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1. FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO: 

(DD/MM/AAAA) 10/11/2025 

2. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA EL 
ESTUDIO PREVIO: Lesbia Esther Donado Moreno 

3. DEPENDENCIA SOLICITANTE: Biblioteca y Extensión Cultural 

4. TIPO DE CONTRATO: CONTRATACIÓN DIRECTA 

5. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES No. 014 

6. DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD: 

Que la Institución Universitaria de Barranquilla-IUB, es un Establecimiento Público de Educación Superior 
del Orden Distrital comprometida con la formación de personas integrales, creativas, emprendedoras, 
resilientes, éticas, participes de los procesos de transformación socioeconómica de la región caribe, a 
través de un modelo de formación de alta calidad basado en competencias a lo largo de la vida, en 
investigación e innovación alineado a las tendencias y capaces de responder a los desafíos del entorno. 

La Institución Universitaria de Barranquilla-IUB implementa una evaluación de todos sus estamentos y 
actividades que parten del compromiso institucional de mejoramiento continuo y asume como estratégica 
la planificación de objetivos y proyectos. Lo que se evidencia al contar con dieciséis (16) programas con 
Acreditación de Alta Calidad, que representa el 84% de los programas acreditables. El logro de estas 
metas se ha obtenido gracias a los procesos de planeación, materializados tanto en las políticas 
institucionales como el logro de objetivos establecidos en los planes de desarrollo, que han permitido 
crecer, evolucionar y seguir brindando formación integral y de la más alta calidad. 

El Plan de Desarrollo Institucional 2024 – 2028, contempla siete (7) ejes estratégicos: tres (3) de ellos se 
configuran en los pilares fundamentales que corresponden a las funciones sustantivas de la Institución: i) 
Educación holística: con pertinencia, calidad y Responsabilidad Social, ii) Innovación Transformativa y iii) 
Lógica Global: Internacionalización, Cooperación y Extensión. Los otros cuatro (4) ejes: iv) Bienestar 
Universitario: Relación cercana, permanente y relevante, v) Adopción de nuevas tecnologías: Tendencias 
globales en conocimiento, transferencia de conocimiento, transformación digital y virtualización, vi) 
Gestión sostenible y responsable: Buen Gobierno, eficiencia y transparencia en la gestión, y vii) Gestión 
Integral de Alta Calidad; que se constituyen en los ejes transversales del plan. 

El Eje Estratégico 1. Educación Holística: con pertinencia, calidad y Responsabilidad Social. Ofrecer una 
educación inclusiva y holística para lograr así formar personas creativas, emprendedoras, resilientes, 
éticas y partícipes de los procesos de transformación social y económica. En donde se requiere de una 
gestión socialmente responsable en la formación académica. Por lo que, se hace necesario la 
consolidación de una oferta académica con pertinencia, estrechamente relacionada con los problemas 
reales del entorno, el abordaje integral de los componentes técnicos de las ciencias, tecnologías, 
ingenierías, artes y matemáticas con las habilidades blandas para la vida, la renovación de los contenidos 
orientada hacia la generación de dinámicas de formación aplicada que incentiven la capacidad de análisis, 
participación, resolución de problemas y conflictos, entre otros. 

El Eje Estratégico 7. Gestión Integral de Alta Calidad tiene como objetivo posicionar a la Institución 
Universitaria de Barranquilla IUB como una Institución reconocida por su calidad y excelencia, reflejadas 
en el cumplimiento de su misión y objetivos estratégicos, la oferta de programas académicos, su capital 
humano, la gestión administrativa y financiera, el buen gobierno, y los resultados de aprendizaje. 

Así mismo, para el año 2044 se proyecta a la Institución Universitaria de Barranquilla IUB, como un agente 
de desarrollo, promotor de la inclusión, la equidad, el bienestar y la transformación social para el logro de 
un futuro más justo y sostenible. En este sentido, se han identificado seis (6) desafíos a los que se enfrenta 
la Institución en el mediano y largo plazo, donde el Desafío 5 destaca por su proyección a nivel local, 
nacional e internacional a través de la movilidad académica, doble titulación, acreditación internacional y 
participación en redes internacionales. 

Que los aspectos que hicieron posible la Acreditación Institucional en Alta Calidad Multicampus, fue el  
fortalecimiento de las características y condiciones institucionales y de los programas académicos y en 
especial, el robustecer los recursos de telecomunicaciones a través de la contratación de softwares 
suficientes, actualizados y adecuados a los procesos académicos, así como a los procesos administrativos 
y/o de gestión al servicio de las funciones sustantivas. 

La Institución Universitaria de Barranquilla-IUB promueve el uso de la tecnología de la información como 
uno de los ejes transcendentales en romper las brechas digitales existentes dentro de la comunidad 
académica en la región Caribe. En este sentido, se busca garantizar el acceso a contenidos con 
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información científica y técnica que impulse los desarrollos académicos, investigativos, tecnológicos e 
innovadores dentro de la Institución Universitaria de Barranquilla IUB. De igual forma, el acceso a estos 
contenidos permitirá fortalecer la motivación y disposición de la comunidad académica para su acceso y 
permanencia en la Educación Superior. 

Las bases de datos bibliográficas recopilan una amplia gama de publicaciones de contenido científico-
técnico, como artículos de revistas, libros, tesis, congresos, etc., de contenido temático, que tienen como 
objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. Dentro de los 
principales objetivos se encuentra facilitar el acceso de estar informado sobre todo lo que se ha publicado 
sobre un campo de investigación, saber qué se ha publicado sobre un tema determinado, estar al día 
sobre lo nuevo que va apareciendo sobre un campo de investigación, saber qué ha publicado un autor 
determinado, saber en qué institución se está investigado más sobre un tema, qué revistas publican más 
sobre una determinada área de estudio. 

Que el Proceso de Biblioteca y Extensión Cultural se encarga de apoyar los procesos académicos y 
administrativos de la Institución, suministrando recursos de investigación informáticos de hardware, 
software, equipos de comunicación y medios audiovisuales mediante procesos de adquisición, 
administración, mantenimiento y/o desarrollo de los mismos, los cuales se deben ajustar a las necesidades 
de las diferentes áreas al interior de la Institución y dentro de los estándares del mercado. 

Que debido a lo anteriormente expuesto, se requiere adquirir la suscripción a las diferentes bases de datos 
que se encuentran parametrizadas con la biblioteca virtual de la institución, ya que las mismas son una 
fuente de conocimiento especializado y científico de los campos académicos que incentiva la producción 
académica, formación de recurso humano, apoyo al desarrollo tecnológico y apropiación social del 
conocimiento que proyecta la Institución Universitaria de Barranquilla - IUB. 

Que la Ley 1150 de 2007, en el Artículo 2 de las ´ g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el 
mercado; y el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2. 1.2.1 4.8, también estipula que procederá la 
Contratación Directa cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado.”.  

Que el Decreto No. 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.2.1.4.8. consagra: “Se considera que no existe 
pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por 
ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo 
en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la 
contratación”. 

7. NIVEL DEL CLASIFICADOR DE 
BIENES Y SERVICIOS: 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

[E] 
Productos de Uso 

Final 
43232500 

43000000. 
Difusión de 

Tecnologías de 
Información y 

Telecomunicacion
es 

43233200 
Software 

43232500  
Software 

educativo o de 
referencia 

43232505 
Software 

educacional 
multimedios 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A 
CONTRATAR, SUS 
ESPECIFICACIONES E 
IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR: 

 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RENOVACIÓN 
DE LA LICENCIA DE BASE DE DATOS DE 
PUBLICACIONES TÉCNICO-CIENTÍFICA 
ESPECIALIZADA PARA QUE FOMENTEN LAS 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DENTRO DE LA 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA IUB 
EN ARAS DEL ÓPTIMO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS: 
Suscripción por un (1) años a la base de datos Web of Science (WoS), con las siguientes 
características: 
Características Técnicas de la Plataforma 
• Modelo de Acceso: Licencia Institucional con usuarios ilimitados. 
• Vigencia: Suscripción Anual (12 meses). 
• Contenido Base: La plataforma unificada contiene la Web of Science Core Collection, la 

principal base de datos de citas del mundo. 
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• Componentes Incluidos: 

o Plataforma Web of Science. 
o Research Assistant (IA): Herramienta de Inteligencia Artificial para facilitar el 

descubrimiento de investigación. 
• Integración: 

o Soporte para la integración de datos y análisis a gran escala (disponible a través de 
API y XML, aunque no detallado como incluido explícitamente en el precio, es una 
capacidad de la plataforma). 

Índices y Cobertura Científica 
La propuesta incluye acceso a los siguientes índices dentro de la Web of Science Core 
Collection: 

Índice Cobertura Temática Énfasis 

Science Citation Index 
Expanded (SCIE) 

Ciencias (178 
disciplinas). 

Investigación de alto 
impacto en Ciencia y 

Tecnología. 

Social Sciences Citation 
Index (SSCI) 

Ciencias Sociales (58 
disciplinas). 

Investigación de alto 
impacto en Ciencias 

Sociales. 

Arts & Humanities 
Citation Index (AHCI) Artes y Humanidades. 

Investigación de alto 
impacto en Artes y 

Humanidades. 

Conference 
Proceedings Citation 

Index (CPCI) 

Artículos de Actas de 
Conferencias 

(Ciencia, Tecnología, 
Ciencias Sociales y 

Humanidades). 

Cobertura de la 
investigación más 

reciente presentada en 
eventos. 

Book Citation Index 
(BKCI) Libros académicos. 

Títulos de libros con 
un riguroso proceso de 

selección editorial. 

Emerging Sources 
Citation Index (ESCI) Todas las disciplinas. 

Revistas de calidad 
que buscan ser 

candidatas para los 
índices principales. 

• Alcance: La plataforma ofrece el conjunto de bases de datos de citas más confiable y de 
curación editorial del mundo, siendo la fuente principal de datos para métricas de 
impacto como el Journal Impact Factor (JIF). 

Herramientas de Análisis y Productividad 
• Red de Citaciones: Búsqueda completa de Referencia Citada que permite rastrear la 

influencia y el impacto de cualquier publicación. 
• Evaluación de la Investigación: Proporciona datos imparciales para evaluar y monitorear 

el impacto de la investigación institucional y de los investigadores. 
• Análisis Avanzado: Permite analizar resultados por autor, institución, área de 

investigación y tendencias. 
• Research Assistant (IA): Asistente impulsado por IA que permite: 

o Identificación de Patrones: Visualizar patrones en las publicaciones sobre temas 
específicos (ej. Gráfico de documentos a lo largo del tiempo). 

o Autores Principales: Ver los autores más importantes sobre un tema. 
o Conceptos Conectados: Mostrar conceptos relacionados. 
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9. VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO, SU 
JUSTIFICACIÓN y FORMA DE 
PAGO: 

VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L ($ 42.392.373)   

ESTIMACIÓN DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL Se realizó análisis financiero, jurídico, técnico y económico del sector. 

FORMA DE PAGO 

El valor del contrato se pagará mediante un único desembolso 
equivalente al cien por ciento (100%) del valor total del contrato, dentro 
de los sesenta (60) días contados a partir de la presentación de la 
factura o cuenta de cobro, previa certificación a satisfacción expedida 
por el supervisor del contrato y la acreditación del pago de aportes a 
seguridad social y parafiscales, por parte del Contratista. La factura 
deberá ser presentada una vez desarrollado a cabalidad el objeto 
contractual. 

10. CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDP No.251087 del 10 de noviembre de 2025 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: 

El plazo de ejecución del contrato es de quince (15) días calendario contados a partir del cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

12. VIGENCIA DEL CONTRATO El contrato estará vigente por el término de duración de las licencias contratadas. 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: Institución Universitaria de Barranquilla-IUB, campus Soledad y Barranquilla. 

14. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: 

A parte de las obligaciones descritas en el numeral 8 del presente documento derivadas de las 
especificaciones del objeto a contratar, el contratista, además de las obligaciones contempladas en la ley 
80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y el decreto 1082 de 2015 y las normas que los 
modifiquen, reemplacen o sustituyan, se obliga con la Institución Universitaria de Barranquilla IUB a: 
1. Garantizar el acceso remoto a los usuarios habilitados. 
2. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato. 
3. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la celeridad y la calidad en la ejecución. 
4. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 
5. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 
6. Presentar los certificados requeridos por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, para 

la prestación de este servicio. 
7. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne la supervisión del contrato. 
8. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, en los 

términos de la ley 780 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes. 
9. Presentar factura de cobro con los soportes legales de pago de aportes parafiscales y planillas de 

pago del personal que presta el servicio. 
10. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad con lo 

estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 
11. Los demás que por ley o naturaleza del contrato se entiendan de pleno. 
12. La comunidad académica de la Institucion Universitaria De Barranquilla - IUB, podrá acceder y 

consultar los títulos adquiridos en la Orden de compra, sin restricciones distintas a las de identificarse 
como estudiante, docente o investigador de la institución por medio de usuario y contraseña, en 
modalidad presencial, por consulta OnLine (Streaming) o descargas, durante el contrato mencionado 
de acuerdo a lo anterior Institucion Universitaria De Barranquilla - IUB, se exime de cobros primarios 
y secundarios por parte de terceros. 

15. OBLIGACIONES INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA DE 
BARRANQUILLA IUB: 

1. Cancelar el valor del Contrato en la forma y términos establecidos en los datos del contrato. 
2. Permitir el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA.  
3. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus 

obligaciones contractuales. 
4. Designar un funcionario para que ejerza la Supervisión en la ejecución de las obligaciones del 

CONTRATISTA en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  
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5. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato. 

16. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE 
LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: 

Ley 1150 de 2007, en el Artículo 2 de las MODALIDADES DE SELECCIÓN g) Cuando no exista pluralidad 
de oferentes en el mercado; y el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2. 1.2.1 4.8, también estipula que 
procederá la Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. 

17. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: 

Nombre del funcionario: Lesbia Esther Donado Moreno 

Identificación del 
funcionario: 

C.C. 32.814.642 de Soledad 

Cargo: Profesional Especializado Responsable de Biblioteca y Extensión Cultural 

Dependencia: Vicerrectoría Académica 

18. NECESIDAD DE CONTAR CON 
INTERVENTORÍA CUANDO LOS 
CONTRATOS SUPEREN LA 
MENOR CUANTÍA: 

No Aplica 

19. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 

El contrato podrá ser liquidado de común acuerdo por las partes, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
1150 de 2007 y la Ley 80 de 1993.  
Si el contratista no se presenta a la liquidación, o las partes llegan a un acuerdo sobre el contenido de la 
misma, se practicará la liquidación unilateral por el Instituto, conforme a la Ley 80 de 1993. El plazo 
máximo para la liquidación del contrato será entonces de máximo 3 meses siguientes a la finalización del 
contrato, en cualquiera de sus modalidades 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

REQUISITOS HABILITANTES:  

20. CAPACIDAD JURÍDICA 

1. Propuesta suscrita por el representante legal y/o la persona encargada debidamente sustentado. 
2. Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido dentro de los últimos 

treinta (30) días. 
3. Documento que lo acredite como proveedor exclusivo en el territorio nacional. 
4. Autorización al representante legal y/o a la persona encargada para la suscripción del contrato. (En 

caso de que aplique) 
5. Copia de los Estatutos y sus reformas, si las hay. (En caso de que aplique)  
6. Copia de Documento de Identificación del representante legal y/o de la persona encargada. 
7. Copia de Registro Único Tributario “RUT”, expedida dentro de los últimos treinta (30) días.  
8. Formato Único de Hoja de Vida de la Función Pública - Persona Jurídica “Sigep II”, debidamente 

diligenciado.  
9. Certificaciones de experiencia y/o copias de contratos que acrediten su experiencia e idoneidad 

exigida en el estudio previo. 
10. Certificados de Registro de Sanciones e Inhabilidades “SIRI”, de la persona jurídica y del 

representante legal y/o de la persona encargada, expedidos por la Procuraduría General de la Nación 
dentro de los últimos treinta (30) días, debidamente diligenciados. 
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/Generacion-de-antecedentes.aspx  

11. Certificado de Boletín de Responsables Fiscales “SIBOR”, de la persona jurídica y del representante 
legal y/o de la persona encargada, expedidos por la Contraloría General de la República dentro de 
los últimos treinta (30) días, debidamente diligenciados.  

12. Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales del representante legal y/o de la 
persona encargada, expedido por la Policía Nacional dentro de los últimos treinta (30) días, 
debidamente diligenciado.  

13. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC del representante legal y/o de la 
persona encargada, expedido por la Policía Nacional dentro de los últimos treinta (30) días, 
debidamente diligenciado.  

14. Certificado de Inhabilidades de quienes hayan sido condenados por Delitos Sexuales cometidos 
contra menores de 18 años del representante legal y/o de la persona encargada, expedido por la 
Policía Nacional dentro de los últimos treinta (30) días, debidamente diligenciado.  

15. Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos “REDAM” del representante legal y/o de 
la persona encargada, expedido dentro de los últimos treinta (30) días, debidamente diligenciado.  

16. Certificaciones de “PAZ Y SALVO” del pago de aportes a la Seguridad Social y Aportes Parafiscales 
de los últimos seis (06) meses, suscrita por el representante legal y/o el revisor fiscal, según 
corresponda. 
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17. Copia de Documento de Identificación del revisor fiscal. (En caso de que aplique) 
18. Copia de la Tarjeta, Matrícula y/o Licencia Profesional del revisor fiscal. (En caso de que aplique) 
19. Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios de la Tarjeta, Matrícula y/o Licencia Profesional 

del revisor fiscal, expedido por la Junta Central de Contadores y dentro de los últimos tres (03) meses. 
(En caso de aplique). 

20. Certificación sobre la responsabilidad del IVA suscrita por el representante legal y/o el revisor fiscal, 
según corresponda. (En caso de que aplique) 

21. Licencia, permisos o autorizaciones requeridas para la ejecución o justificación de la contratación. 
(En caso de que aplique). 

21. EXPERIENCIA:  El contratista deberá acreditar su experiencia mediante dos (02) contratos relacionados con las actividades 
a contratar y/o con el objeto del contrato, en calidad de distribuidor autorizado y exclusivo. 

22. CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL: No aplica 

23. OTROS REQUISITOS 
HABILITANTES: No aplica 

24. FACTORES DE EVALUACIÓN: 
Que el contratista acredite ser la única persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de 
los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el 
territorio nacional. 

25. REGLAS DE DESEMPATE DE 
OFERTAS: No aplica 

26. ANÁLISIS DE RIESGOS Y 
FORMA DE MITIGARLO: Ver Anexo 1. Matriz de Riegos.  

27. ANÁLISIS DE EXIGENCIAS DE 
GARANTÍAS DESTINADAS A 
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE 
NATURALEZA CONTRACTUAL 
O EXTRACONTRACTUAL, 
DERIVADOS DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL 
CONTRATO, ASÍ COMO LA 
PERTINENCIA DIVISIÓN DE LAS 
MISMAS: 

  

Amparo Porcentaje % Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 10% del valor del contrato Igual al plazo de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses más 

Calidad y correcto funcionamiento. 10% del valor del contrato Igual al plazo de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses más 

 

28. SOMETIMIENTO A UN 
ACUERDO COMERCIAL: No Aplica 

29. CONSTANCIA DEL 
CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE 
ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES: 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto 
del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y 
de análisis de riesgo. 

FIRMAS:   

NOMBRE:  Lesbia Esther Donado Moreno Visto bueno del Ordenador del Gasto 

CARGO:     Profesional Especializado Oficina de Proyectos 
Especiales Rector: Arcesio Castro Agudelo 
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ANEXO No. 1: 

 
TABLA DE ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS Y FORMAS DE MITIGARLOS 

La Institución Universitaria de Barranquilla-IUB de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2.  del decreto 1082 de 2015 y con base en 

la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en 

la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes, para cada modalidad de contratación así: 
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rio
 

Riesgo por 
cambio del 
régimen de 

contratación que 
afecte la 

ejecución del 
contrato. 

Toda norma de 
obligatorio 

cumplimiento 
para  la IUB, que 

afecte la 
ejecución del 

contrato  en 
perjuicio de la 

IUB  o del 
contratista será 
incluida en el 
contrato , sin 
que medie 

negociación 
alguna con el 

contratista, toda 
vez que El IUB, 

no tiene la 
facultad de 

negociar apartes 
normativos de 

obligatorio 
cumplimiento 

Afectación de 
la ejecución 
del  contrato 

2 3 5 

M
ed

io
 

Co
nt

ra
tis

ta
 5

0%
 /I

UB
 5

0%
 

Si el hecho afecta al contratista, este 
riesgo y sus consecuencias serán 

asumidos en su totalidad por el mismo.  
En el caso de que afecte el equilibrio 

económico de contrato, serán objeto de 
modificación de las condiciones 
económicas siempre y cuando la 

afectación supere el porcentaje de 
imprevistos incluido en la oferta 

económica. La carga de la prueba le 
corresponde, en este caso en particular, al 
contratista, por ser la parte afectada. Si el 

afectado es la IUB, proyectará las 
modificaciones que sean necesarias al 

contrato, sin que por ello se deje de 
reconocer cualquier variación al equilibrio 

económico pactado en el contrato. Se 
llevará a cabo una permanente vigilancia 
de los cambios normativos que afecten la 
ejecución de los contrato s  suscritos por 

El IUB  y, se aplicarán las medidas 
obligatorias a que haya lugar. 

2 2 4 Ba
jo

 

SI
 

IU
B  

A partir del 
cumplimiento de 
los requisitos de 

perfeccionamiento 
y ejecución del 

contrato 

Finalización 
del plazo 

de 
ejecución 

del contrato 

Revisión de la 
matriz de riesgos 

a partir de la 
ejecución del 

proceso. 
Retroalimentación 

de la matriz  

Una vez 
por cada 
mes de 
duración 

del 
contrato 
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impongan 

nuevos 

tributos, 

impuestos o 

cargas 

parafiscales 

que pueda  

afectar el 

equilibrio 

económico 

del contrato  

Genera carga 

adicional a las 

previstas puede 

afectar a 

cualquiera de las 

partes del 

contrato 

2 2 4 

Ba
jo

 

Co
nt

ra
tis

ta
 

Las partes de 

mutuo acuerdo 

determinarán la 

forma de retornar el 

equilibrio 

contractual a fin de 

no generar perjuicio 

para las partes  

1 2 3 

Ba
jo

 

Si 

Co
nt

ra
tis

ta
 

Ejecución Liquidación 

Permanente 

consulta y 

actualización 

normativa 

Permanente 
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caso fortuito 
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legislación 

existente 
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contractual 
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Las partes de 

mutuo acuerdo 

acordarán la forma 

de retomar el 

equilibrio 

contractual a fin de 

no generar perjuicio 

para las partes  
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Si 
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 y
 C
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Revisión por 
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Permanente 
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laboral, 

accidentes  
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que puedan 

generar 

incapacidad 

discapacidad, 

muerte del 
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entre otros 

Acciones 

judiciales 
3 1 4 

Ba
jo

 

Co
nt

ra
tis
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Reducción de la 

probabilidad de 

ocurrencia del 

evento  con 

actividades  y 

programas de  

prevención en 

seguridad industrial  

y ocupacional 

1 1 1 

Ba
jo

 

No 

 C
on

tra
tis

ta
 

Ejecución Liquidación 
IUB Supervisor 

Contratista 
Permanente 
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Riesgo por 

mal uso de la 

información. 

 

Se 

materializa 

cuando el 

contratista 

en 

cumplimiento 

de sus 

obligaciones 

administra 

información y 

la usa en 

actividades 

diferentes al 

desarrollo de 

su objeto 

contractual  

Acciones 

Judiciales 
3 4 7 Al

to
 

Co
nt

ra
tis

ta
 

Reducir las 

probabilidades de 

ocurrencia con 

divulgación de 

políticas sobre la 

administración de la 

información 

documental y 

magnética.   

 

Monitoreo a las 

fuentes de 

información usadas 

por el contratista 

1 1 2 
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r d
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Ejecución Liquidación 

A través del 

control y 

seguimiento 

que realice el 

supervisor del 

contrato y 

comunicación 

a las demás 

colaboradores 

que manejan 

información a 

fin de 

canalizar la 

misma. 

Permanente 
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ec

uc
ió

n  

O
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l  

Riesgo por la 

tardanza de 

la expedición 

del 

respectivo 

registro 

presupuestal 

como 

requisito de 

ejecución. 

Demora en el 

inicio de la 

ejecución del 

contrato  

3 2 5 

M
ed

io
  

IU
B 

Seguimiento a cada 

uno de los 

expedientes 

contractuales que 

requieran registro 

presupuestal  

1 1 2 

Ba
jo

 

No IU
B Suscripción 

del contrato 

Expedición 

del registro 

presupuestal 

A través de las 

comunicaciones 

que se generan 

entre las 

dependencias 

que participan 

en la 

elaboración del 

contrato y la 

dependencia 

encargada del  

realizar el 

registro 

presupuestal 

Posterior 

a la firma  

del 

contrato  


