Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8582666
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(12/11/2025 1:58:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8582666
Objeto del contrato	Servicios de mantenimiento de las redes de los sistemas sanitarios, alcantarillado, hidráulicos y de acueducto del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2025
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(14/11/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26/12/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	27/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	27/06/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	5 días de tiempo transcurrido *(14/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	26/12/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☑Sí ☐No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☐Sí ☑No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☐Sí ☑No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☑Sí ☐No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Sena - Centro Agropecuario de Buga

COLOMBIA, Guadalajara De Buga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EDWIN RICARDO HURTADO LOZANO

COLOMBIA, Guadalajara De Buga
Número de documento 14897472

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EDWIN RICARDO HURTADO LOZANO	bancolombia	Ahorros	84829237180

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EDWIN RICARDO HURTADO LOZANO* ***Fecha de aprobación:*** *13/11/2025 3:34:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO* ***Fecha de aprobación:*** *13/11/2025 4:36:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8582666_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(14/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(14/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(14/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(14/11/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 5 días de tiempo transcurrido *(14/11/2025 2:31:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18399941	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	340.771.535,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	26/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8582666
Proveedor EDWIN RICARDO HURTADO LOZANO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Variante Buga Tuluá
Ubicación CO-VAC-76111 - Guadalajara De Buga
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Guadalajara De Buga
Dirección Variante Buga Tuluá
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Centro Agropecuario de Buga ubicado en la Carretera central variante vía Buga - Tuluá	COLOMBIA > Valle del Cauca > Guadalajara De Buga

1 CO1.PCCNTR.8582666

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							124.649.837,69	124.603.412,13
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	72121400	SUMNISTRO E INSTALACION DE CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	2,00	UN	182.734,11	182.730,00	365.468,22	365.460,00
1.2	72121400	LOCALIZACION y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTONICA	180,70	ML	8.246,73	8.240,00	1.490.184,11	1.488.968,00
1.3	72121400	SUMNISTRO DE LIMPIEZA Y DESMONTE DE ZONA VERDE CIRCUNDANTE AL AREA A INTERVENIR	406,58	M2	3.857,24	3.850,00	1.568.276,64	1.565.333,00
1.4	72121400	SUMNSTRO DE CORTE Y RETIRO RAIZ D=4"- 12"	46,00	ML	56.777,61	56.770,00	2.611.770,06	2.611.420,00
1.5	72121400	SUMNISTRO DE SENALIZACION VERTICAL TUBULAR	30,00	D	94.573,04	94.570,00	2.837.191,20	2.837.100,00
1.6	72121400	SUMNISTRO DE SENALIZACION VERTICAL EN LAMINA REFLECTIVA	45,00	D	64.775,51	64.770,00	2.914.897,95	2.914.650,00
1.7	72121400	SUMNISTRO DE LIMPIEZA GENERAL CANAL Y DESAGUES	156,00	ML	2.591,27	2.590,00	404.238,12	404.040,00
2.1	72121400	RETIRO DE LOSA EN CONCRETO E<== 15CMS	71,25	M2	46.654,94	46.649,00	3.324.164,48	3.323.741,25
2.2	72121400	RESTAURACION A TODO COSTO DE ANDEN CONCRETO 15CM 3000 PSI	71,25	M2	140.799,07	140.790,00	10.031.933,74	10.031.287,50
2.3	72121400	RESTAURACION CAJA INSPECCION 60X60 CMS	25,00	UN	109.556,66	109.550,00	2.738.916,50	2.738.750,00
2.4	72121400	EXCAVACION TIERRA A MANO	146,10	M3	29.641,77	29.604,00	4.330.662,60	4.325.144,40
2.5	72121400	SUMNISTRO DE ARENA Y GRAVA. INCLUYE ACARREO	43,37	M3	145.535,58	145.529,00	6.311.878,10	6.311.592,73
2.6	72121400	SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 6"	156,00	ML	126.561,86	126.550,00	19.743.650,16	19.741.800,00
2.7	72121400	SUMNISTRO Y APLICACIÓN DE LUBRICANTE PARA TUBERIA	25,84	UN	52.670,21	52.652,00	1.360.998,23	1.360.527,68
2.8	72121400	SUMNISTRO PARA CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CBR=95	334,30	M2	5.788,57	5.777,00	1.935.118,95	1.931.251,10
2.9	72121400	SUMNISTRO DE EMPALME TUBO 6" CAJAS DE INSPECCION CONCRETO DOBLE PARED ENTRADA - SALIDA	25,00	UN	154.330,90	154.209,00	3.858.272,50	3.855.225,00
2.10	72121400	SUMNISTRO DE ROCAMUERTA PARA RELLENO INCLUYE COMPACTACION CON SALTARIN	58,55	M3	64.659,82	64.626,00	3.785.832,46	3.783.852,30
2.11	72121400	SUMNISTRO RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO	28,91	M3	23.699,47	23.647,00	685.151,68	683.634,77
2.12	72121400	RESTAURACION A TODO COSTO DE CAJA INSPECCION 70X70, EXCAVACION H= 1.0M	30,00	UN	688.283,60	688.256,00	20.648.508,00	20.647.680,00
2.13	72121400	NIVELACION TERRENO (CAPA DE APOYO PARA PISO)	190,65	M2	6.419,80	6.396,00	1.223.934,87	1.219.397,40
2.14	72121400	RETIRO DE ESCOMBROS CONFORME A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN ESCOMBRERA CERTIFICADA. CADA VIAJE ES DE 5 M3	7,00	UN	700.885,00	700.000,00	4.906.195,00	4.900.000,00
2.15	72121400	SUMNISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE REFUERZOS EN HIERRO DE 60.000 PSI.	200,00	KG	9.452,36	9.450,00	1.890.472,00	1.890.000,00
3.1.	72103300	ADMINISTRACION 20%	1,00	UN	19.793.543,08	19.786.171,00	19.793.543,08	19.786.171,00
3.2	72103300	UTILIDAD 5%	1,00	UN	4.948.385,76	4.946.543,00	4.948.385,76	4.946.543,00
3.3.	72103300	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	1,00	UN	940.193,28	939.843,00	940.193,28	939.843,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 5 días de tiempo transcurrido *(14/11/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 6 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 3:34:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CAB - 180 - MANT REDES ALCANTARILLADO.pdf	CAB - 180 - MANT REDES ALCANTARILLADO.pdf	(detalle)
CDP_13725 (1).pdf	CDP_13725 (1).pdf	(detalle)
GCCON-AN-001AnexoCriterios_Alcantarillado.xlsx	GCCON-AN-001AnexoCriterios_Alcantarillado.xlsx	(detalle)
GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta (1).pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta (1).pdf	(detalle)
GCCON-F-021Anexoalcontrato.pdf	GCCON-F-021Anexoalcontrato.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUDWIG MAURICIO RO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14701974	Guardar y notificar
Supervisor	HEBERTH HERNANDO (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6199170	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUDWIG MAURICIO RO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14701974	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO	6 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 4:36:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO
Supervisor	HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO	6 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 4:36:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO
Ordenador del pago	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO	6 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 4:36:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN ☐ Sí ☑ No *

Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *		
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *		
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	124.603.412,13	
	Total	124.603.412,13	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-076-912410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	13725	CDP	Generado	130.000.000 COP	124.603.412,13 COP	36-02-00-076-912410	-	Editar

Saldo de CDP 130.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 124.603.412,13 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 12/11/2025 3:52 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	459425	Presupuestal (CDP)	14/11/2025 12:00 AM	Generado	124.603.412,13 COP	124.603.412,13 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 124.603.412,13 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 124.603.412,13 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 14/11/2025 10:16 AM