Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8407588
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2/10/2025 6:26:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-05-2025-7099
Objeto del contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE REDES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO TECNICO DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	86 Días
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

COLOMBIA, Barranquilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900092385

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	379-03823-5

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Héctor Armando Castillo Amaya* ***Fecha de aprobación:*** *9/10/2025 8:23:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RUBEN HERNAN GARCIA ARIZA* ***Fecha de aprobación:*** *22/10/2025 4:45:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8407588_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6/10/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6/10/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6/10/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 8/10/2025 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 21 días de tiempo transcurrido *(29/10/2025 11:33:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18258717	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.18258496	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	388.376.768,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8407588

Proveedor UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 34 N°43-31
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección Calle 34 N°43-31
Código postal 018000

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 34 N°43-31	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

1 CO1.PCCNTR.8407588

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.553.507.072,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81111702	CONECTIVIDAD ESCOLAR 2025	1,00	UN	1.553.507.072,00	1.553.507.072,00	1.553.507.072,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 9/10/2025 8:23:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. AS Educación - Tigo VF.pdf	1. AS Educación - Tigo VF.pdf	(detalle)
2. FICHA 2024080010162 Ambientes (1) (1).pdf	2. FICHA 2024080010162 Ambientes (1) (1).pdf	(detalle)
3. EP MANTENIMIENTO REDES CONECTIVIDAD ESCOLAR 2025 MR.pdf	3. EP MANTENIMIENTO REDES CONECTIVIDAD ESCOLAR 2025 MR.pdf	(detalle)
3.1 Anexo 1 - lineamiento tecnico conectividad escolar 2025 (2).pdf	3.1 Anexo 1 - lineamiento tecnico conectividad escolar 2025 (2).pdf	(detalle)
3.2 Anexo 2 - Listado de sedes a beneficiar.pdf	3.2 Anexo 2 - Listado de sedes a beneficiar.pdf	(detalle)
3.3 Anexo 3_Formato Listado de Materiales_VF.pdf	3.3 Anexo 3_Formato Listado de Materiales_VF.pdf	(detalle)
3.4 2025-EE-274170-Comunicacion Enviada-14997608.pdf_2025-EE-274170.pdf	3.4 2025-EE-274170-Comunicacion Enviada-14997608.pdf_2025-EE-274170.pdf	(detalle)
4. CDP202501707 vf.pdf	4. CDP202501707 vf.pdf	(detalle)
5. SOLICITUD DE PROPUESTAok sept 2025.pdf	5. SOLICITUD DE PROPUESTAok sept 2025.pdf	(detalle)
6. EVALUACIÓN DE PROPUESTAok sept 2025.pdf	6. EVALUACIÓN DE PROPUESTAok sept 2025.pdf	(detalle)
7. IDONEIDADok sept 2025.pdf	7. IDONEIDADok sept 2025.pdf	(detalle)
8. OFICIO REMISORIOok sept 2025.pdf	8. OFICIO REMISORIOok sept 2025.pdf	(detalle)
9. ACTO ADMINISTRATIVO UNE EPM TELECOMUNICACIONES (1) (2).pdf	9. ACTO ADMINISTRATIVO UNE EPM TELECOMUNICACIONES (1) (2).pdf	(detalle)
10. ANEXO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNE EPM 2025.pdf	10. ANEXO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNE EPM 2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARIA TERESA FERNA	Tipo de documento	Cédula de Extranjería	Número de documento	32774806	Guardar y notificar
Supervisor	Jorge Elias Salah Llanes	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	84452080	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Ordenador del Gasto	MARIA TERESA FERNANDEZ IGLESIAS	28 días de tiempo transcurrido *(22/10/2025 4:45:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RUBEN HERNAN GARCIA ARIZA
Supervisor	Jorge Elias Salah Llanes	28 días de tiempo transcurrido *(22/10/2025 4:45:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RUBEN HERNAN GARCIA ARIZA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	1.553.507.072
Participación para educación	☑ Sí ☐ No *	1.553.507.072
Participación para salud	☐ Sí ☑ No *	
Participación para propósito general	☐ Sí ☑ No *	
Asignaciones Especiales	☐ Sí ☑ No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐ Sí ☑ No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		1.553.507.072

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024080010162	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	202501707	CDP	No se ha iniciado		1.553.507.072 COP	00-00-00-000-2.3.2.02.02.008	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2025120042025102 3	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.553.507.072 COP	1.553.507.072 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.553.507.072 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.553.507.072 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -