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ANEXO 1
ESPECIFICACIONES ESENCIALES TECNICAS Y CONDICIONES DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO

1. OBJETO:

Suscripcion a los servicios de Soporte, Mantenimiento y Actualizacién del Sistema de
Gestion de la Malla Vial SGVIAL

2. ALCANCE

2.1. Soporte, Mantenimiento del sistema de Gestion de la Malla vial SGVIAL

2.2. Actualizacién del contenedor de aplicaciones Docker.

2.3. Migracion de la Base de datos Oracle a Postgress.

2.4. Validacién de la carga de datos a los servicios de Soporte, Mantenimiento y
Actualizacion del sistema de Gestién de la Malla Vial SGVIAL

OBJETIVO GENERAL

Dar soporte, mantenimiento y realizar la actualizacion del sistema de Informacion de la
Malla Vial SGVIAL.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Mantener actualizadas las diferentes plataformas en los servidores corporativos.

2. Dar soporte y actualizar el sistema de informacion de la Malla Vial

3. Dar soporte y actualizar la infraestructura y demas sistemas y plataformas
asociadas al SGVIAL.

3. ESPECIFICACIONES ESENCIALES

3.1. Actualizacién de la plataforma en los servidores corporativos cada que se realice una
modificacion tanto en el modelo de BD como en la aplicacion.

3.2. Soporte y Actualizacion del Sistema de Informacion de la Malla Vial e Infraestructura
Asociada SGVIAL con el fin de garantizar la disponibilidad de versiones de las
herramientas en las que se encuentra desarrollado.

3.3 Soporte y actualizacion al Sistema de Informacion de la Malla Vial e Infraestructura
Asociada SGVIAL de las funcionalidades a nivel alfanumérico y geografico “informes,
Mapas, gestion, intervencion, inventario”. Se debe garantizar el buen funcionamiento de
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las operaciones de intervencion, actualizacion del estado de los segmentos viales y la
generacion de informes de intervencion.

3.4 Soporte y Actualizacion de los Informes en SQL Developer.

3.5 Soporte y Actualizacion de los Informes geograficos y mapas de la gestion que realiza
el sistema.

3.6 Soporte y Actualizaciéon Cargue de datos de inventario en la base de datos y
parametrizacién a la nueva estructura.

3.7 Soporte ya actualizacion a la parametrizacién y administracion del sistema “Core
business”

3.8 Soporte y actualizacion de los diferentes maestros del sistema y su correcto
funcionamiento.

3.9 Soporte y actualizaciéon al modelo de BD

3.10 Informe mensual de las actividades. El contratista o consultor debera entregar
mensualmente un informe de las actualizaciones o mejoras que se realicen en la
aplicacion con el fin de hacer seguimiento.

3.11 Informe final de actividades realizadas y logradas. El contratista debera generar un
informe final de todas las funcionalidades que se realizaron durante el contrato de soporte
y actualizacién, igualmente debera documentar el cédigo fuente y los manuales de
usuario con las modificaciones realizadas.

3.12 Entrega de la documentacion de todos los cambios generados tanto en manuales
de usuario como de documentacion técnica “diccionario de datos, documentacion técnica
del codigo fuente con los cambios generados, log de errores” esta entrega sera en medio
magnético Yy fisico.

3.13 Correccién de los inconvenientes que se presenten a nivel de cddigo fuente y base
de datos.

3.14 Asistencia técnica frente a fallas de compatibilidad ocasionados por cambio de
versiones en los demés componentes del sistema: explorador de internet, sistema
operativo, base de datos y seguridad.

3.15 Soporte remoto para las actualizaciones de mejoras cada que se requieran.

3.16 Brindar soporte mediante la revision permanente del aplicativo en cuanto a

funcionalidad, desempefio y estabilidad. /
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3.17 Brindar soporte al momento de presentarse un mal funcionamiento de la aplicacion,
con la metodologia ANS (Nivel de Atencion de Servicio).

ANS DEL SERVICIO

Prioridad Alta: Incidentes graves que no permitan trabajar en la aplicacion, siempre y
cuando sea un problema a nivel funcional del portal geografico. Cuando el municipio de
Medellin solicite el requerimiento, la prioridad se atendera en un tiempo maximo de (2)
horas, y el analista programador deber& solucionar el problema en un maximo de (3)
horas.

Prioridad Media: Incidentes que permiten trabajar con el sistema pero generan
inconsistencias con la informacién. Esta solicitud sera atendida en maximo (5) horas y el
analista debera darle solucion en un maximo de (24) horas.

Prioridad Baja: Incidentes que se presentan pero los usuarios pueden continuar
trabajando normalmente. Esta solicitud serd atendida en maximo de (12) horas y el
analista de sistema debera darle solucién en un maximo de (48) horas.

3.2 Actualizacién del contenedor de aplicaciones el Docker

Las actualizaciones que se liberen en el mercado en la Ultima versién estable.

3.3 Migracion de la Base de datos

La version actual de la base de datos de SGVIAL se divide en dos esquemas; OOPP5 y
OOPPGESTION. En OOPP5 se almacena toda la informacién geografica y alfanumérica
de los elementos viales de la ciudad, las obligaciones urbanisticas, ademas de la
informacion relacionada con los usuarios, los contratistas, los contratos, y la
parametrizacién del sistema; es un modelo complejo con mas de 150 tablas, y mas de
3500 atributos, y decenas de millones de datos. Es importante enfatizar en que se debera
garantizar la normalizacién de la tabla, y que, durante los afios hubo alteraciones al
modelo que imposibilitan hacer modificaciones de fondo sin hacer una reingenieria
completa del mismo. Las fuertes relaciones entre las tablas, sumandose a las relaciones
circulares entre varios elementos dificulta ejecutar trabajos parciales para su
mejoramiento; el modelo actual fue optimizado al maximo para garantizar la estabilidad
del sistema teniendo en cuenta su version inicial, pero para la migracion debe hacerse
una reingenieria de fondo que evite problemas futuros en la estructura, que reorganice
toda la informacion y optimice el modelo de tal manera de que sea mantenible, escalable

y sostenible. /
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En OOPPGESTION se ejecuta el CORE del sistema; es decir, se hacen los céalculos
necesarios para predecir los proximos 10 afios de deterioro de las vias y su infraestructura
asociada. Dentro de este esquema existe un cédigo en PLSQL desarrollado con la guia
de ingenieros especializados en el deterioro de pavimentos, que se encargan de ejecutar
todo el proceso, descrito a continuacion:

Realizar una copia especializada de OOPP5 a OOPPGESTION; teniendo en cuenta
detalles sumamente especificos sobre los datos que deben copiarse, sus respectivos
parametros y los espacios de tabla que deben ocupar.

Revisar la informacién existente elemento por elemento; y se ingresa informacion
imaginaria a dichos elementos segun el analisis determinado por el algoritmo.

Aplicar modelos de deterioro a cada elemento, afio por afio, y se hace una copia de dicha
informacion en diferentes tablas a la informacién determinada por el deterioro, se le
ejecuta un calculo para recuperar la informacion del afio del elemento, y se copia en otras
tablas de OOPPGESTION.

Se compara la informacién recibida de cada elemento con los tipos de intervenciones
segun el deterioro calculado.

Se define que intervenciones deben realizarse a dicho elemento por afio y se calcula el
costo teniendo en cuenta el largo, ancho y alto del elemento Se copia toda esta
informacién en una tabla de costos por elemento por afio.

Es importante notar qué, si en OOPP5 manejabamos decenas de millones de datos,
OOPPGESTION maneja centenas de millones, ya que ademas de copiar toda la
informacién relevante de los elementos, debe calcular nuevamente dicha informacién por
cada afio de corrida del algoritmo, y calcular otra cantidad de informacion relevante a
partir de los resultados obtenidos. El cédigo en PLSQL es bastante extenso, con variables
mal nombradas y poco legibles, con un total de 77.202 lineas de cédigo y con muy poca
documentacion.

Reestructurar el modelo de datos de OOPP5; normalizar y organizar toda su estructura,
eliminando relaciones circulares, duplicidad de informacién y agrupando las entidades
como es debido.

Recrear el modelo existente en el nuevo motor de base de datos; garantizando la
migracion y la integridad de la informacion, las funciones y los triggers que esta contiene.

Garantizar el manejo automatico de todas las tablas historicas que tiene la base de datos.
Garantizar la seguridad de la informacion desde el motor de base de datos; utilizando las

herramientas que PostgreSQL provee para la validacion de usuarios. /
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Garantizar el buen funcionamiento de la base de datos, teniendo en cuenta la
concurrencia y la velocidad de consulta de la informacion.

Migrar el funcionamiento del esquema OOPPGESTION a cddigo fuente JAVA; es decir,
ejecutar en memoria el deterioro de las vias y permitir que se pueda ejecutar en tiempo
real. Desarrollar estructura de base de datos y conectarla con el sistema para que permita
almacenar historicos de deterioros.

Garantizar que el nuevo modelo de datos funciona correctamente con la aplicacién
existente; en caso de tener necesidad de modificar el back-end de la aplicacion, se
deberan garantizar todas las funcionalidades del sistema.

Garantizar que la aplicacién tenga los componentes de visualizacidon necesarios para
implementar analitica de datos y poder disefiar algoritmos predictivos de andlisis de
deterioro por medio de graficos que permitan visualizar en el front end los diferentes
analisis que se realizan tanto en la gestibn como en inventario e intervenciones

Correr la aplicacion en un servidor de desarrollo con el fin de realizar las pruebas de
integridad usando métodos y herramientas de analisis, disefio, codificacion y prueba de
calidad. Log de errores en la funcidn y légica del sistema.

3.4 Validacion de la Carga de datos

La Secretaria de infraestructura fisica requiere la validacion de los datos de inventario e
intervenciones que se realizaron y cargaron el primer semestre del 2020, informacion
tanto de la malla vial como de infraestructura asociada, incluyendo datos de
urbanizaciones, registro fotografico entre otros. Esta informacion se encuentra alojada en
un repositorio denominado Nas “Estructura Corporativa para Almacenar Datos” donde se
encuentra informacién desde el 2006.

Los datos deberan ser validados y comparados con el fin de mirar las posibles
inconsistencias que se pudieron presentar en el cargue realizado en el sistema de
informacion “SGVIAL/Medellin.

4. CONDICIONES DE EJECUCION:

4.1 CONTRATACION DE MANO DE OBRA

El personal que participe en la ejecucion del contrato sera contratado directamente por el
Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el Municipio

no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculacion laboral, administrativa, ni de
otra indole.
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Es entendido que el Contratista esta obligado a reconocer a los empleados y trabajadores
gue utilice en la ejecuciéon de las actividades, las prestaciones sociales a que tengan
derecho de acuerdo con las leyes colombianas, y a pagarles al menos el salario minimo
legal, conforme a las disposiciones legales vigentes, cuyo cumplimiento vigilara el
Municipio de Medellin -Secretaria de Infraestructura Fisica.

El Contratista deberd mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al
Municipio de Medellin -Secretaria de Infraestructura Fisica, de cualquier conflicto laboral
colectivo, real o potencial, en relacién con el personal empleado en la ejecucién del
contrato, y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la
seguridad de las actividades o la del Municipio de Medellin, de sus empleados, de sus
agentes o de sus bienes.

El contratista deberd presentar mensualmente, el listado de las personas que laboraron
en la ejecucién de los trabajos y las novedades laborales (ingresos, retiros, accidentes
laborales, entre otras), asi como documento suscrito por cada trabajador, en el que
manifieste que el Contratista le canceld6 sus salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con
él, en caso de retiro.

El Municipio de Medellin -Secretaria de Infraestructura Fisica podra solicitar, en cualquier
momento, el suministro de informacion sobre la némina del personal, y el Contratista
atenderd esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado.

En concordancia con la legislacion y los tratados internacionales suscritos por Colombia,
tales como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atencion a la Ley 1098 de 2006 “Por
la cual se expide el Codigo de la Infancia y la Adolescencia”, para la ejecucion de los
trabajos objeto de esta Seleccion Abreviada de Subasta Inversa, se prohibe la
contratacion de menores de edad sin la observancia de las disposiciones que regulan la
materia.

El Supervisor del contrato vigilara el cumplimiento de lo establecido en el parrafo anterior,
y en el evento en que tenga conocimiento de que el contratista pueda estar infringiendo
esta prohibicién durante la ejecucién del contrato, debera informar de inmediato a la
Secretaria de Infraestructura Fisica para imponer las multas a que haya lugar, previo el
procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y de constatarse tales
hechos, poner en conocimiento de las autoridades competentes dicha situacion, para que
tomen las acciones a que haya lugar.

4.2 EQUIPO DE TRABAJO Y REQUISITOS:

El contratista se obliga a mantener, durante el tiempo de ejecucion del contrato, al
personal profesional establecido en éste numeral, cuyas hojas de vida deberd someter a

la aprobacién de la supervision en forma previa a la iniciaciéon de las actividades.
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La experiencia especifica de los profesionales deberd acreditarse mediante
certificaciones o cualquier otro documento contractual habil, suscritas por el respectivo
contratante, las cuales contendran como minimo, la siguiente informaciéon: nombre del
profesional, cargo desempefiado, fechas de ingreso y retiro, objeto y alcance de los
proyectos aportados como experiencia, descripcion de las principales funciones ejercidas
y, en general, toda aquella informacion que permita determinar el cumplimiento de los
requisitos establecidos.

La experiencia especifica de los profesionales sera evaluada a partir de la expedicion de
la matricula profesional. Para las profesiones no vigiladas o que no requieren matricula
profesional serd evaluada conforme lo dispuesto en el Articulo 229 del Decreto 0019 de
2012.

En el caso en el cual el profesional no haya sido requerido de tiempo completo en la
ejecucion de los contratos aportados como experiencia especifica, la certificacion debera
contener el porcentaje de dedicacion en tiempo que tuvo en los mismos, teniendo en
cuenta que dicha experiencia se evaluara con el tiempo efectivamente laborado.

Si durante un mismo periodo el profesional participé en mas de un proyecto, se valorara
el tiempo de experiencia de acuerdo a la dedicacion que aplicé en la ejecucion del
proyecto. En ningun periodo el porcentaje de ocupacion podra superar el 100% de
dedicacion, es decir que no se tendra en cuenta el tiempo que se superponga

La experiencia en la catedra universitaria, proyectos de investigacion o asesorias de tesis
para optar a titulos de educacidn superior no sera considerada como experiencia
especifica.

Para efectos de contabilizar el tiempo efectivamente laborado, los afios se computaran
de 360 dias y los meses a 30 dias (ambos dias calendario).

En caso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los requisitos
enunciados en este numeral, el Contratista se hara acreedor a la multa contemplada en
este pliego de condiciones.

Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se
requiere cambiar a un profesional, éste deber& ser reemplazado por otro que cumpla los
requisitos establecidos en este pliego de condiciones, previa aprobacion por parte del
Municipio de Medellin - Secretaria de Infraestructura Fisica. La no observancia de este
requisito se considerara como incumplimiento del contrato, afectando la garantia Unica
de cumplimiento.

El Contratista se obliga a mantener durante el tiempo de ejecucidn del contrato y

de acuerdo con la dedicacién, al siguiente personal profesional y técnico:
b CERTI/ -
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4.2.1 GERENTE DE PROYECTO (1)

El contratista se obliga a mantener al frente de las actividades durante el plazo de
ejecucion del contrato, a un (1) profesional GERENTE DE PROYECTO, con una
dedicacion del 30% y con suficiente autonomia para representarlo en todos los asuntos
relacionados con el desarrollo y cumplimiento del contrato.

Debera cumplir los siguientes requisitos:

1. Acreditar titulo académico de ingenieria de sistemas o0 &reas de la ingenieria con titulo
de posgrado en la modalidad de especializacion o maestria en gerencia de proyectos
0 maestria en geo informatica y/o areas afines al Nucleo Basico del Conocimiento
(NBC) de la ingenieria de sistemas, telematica y afines a los sistemas de informacion,
con matricula profesional vigente y minimo cinco (5) afios de expedicion de la misma.

2. Acreditar como experiencia especifica minima, haber ejercido como director,
coordinador o gerente, en por lo menos tres (3) proyectos o contratos, en los que haya
el disefio e implementacion de sistemas de informacién geogréfica.

3. Acreditar por lo menos seis (6) afios de experiencia especifica, en los contratos o
proyectos aportados para acreditar las condiciones indicadas en el punto anterior.

4.2.2 DESAROLLADOR JAVA SENIOR BACKEND (1)

El contratista debera disponer durante el plazo de ejecuciéon del contrato, de un (1)
profesional especializado, con una dedicacion del 100%.
Debera cumplir los siguientes requisitos:

1. Acreditar titulo académico de Ingenieria de Sistemas, con matricula profesional
vigente y minimo dos (2) afios de expedicién de la misma.

2. Acreditar como experiencia especifica minima, haber ejercido como profesional, en
por lo menaos un (1) proyecto o contratos en plataforma J2SE o J2EE.

3. Acreditar por lo menos dos (2) afios de experiencia especifica, en los contratos o
proyectos aportados para acreditar las condiciones indicadas en el punto anterior.

4.2.3 DESAROLLADOR JAVA SENIOR FRONT END (1)
El contratista debera disponer durante el plazo de ejecucion del contrato, de un (1)

profesional especializado, con una dedicacion del 100%.
Debera cumplir los siguientes requisitos:
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4. Acreditar titulo académico de Ingenieria de Sistemas, con matricula profesional
vigente y minimo dos (2) afios de expedicion de la misma.

5. Acreditar como experiencia especifica minima, haber ejercido como profesional, en
por lo menos un (1) proyecto o contratos en plataforma J2SE o J2EE.

6. Acreditar por lo menos dos (2) afios de experiencia especifica, en los contratos o
proyectos aportados para acreditar las condiciones indicadas en el punto anterior.

4.3 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las clausulas del mismo, al pliego de
condiciones, y a las instrucciones que imparta la Secretaria de Infraestructura Fisica para
su cabal desarrollo.

Durante la ejecucion de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el
contratista serd responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la
responsabilidad a que se refiere el articulo 2060 del Codigo Civil.

4.3.1 INICIACION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera iniciar los trabajos en la fecha acordada en el acta de iniciacién
suscrita juntamente con el supervisor, la cual se elaborard una vez revisados y aprobados
los documentos, por parte de la Secretaria de Infraestructura Fisica en cumplimiento con
el literal B del numeral Xl — Perfeccionamiento y Ejecucion del contrato descrito en el
pliego de condiciones.

Para el inicio de los trabajos, todo el personal debera estar afiliado al sistema de
Seguridad Social, labor que seré verificada por el interventor o supervisor del contrato.

4.3.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Es la representacion gréafica (diagrama de barras) con la cual el Contratista ejecutara las

actividades objeto del presente proceso, en concordancia con el plazo establecido en el
pliego de condiciones.
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5. PLAN DE PAGOS

EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, cancelara el valor pactado en la presente vigencia,
mediante un pago unico por un valor igual al 100% del contrato, a través de transferencia
electronica a la cuenta que para tal fin aporte el contratista, previa presentacion de la
factura o documentos equivalentes debidamente legalizados y una vez realizada la
suscripcion a los servicios de soporte, mantenimiento y actualizacion del Sistema, el cual
debera estar a entera satisfaccion por parte de la supervision del contrato.

5.1. PLAZO:

12 meses

6. SUBCONTRATOS

El Contratista no podra subcontratar la totalidad del contrato, y aquellos subcontratos que
tuviere que celebrar para la correcta ejecucion de los trabajos deberan tener la previa
aprobacién del Municipio de Medellin, en cuyo caso, el Contratista sera el Unico
responsable de la celebracién de los mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y
por su cuenta y riesgo, sin que el Municipio de Medellin adquiera responsabilidad alguna
por dichos actos.

Si el Contratista considera conveniente variar las especificaciones, debera someter las
variaciones a consideracion del supervisor, con la debida justificacion; si éstas no se
aprueban, debera sujetarse a las especificaciones acordadas originalmente, por lo tanto,
cualquier trabajo que el Contratista ejecute antes de conocer la decision del supervisor,
serd de su total responsabilidad, quedando a su costa todas las reparaciones y
modificaciones a que haya lugar.

7. SUPERVISION DEL CONTRATO

El Municipio de Medellin ejercera el control y vigilancia de la ejecucion de los trabajos a
través de un supervisor, quien tendra como funcion verificar el cumplimiento general de
las obligaciones adquiridas por el Contratista.

El supervisor ejercerd un control integral sobre el desarrollo del contrato, para lo cual
podra, en cualquier momento, exigir al Contratista la adopcion de medidas para mantener,
durante su ejecucion, las condiciones técnicas, econdémicas y financieras existentes al
momento de la celebracion del mismo. Asi mismo, el supervisor esta autorizado para
ordenar al Contratista la correccion, en el menor tiempo posible, de los desajustes que
pudieren presentarse y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para

prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la
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ejecucion del contrato.

El Contratista debera acatar las 6rdenes que le imparta por escrito la supervision; no
obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, deberd manifestarlo por escrito,
antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderd solidariamente con el
supervisor, si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para el
Municipio de Medellin.

El Municipio de Medellin podra en cualquier momento, ordenar la suspension de los
trabajos, si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistematico de las
instrucciones impartidas por el supervisor, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamos o ampliacién del plazo.

La supervisién podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacién sobre
la nébmina del personal asignado al contrato, y el contratista atendera esta solicitud con el
detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado.

En concordancia con la legislacion y los tratados internacionales suscritos por Colombia,
tales como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atencion a la Ley 1098 de 2006 “Por
la cual se expide el Codigo de la Infancia y la Adolescencia”, para la ejecucién de los
trabajos objeto de este proceso de seleccién, se prohibe la contratacion de menores de
edad sin la observancia de las disposiciones que regulan la materia.

El supervisor del contrato vigilara el cumplimiento de lo establecido en el parrafo anterior,
y en el evento en que tenga conocimiento de que el contratista pueda estar infringiendo
esta prohibicion durante la ejecucion del contrato, debera informar de inmediato a el
Municipio de Medellin para imponer las multas a que haya lugar, previo el procedimiento
establecido en el correspondiente numeral de este pliego, y de constatarse tales hechos,
poner en conocimiento de las autoridades competentes dicha situacion, para que tomen
las acciones a que haya lugar.

Las principales funciones y atribuciones del Supervisor son:

a. Colaborar con el Contratista para el éxito de los trabajos.

b. Exigir el cumplimiento de las especificaciones y del contrato en todas sus partes.

c. Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios en
las especificaciones, y someterlos a consideracion del comité de la Secretaria del

Municipio de Medellin.

d. Velar por el cumplimiento de las hormas de seguridad y salud ocupacional.
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e. Vigilar que el Contratista cumpla las disposiciones que sean necesarias y, en general,
todas las atribuciones que se consideren potestativas del Supervisor, y las demas
que le asigne el Municipio de Medellin.

f.  Informar sobre los hechos que puedan dar lugar a la imposicién de multas, cuando a
ello haya lugar, mediante la presentacion del informe respectivo.

g. Informar a la Compafia de Seguros sobre las llamadas de atencion e
incumplimientos del Contratista.

h. Cumplir los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y demas normas complementarias.

i. Revisary aprobar el programa de trabajo del Contratista.

j-  Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable y exigible para
la ejecucién de las actividades, y a la cual se hace mencién en diferentes apartes de
este pliego de condiciones.

k. Velar por que se cumpla lo dispuesto en la legislacion y los tratados internacionales
suscritos por Colombia, tales como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atencién
a la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Cdédigo de la Infancia y la
Adolescencia”, en los que se prohibe la contratacion de menores de edad sin la
observancia de las disposiciones que regulan la materia.

8. CONFIDENCIALIDAD:

El Contratista se obliga a no divulgar la informacion confidencial a la cual tendra acceso
con ocasion de este contrato, incluida su etapa precontractual, salvo cuando sea
necesario suministrarla a los organismos oficiales a efecto de cumplir el objeto
contractual. La obligacion de reserva se extiende hasta después de terminado el contrato
y subsistird mientras la informacion tenga las caracteristicas para ser considerada
secreta.

9. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS PATRIMONIALES:

La titularidad de todos los derechos patrimoniales sobre todos los productos tangibles o
entregables que se esperan del contrato segun estos términos de referencia,
corresponderan exclusivamente al MUNICIPIO DE MEDELLIN, por lo anterior la empresa

contratista debera transferir o ceder los derechos patrimoniales al MUNICIPIO DE
MEDELLIN.
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Alcaldia de Medellin

La propiedad industrial y derechos patrimoniales recae sobre los estudios, documentos y
en general los productos resultantes de la ejecucion del presente contrato, y seran
exclusivamente del MUNICIPIO DE MEDELLIN sin lugar a que se derive de esta actividad
ningun tipo de compensacion con la empresa o persona que desarrolla el contrato.
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