Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — COLOMBIA 2024
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar — AMÉRICA LATINA 2024

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6052873491

PÓLIZA No: 605 - 47 - 994000104127 ANEXO: 4

Compañía de Seguros

AGENCIA EXPEDIDORA: **YOPAL** COD. AGENCIA: 605 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	07	11	2025

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	07	11	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.115.339-0**

DIRECCIÓN: CALLE 22 #12 - 105, PRIMERO DE MAYO CIUDAD: YOPAL, CASANARE TELÉFONO: 3108061356

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **DEPARTAMENTO DE CASANARE** IDENTIFICACIÓN: NIT **892.099.216-6**

BENEFICIARIO: **DEPARTAMENTO DE CASANARE** IDENTIFICACIÓN: NIT **892.099.216-6**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE CONSULTORIA

DESCRIPCION CONTRATO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CUMPLIMIENTO	21/05/2024	31/12/2025	7,499,340.10
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	21/05/2024	31/12/2025	22,498,020.30
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	24/10/2023	21/01/2027	3,749,670.05
	CALIDAD DEL SERVICIO	28/10/2025	28/10/2030	7,499,340.10

BENEFICIARIOS
NIT 892099216 - DEPARTAMENTO DE CASANARE

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONSULTORIA:

OBJETO DE LA MODIFICACION: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE TRASLADA LA VIGENCIA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE CONFORMIDAD CON ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 28/10/2025.
AMPAROS
CUMPLIMIENTO DESDE 24/10/2023 HASTA 31/12/2025
ANTICIPO DESDE 24/10/2023 HASTA 31/12/2025
PRESTACIONES SOCIALES DESDE 24/10/2023 HASTA 21/01/2027
CALIDAD DEL SERVICIO DESDE 28/10/2025 HASTA 28/10/2030
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****41,246,370.55	$ **********0	$*******0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LTD	7314	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN : HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000605287349

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

C8D8257B0F0BFA7657

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL COD. AGENCIA: 605 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000104127** ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.115.339-0**

ASEGURADO: **DEPARTAMENTO DE CASANARE** IDENTIFICACIÓN: NIT **892.099.216-6**

BENEFICIARIO: **DEPARTAMENTO DE CASANARE** IDENTIFICACIÓN: NIT **892.099.216-6**

TEXTO ITEM 1

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE CONSULTORIA NO. SECOP II CAS-FS-MC-004-2023 Y NO. INTERNO 2112 DE FECHA 20-10-2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: IMPLEMENTACION DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV, PARA EL VIDEO MONITOREO DEL CANTON MILITAR MANARE DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE EN CUMPLIMIENTO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTERNA Y PERIMETRAL DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLON.

NOTA ACLARATORIA

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CLIENTE

1020

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-FS-MC-004-2023 Y No INTERNO 2112 DEL 20/10/2023
	28	OCT.	2025	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORÍA

CONTRATO No. 2112 (Número de contrato) 2023 (Año de suscripción)

VIGENCIA UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS + CUATRO (4) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DELCONTRATO
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: IMPLEMENTACION DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV, PARA EL VIDEO MONITOREO DEL CANTON MILITAR MANARE DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE EN CUMPLIMIENTO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD INTERNA Y PERIMETRAL DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLON"

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO DE YOPAL, DECIMO SEXTA BRIGADA
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO UN (01) MES Y (15) DIAS + CUATRO (4) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 22 (Día) **DE** Noviembre (Mes) **DE** 2023 (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
PRORROGA 1	15

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** enero (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 74,993,401,00
Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR ($)

Powered by CamScanner

Fecha	DD 28 OCT. MM	AA 2025	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-FS-MC-004-2023 Y No INTERNO 2112 DEL 20/10/2023

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORÍA

VALOR ACTUAL $ 74,993,401,00
(Indique el valor actual del contrato en números)

CONTRATISTA SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS R/L. DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ NIT. 900115339-0
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR YHORMAN OSWALDO VARGAS RINCON - DIR. DE CONSTRUCCIONES - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En Yopal; a los _____, se reunieron, DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ representante legal de la firma interventora SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS ejecutor del contrato de Consultoría No. 2112-2023 y el señor YHORMAN OSWALDO VARGAS RINCON Director de construcciones Secretaria de Infraestructura Departamental en calidad de Supervisor, con el fin de recibir el Contrato de consultoría anteriormente citado

con el fín de constatar los productos del contrato de consultoria anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la supervisión.

Dichas actividades fueron terminadas el día Diecinueve (Día) 19 de enero (Mes) de 2024 (Año)

A.OBRA EJECUTADA Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS

A.1 - CONSULTORIA

ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA	UND.	CANT	VALOR POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD EN ETAPA PRELIMINAR AL INICIO DE LA CONSULTORIA PRINCIPAL			
Revisión y verificación de documentación precontractual	UND	1	$ 2.826.282,33
Visita y verificación de la zona objeto a intervenir	UND	1	$ 3.274.815,67
Revisión y aprobación del cronograma y plan de cargas del contrato objeto de la interventoría	UND	1	$ 3.580.309,00
ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCION			
Interventoría Técnica	UND	1	$ 27.089.108,13
Interventoría Administrativa	UND	1	$ 4.495.305,00
Interventoría Financiera	UND	1	$ 4.240.004,20
Interventoría Contable	UND	1	$ 4.473.626,13
Interventoría Juridica	UND	1	$ 8.077.222,07
Interventoría ambiental	UND	1	$ 4.962.992,47
VALOR BÁSICO			**$ 63.019.665,00**
VALOR IVA (19%)			$ 11.973.736,35
VALOR TOTAL DEL CONTRATO AJUSTADO AL PESO			**$ 74.993.401,00**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS Y/O LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se suscribe la presente acta de recibo final de Consultoria, el contratista de interventoria realizó entrega a la Supervisión del Informe Final de Interventoría con todo el soporte documental que evidencian el cumplimiento del objeto contractual y especificaciones técnicas, contenido en _____carpetas.

Powered by CamScanner

1021

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-FS-MC-004-2023 Y No INTERNO 2112 DEL 20/10/2023
	28	OCT.	2025	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORÍA

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA /CONSULTORÍA Y/O DE AJUSTES.

La interventoría presentó y fueron tramitadas N/A actas de recibo parcial de obra y/o consultoría y de
(Número de actas)

Ajustes correspondientes a la ejecución de N/A de N/A a N/A
(Mes en que inició la ejecución) (Año en que inició la ejecución) (Mes en que termina la ejecución)

de por un valor total de N/A por obra o actividad ejecutada y de
(Año en que termina la ejecución) (Valor total en números de las actas de recibo parcial suscritas) Valor en números de las actas de ajustes suscritas

por ajustes.

C. PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificacion del amparo de estabilidad de las obras y/o consultoria ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

COMPAÑÍA	RIESGO	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	VIGENCIA	Vr ASEGURADO	DESDE HASTA
Aseguradora Solidaria	Calidad del Servicio	605-47-994000104127	5 años	7.499.340,10	12/12/2023 12/12/2028

D. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS O CONSULTORÍA

Las partes dejan constancia que, una vez realizada la inspección total del contrato de consultoria No 2112 de 20-10-2023, se constató que a la fecha de la presente acta, las actividades se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de los productos a la supervisión y esta la recibe.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantias presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 28 OCT. 2025

Firma
DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ
R/L SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES SAS
Contratista

Firma
YHORMAN OSWALDO VARGAS RINCON
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES
Supervisor de: CONTRATO DE CONSULTORIA No interno 2112 DE 2023

V.bo
HECTOR JULIO RAMOS PRIETO
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE GOBIERNO CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

proyectó Sergio Vargas

Original Oficina Jurídica
1era copia interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato

Powered by CamScanner