Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8538997
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(4/11/2025 7:05:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONV 05-25
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos técnicos, logísticos, administrativos y financieros entre Computadores para Educar y la Entidad Territorial, con el fin de fortalecer los procesos educativos del Municipio mediante dotación de recursos tecnológicos, en el marco de la estrategia "Fomento a la Educación con Tecnología".
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	55 Días
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(14/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

COMPUTADORES PARA EDUCAR

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCALDÍA DE POPAYÁN

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 891580006

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCALDÍA DE POPAYÁN			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JESUS MAURICIO MARTINEZ SOLANO*
Fecha de aprobación: *6/11/2025 5:04:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Milton Javier Bolaños Zambrano*
Fecha de aprobación: *7/11/2025 7:56:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8538997_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 10 días para terminar *(1/12/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8538997

Proveedor ALCALDÍA DE POPAYÁN

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones cra 11 No. 71-73 PISO 10

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección cra 11 No. 71-73 PISO 10

Código postal 110231

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	CAUCA POPAYAN	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.8538997

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
331.467.864,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43211500	APORTE CPE	1,00	UN	165.733.932,00	165.733.932,00	165.733.932,00
2	43211500	APORTE ENTIDAD TERRITORIAL	1,00	UN	165.733.932,00	165.733.932,00	165.733.932,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Carta de intencion_.pdf	Carta de intencion_.pdf	(detalle)
EP_POPAYAN_CAUCA.pdf	EP_POPAYAN_CAUCA.pdf	(detalle)
MATRIZ DE RIESGOS.pdf	MATRIZ DE RIESGOS.pdf	(detalle)
ANEXO No. 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf	ANEXO No. 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf	(detalle)
ANEXO No. 2. CONDICIONES LOCATIVAS.pdf	ANEXO No. 2. CONDICIONES LOCATIVAS.pdf	(detalle)
CONVENIO 05-25 POPAYAN-CAUCA_vf.pdf	CONVENIO 05-25 POPAYAN-CAUCA_vf.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS POPAYAN_JM y Municipio.zip	DOCUMENTOS POPAYAN_JM y Municipio.zip	(detalle)
CDP 5588- Computadores para educar.pdf	CDP 5588- Computadores para educar.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Milton Javier Bolaños Za	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1085248305	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE DIONISIO LIZARA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1048821099	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOSE DIONISIO LIZARA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1048821099	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Milton Javier Bolaños Zambrano	13 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 7:56:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Milton Javier Bolaños Zambrano
Supervisor	JOSE DIONISIO LIZARAZO RISCANEVO	13 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 7:56:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Milton Javier Bolaños Zambrano
Ordenador del pago	JOSE DIONISIO LIZARAZO RISCANEVO	13 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 7:56:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Milton Javier Bolaños Zambrano

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	165.733.932
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	165.733.932
	Total	331.467.864

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000413	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5588	CDP	No se ha iniciado		165.733.932 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20250107833	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	165.733.932 COP	165.733.932 COP	0 COP	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 165.733.932 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 165.733.932 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -