Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8608425
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(19/11/2025 8:52:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8608425
Objeto del contrato	PROCESO DE CONTRATACION DE REGIMEN ESPECIAL No. 43-2025 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO HIDROSANITARIO PARA LAS TRES SEDES DEL COLEGIO EL LIBERTADOR IED, CONTRATO DE OBRA TIPO BOLSA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	20/03/2026 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	20/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/03/2025 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL LIBERTADOR

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ELITE C&R

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901895898

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ELITE CONSTRUCCIONES C&R SAS	BBVA COLOMBIA	Ahorros	0085015361

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ELITE CONSTRUCCIONES C&R SAS* ***Fecha de aprobación:*** *19/11/2025 9:26:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RICHARD ANTONIO MALDONADO VILLAMIZAR* ***Fecha de aprobación:*** *20/11/2025 11:59:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8608425
Proveedor ELITE CONSTRUCCIONES C&R SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ANEXOS AL CONTRATO CLAUSULADO GENERAL.docx	ANEXOS AL CONTRATO CLAUSULADO GENERAL.docx	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 32 SUR 24B 20
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 32 SUR 24B 20
Código postal 111811

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 32 SUR 24B 20	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8608425

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	2.856.143,00	4.990.317,36

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	72101507	MANTENIMIENTO HIDROSANITARIO PARA LAS TRES SEDES DEL COLEGIO EL LIBERTADOR IED, CONTRATO DE OBRA TIPO BOLSA	1,84	UA	2.856.143,00	2.712.129,00	2.856.143,00	4.990.317,36

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CRP 47 ACTA DE INICIO Y ACTA DE LIBERACION DE SALDOS.pdf	CRP 47 ACTA DE INICIO Y ACTA DE LIBERACION DE SALDOS.pdf	(detalle)
☐	CDP 58 MEMO 58.pdf	CDP 58 MEMO 58.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | RICHARD ANTONIO MA | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 88161415 | Guardar y notificar

Supervisor	Adriana Yohanna Orteg	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	53036453	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	RICHARD ANTONIO MA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88161415	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	RICHARD ANTONIO MALDONADO VILLAMIZAR	20/11/2025 11:59:51 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RICHARD ANTONIO MALDONADO VILLAMIZAR
Supervisor	Adriana Yohanna Ortega Piamba	20/11/2025 11:59:51 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RICHARD ANTONIO MALDONADO VILLAMIZAR
Ordenador del pago	RICHARD ANTONIO MALDONADO VILLAMIZAR	20/11/2025 11:59:51 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RICHARD ANTONIO MALDONADO VILLAMIZAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	4.990.317,36
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	4.990.317,36
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	4.990.317,36
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		4.990.317,36

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	312020501	CDP	No se ha iniciado		5.000.000 COP	00-00-00-312-020501	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	312020501	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	4.990.317,36 COP	4.990.317,36 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 4.990.317,36 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 4.990.317,36 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -