Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8603217
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(18/11/2025 11:59:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	149-2025
Objeto del contrato	Realizar la construcción de la tercera fase de la estación de procesamiento de café, bodega herramientas, sala de almacenamiento de insumos agrícolas y obras complementarias en la institución educativa técnico agrícola del municipio de la Plata Huila
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2025 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30 días para terminar *(21/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION NASA KIWE

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LEGO CONSTRUCCIONES SAS

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 901590228

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LEGO CONSTRUCCIONES SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	2610004793

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LEGO CONSTRUCCIONES SAS* ***Fecha de aprobación:*** *20/11/2025 8:57:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO* ***Fecha de aprobación:*** *20/11/2025 12:15:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	15 minutos de tiempo transcurrido	*(20/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2026 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15 minutos de tiempo transcurrido	*(20/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2026 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15 minutos de tiempo transcurrido	*(20/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2028 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15 minutos de tiempo transcurrido	*(20/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2030 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15 minutos de tiempo transcurrido	*(20/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2026 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía — COP

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(22/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8603217
Proveedor LEGO CONSTRUCCIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	6. Cedula de ciudadania.pdf	6. Cedula de ciudadania.pdf	Descargar Detalle
☐	22. Inscripción proveedores.pdf	22. Inscripción proveedores.pdf	Descargar Detalle
☐	10. Cuenta bancaria.pdf	10. Cuenta bancaria.pdf	Descargar Detalle
☐	Evaluacion proveedor.pdf	Evaluacion proveedor.pdf	Descargar Detalle
☐	13. Balance financiero (2).pdf	13. Balance financiero (2).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 1N 2 -39
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 1N 2 -39
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 1n No. 2-39	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1	CO1.PCCNTR.8603217
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
40.000.000,00

Incluya el precio como lo indique la

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Entidad Estatal
1	95121900	Realizar la construcción de la tercera fase de la estación de procesamiento de café, bodega herramientas, sala de almacenamiento de insumos agrícolas y obras complementarias en la institución educativa técnico agrícola del municipio de la Plata Huila	1,00	UN	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	2. Presupuesto oficial de obra..pdf	2. Presupuesto oficial de obra..pdf	(detalle)
☐	3. Disponibilidad presupuestal.pdf	3. Disponibilidad presupuestal.pdf	(detalle)
☐	4. Carta de presentación de la propuesta.pdf	4. Carta de presentación de la propuesta.pdf	(detalle)
☐	5. Propuesta economica.pdf	5. Propuesta economica.pdf	(detalle)
☐	7. Camara de comercio.pdf	7. Camara de comercio.pdf	(detalle)
☐	8. Tarjeta profesional y vigencia.pdf	8. Tarjeta profesional y vigencia.pdf	(detalle)
☐	9. Experiencia del contratista.pdf	9. Experiencia del contratista.pdf	(detalle)
☐	12. Certificado de pago de parafiscales.pdf	12. Certificado de pago de parafiscales.pdf	(detalle)
☐	14. Disponibilidad de equipos.pdf	14. Disponibilidad de equipos.pdf	(detalle)
☐	15. Fiscales PJ.pdf	15. Fiscales PJ.pdf	(detalle)
☐	15.1 Fiscales PN.pdf	15.1 Fiscales PN.pdf	(detalle)
☐	16. Antesedetes disiplinarios.pdf	16. Antesedetes disiplinarios.pdf	(detalle)
☐	17. Antecedentes penales.pdf	17. Antecedentes penales.pdf	(detalle)
☐	18. Antecedentes sistema nacional de medidas Correctivas. RNMC.pdf	18. Antecedentes sistema nacional de medidas Correctivas. RNMC.pdf	(detalle)
☐	19. Certificado de registro de deudores alimentarios morosos.pdf	19. Certificado de registro de deudores alimentarios morosos.pdf	(detalle)
☐	20.1. Director de obra.pdf	20.1. Director de obra.pdf	(detalle)
☐	20.2. Residente de obra.pdf	20.2. Residente de obra.pdf	(detalle)
☐	20.3. Maestro de obra.pdf	20.3. Maestro de obra.pdf	(detalle)
☐	21. RUT.pdf	21. RUT.pdf	(detalle)
☐	23.1. Indicadores financieros.pdf	23.1. Indicadores financieros.pdf	(detalle)
☐	23.2. Razones financieras..pdf	23.2. Razones financieras..pdf	(detalle)
☐	24. 1. Revisión documental.pdf	24. 1. Revisión documental.pdf	(detalle)
☐	24.2. Requisitos habilitantes.pdf	24.2. Requisitos habilitantes.pdf	(detalle)
☐	25. Corrección aritmetica..pdf	25. Corrección aritmetica..pdf	(detalle)
☐	Complementario Lego .pdf	Complementario Lego .pdf	(detalle)
☐	1. Estudio previo (2).pdf	1. Estudio previo (2).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ASTRID NATALIA TRUJI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52780529	Guardar y notificar
Supervisor	MAURICIO CASTILLO E	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76309198	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO	20/11/2025 12:15:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO
Supervisor	MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO	20/11/2025 12:15:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	40.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		40.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000040	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad

ejecutora 37-04-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	32425	CDP	Generado	40.000.000 COP	40.000.000 COP	37-04-00	-	Editar

Saldo de CDP 40.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 40.000.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 18/11/2025 8:34 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -