	<b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b> <b>GESTION CONTRACTUAL</b> <b>ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LA</b> <b>INVITACION PUBLICA</b> <b>IP-DT-OCA-006-2025</b>	CÓDIGO		ACONTR-FR-36	
		VERSIÓN		2	
		PÁGINA	1	DE	2

**IDENTIFICACION DEL PROCESO No. IP-DT-OCA-006-2025**

**OBJETO: “OBRAS DE SEÑALIZACIÓN, SEGURIDAD VIAL Y/O SISTEMAS DE CONTENCIÓN EN LA RED Terciaria OCAÑA – LIMITE MORRISON A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA”**

**Fecha: 20/11/2025**

Desde el día 18 de noviembre del 2025 el Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP [www.contratos.gov.co](http://www.contratos.gov.co), los estudios, documentos previos, análisis del sector, invitación pública, anexos y demás documentos necesarios para la publicidad del proceso para que los interesados realizaran las observaciones y sugerencias de los mismos.

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS A LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y A LA INVITACION PUBLICA**

**OBSERVACION No. 1**

Detalles de mensaje

Referencia interna: [IP-DT-OCA-006-2025](#)  
 Descripción del proceso: OBRAS DE SEÑALIZACIÓN, SEGURIDAD VIAL Y/O SISTEMAS DE CONTENCIÓN EN LA RED Terciaria OCAÑA - LIMITE MORRISON A CARGO DEL INSTITU  
 De: CLS INGENIERIA SAS  
 Usuario: ANGEL ANTONIO ROLON PACHECO  
 Fecha: 1 hora de tiempo transcurrido (19/11/2025 8:43:06 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Referencia del mensaje: CO1.MSG.8776902  
 Tipo de mensaje: General  
 Asunto: SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE DISEÑO DE RESALTO Y APU710

Texto de mensaje

Cordial saludo

Por medio de la presente, solicito de la manera más amable y respetuosa que se aclare el diseño del resalto, para poder calcular las cantidades por metro lineal contenidas en el APU 710, toda vez que en nuestro concepto, la cantidad de asfalto es muy superior a la que se necesita y el valor unitario es un precio muy inferior a lo que se tiene en el mercado local.

Atentamente


Angel Rolon

R/L CLS INGENIERIA SAS

**INVIA RESPONDE**

Luego de revisada la observación presentada respecto al Formulario 1 – Presupuesto Oficial, se confirma que efectivamente existe la inconsistencia señalada en relación con el valor dispuesto para la provisión de cantidades adicionales.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
EQUIPO DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN FACILITADORA: ANGELA MARIA CAICEDO USMAN	EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO COORDINADOR DE GRUPO PRECONTRACTUAL	LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ DIRECTORA DE CONTRATACIÓN

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b> <b>GESTION CONTRACTUAL</b> <b>ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LA</b> <b>INVITACION PUBLICA</b> <b>IP-DT-OCA-006-2025</b>	CÓDIGO	ACONTR-FR-36		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	2	DE	2

En atención a lo anterior, la entidad acoge la observación y ha procedido a publicar la Adenda N°1, mediante la cual se modifica el presupuesto oficial del proceso contractual.

## OBSERVACION No. 2

### Detalles de mensaje

**Referencia interna:** IP-DT-OCA-006-2025  
**Descripción del proceso:** OBRAS DE SEÑALIZACIÓN, SEGURIDAD VIAL Y/O SISTEMAS DE CONTENCIÓN EN LA RED Terciaria OCAÑA - LIMITE MORRISON A CARGO DEL INSTITUTO  
**De:** JAC INGENIERIA SAS  
**Usuario:** ALVARO PACHECO GAONA  
**Fecha:** 19 horas de tiempo transcurrido (18/11/2025 11:59:34 AM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito  
**Referencia del mensaje:** CO1.MSG.8776020  
**Tipo de mensaje:** General  
**Asunto:** observaciones

### Texto de mensaje

buen día.

por favor aclarar item 5 - 710. Reductor de velocidad en asfalto A=370 M, H=0.10 M. pues en el APU en la sección II materiales aparece un precio unitario para mezcla densa en caliente mdc 19 de \$85.000 para un metro cubico. precio este que esta bastante por debajo del mercado.

igualmente con el fin de obtener cantidades y comprender como la entidad obtuvo el precio del item 5. atentamente solicitamos el diseño del resalto

LUIS ALFONSO ACOSTA

RL JAC INGENIERIA SAS

## INVIAS RESPONDE

Luego de revisada la observación presentada respecto al Formulario 1 – Presupuesto Oficial, se confirma que efectivamente existe la inconsistencia señalada en relación con el valor dispuesto para la provisión de cantidades adicionales.

En atención a lo anterior, la entidad acoge la observación y ha procedido a publicar la Adenda N°1, mediante la cual se modifica el presupuesto oficial del proceso contractual.

Se firma el día 20 de noviembre del 2025

**POR EL INSTITUTO**


 Firmado digitalmente por  
**ELIAS JAIMES FERNANDEZ**  
 Director Territorial Ocaña

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
EQUIPO DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN FACILITADORA: ANGELA MARIA CAICEDO USMAN	EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO COORDINADOR DE GRUPO PRECONTRACTUAL	LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ DIRECTORA DE CONTRATACIÓN