Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8602144
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(18/11/2025 9:20:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8602144
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL BIODIGESTOR DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	6 horas de tiempo transcurrido *(20/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(20/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30 días para terminar *(21/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	6 horas de tiempo transcurrido *(20/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30 días para terminar *(20/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EQUIPOS E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL SAS

COLOMBIA, El Rosal
Número de documento 900919175

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EQUIPOS E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	463470035668

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Juanmanuel Alejandro Corredor Díaz* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2025 2:15:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jairo Orlando Ramirez Montero* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2025 3:00:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8602144_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(20/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(20/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(20/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(20/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 horas de tiempo transcurrido *(20/11/2025 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 41 minutos de tiempo transcurrido *(20/11/2025 5:19:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18447622	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	45.557.333,00 COP	SURA	20/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8602144
Proveedor EQUIPOS E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Kilómetro 2 vía Palogordo Vereda Guatiguará
Ubicación CO-SAN-68547 - Piedecuesta
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Piedecuesta
Dirección Kilómetro 2 vía Palogordo Vereda Guatiguará
Código postal 681011

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Centro de Atención al Sector Agropecuario, en el municipio de Piedecuesta, Km 2 vía Palogordo vereda Guatiguará	COLOMBIA > Santander > Piedecuesta
2	sede Aguas Calientes en el municipio El Playón, kilómetro 49 vía al mar	COLOMBIA > Santander > El Playón

1 CO1.PCCNTR.8602144

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							46.257.334,00	45.557.334,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72103300	MANTENIMIENTO GENERAL BIODIGESTOR, (10m2 x2.20 m), INCLUYE REEMPLAZO DE GEOMEMBRANA HDPE 1000 MICRAS CON PROTECCIÓN UV, ADHESIVO ESPECIAL PARA GEOMEMBRANA, CINTA SELLADORA PARA GEOMEMBRANA, TUBO PVC 4" PARA ENTRADA/SALIDA Y ADAPTADORES DE	1,00	UN	8.645.000,00	8.545.000,00	8.645.000,00	8.545.000,00

			TANQUE PVC 4".						
2	72103300		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DE BIOGÁS, INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍA, CODOS, TEES, UNIONES, VÁLVULAS DE PASO TIPO BOLA Y ABRAZADERAS METÁLICAS DE 3/4", TRAMPA DE CONDENSADOS Y TAPAS, MANGUERA FLEXIBLE PARA GAS DE 3/4" (50metros), TEFLON PARA GAS Y PEGAMENTO PARA PVC.	1,00	UN	7.047.667,00	6.947.667,00	7.047.667,00	6.947.667,00
3	72103300		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE APROVECHAMIENTO, INCLUYE REEMPLAZO DE LÁMPARAS ADAPTADAS PARA BIOGÁS (13), CALEFACTORES INFRARROJOS PARA BIOGÁS (5), REGULADORES DE PRESIÓN PARA BIOGÁS, MANGUERA FLEXIBLE ALTA PRESIÓN (50mt) Y MANÓMETRO INDICADOR DE PRESIÓN	1,00	UN	7.671.667,00	7.571.667,00	7.671.667,00	7.571.667,00
4	72103300		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS TANQUES Y MANEJO DE BIOL, INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍA, CODOS Y VÁLVULA DE PASO DE 3 Y ADAPTADORES PARA TANQUES EXISTENTES, BOMBA DE ALTA POTENCIA DE 3 CON ACOPLES Y MANGUERAS PARA SACAR PRODUCTO FINAL (BIOL).	1,00	UN	4.559.000,00	4.459.000,00	4.559.000,00	4.459.000,00
5	72103300		MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA Y CAMPANA DE GASES; MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SITIO PARA EL BIODIGESTOR, INCLUYE REEMPLAZO DE MATERIAL PARA NIVELACIÓN, PROTECTOR DE GEOTEXTIL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA PARA EXTENSIÓN.	1,00	UN	5.956.333,00	5.856.333,00	5.956.333,00	5.856.333,00
6	72103300		SUMNISTRO DE ELEMENTOS ACCESORIOS FILTRO DE H2S CON VIRUTA DE HIERRO, VIRUTA DE HIERRO PARA RECARGA, LONA PROTECTORA UV, MATERIAL AISLANTE TÉRMICO Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.	1,00	UN	6.260.000,00	6.160.000,00	6.260.000,00	6.160.000,00
7	72103300		MANTENIMIENTO ESTRUCTURA Y CUBIERTA BIODIGESTOR, INCLUYE REEMPLAZO DE TEJAS EN ZINC, Y DESOXIDACIÓN Y PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. (10MT X 4MT)	1,00	UN	6.117.667,00	6.017.667,00	6.117.667,00	6.017.667,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021-Anexoalcontratooaceptaciondeofertav03.pdf	GCCON-F-021-Anexoalcontratooaceptaciondeofertav03.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jairo Orlando Ramirez M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91.241.889	Guardar y notificar
Supervisor	Néstor Edsgardo Nieves	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91234466	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Jairo Orlando Ramirez M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91.241.889	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Néstor Edsgardo Nieves Peña	2 días de tiempo transcurrido *(18/11/2025 3:00:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jairo Orlando Ramirez Montero
Ordenador del pago	Jairo Orlando Ramirez Montero	2 días de tiempo transcurrido *(18/11/2025 3:00:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jairo Orlando Ramirez Montero
Ordenador del Gasto	Jairo Orlando Ramirez Montero	2 días de tiempo transcurrido *(18/11/2025 3:00:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jairo Orlando Ramirez Montero

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	45.557.334
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		45.557.334

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5125	CDP	Generado	50.000.000 COP	46.257.334 COP	36-02-00-068-912210	Validado	Editar

Saldo de CDP 50.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 46.257.334 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 8/11/2025 8:23 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
506925	Presupuestal (CDP)	19/11/2025 12:00 AM	Generado	45.557.334 COP	45.557.334 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 45.557.334 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 45.557.334 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 19/11/2025 2:06 PM