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Contrato - Informacién general

Resumen

ID del contrato en SECOP
Numero del Contrato

Version del contrato

Objeto del contrato:

Tipo

Fecha de terminacion del contrato:
Tiempo adiciones en dias
Proveedor(es) seleccionado(s)
Estado de contrato
Liquidacion

Fecha de inicio de liquidacién
Fecha de liquidacion
Obligaciones ambientales
Obligaciones pos consumo

Reversion

Identificacion Entidad contratante

CO1.PCCNTR.6266856
1585-2024

1

"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE MUELLE
FLUVIAL EN LAS COMUNIDAD DE DOIDO EN EL RIO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO- LOTE 6

Interventoria

31/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

0 dias

Si No
Firmado

Si No

1/01/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

7/01/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Si  No
Si © No
Si ~ No

INVIAS INVIAS

COLOMBIA, Bogota
L g 8 & 4

Informacién del Proveedor contratista

* CONSORCIO MUELLES INT
Compradares

COLOMBIA, Medellin
L g b b

o
(1]

Cuenta bancaria del proveedor

Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Numero
CONSORCIO MUELLES INT BANCOLOMBIA Ahorros 18000015
Aprobacion del contrato
Aprobador - Proveedor
Aprobado ISABEL VICTORIA LEON Fecha de 8/05/2024 11:05:33 AM ((UTC-05:00) Bogota,
por: REYES aprobacion: Lima, Quito)
Aprobador — Entidad Estatal
Aprobado MARIA VICTORIA ARBELAEZ Fecha de 9/05/2024 3:59:13 PM ((UTC-05:00) Bogota,
por: GONZALEZ aprobacion: Lima, Quito)
Contrato firmado: CO1_PCCNTR_6266856_Firmado
Contrato en ejecucion:
Informacién del objeto
Tipo de proceso Concurso de méritos abierto
Numero del proceso  CMA-DEO-SMFF-002-2024 (Presentacion de oferta)
INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE MUELLES ’
Titulo del proceso FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE PANAMACITO, MONTE BRAVO, COCOVE, POTEDO, TRAPICHE, PERRU,
LERMA, NOANAMA, DOID
INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE MUELLES ;
Descripcion FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE PANAMACITO, MONTE BRAVO, COCOVE, POTEDO, TRAPICHE, PERRU,
P LERMA, NOANAMA, DOIDO, ANDAGOYA E ISTMINA EN EL RIO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO - LOTE
1AL6
Duracién del contrato 239 (Dias)
Unidad de contratacion Subdireccion Maritima, Fluvial y Férrea
Titulo de la oferta CONSORCIO MUELLES INT_CMA-DEO-SMFF-002-2024
Tipo Interventoria
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Cuantia del contrato  684.510.735 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo: Si Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2029

Sector: Infraestructura de transporte (interventoria de obra publica)

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las érdenes impartidas por la Corte Proceso asociado a las 6rdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de
2017

Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 No

Condiciones ejecucion y entrega

Opciones de entrega A definir

El contrato puede ser prorrogado Si No

Configuracién financiera - Garantias

¢Solicitud de garantias? Si No
Garantias por lotes, grupos o etapas Si No
Seriedad de la oferta Si No

% del presupuesto oficial
estimado del Proceso de 10
Contratacion o de la oferta

Cumplimiento Si No

Buen manejo y correcta inversién del anticipo
% del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 29 dias de tiempo transcurrido (22/04/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bog
Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2027 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Cumplimiento del contrato
% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 29 dias de tiempo transcurrido (22/04/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bog
Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2027 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Pago de salarios
% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 29 dias de tiempo transcurrido (22/04/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bog
Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2027 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Calidad del servicio

% del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 29 dias de tiempo transcurrido (22/04/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bog
Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2029 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual Si No

Fecha limite para entrega de garantias: 11 dias de tiempo transcurrido (10/05/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: -

Garantias del proveedor:

Id de la garantia Justificacion Tipo de garantia Valor Emisor Fecha fin

CO1.WRT.14235303 Seriedad de la oferta 101.807.429,9 COP - 11/07/2024 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Condiciones de facturacion y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Comentario:

Direccion de notificaciones

Direccion de notificaciones Calle 25 G No. 73B-90

Ubicacién CO-DC-11001 - Bogota
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Pais

Departamento

Detalle del contrato
COLOMBIA

Distrito Capital de Bogota

Municipio Bogota
Direccion: Calle 25 G No. 73B-90

Cadigo postal: 110911

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud: 0 0 0
Longitud: 0 0 0
Municipio de ejecucion del contrato
ID Direccion
1 INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE MUELLE FLUVIAL EN LAS COMUNIDAD DE DOIDO EN EL RiO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE C

LOTE 6

Bienes y Servicios

1 CO1.PCCNTR.6266856

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Articulo Cédigo UNSPSC Descripcion

1 81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario

1,00 UN 684.510.735,00 684.510.735,00

Descripcion

DOCUMENTOS LOTE 6.zip
CTO 1585 DE 2024 CMA-DEO-SMFF-002-2024 LOTE 6 MINUTA.pdf

Informacion presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Nombre del documento

DOCUMENTOS LOTE 6.zip
CTO 1585 DE 2024 CMA-DEO-SMFF-002-2024 LOTE 6 MINUTA.pdf

Ordenador del Gasto ggﬁ?A\(:ECgORIAARBELAEZ Tipo de documento Cédula de Ciudadania Numero de documento 1097393050
Supervisor Tipo de documento Numero de documento
Histdrico de asignaciones
Posicion Nombre Fecha de seguimiento Cam
8rd?nador del MARIA VICTORIAARBELAEZ GONZALEZ 12 dias de tiempo transcurrido (9/05/2024 4:21:24 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) MARI
asto
Informacién presupuestal
Proyecto del Plan Marco para la Implementacién del Acuerdo i
de Paz o asociado al Acuerdo de Paz S No
Destinacion del gasto Inversion
Fuente de los recursos: Valor
Presupuesto General de la Nacion - PGN Si No * 684.510.735
General de Particiy -SGP Si No *
General de R -SGR Si No *
R Propios (Al y Gobernaciones) Si No *
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Recursos de Crédito Si No *

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperacion, Propios Entidades Autonomas) Si No *

Total 684.510.735

Cédigo BPIN perteneciente al contrato

Codigo BPIN Ao Estado
2017011000339 2024 Validado Consultar +
Entidad Estatal registrada en el SIIF Si No

Cadigo de autorizacion
Cadigo unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Cadigo Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Cadigo unidad/st
d 10124 CDP Generado 5.774.882.230 COP 5.774.882.230 COP 24-02-00

Saldo de CDP  5.774.882.230 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 5.774.882.230 COP
Ultima consulta a SIIF  Exito

Fecha de consulta SIIF  7/05/2024 10:53 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Codigo compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Cadigo P«

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido

Ultima consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Ejecucion del Contrato

Ejecucion del Contrato

Porcentaje Recepcion de articulos

Facturas del contrato

Id de pago Numero de factura Codigo de autorizacion Fecha de expedicién Fecha de recepcion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Documentos de ejecucion del contrato

Descripcion Nombre del documento

No existen resultados que cumplan con los criterios de blsqueda especificados

Modificaciones del Contrato

Modificacién del contrato

Referencia de la modificacion Tipo de modificacion Fecha de modificacion Fecha de aprobacion Estado Version

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato
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Tipo Fecha de emision Fecha de vencimiento Valor

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
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