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Sefiores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS

Calle 25G # 73B-90 Complejo Empresarial Central Point
Bogota, D.C - Colombia

REFERENCIA: Proceso de Contratacion CMA-DTE-SPI-044-2025, en adelante el “Proceso de
Contratacion”

Objeto: “ESTUDIOS Y DISENOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD
EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTES 1 AL 6”

Lote: Lote 1, Lote 2, Lote 3, Lote 4, Lote 5y Lote 6

Estimados sefiores:

Los suscritos, MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ y CARLOS ENRIQUE BARRAGAN
MEDINA debidamente autorizado para actuar en nombre y representacion BRAIN INGENIERIA
VIAL S.A.S. e INPROTEKTO LIMITADA, respectivamente, manifestamos por medio de este
documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de
Contratacién y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio esta integrado por los siguientes integrantes:

BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S. 50%
NIT. 900.779.202-1
INPROTEKTO LIMITADA

0,
C.C. 800.032.486-5 50%

(1)  Eltotal de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual
al 100 %.

El Consorcio se denomina CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL.

El objeto del Consorcio es “ESTUDIOS Y DISENOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES
DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTES 1 AL 6” (Lote 1, Lote 2,
Lote 3, Lote 4, Lote 5y Lote 6).

La duracién de este Consorcio es no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

El representante del Consorcio es MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ,
identificado con la C. C. 1.049.625.075 de Tunja, quien esta expresamente facultado para
firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicacion del
Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su
ejecucion y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante suplente del Consorcio es CARLOS ENRIQUE BARRAGAN MEDINA,
identificado con cédula de ciudadania 19.146.763 de Bogota, quien esta expresamente
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facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la
adjudicacion del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias
respecto de su ejecucion y liquidacion, con amplias y suficientes facultades.

7. El sefior MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ acepta su nombramiento como
representante legal del CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL

8. En caso de resultar adjudicatario, la facturacion la realizarad: CONSORCIO INPROBRAIN
FLUVIAL.

9. El domicilio del Consorcio es:

Direccion de correo CRA 5 #9-26 SUR TO 2 OF 209
Direccion electrénica  comercial@brainingenieria.com
Teléfono 3176574703

Ciudad Cajica, Cundinamarca

En constancia, se firma en Cajic4, a los 11 dias del mes de septiembre de 2025.

9
' //
MAURICIO FERNA[\IDO PRIETO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE BARRAGAN N!EDlNA
C.C. 1.04@625.075 ,DE TUNJA C.C. 19.146.763 DE BOGOTA
RL. BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S RL. INPROTEKTO LIMITADA

MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE BARRAGAN MEDINA

C.C. 1.0497625.075 DE TUNJA C.C. 19.146.763 DE BOGOTA
RL. CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL RL(S). CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL
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