Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8550258
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(6/11/2025 3:37:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8550258
Objeto del contrato	5_9203_303 Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas y equipos menores destinados para la práctica formativa de los aprendices del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción. LOTE 1
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	35 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días para terminar *(24/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24 días para terminar *(15/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	25 días para terminar *(16/12/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	16/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	10 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	24 días para terminar *(15/12/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SIMIM SAS

2,187,943,104 COP
Número de documento 900218791

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOLUCIONES DE INGENIERÍA PARA EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	670-236484-58

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Edwyn Alfonso Perdigon Beltrán* ***Fecha de aprobación:*** *10/11/2025 4:52:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Maria Elicenia Quintero Cardona* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2025 2:50:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8550258_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte no incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(8/11/2025 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 7 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 5:41:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18391864	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	9.914.990,75 COP	SEGUROS DEL ESTADO	15/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18382413	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	9.914.990,75 COP	SEGUROS DEL ESTADO	15/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	50	9.914.992,50	-
☐ Pago 002	50	9.914.992,50	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8550258

Proveedor SOLUCIONES DE INGENIERÍA PARA EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CEDULA REP LEGAL SIMIM.pdf	CEDULA REP LEGAL SIMIM.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Diagonal 104 # 69 - 120

Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Medellín

Dirección Diagonal 104 # 69 - 120

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 104 # 67 - 120	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.8550258

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	19.829.985,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		MAQUINA PARA HACER BLOQUE GRACO						

1	81101706	MAQ (máquinas 1 y 2): Cambio de rodamientos, acoples, reparación cilindro hidráulico, cambio de aceite	2,00	UN		2.964.231,00	0,00	5.928.462,00
2	81101706	MEZCLADORA DE CONCRETO GRACO MAQ: Cambio de correas del motor; Cambio de bandas y cambio de aceite	1,00	UN		354.025,00	0,00	354.025,00
3	81101706	Prensa hidraulica doble rango pinzuar: Mantenimiento preventivo de máquinas de ensayo a compresión hidráulicas y / o electromecánica; el servicio incluye: limpieza general, ajuste y verificación del sistema mecánico, hidráulico, eléctrico y de indicación de lecturas según aplique.	1,00	UN		980.441,00	0,00	980.441,00
4	81101706	Prensa hidraulica doble rango controls: Mantenimiento preventivo de máquinas de ensayo a compresión hidráulicas y / o electromecánica; el servicio incluye: limpieza general, ajuste y verificación del sistema mecánico, hidráulico, eléctrico y de indicación de lecturas según aplique. Suministro de aceite hidráulico. Calibración de máquina para ensayos a compresión con valor nominal desde 20 kN hasta 100 kN, certificada con laboratorio acreditado. Calibración de máquina para ensayos a compresión con valor nominal desde 200 kN hasta 1000 kN, certificada con laboratorio acreditado	1,00	UN		2.999.633,00	0,00	2.999.633,00
5	81101706	Prensa hidraulica controls: Mantenimiento preventivo de máquinas de ensayo a compresión hidráulicas y / o electromecánica; el servicio incluye: limpieza general, ajuste y verificación del sistema mecánico, hidráulico, eléctrico y de indicación de lecturas según aplique. Suministro de aceite hidráulico. Calibración de máquina para ensayos a compresión con valor nominal desde 200 kN hasta 1000 kN, certificada con laboratorio acreditado.	1,00	UN		2.257.430,00	0,00	2.257.430,00
6	81101706	Ductilimitro marca pinzuar: Mantenimiento preventivo de equipo de laboratorio no básico; el servicio incluye: limpieza, ajuste y verificación del sistema mecánico, hidráulico, neumatico,eléctrico, electrónica; según su naturaleza; verificación de buen funcionamiento.	1,00	UN		753.865,00	0,00	753.865,00
7	81101706	Mezcladora industrial de morteros: Mantenimiento preventivo de batidora Hobart; el servicio incluye: limpieza general, revisión y ajuste del sistema de transmisión velocidades por engranajes, revisión y ajuste del sistema eléctrico; verificación de buen funcionamiento.	2,00	UN		508.547,00	0,00	1.017.094,00
8	81101706	Penetrometro pinzuar: Mantenimiento preventivo de equipo de laboratorio básico; el servicio incluye: limpieza general, ajuste y verificación de buen funcionamiento según requisitos de norma.	1,00	UN		432.327,00	0,00	432.327,00
9	81101706	Penetrometro automatico humbolt: Mantenimiento preventivo de equipo de laboratorio básico; el servicio incluye: limpieza general, ajuste y verificación de buen funcionamiento según requisitos de norma.	1,00	UN		432.327,00	0,00	432.327,00
10	81101706	Penetrometro manual humbolt:Mantenimiento preventivo de equipo de laboratorio básico; el servicio incluye: limpieza general, ajuste y verificación de buen funcionamiento según requisitos de norma.	1,00	UN		432.327,00	0,00	432.327,00
11	81101706	Martillo marshall humbolt: Mantenimiento preventivo de martillo compactador automático Marshall (sencillo, doble, triple); el servicio incluye: limpieza, ajuste y lurication del sistema mecánico de transmisión, verificación de alineación y caida del martillo, validación de correcto funcionamiento.	1,00	UN		950.037,00	0,00	950.037,00
12	81101706	Extractor de briquetas: Mantenimiento preventivo de equipo de laboratorio no básico; el servicio incluye: limpieza, ajuste y verificación del sistema mecánico, hidráulico, neumatico,eléctrico, electrónica; según su naturaleza; verificación de buen funcionamiento.	1,00	UN		753.865,00	0,00	753.865,00
13	81101706	Escrerometro digital: mantenimiento preventivo, Diagnóstico general de equipo de laboratorio y calibracion del equipo .	1,00	UN		97.045,00	0,00	97.045,00
14	81101706	Cuarto de curado de cilindros: mantenimiento preventivo, Habilitación y/o reparación y/o repotenciación de los equipos.	1,00	UN		699.720,00	0,00	699.720,00
15	81101706	Bomba de vacio equipo rice humbolt: Mantenimiento preventivo de equipo Rice; el servicio incluye: limpieza, desoxidación de partes internas, suministro de aceite y verificación de buen funcionamiento.	1,00	UN		341.947,00	0,00	341.947,00
16	81101706	Centrifuga de asfaltos pinzuar: Mantenimiento preventivo de centrifuga; el servicio incluye: descontaminación y limpieza en general, revisión y ajuste del sistema mecánico y eléctrico, verificación del sellado en tapa, validación de RPM y correcto funcionamiento. mantenimiento corretivo y puesta en funcionamiento.	2,00	UN		699.720,00	0,00	1.399.440,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RUT SIMIM SAS (14-10-2025).pdf	RUT SIMIM SAS (14-10-2025).pdf	(detalle)
CERT BANCARIA SIMIM SAS (14-10-2025).pdf	CERT BANCARIA SIMIM SAS (14-10-2025).pdf	(detalle)
CAMARA DE COMERCIO.pdf	CAMARA DE COMERCIO.pdf	(detalle)
GCCON-F-021Anexoalcontrato SIMIM LOTE 1.pdf	GCCON-F-021Anexoalcontrato SIMIM LOTE 1.pdf	(detalle)
SIMIM OFERTA ECONOMICA LOTE 1.pdf	SIMIM OFERTA ECONOMICA LOTE 1.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Maria Elicenia Quintero	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	21627437	Guardar y notificar
Supervisor	Juan Diego Cordoba Ca	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70569628	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Maria Elicenia Quintero	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	21627437	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Maria Elicenia Quintero Cardona	9 días de tiempo transcurrido *(11/11/2025 2:50:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Maria Elicenia Quintero Cardona
Supervisor	Juan Diego Cordoba Castro	9 días de tiempo transcurrido *(11/11/2025 2:50:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Maria Elicenia Quintero Cardona
Ordenador del pago	Maria Elicenia Quintero Cardona	9 días de tiempo transcurrido *(11/11/2025 2:50:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Maria Elicenia Quintero Cardona

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:			**Valor**
	Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	19.829.985
	Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
	Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
	Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
	Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
		Total	19.829.985

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	15525	CDP	Generado	68.829.860 COP	19.829.985 COP	36-02-00-005-920310	Validado	Editar

Saldo de CDP 68.829.860 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 19.829.985 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 7/11/2025 2:02 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	224325	Presupuestal (CDP)	12/11/2025 12:00 AM	Generado	19.829.985 COP	19.829.985 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 19.829.985 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 19.829.985 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 12/11/2025 3:05 PM