IP-DT-BOL-004-2025.

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA ViA 7802 PUERTA DE HIERRO - LA BODEGA
PR2+000 a PR4+000, 7804 MOMPOX - GUAMAL PR3+000 a PR25 +000 A CARGO DE LA
DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR DEL INVIAS

ANEXO 1— ANEXO TECNICO
1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El Instituto Nacional de Vias (INVIAS) es la entidad responsable de la conservacion y mantenimiento de
los corredores viales nacionales no concesionados en Colombia. En cumplimiento de su mision
institucional, el INVIAS debe garantizar la operacion y seguridad de la infraestructura vial, contribuyendo
a la conectividad y el desarrollo econémico del pais. Dentro de este marco, el mantenimiento de los
corredores viales requiere la adquisiciéon de insumos y materiales que permitan llevar a cabo las
intervenciones necesarias en las diferentes vias de la red vial nacional.

El objetivo de este proyecto es contratar el suministro de mezcla asfaltica de acuerdo con las
especificaciones técnicas establecidas por la entidad, para realizar los respectivos mantenimientos de los
corredores viales a cargo de INVIAS en sus diferentes Direcciones Territoriales, tales como los corredores
PUERTA DE HIERRO - LA BODEGA Y MOMPOX —GUAMAL que comunica a los municipios de Los
Palmitos, San Pedro, Magangué y Cicuco; asi como también Mompox, San Fernando, Margarita y
Guamal los cuales se limitan en zonas rurales y urbanas del departamento de BOLIVAR con el fin de
garantizar la conservacion, funcionalidad y seguridad de las vias. La mezcla asfaltica sera utilizada en el
proceso de rehabilitacion de pavimentos, bacheo y reforzamiento de la infraestructura vial.

Por lo anterior y en virtud de lo dispuesto en el articulo cuarto de la Resolucién No. 2922 de fecha 16 de
julio de 2024 y la Resolucion No. 833 de 31 de marzo de 2025, la Direccion Territorial Bolivar, se permite
adelantar el proceso para la contratacién del “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA ViA
7802 PUERTA DE HIERRO - LA BODEGA PR2+000 a PR4+000, 7804 MOMPOX - GUAMAL PR3+000
a PR25 +000 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR DEL INVIAS”.

2. DESCRIPCION ACTIVIDADES O ZONA A INTERVENIR

La principal actividad objeto de la presente invitacion, se enmarca en el Suministro de la respectiva
Mezcla asfaltica Caliente, transporte de dichos materiales, asi como transporte de residuos generados
en los sitios priorizados por la entidad, para la ejecuciéon de actividades de Mantenimiento Vial, en los
tiempos acordados segun cronograma establecido por la Direccion Territorial; asi como también
cumpliendo toda normatividad vigente aplicable al respecto y garantizando la calidad de los materiales a
suministrar.

Es de indicar que el suministro de la mezcla asfaltica y demas insumos requeridos para ejecutar las
siguientes actividades dentro del plan de mantenimiento vial, seran priorizadas por la Direccion Territorial
Bolivar, mismas ejecutadas por la mano de obra contratada por el Instituto Nacional de Vias mediante
los contratos de Mantenimiento Rutinario con las respectivas cooperativas, microempresas, entre otras:

e Suministro de Mezcla asfaltica caliente para actividades de reparacion y/o parcheo y/o bacheo
de areas de pavimento deterioradas y priorizadas por el INVIAS.

o Actividades de Rehabilitacion y reconstruccién de la estructura de pavimento de la via, volviendo
las mismas a sus condiciones iniciales.
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e Aplicacion de mezcla asféltica en areas especificas que presenten deterioro significativo,
determinado por inspecciones de campo, segun la indicacion impartida por la Direccion Territorial
Bolivar.

El adjudicatario debera asegurar que la mezcla asfaltica y demas elementos objeto alcance de la presente
invitacidon a suministrar cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en la normatividad vigente,
especificaciones generales del invias, especificaciones particulares en caso de aplicar, garantizando la
calidad, temperatura de aplicacion (segun el caso), durabilidad y resistencia requeridas para cada tipo de
intervencion.

A. Localizacion
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Figura 1.1. Localizacion vias a cargo de la Direccion Territorial Bolivar. Departamento de Bolivar.

El suministro de la mezcla asfaltica, asi como los demas elementos requeridos objeto y alcance del
presente contrato, se entregaran en los sectores priorizados y requeridos por la Direccion Territorial
Bolivar, los cuales hacen parte de la siguiente red vial a cargo de la misma.

N° Via Codigo | 1o PR | PR Final Km
de Via Inicial
Puerta de Hierro — 7802 | 0+0000 | 2+000 | 4+000 2
Magangué - La Bodega
1
Mompox - Guamal 7804 0+0000 3+000 25+000 22
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2.1.ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE
Las principales actividades u obras por ejecutar son las siguientes:

a) Suministro in situ de mezcla densa caliente MDC — 25 para bacheo, reconstruccion, rehabilitacion
segun indicaciones del INVIAS, en cumplimiento de las Especificaciones Generales y
Particulares vigentes y/o establecidas en el presente proceso, en el corredor Puerta de Hierro -
La Bodega.

b) Suministro in situ de mezcla densa caliente MDC — 19 para bacheo, reconstruccion, rehabilitacién
segun indicaciones del INVIAS, en cumplimiento de las Especificaciones Generales y
Particulares vigentes y/o establecidas en el presente proceso, en el corredor Mompox - Guamal.

El suministro requerido resulta de las necesidades observadas y coordinadas por el Administrador Vial
y/o supervision del contrato, estableciendo la priorizacion propia del corredor con el fin de mantener la
transitabilidad y operacién de los corredores en cumplimiento de la mision institucional, garantizando la
operacion y seguridad de la infraestructura vial, contribuyendo a la conectividad y el desarrollo econémico
del pais, de acuerdo a lo establecido en la presente Invitaciéon Publicas, asi como el respectivo Anexo
Técnico.

A. items de pago

Los items de pago se encuentran descritos en el respectivo Formulario No 1 — Oferta Econémica, asi
como en las Especificaciones Generales del Invias o Especificaciones Particulares en caso de aplicar.

B. Especificaciones Particulares
ESPECIFICACION PARTICULAR 450P

SUMINISTRO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE DE GRADACION CONTINUA (CONCRETO
ASFALTICO)

Permanece vigente lo estipulado en la Especificacién 450-22 MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE
DE GRADACION CONTINUA (CONCRETO ASFALTICO), exceptuando aspectos de colocacién y
compactacion; asi como aspectos de Forma de Pago, la cual se establece a continuacion:

FORMA DE PAGO

Rige lo descrito en el aparte 400.7.2 del articulo 400 y 410.7 del articulo 410-22, incluyendo en el precio
unitario el suministro, almacenamiento, manejo, exceptuando la aplicacion del producto asfaltico normal
y/o modificado con polimeros, para la mezcla de concreto asfaltico. En el caso de requerirse aditivos
mejoradores de adherencia, su costo debera estar incluido en el precio unitario de la mezcla. En todo el
caso, el costo no involucra aspectos de Colocacion y/o compactacion.

3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en la invitacion y demas Documentos del proceso, Manuales y Especificaciones Generales y/o
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Particulares y de las demas establecidas en la ley vigentes durante la ejecucion del contrato, el Contratista
se obliga a:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas
en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones
técnicas previstas en la invitacion y demas Documentos del Proceso de Contratacion.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la
oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado de los
Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Promover el empleo local durante la ejecuciéon del contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a salud
ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la modificacion de la composicién del capital social de la persona juridica;
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se
trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion
relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o accionistas.

Informar a mas tardar el quinto dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de la
imposicion de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el
trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliaciéon y pago de seguridad social integral (salud,
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar,
cuando sea requerido por la Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
parafiscales que le corresponda (articulo 50 de la Ley 789 de 2002).

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 5.1.4.1 de la invitaciéon. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes
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15.

que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucién del
contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion de los
bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

4. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1) Suministrar los bienes requeridos en los tiempos y sectores estimados por la Administracion Vial
y/o Supervisor del contrato, sobre los corredores objeto de alcance de la presente invitacion.

2) Acompanamiento en el descargue del bien o material a suministrar en los diferentes sectores
priorizados y coordinados por la Administracion Vial y/o Supervision.

3) Cumplir con las indicaciones realizadas por la Administracion Vial y/o Supervisién, durante las
actividades de descargue en los diferentes sectores establecidos y priorizados.

4) Contar con la capacidad de suministrar el material o bien en los sectores definidos por la
Administracion Vial y/o Supervisién, en un plazo no mayor de un (1) dias habil.

5) Para el suministro del material o bien, se contara con los equipos necesarios para el respectivo
cargue, traslados, trasiegos y descargues en los sectores definidos por la Administracion Vial y/o
Supervision.

6) Suministrar los bienes requeridos y/o materiales provenientes de plantas y/o lugares que cumplan
las normativas colombianas respecto permisos de explotacion minera, normativas ambientales,
y demas contenidos y vigentes en la ley colombiana y entregar esta documentacién a la .
Administracién Vial y/o Supervision.

7) Entregar certificado de calidad del bien o material al momento del descargue al Administracion
Vial y/o Supervisor.

8) Cumplir con toda normatividad vigente (controles, dispositivos, medidas preventivas, requisitos
legales) del Ministerio de Transporte y demas autoridades de transito para el debido transporte y
descargue del material o bien.

9) Tramitar y obtener, en caso de requerirse, permisos especiales para el transporte o entrega de
los materiales o bienes a adquirir.

10) Entregar los materiales o bienes en las condiciones técnica exigidas en el presente documento
con el fin de obtener el recibo a satisfaccion de los mismos.

11) Realizar el cambio de los materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas en un
plazo no mayor a dos (2) dias habiles, por otro(s) que cumpla(n) o sea(n) de superior
caracteristica técnica, sin que ello obligue al INVIAS a asumir sobrecosto alguno.

12) Indemnizar o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros o al
personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo de
este.
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13) Las demas que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento del contrato y las que por su
naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance de este.

14) Disponer de equipos tipo rodillo simple compactador y maquinaria minima durante el suministro
del material para el uso del personal dispuesto por la Administracion Vial y/o supervision.

5. ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El Contratista debe acreditar, para realizar cada pago derivado del contrato, que se encuentra al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

6. PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO

El plazo previsto para ejecutar las actividades que se deriven del proceso es el establecido en la seccion
1.1. de la invitacién publica, el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 2 — Comunicacién de
Aceptacion de la Oferta.

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades de la presente invitacion es de HASTA 31 DE
DICIEMBRE DE 2025.

7. FORMA DE PAGO

El INSTITUTO pagara al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentacion de actas
mensuales, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Administrador Vial y/o Supervision del
INVIAS y/o el funcionario competente de la ordenacion de pago del INVIAS, acompafiadas del programa
de Trabajo e Inversiones aprobado por el supervisor y del pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para
el pago de la ultima acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.

Las actas mensuales deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de
ejecucion de los trabajos, EL CONTRATISTA debera radicar en la dependencia competente del
INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo
de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagaran dentro de los cuarenta y cinco (45)
dias calendario siguientes a la fecha de presentacion de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de
los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las
glosas que formule el INSTITUTO.

En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocera al CONTRATISTA un interés moratorio
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinara
segun lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estara sujeto
a la disponibilidad de PAC.
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EI CONTRATISTA presentara al Area de Tesoreria la certificacion bancaria con la informacién necesaria
para el pago de las actas mensuales, como es el numero de cuenta corriente o de ahorros en la cual el
Area de Tesoreria de la Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion del
presente contrato, en tal evento, se entendera como fecha de pago la del abono efectivo en la respectiva
cuenta. Si el CONTRATISTA no cumple con la anterior obligacion, se establece como fecha de pago la
fecha de disponibilidad del mecanismo dispuesto por la Division de Tesoreria.

Si el CONTRATISTA no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato,
se aplicara la sancion correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolucién No. 718 del
01 de marzo de 2022.

El Instituto verificara a través del Supervisor y/o Administrador Vial del Contrato que los costos pagados
del respectivo bien y/o material correspondan a los cantidades efectivamente recibidas segun las
especificaciones técnicas contempladas en la presente invitacion y empleados en el proyecto.

El Supervisor y/o el Administrador Vial del contrato debera verificar al inicio del trabajo y periédicamente,
el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la obligacién de afiliacion al Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la
Resolucion 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020.

a. AJUSTES. - El Proceso no esta sujeto a Ajustes.ANTICIPO: 20% / Para solicitar un
anticipo en el INVIAS, se requiere la aprobacion de la interventoria y la garantia en la
poliza unica de cumplimiento del 100% del valor del anticipo por todo el tiempo que dure
el contrato y 3 mes mas. El contratista debe abrir una cuenta corriente exclusiva para el
manejo de los recursos del anticipo y presentar el plan de inversion correspondiente.

Documentacion y requisitos:

¢ Fianza de anticipo: Es el requisito principal. Se debe obtener una péliza de garantia
que respalde el manejo adecuado de los fondos.
e Cuenta bancaria exclusiva: Es indispensable abrir una cuenta bancaria corriente a

nombre del contrato para depositar exclusivamente los recursos del anticipo.

¢ Plan de inversion: Se debe presentar un plan detallado mes a mes para la inversion
del anticipo, con la aprobacion de la interventoria. Este plan debe justificar como se
utilizaran los fondos para los costos iniciales del contrato, como materiales, equipo,
transporte y personal.

e Acta de aprobacién: La solicitud de anticipo y el plan de inversién deben ser
aprobados por la interventoria y formalizados en un acta.

e Proceso interno: La ejecucion del anticipo esta sujeta a las normas internas del
INVIAS y a los lineamientos de la interventoria, quienes supervisaran que los fondos

se usen de forma correcta y que se cumplan los plazos de inversion.

El desembolso del anticipo estara sujeto a la disponibilidad de recursos en el Plan Anual

de Caja (PAC) y no esta sujeto al cumplimiento del contrato.
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8. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
a. Materiales

Los suministros de los materiales y demas elementos que se utilicen en el alcance del proyecto, seran
los exigidos en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que
requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. El
Proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los
materiales y suministros que se requieran para su oportuno suministro en los términos descritos en la
presente invitacion.

b. Documentos que entregara la entidad para la ejecucion del contrato

La entidad a través de la Supervision y/o Administracion Vial, entregara al CONTRATISTA los sectores
de los corredores objeto del contrato a suministrar el bien y/o materiales para su oportuna entrega. Para
lo cual, el CONTRATISTA debera contar con la capacidad de entregar el requerimiento de la entidad, el
cual se realizara con un (1) dia habil de anticipacién a mas tardar.

9. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Por ser un contrato de Suministro de bienes y/o materiales, el CONTRATISTA no requiere personal
profesional; sin embargo, el personal involucrado en el cumplimiento de las actividades del
CONTRATISTA, atendera las indicaciones realizadas por el SUPERVISOR y/o ADMINISTRADOR VIAL,
con el fin de ejecutar de manera correcta el traslado y descargue del material y/o bien solicitado.

a. Maquinaria minima del Proyecto

El CONTRATISTA debera contar con las volquetas suficientes, con el fin de dar cumplimiento a los
requerimientos realizados por la ENTIDAD a través de la SUPERVISION y/o ADMINISTRACION VIAL.
Estas maquinas, deberan cumplir con toda normatividad vigente para el correcto traslado de los bienes
y/o materiales solicitados en los sectores priorizados por la entidad, garantizando la correcta temperatura
para su aplicacién; asi como demas requerimientos establecidos en las especificaciones generales y
particulares del proyecto.

A su vez, el CONTRATISTA dispondra al personal que disponga la Supervisién y/o Administrador Vial
durante el Suministro del Material la siguiente maquinaria:

e Herramientas menores: rastrillo, barreton, carretilla, palas, picas.
e Un cargador

e Cortadora de pavimento.

e Compactador de rodillo, potencia 105 hp, peso de 6 toneladas.

e Retrocargador, pala de 1,1 m3 de capacidad, profundidad de excavacion de 4.400 mm y una
altura de 5.680 mm

e Volquetas.
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10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el Proponente seleccionado y las cuales
cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares
vigentes.

Es responsabilidad del Proponente, bajo su cuenta y riesgo, inspeccionar y examinar los o el sitio donde
se van a desarrollar el Suministro e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales
necesarios para su cumplimiento, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de PROVEEDOR
y/o si las adquirira a otros proveedores debidamente legalizados.

Por las caracteristicas particulares del Departamento de Bolivar no existen plantas productoras de asfalto,
en funcionamiento y con disponibilidad para suministros de mezclas asfalticas para las vias no
concesionadas del departamento y a cargo del INVIAS, por lo cual para el presente proceso se ha
contemplado la planta productora de asfalto disponible mas cercana que es en el departamento del
Cesar. Por este motivo la distancia de acarreo de la mezcla asfaltica es un factor determinante que afecta
el precio unitario del suministro.

La planta productora de asfalto mas cercana esta en el departamento del Cesar, en jurisdiccion de la
ciudad de Valledupar, denominada planta de concretos y asfaltos El Dorado, a una distancia de 250 Km
del municipio de Magangué, tomando la ruta Valledupar-Bosconia-Santa Ana-Magangué. Siendo esta
ultima la que garantiza una produccion y disponibilidad continua de mezcla asfaltica todos los dias del
afo en toda la region, se utiliza como base para la elaboracion del presupuesto oficial, teniendo en cuenta
la distancia entre la planta de asfalto y el centro de gravedad de las vias a intervenir. No obstante, se
aclara que el proponente que resulte ser adjudicatario del presente proceso de seleccion esta en plena
libertad de escoger la planta productora de asfalto que le sea mas conveniente, siempre y cuando
garantice la calidad de la mezcla asfaltica suministrada.

Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo
supervisor o la Administracion Vial, en los casos que se requiera, antes del inicio del suministro. El
Contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas para
evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable al
alcance del proyecto.

El Proponente debe verificar, previo a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de
utilizar; asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos legales ambientales y mineros de tal forma que pueda garantizar su empleo para el proyecto.
En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberan ser consideradas por el
Proponente en el precio unitario de la propuesta a presentar y serdn de su responsabilidad.

11. SENALIZACION

Son de cargo del Contratista todos los costos requeridos para mantener la sefalizacion temporal, la
iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion en los términos
definidos por las autoridades competentes, para el cargue, traslado y descargue del bien y/o materiales.

12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

De acuerdo con la naturaleza del objeto contractual, el cual corresponde al suministro de materiales o
bienes, no se requiere en principio la gestion de permisos, licencias o autorizaciones por parte del

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR



CONTRATISTA para la ejecucion del contrato, en la medida en que no se adelantaran actividades de
produccion, transformacién o disposicion final de materiales. No obstante, el CONTRATISTA debera
contar con los registros, autorizaciones y licencias exigidas por la normativa ambiental, de transporte y
de seguridad industrial para la fabricacién y comercializacion de los productos o bienes, en el marco de
sus actividades contractuales y conforme a lo establecido en el ordenamiento juridico vigente. En caso,
que el CONTRATISTA realice algun tipo de actividad que implique la disposicion final de residuos, debera
verificar tramitar y gestionar previamente los respectivos tramites, en cumplimiento de la respectiva
normatividad ambiental aplicable en vigencia.

13. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

El proponente favorecido se comprometera con el INSTITUTO a cumplir con el alcance especifico del
proyecto y con lo dispuesto en el presente documento para las actividades de Suministro de Mezcla
asfalticas y demas bienes objeto del contrato, asi como a:

i) Atender todas las recomendaciones del INSTITUTO y de la Administracion Vial que se
consideren pertinentes para lograr una adecuada ejecucion del contrato.

ii) Ejecutar el contrato de conformidad con su propuesta revisada y aprobada por el INSTITUTO.

iii) Realizar posibles multiples descargues requeridos e indicados por el Supervisor y/o
Administrador Vial, con el fin de atender el cumplimiento de las actividades a ejecutar.

iv) Utilizar las sefales temporales durante el tiempo de duracion de los trabajos en la via,
conforme a las instrucciones dadas por el Administrador Vial o el INSTITUTO sobre cantidad
necesaria, orden y ubicacion, asi como Manual de sefalizacion Vial vigente.

v) Disponer de un medio de comunicacion permanente como celular o radioteléfono.

Vi) El personal, debera usar durante la jornada de trabajo, indumentaria y vestimenta acorde, en
cumplimiento a la normatividad vigente en Sistema Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo.

vii) Suscribir mensualmente un acta refrendada por el Representante Legal de El
CONTRATISTA y el Administrador de Mantenimiento Vial, donde conste el cumplimiento del
suministro realizado.

viii) Afiliar a sus empleados al sistema de seguridad social EPS, a una ARL, a un fondo de
pensiones y a constituir un seguro de vida de acuerdo con las normas y leyes vigentes.

iX) Cumplir con la normatividad vigente relacionada con el Sistema de Gestion en Seguridad y
Salud en el Trabajo, incluyendo la relacionada con el desarrollo y operacion del Sistema de
Emergencias Médicas (Resolucion 926 de 2017 o la que se encuentre vigente).

X) Los empleados del CONTRATISTA, que determine el INSTITUTO estan obligados a
participar en los programas de capacitacion que sean programados.

Xi) EI CONTRATISTA debera dar acompafiamiento en todos los sectores programados para los
bacheos y/o parcheos durante y hasta la finalizaciéon de la actividad y hasta el respectivo
recibo completo del suministro.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR



14. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

En desarrollo del contrato se seguiran las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras,
ultima actualizacion (2022), las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y
las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vias vigentes.

En constancia, se firma en Cartagena de Indias, el 21 de noviembre de 2025.

ORIGINAL FIRMADO
FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Bolivar (e)
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