Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8529450
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(31/10/2025 6:09:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CS-SI-024-2025
Objeto del contrato	CONVENIO SOLIDARIO PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y COMUNITARIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE NORCASIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PLANES MIRADOR, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE FERTILIZACIÓN Y LA PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS EN CULTIVOS DE AGUACATE, COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD RURAL Y PRESTAR EL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA A PRODUCTORES DE LA ZONA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	20 días de tiempo transcurrido *(31/10/2025 6:40:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día de tiempo transcurrido *(19/11/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1 hora para terminar *(21/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE NORCASIA

COLOMBIA, Norcasia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

jac planes mirador

COLOMBIA, Norcasia
Número de documento 9000033003

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
junta de accion comunal planes mirador	banco agrario de colombia	Ahorros	418612001779

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *WILLIAN ALBERTO RUIZ AGUDELO* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2025 6:38:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIEGO FERNANDO OLARTE ALZATE* ***Fecha de aprobación:*** *31/10/2025 6:38:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8529450_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8529450
Proveedor junta de accion comunal planes mirador
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 6 N° 10-02
Ubicación CO-CAL-17495 - Norcasia
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Norcasia
Dirección CARRERA 6 N° 10-02
Código postal 17495

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 6 N° 10-02	COLOMBIA > Caldas > Norcasia

1 CO1.PCCNTR.8529450

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
10.340.875,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	12141500	APORTE MUNICIPIO	1,00	VG	1.801.000,00	1.801.000,00	1.801.000,00
2	10171600	APORTE JAC	1,00	VG	8.539.875,00	8.539.875,00	8.539.875,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 20 días de tiempo transcurrido *(31/10/2025 6:38:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONVENIO(1).pdf	CONVENIO(1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIEGO FERNANDO OL/	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80210772	Guardar y notificar
Supervisor	JORGE ANDRES MEJIA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10280950	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Anjelly Herrera Acevedo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1030637324	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Anjelly Herrera Acevedo	21/11/2025 10:31:08 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO FERNANDO OLARTE ALZATE
Ordenador del pago	Anjelly Herrera Acevedo	20 días de tiempo transcurrido *(31/10/2025 6:38:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO FERNANDO OLARTE ALZATE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	1.801.000
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	1.801.000
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	1.801.000
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	

Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐ Sí ☑ No *		
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *		
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	8.539.875	
	Total	10.340.875	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000005411	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	858	CDP	No se ha iniciado		1.801.000 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1344	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.801.000 COP	1.801.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.801.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.801.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -