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Entre los suscritos a saber de una parte JENNY LUCÍA RIVAS HERRERA, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 43606971, con delegación contractual 
mediante decreto N°. 0055 del 12 de febrero de 2024, quien en adelante y para 
efectos de este Contrato se denominará EL CONTRATANTE y/o LA 
GOBERNACIÓN en ejercicio de la competencia para contratar otorgada por la 
Ley 80 de 1993 en su artículo 11, numeral 3, literal b), igualmente facultada para 
contratar de conformidad con el parágrafo 4 del Artículo 18 de la Ley 1551 de 
2012, actuando en nombre y representación de LA GOBERNACIÓN DEL 
CHOCÓ- SECRETARIA DE INTERIOR, identificado con NIT. 891680010-3 , por 
una parte que para efectos del presente contrato se denominará LA 
GOBERNACIÓN, por la otra, ALID PRADA CORDOBA, mayor de edad, 
identificado con cédula de ciudadanía número 11.804.885 de Quibdó, quien para 
los efectos del presente contrato será denominado el CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Que, son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurara la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  
 
Que, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y de los particulares. 
 
Que, de conformidad con el artículo   209 de la Constitución Política “la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y 
desconcentración de funciones.  
 
Que, los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su 
vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la 
seguridad, la tranquilidad y la salubridad pública y a gozar de un ambiente sano, 
frente a posibles desastres o fenómenos que amenacen o infieran daño a los 
valores enunciados.  
 
Los Gobernadores, al igual que los alcaldes son conductores del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SNGRD en su nivel territorial y 
están investidos con las competencias necesarias para conservar la seguridad, la 
salubridad y la tranquilidad en el ámbito de su jurisdicción.  
 
Las Gobernaciones cumpliendo como instancia de coordinación en virtud de lo 
establecido por el artículo 13 de la ley 1523 de 2012, podrán ampararse las 
situaciones de calamidad pública, declaradas  en los municipios de su territorio 
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para tomar todas las medidas que se consideren necesarias para establecer la 
normalidad de los municipios que se encuentran afectados por fenómenos 
antrópicos no intencionales, cuando los municipios hayan  desbordado su 
capacidad para dar respuesta ante la situación de calamidad pública. Las 
autoridades del orden territorial pueden adelantar procesos de contratación con la 
finalidad de avanzar en la reparación, rehabilitación y reconstrucción de las 
condiciones de vida dignas de una comunidad, en cumplimiento de los mandatos 
contenidos en la ley 1523 de 2012.  
 
Ante la situación de calamidad pública que presentan los municipios del 
departamento y a partir de las anteriores consideraciones, el Secretario del 
Interior y su Coordinador Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, 
consideran necesario realizar la contratación tendiente a dar respuesta a la 
situación presentada en los diferentes municipios –y apoyar las acciones de 
recuperación contempladas en el plan de acción específico para la recuperación 
y/o restablecimiento de las condiciones de normalidad, en cumplimiento al 
principio de subsidiariedad positiva: que le impone a las autoridades de rango 
superior – en este caso la Gobernación del Chocó, el deber de acudir en ayuda de 
las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios 
para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo 
un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad 
superior que acude en ayuda de la Entidad afectada.   
 
Conformidad con el artículo 4 de la ley 1523 de 2012: definiciones… – inc. 24. 
Respuesta: ejecución de las actividades necesarias para la atención de la 
emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de 
daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate 
y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y 
legales, información pública y el manejo general de la emergencia, entre otros… - 
20. Recuperación: son las acciones para el restablecimiento de las condiciones 
normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento 
e impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. La recuperación 
tiene como propósito central evitar la reproducción de las condiciones de riesgo 
preexistente en el área o sector afectado.  
 
Le asiste a la Gobernación del Chocó, en aplicación de los principios de la 
Gestión del Riesgo de Desastres y los criterios del art: 59 de la Ley 1523 de 2012, 
apoyar las labores de respuesta y recuperación ante las situaciones de calamidad 
pública de los municipios del departamento del Chocó, por las emergencias 
generadas productos de las inundaciones.  
 
Por otra parte, el artículo 66 de la ley 1523 de 2012: señala medidas especiales 
de contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y 

externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los 
bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los 
celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de 
este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión 
del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de 
rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o 
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calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley 
para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto 
en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas 
excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 
80 de 1993.  
 
El “artículo 13 de la ley 1150 de 2007, nos trae los principios generales de la 
actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de 
contratación de la administración pública. Las entidades estatales que por 
disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de 
su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la 
función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 
de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán 
sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente 
para la contratación estatal.  
 
Conforme a los principios sistémico, subsidiariedad, complementariedad y 
concurrencia contemplados en el artículo 3 de la ley 1523 de 2012 y las 
competencias contempladas en el artículo 13 parágrafo 2 de la misma norma, el 
departamento cuenta con una declaración de calamidad pública y con las 
facultades legales para realizar la contratación contemplada en el artículo 66 de la 
ley 1523 de 2012, aplicando a su vez los principios mencionados para atender de 
manera pronta y efectiva las emergencias declaradas como calamidad pública por 
municipios de la jurisdicción del Departamento.  
 
De acuerdo con la climatología del país desarrollada por el IDEAM, el Chocó es 
considerado el departamento más lluvioso del país, estando muy por encima del 
promedio del resto del territorio nacional y siendo reconocido inclusive como una 
de las zonas más lluviosas del mundo. Dicha particularidad implica una frecuencia 
notoria de las lluvias; es normal que al año se tengan más de 250 días con lluvia 
en una buena parte de sus municipios, habiendo algunos en los que se sobrepasa 
los 300 días con lluvia al año.  
 
Durante todo el año se vienen presentando fuertes y constantes lluvias en el 
departamento del Chocó, ocasionando diferentes eventos de avenidas 
torrenciales, deslizamientos, socavación fluvial, crecientes súbitos e inundaciones 
lentas, producto del desbordamiento y dinámica fluvial de cuerpos de agua en las 
cuencas de los ríos Atrato, Baudó, San Juan y sus afluentes, etc.  
 
El día 16 de octubre del 2025, se realizó de manera virtual, una sesión extraordinaria del 
Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) del Chocó, de la 
que dio como resultado la expedición  del ACTA 009 del 16 de octubre de 2025,)  la cual 
tuvo por objeto: “Presentar, contextualizar y reportar la situación actual de la emergencia 
invernal en el departamento del Chocó”; con el Consejo Extraordinario Ampliado se busca 
coordinar acciones inmediatas y estratégicas entre el Consejo Departamental de Gestión 
del Riesgo de Desastres del Chocó y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, con el propósito de atender de manera articulada la situación de emergencia 
generada por eventos hidrometeoro lógicos extremos, con énfasis en dos casos críticos: 
El Proyecto de Protección en el barrio Bahía Solano (Quibdó) y la crítica inestabilidad 
geotécnica en la vía San José del Palmar. Asimismo, se buscó definir acciones 
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articuladas de seguimiento, respuesta y recuperación dentro del marco del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo, mediante la evaluación de daños, priorización de 
intervenciones, definición de mecanismos de apoyo técnico y logístico, y aprobación de la 
declaratoria de calamidad pública y del Plan de Acción Específico (PAE) para su gestión 
integral. 
 
Para la fecha del 27 de octubre de 2025; se reportaron nuevas emergencias climáticas, 

las cuales generaron graves afectaciones en más de 25 municipios del departamento del 

Chocó.  

Como respuesta; mediante la expedición del ACTA 010 del 28 de octubre de 2025 se 

dio inicio a un nuevo CONSEJO DEPARTAMENTAL EXTRAORDINARIO DE GESTION 

DEL RIESGO DE DESASTRES AMPLIADO, el cual fue integrado por los entes 

territoriales que reportaron afectaciones y emergencias; las diferentes instituciones y 

secretarias de la Gobernación Del Choco, que integran el Sistema Del Consejo 

Departamental Para La Gestión De Riesgo De Desastres En El Departamento Del Chocó.  

El nuevo consejo extraordinario, tuvo como objetivo Evaluar y articular la respuesta 

interinstitucional ante la nueva emergencia invernal que afecta de manera simultánea y 

grave a las cinco subregiones del departamento del Chocó, con base en los reportes 

preliminares de afectación presentados por los mandatarios municipales. 

En lo corrido del mes de noviembre de 2025 se vienen presentando fuertes y 
constantes lluvias en el departamento del Chocó, ocasionando diferentes eventos 
de avenidas torrenciales, deslizamientos, crecientes súbitos, inundaciones y 
vendavales en el Municipio de Bahía Solano.  
 
Conforme a la información recibida por parte de las diferentes alcaldías 
municipales y organismos operativos a corte del día 30 de octubre de 2025, la 
Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, recibió reporte 
de importantes afectaciones en los municipios del departamento del Chocó, en 
donde los vendavales e inundaciones dejaron centenares de familias 
damnificadas, daños en sus medios de vida (cultivos de pan coger), destrucción 
de viviendas, afectación parcial en servicios públicos e infraestructura educativa, 
restricciones y cierre de algunos puntos viales terrestres por deslizamientos, 
socavación fluvial, daños en puentes e infraestructura vial, y afectación a la salud 
de la población.  
 
De acuerdo con los boletines emitidos por el IDEAM durante los días 01, 
02,03,04,05 y 06 del mes de noviembre para el departamento del chocó se 
presentan crecientes súbitos en casi la totalidad de sus afluentes hídricos, tal 
como se demuestra a continuación. 

Boletín 305 del 01 de noviembre de 2025 
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Boletín 306 del 02 de noviembre de 2025 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Boletín 307 del 03 de noviembre de 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Boletín 308 del 04 de noviembre de 2025 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Boletín 309 del 05 de noviembre de 2025 
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Boletín 310 del 06 de noviembre de 2025 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boletín 312 del 08 de noviembre de 2025 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín 313 del 09 de noviembre de 2025 
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Boletín 314 del10 de noviembre de 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín 315 del 11 de noviembre  

 

  

 

 

 

 

 

 

Boletín 317 del 13 de noviembre 

 

 



  

 
CONDICIONES ANEXAS AL CONTRATO DE OBRA NO. CD-CO-GDCHSIG-004-DE 
2025 SUSCRITO CON ALID PRADA CÓRDOBA - Ley 1523 

 

 

9 

Boletín 316 del 21 de noviembre de 2025 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
El Municipio de Bahía Solano se encuentra ubicado en la parte occidental 
del departamento del Chocó, sobre la Serranía del Baudó y la costa norte 
del Pacífico colombiano y cuenta con una vía de aproximadamente 18 kilómetros, se 
caracteriza por el estrechamiento de la calzada, la tipología del transporte que se moviliza 
por el sector es diverso desde carro tanques hasta motocarros lo que dificulta la 
movilidad en algunos sectores de la misma.  
 
Esta vía reviste una gran importancia para la población de este Municipio, debido a que 
es la única que permite la comunicación terrestre entre Ciudad Mutis y el corregimiento 
de El Valle, principales Centros Poblados de este Territorio Municipal y donde se genera 
la mayor acción Turística que es la más importante actividad económica del Municipio.  
 
Con ocasión de las fuertes lluvias presentadas en los primeros días del mes de 
noviembre se presentaron deslizamientos, caída de árboles sobre la carretera que 
comunica a Ciudad Mutis con el corregimiento de El Valle imposibilitando el libre tránsito 
de la población solaneña por la vía.    
 
Ante esta situación es necesario adelantar actividades de mitigación y prevención de la 
carretera para evitar accidentes y el taponamiento de la misma con la continuidad de las 
luvias de acuerdo con los pronósticos del IDEAM. 
 

SITUACIÓN ACTUAL DEL SITIO A INTERVENIR 
 

Para ilustración de la situación en que se encuentra la vía se presentan algunas 
imágenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa_del_Baud%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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En atención a lo expuesto, verificados los presupuestos legales antes citados y 
conforme lo que prevé en lo pertinente la Ley 1523 de 2012, con base a los 
principios de subsidiariedad y concurrencia, contemplados en el artículo 3, 
numerales 13 y 14, lo dispuesto en el artículo 66, y el concepto favorable de la 
Unidad Nacional Gestión de Riesgo de Desastre (UNGRD), para que la 
Gobernación del Chocó pueda adelantar procesos de contratación en situación de 
emergencia y/o calamidad pública, bajo el régimen de contratación entre 
particulares y teniendo en cuenta los Decretos 0037 del 13 de enero de 2024, 
0183 del 11 de julio de 2024  y 0282 del 10 de noviembre de 2024, y las 
declaratorias de situación de calamidad pública de los municipios afectados, se 
adelantará el proceso de contratación tendiente a contratar el operador que se 
encargue de suministrar las ayudas humanitarias para brindar atención a la 
población afectada por situaciones de emergencia y/o calamidad pública en el 
marco de la emergencia de la ola invernal ocasionada por el fenómeno de la niña 
en el departamento del chocó.  
 
Ante dicha situación se hizo necesario para las fases de respuesta y recuperación 
de las áreas e infraestructuras afectadas por los eventos presentados, dar 
aplicación al régimen normativo especial para situaciones de calamidad pública 
contemplado en el Capítulo VII de la ley 1523 de 2012. 14. Ante tales 
eventualidades el artículo 57 de la Ley 1523 de 20121, señala que los 
Gobernadores y Alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, 
Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, podrán declarar la situación de 
calamidad Pública en su respectiva jurisdicción, señala además en su artículo 59 
los criterios para la declaratoria de desastre y calamidad pública según sea el 
caso por parte de la autoridad política. La cual conforme a lo establecido en el 
artículo 4º y 58 de la citada norma, se entiende por: “el resultado que se 
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desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o 
antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de 
subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o 
pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una 
alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de 
funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al municipio, 
distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, 
rehabilitación y reconstrucción” y consecutivamente elaborarán un plan de acción 
específico para la recuperación. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, 
conjuntamente las “Partes”, acuerdan que el presente Contrato se regirá por las 
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 
de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las 
normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten 
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes 
cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE DE CIUDAD MUTIS 
CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE EL VALLE, PARA LA MITIGACIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO.  
 
CLÁUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en el presupuesto el cual 
cual hace parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en 
la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, 
equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de 
obra que se detallan en su propuesta económica.  
 
CLÁUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de Un (01) mes, 
contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos 
previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de CIENTO SESENTA MILLONES DE 
PESOS ($ 160.000.000), equivalentes a 112,3990 SMLMV para el año de 
suscripción del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
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ITEM DESCRIPCION U.M. CANTIDAD 
VLR 

UNITARIO 
VLR TOTAL 

1. ROCERIA  $       80.000.000  

1.1 
Rocería y limpieza de la vía a lado y lado (ancho de 2 metros a 
cada lado). 

M2 20000  $      4.000   $       80.000.000  

2. MANTENIMIENTO DE CUNETAS  $       48.000.000  

2.1 Limpieza de cunetas en ambos lados  ML 10000  $      4.800   $       48.000.000  

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  $     128.000.000  

COSTOS INDIRECTOS 
ADMINISTRACION 25%  $       25.600.000  

UTILIDAD 5%  $          6.400.000  

TOTAL     $     160.000.000  

 

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el 
valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea 
por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, 
sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 5. ANTICIPO  

  
En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título 
de anticipo un valor equivalente al 50% del valor básico del contrato.  
 
La Entidad entregará el pago del anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El pago del anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de 
las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el pago del anticipo 
estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de 
Caja (PAC). 
 
CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente a los siguientes documentos: 
 

• CDP número 5863 del 07 noviembre de 2025. 
 
CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO 

 
El valor del contrato se pagará de la siguiente manera:  

• Con un pago de anticipo del cincuenta por ciento (50%). 

• En pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las 

cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión. 

CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, el 
Contratista se obliga a: 
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1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en 
un porcentaje no inferior al noventa y cinco por ciento (95%), de acuerdo con el 
personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo 
caso, el diez por ciento (10 %), de la mano de obra no calificada de la región 
serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha de la firma 
del contrato, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el 
Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones 
dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución 
del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, un porcentaje del diez por ciento (10%), a 
la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes 
sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población 
de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta 
manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 
deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido 
en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 
El supervisor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio 
y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la 
documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y 
la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento 
de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los cinco días 
siguientes contados a partir de la firma del contrato 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en 
condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la 
condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
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demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – 
RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de 
conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de 
norma aplicable. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en el contrato  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad y 

oportunidad  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con 

los documentos del Proyecto. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o 

directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre 
sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con 
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique 
intervenciones).  

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato.  

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el 
sitio de la obra.  

8. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer 
o celebrar el contrato. 

9. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato.  

10. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los 
reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar 
todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en 
las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP).   

11. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y 
con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de 
acuerdo con su labor. 

12. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se 
tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

13. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el 
interventor de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir 
el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya 
comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  



  

 
CONDICIONES ANEXAS AL CONTRATO DE OBRA NO. CD-CO-GDCHSIG-004-DE 
2025 SUSCRITO CON ALID PRADA CÓRDOBA - Ley 1523 

 

 

17 

 
14. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha 

sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad 
de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista 
considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la 
base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

 
DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en el presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 
de Contratación.  

3. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de 
calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación 
oportuna durante el desarrollo del contrato.  

4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados 
en la Cláusula 8 del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 11. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en 
el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 
ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus 
subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 12. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE contra todo reclamo, 
demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o 
lesiones a terceros, ocasionados por el CONTRATISTA, durante la ejecución del 
objeto y obligaciones del contrato 
 
CLÁUSULA 13. MULTAS 

 
Incumplir la obligación de destinar mínimamente el noventa y cinco (95%)  de 
mano de obra no calificada de la región causará multas equivalentes a 1 SMMLV 
por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo 
de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con 
la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total 
del contrato. 
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Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, 
se causarán las siguientes multas: 
 

Causales:  

 
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 

equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa 
siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en el presente contrato, inicial o sus modificaciones, se 
causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el 
interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos 
y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente 
al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en[la firma del acta de inicio o no iniciar 
la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 
[0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente 
con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 
orden incumplida. 

7. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación 
previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 
[0,5%] del valor del contrato. 

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la 
seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente a [1] salarios mínimos mensual legal vigente, por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de 
multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, 
la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, 
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sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del 
contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 
exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las 
demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o 
de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario 
o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 
contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del 
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo 
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para 
efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 14. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la 
pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo 
de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin 
necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por 
el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones 
a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. 
La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 
estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos 
casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas 
que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este 
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contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las 
mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad 
del contrato. 
 
CLÁUSULA 15. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se 
refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 16. GARANTÍAS  

 
16.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Cinco 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 
Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 

(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Gobernación del Chocó identificada con NIT 891.680.010-3 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas y 

la cláusula penal pecuniaria que se 

le impongan 

Hasta la liquidación 

del contrato 

Veinte por ciento (20%) 

del valor total del 

contrato 

Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 

Hasta la liquidación 

del contrato o hasta 

la amortización del 

anticipo 

El valor de la garantía 

debe ser equivalente al 

cien por ciento (100%) 

del valor del Anticipo 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 

personal que el Contratista haya 

de utilizar en el territorio nacional 

para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

Diez 10% del valor total 

del contrato 

 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se 
vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a 
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ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
16.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Gobernación del Chocó identificada con NIT 891.680.010-3 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) smmlv 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Gobernación del Chocó identificada con NIT 891.680.010-3 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 

hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 

responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 

descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 

necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan 
ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, 
dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 
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El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 

CLÁUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista 
no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de 
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, 
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 18. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución 
del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos 
exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el 
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el 
pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral 
y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o 
cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral 
(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la 
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y 
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, 
este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de 
la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 19. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, 
sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las 
razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad 
con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con 
las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 20.   LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas 
que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de Cuatro 
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meses contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción por parte de la 
Entidad.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del 
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las 
partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y 
de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 21. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos 
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del 
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su 
ejecución y la aprobación de las garantías. 
 
CLÁUSULA 22. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el 
Municipio de Bahía Solano y el domicilio contractual es El departamento del 
Chocó   
 
CLÁUSULA 23. DOCUMENTOS 
 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del 
presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo 
aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 
jurídicas y contractuales: 
 

1. Las garantías debidamente aprobadas. 
2. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término 

de ejecución del Contrato. 
 
Las anteriores clausulas hacen parte integrante del contrato firmado 
electrónicamente a través del SECOP II por las partes.  
 
 

 
 

 


