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PRELIMINARES

Localizacion, trazado, replanteo y control. Este tem incluye la
topografia general necesaria para todo el proyecto y durante
todo el plazo de ejecucion de la obra. Se entiende por eltrabajo
que debe realizarse para localizar, replantear y fijar en el
terreno los niveles y trazos establecidos en los planos
(coordenadas, altimetria BM, linderos, ejes, mamposteria,
verticales, entre otros) y el control durante el proceso de
ejecucion de la obra. Se utilizara personal experto y calificado
(topégrafo con su respectiva matricula profesional vigente),
utilizando equipo moderno y actualizado de precision. Incluye
teodolito electronico o estaciéon total; mira profesional; nivel
circular; medidor de laser horizontal, vertical, inclinacién y
azimut; baston profesional; tripode pro fesional; prisma; plomada
en zamak (aleacion de zinc con aluminio, magnesio y cobre);
libretas; cinta métrica 30m, y todos los demas materiales,
elementos, equipos, seguros de equipos, instalaciones,
combustibles, lubricantes, energia, transporte, mano de obra,
necesarios para una correcta ejecucion de los trabajos. Se
haran los chequeos o revisiones necesarios, con la frecuencia

que indique la interventoria.

dia

30.00

S

650.000

40

2.600.000

Instalacion de cerramiento provisional en tela verde con una
alturade 2,1 m. Incluye suministro, transporte e instalacion de la
tela, estructura en madera comin, excavacién manual en
cualquier material y todos los demas elementos necesarios para
su correcta instalacién.

600.00

18.000

720.000

Manejo y control de agua, incluye instalacion y retiro final de
canecas metdlicas de 55 galones, suministro de plasticos,
bombeo de aguas y todo lo necesario para garantizar la
continuidad de las obras civiles. Se paga una sola vez por ml
montado e incluye mantenimiento a lo largo del tiempo que se

requiera.

460.00

118.000

5.310.000

Campamento en Teleras (incluye retiro)

200.000

20.0

4.000.000

RETIROS Y DEMOLICIONES

22

Demolicion estructuras de concreto. Incluye cargue, transporte
y botada de escombros, manual o mecanicamente, de cualquier,
resistencia, reforzado o ciclopeo. y en cuakquier clase de
estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de
acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e
instalaciones embebidas, compresor neumatico con martilo,
ademas recuperacion de los materiales aprovechables o su
transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria.

177.00

170.000

27.0

4.590.000

24

Demolicion de carpeta asfaltica cualkquier espesor. Incluye
picada en tamafos maximos de 40 cm, acopio, cargue y
transporte a la planta de reciclaje.

120,80

11.500

360.0

4.140.000

28

Demolicion tuberias en concreto de diametro igual o mayor de
600 mm. Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros
hasta el sitio que lo indique la interventoria

40,00

32.000

960.000

29

Demolicion de camara de inspeccion. Incluye: Cargue,
transporte y botada de escombros hasta el sitio que lo indique
la interventoria

4,00

s

100.000

5.0

500.000

A

31

Excavacion mecanica en material heterogéneo bajo cualquier
grado de h dad y profi dido en sitio. No incluye
entibado. ni botada de material.

3200.00

37.900

3600.0

138.440.000

33

Cargue, transporte y botada de material proveniente de las
excavaciones. Medido en sitio. Incluye derecho a botadero, en
sitios o ficiales o donde lo indique la interventoria.

3282.00

50.000

3600.0

180.000.000

3.5

Llenos en arenilla compactados mecanicamente hasta obtener
una densidad minima del 95%, de la maxima obtenida en el
ensayo del proctor modificado. Incluye: el suministro,
transporte, colocacion de la arenilla, la compactacién de la
misma y transporte interno. Y su medida sera en sitio ya
compactado.

900,00

80.000

1252

10.012.096

38

Construccion de entibado temporal en tablon de madera (8
usos), bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye
suministro, transporte y colocacion de elementos en madera, el
cargue, transporte interno y externo y botada de material
sobrantes en los sitios donde lo indique la interventoria y su
medida sera en el sitio, su forma de pago se hara por el area
que se encuentre en contacto con la tierra, segin normas y
especificaciones generales de construccion de EEPP de
M edellin.

350.00

36.000

20.0

720.000

CONCRETOS

42

Colocacion de concreto ciclopeo de 21 MPa y 40% de piedra
con un diametro entre 4™ y 10” para recinte. Incluye formaleta
de primera calidad en siper “T° o su equivalente”, para
acabado a la vista

517.700

55,00

28.473.500

46

Suministro, transporte, servicio de bombeo y colocacion de
concreto premezclado de 28 Mpa muros de canales y losa
superior. Incluye aditivo imperme bilizante (segin
especificaciones del fabricante). No incluye refuerzo.

969.00

1.070.000

75.0

80.250.000

SUBTOTAL

458.715.596

AU

30.8

[

141.284.404

VALOR TOTAL

600.000.000




