Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8514950
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23 días de tiempo transcurrido *(29/10/2025 2:31:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-075-2025
Objeto del contrato	ADECUACION DE SALA DE IMPRESIÓN 3D PARA EL LICEO SAN JOSE, JERICO -ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	17 días de tiempo transcurrido *(4/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8 días para terminar *(30/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE JERICO - ANTIOQUIA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Inversiones y Bodegas JJ S.A.S

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 9011722191

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Inversiones y Bodegas JJ S.A.S	Bancolombia	Ahorros	00792426166

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Julian Dario Carmona* ***Fecha de aprobación:*** *29/10/2025 4:30:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *SEBASTIAN GARCÉS PIEDRAHITA* ***Fecha de aprobación:*** *30/10/2025 1:00:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8514950_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(1/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(1/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días para terminar *(30/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 21 días de tiempo transcurrido *(31/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(12/11/2025 2:33:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18379520	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	290.025.067,75 COP	Aseguradora Solidaria	7/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18285717	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	290.025.067,75 COP	Aseguradora Solidaria	5/11/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8514950
Proveedor Inversiones y Bodegas JJ S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 Nr. 7-50
Ubicación CO-ANT-05368 - Jericó
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Jericó
Dirección Carrera 5 Nr. 7-50
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	cra 5 # 7 - 50	COLOMBIA > Antioquia > Jericó

1 CO1.PCCNTR.8514950

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							22.341.887,00	21.300.271,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80101600	ADECUACION DE SALA DE IMPRESIÓN 3D PARA EL LICEO SAN JOSE, JERICO - ANTIOQUIA	1,00	VG	22.341.887,00	21.300.271,00	22.341.887,00	21.300.271,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
6. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA MC-075-2025 SGR.pdf	6. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA MC-075-2025 SGR.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SEBASTIAN GARCÉS P	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1039022765	Guardar y notificar
Supervisor	David Grisales Valencia	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1017218504	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	David Grisales Valencia	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1017218504	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	David Grisales Valencia	21/11/2025 3:26:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	David Grisales Valencia
Ordenador del pago	David Grisales Valencia	22 días de tiempo transcurrido *(30/10/2025 1:00:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SEBASTIAN GARCÉS PIEDRAHITA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	21.300.271
Participación para educación	☑Sí ☐No *	21.300.271
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	21.300.271

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024053680076	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	01547	CDP	No se ha iniciado		22.341.887 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	02562	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	21.300.271 COP	21.300.271 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 21.300.271 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 21.300.271 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -