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"1, DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
¢ .. 7 CONTRATACION .. - ... =~ =

La empresa Social del Estado ESE CENTRO 1, tiene por objeto la Prestacion de los s.e.rvicio’s qe salud,
entendido como Servicio publico esencial a cargo del Estado y como parte del servicio publico de la
Seguridad Social en los términos establecidos en la ley 100 de 1993.

Dentro del subproceso de Mantenimiento de infraestructura y equipos biomédicos de la Empresa Social
del Estado E.S.E. Centro 1, se tiene como objetivo institucional garantizar el funcionamiento de los equipos y
de la infraestructura en el proceso de mejoramiento continuo de la institucion para la prestacion de los
servicios de salud con criterios de calidad, para lo cual se disei¢ el PLAN DE MANTENIMIENTO
HOSPITALARIO para el afio 2025, como principal herramienta de gestion, derivado de la politica de gestion
de tecnologia cuyo objeto es el de garantizar la seguridad en el funcionamiento de la dotacion e
infraestructura contribuyendo con la seguridad de los pacientes, la disponibilidad y el funcionamiento
eficiente del recurso fisico y tecnolégico existente, ademas de la reduccién de costos de operacion de la
E.S.E. Centro 1 en el marco del cumplimiento de Estandares del Sistema Unico de habilitacion en salud,
direccionados por la Resolucién 3100 de 2019, estandares del Sistema Unico de Acreditacion relacionados
con la gestion de la tecnologia dados por la Resolucion N° 5095 de 2018, y en la aplicacion del Decreto N°
1769 de 1994 y su aclaratorio decreto 1717 de 1995 que reglamento el articulo 189 de la ley 100 de 1993
Regulador de los componentes y criterios basicos para la asignacién y utilizacion de los recursos financieros
equivalentes al 5% del presupuesto total, destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la dotacién
hospitalaria en los hospitales publicos.

El dia 23 de septiembre de 2025, se presentd un fuerte aguacero acompafiado de granizo de gran
tamario, lo cual ocasioné mdltiples dafios, afectando la infraestructura Hospitalaria (cubierta) y
otras areas de la Unidad de Atenciéon en Salud de Morales, donde se produjeron dafos
significativos, por lo cual se hace necesario y urgente realizar la reparacion para la prestacion del
servicio.

Es necesario orientar acciones hacia la reparacién de la cubierta, cielo falso, instalaciones
eléctricas e infraestructura fisica y el fortalecimiento de actividades de caracter preventivo y
correctivo que garantice las condiciones fisicas apropiadas para la gestion de la Institucion,
logrando reestablecer los servicios suspendidos en la unidad de atencién en el Marco de la
Calamidad Publica decretada por el gobierno Municipal de MORALES.

DECRETO Nro. 084 (24 SEP 2025) POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE
CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA.

“ARTICULO PRIMERO: DECLARATORIA. Declarar la situacion de calamidad publica en el
Municipio de Morales, de conformidad con la parte considerativa del presente decreto, para
implementar las gestiones tendientes a planificar y determinar la respuesta institucional para la
rehabilitacién de techos de viviendas familiares y de edificaciones publicas, asi como apoyar en la
parte agropecuaria con semillas y abonos a las personas que perdieron sus cultivos en el
municipio de Morales”.
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Danos presentados:

. Rotura de vidrios en claraboyas.

. Afectacion de tejas de fibrocemento en la cubierta de la edificacion.

. Colapso de secciones del cielo falso. :

. Ingreso de agua al interior del edificio, generando goteras significativas que pusieron en
riesgo a pacientes, personal médico y administrativo.

Afectaciones eléctricas adicionales:

. Dafio en luminarias, dafios de sefializacién de ruta de evacuacion, circuitos eléctricos, lo
cual obligéb a realizar la suspensién controlada del suministro eléctrico para evitar posibles
cortocircuitos.

. Inundacién parcial de areas internas, afectando:

Camillas y mobiliario clinico.

Equipos de cémputo y biomédicos.
Documentacién médica e historias clinicas.
Medicamentos almacenados.

Ambulancia institucional.

Por lo expuesto con anterioridad, es necesario contratar una persona juridica o natural para
realizar el : MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTRICO A
TODO COSTO RETIE-RETILAP NTC2050, DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD DE
MORALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO 1. EN EL MARCO DE LA
CALAMIDAD PUBLICA PRESENTADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Lo anterior permitird restaurar el buen funcionamiento de la unidad de atenciéon en salud de
Morales Departamento del Cauca fortaleciendo, la conservacién de las edificaciones que integran
la E.S.E. Centro 1, asi mismo dara la posibilidad de hacer uso de estos ambientes de una manera
segura, buscando mejorar el confort en su ambito diario de trabajo, elevar los niveles de calidad,
eficacia, eficiencia y efectividad en las tareas que cumple en Pro de la misién Institucional, a su
vez presentar una buena imagen de la institucién en bien de los usuarios que acuden a los
diferentes puntos de atencién de la ESE CENTRO 1.

Para satisfacer la necesidad de la Empresa Social Del Estado Centro 1 E.S.E. en la unidad de
atencién en salud de Morales y dar cumplimiento en lo establecido en la normatividad vigente en lo
que concierne a mantenimiento de infraestructura hospitalaria, se hace necesario contratar con
una persona Natural o Juridica que se encuentre en capacidad técnica de realizar el
MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTRICO A TODO COSTO
RETIE-RETILAP NTC2050, DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD DE MORALES DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO 1. EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD
PUBLICA PRESENTADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025, para el mantenimiento de las
acciones a realizar en la unidad de atencion en salud de morales, segun las indicaciones de la
supervision, durante el tiempo de ejecucion del contrato.
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Actividades:
ITEM DESCRIPCION | UN |CANT| V.UNIT V.TOTAL

1 PRELIMINARES

; | DESCONEXION, AISLAMIENTO Y RETIRO DE e
LUMINARIA TIPO CUADRADA DE 60X60

, | REEMPLAZO DE LUMINARIA TIPO CUADRADA | ;i | 66
DE 60X60 SEGUN NORMA (RETILAP)

3 | RETIRO DE LUMINARIA DE 18W UND | 27
REEMPLAZO DE LUMINARIA DE 18W SEGUN

4o DIA | 27

5 |RETIRO DE LUMINARIA DE 12W UND| 19
REEMPLAZO DE LUMINARIA DE 12W SEGUN

B UND| 19

, | DESCONEXION, AISLAMIENTO Y RETIRO DE e
LUMINARIAS DE EMERGENCIA

8 |REEMPLAZO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA |UND| 12

o |DESCONEXION, AISLAMIENTO Y RETIRO DE i
AVISO SENAL DE EVACUACION
REEMPLAZO DE AVISO SENAL DE

10 | EVACUACION g S

11 | RETIRO DE LUMINARIA CUADRADA 20x20 UND| 1

1o | REEMPLAZO DE LUMINARIA CUADRADA DE e Eg
20x20
RETIRO DE TOMACORRIENTES DOBLES CON

13 |pOLO A TIERRA UND | 40
REPOTENCIALIZACION DE ACOMETIDA

14 | PRINCIPAL EN BORNES DE TRANSFORMADOR | MT | 3
INCLUYE CONECTORES DE PERFORACION.
REMARCACION SEGUN RETIE
ADECUACION DE ACOMETIDA EN

15 |PROTECCION PRINCIPAL INCLUYE S
CONECTORES 3M TIPO BARRIL.
REMARCACION SEGUN RETIE

16 |PRUEBAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO EN [ [
TABLEROS DE DISTRIBUCION DE CIRCUITOS

17 | PRUEBAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE | \o| 5
CONEXION ELECTRICA ENTRE SISTEMA
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NORMAL - UPS’S

18

PRUEBAS ELECTRICAS Y REVISION A LA
DISTRIBUCION DE CIRCUITOS EN LAS AREAS
DEL HOSPITAL PARA GARANTIZAR LA
CORRECTA FUNCIONABILIDAD DE LOS
SISTEMAS ELETRICOS EN RED NORMAL,
EMERGENCIA Y REGULADO.

UND

19

IDENTIFICACION Y UNIFICACION DE
CIRCUITOS PARA DAR SERVICIO
PROVISIONAL DE ENERGIA A LA REUBICACION | UND
PROVISIONAL DE URGENCIAS Y
LABORATORIO

20

REVISION Y MEDIDA DE RESISTENCIA AL

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE Ui

21

MANTENIMIENTO DE SISTEMA A TIERRA
EXISTENTE Y MEJORAMIENTO CON
CONTRAPESOS, VARILLAS COOPER WELL DE | UND
5/8X2,40MT, CAJAS DE REGISTRO Y DOSIS DE
SUELO ARTIFICIAL

22

RETIRO DE CABLEADO, TUBERIAY
ACCESORIOS DEL CIRCUITO ELECTRICO (E) MT
DE LA PROYECCION DEL EQUIPO DE RAYOS X

15

23

REINSTALACION DE CABLEADO Y DUCTO

SCH40 NUEVO DE ACUERDO AL RETIE Mt

15

24

REEMPLAZO DE LUMINARIA TIPO CUADRADA
DE 60X60 SEGUN NORMA (RETILAP) EN AREA | UND
DE RAYOS X

25

ADECUACION DE CIRCUITO ELECTRICO PARA
SALIDA DE ILUMINACION PARA AREA DE UND
RAYOS X

26

CIRCUITO ELECTRICO PARA SISTEMA NORMAL | UND

27

CIRCUITO ELECTRICO PARA SISTEMA

REGULADO UND

28

CIRCUITO ELECTRICO PARA SISTEMA CRITICO | UND

29

CIRCUITO ELECTRICO PARA ILUMIONACION

ESPECIAL UND
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REEMPLAZO DE TABLERO ESPECIAL INCLUYE:
PROTECCION DE 40AMP

CONTACTOR

RELE AUTOREGULABLE

DPS

PLUS BOTTON (START - STOP)

PARADA DE EMERGENCIA (SE REUTILIZA LA
30 |EXISTENTE) UND| 1
AMPLIACION DE CIRCUITO MONOFASICO
(FASE-NEUTRO-TIERRA)

BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRO
INDEPENDIENTES MONTADOS EN
AISLADORES EPOXICOS

COFRE METALICO SEGUN DISPOSICION DE
EQUIPOS Y RETIE

31 |DEMARCACION SEGUN RETIE UND 1

REEMPLAZO LAMPARA DE EMERGENCIA,
32 |LUMINARIAS LED TIPO CUADRADA DE 60X60, UND 1
POTENCIACION DEL CIRCUITO

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

Administracion 14%

0,14
Imprevistos 2% 0,02
Utilidad 5% 0,05
COSTO TOTAL

Por lo anteriormente expuesto, es necesario contratar el; MANTENIMIENTO ELECTRICO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTRICO A TODO COSTO RETIE-RETILAP NTC2050, DE
LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD DE MORALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE CENTRO 1. EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA PRESENTADA EL 23 DE
SEPTIEMBRE DE 2025.

De las actividades en mencion, de acuerdo con las condiciones descritas en el presente estudio
previo. Lo anterior dirigido principalmente a prevenir y reestablecer la Infraestructura eléctrica de la
UNIDAD DE ATENCION EN SALUD DE MORALES de la Empresa social del estado centro 1
ESE, por lo que se hace necesaria la inversiéon en Mantenimiento eléctrico Preventivo y Correctivo
eléctrico para el funcionamiento de todas las unidad de atencidn y dar cumplimiento a la misién
Institucional y fortalecer los servicios que se prestan.
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Asi mismo, dara la posibilidad de hacer uso de estos ambientes de una manera segura, buscando
mejorar el confort en su ambito diario de trabajo, elevar los niveles de calidad, eficacia, eficiencia y
efectividad en las tareas que cumple; también generar inclusion y accesibilidad de todas las
personas que usan las instalaciones, a su vez presentar una buena imagen de la institucién en
bien de los usuarios que acuden a este punto de atencion de la ESE CENTRO 1.

Para satisfacer la necesidad de la Empresa Social del Estado CENTRO 1 y dar cumplimiento en lo
establecido en la normatividad vigente en lo que concierne a Mantenimiento eléctrico de la
infraestructura Fisica hospitalaria; como resultado de esta visita técnica a la sede Administrativa,
apoyada por un profesional contratista, se logré identificar que para el afio 2025, es prioritario
atender las actividades de

MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTRICO A TODO COSTO
RETIE-RETILAP NTC2050, DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD DE MORALES DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO 1. EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD
PUBLICA PRESENTADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

De acuerdo con el presupuesto de obra realizado.

Para tal fin se requiere contratar una persona Natural o Juridica que se encuentre en capacidad técnica de
desarrollar las actividades concernientes, aportando Mano de Obra, herramienta, equipo y Materiales
necesarios para el cumplimiento de las actividades descritas, acorde al presupuesto estipulado de ejecucion,
tal como se detalla a continuacién:

MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTRICO A TODO COSTO
RETIE-RETILAP NTC2050, DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD DE MORALES DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO 1. EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD
PUBLICA PRESENTADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

La p_re_ente necesndad se encuentra establecida dentro del plan anual de adquisiciones 2025
4 : 2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CON 'RATAR

MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTRICO A TODO COSTO
RETIE-RETILAP NTC2050, DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD DE MORALES DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO 1. EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD
PUBLICA PRESENTADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Macro proceso: Apoyo

Proceso: Gestion recursos fisicos y ambientales

Subproceso: Mantenimiento de infraestructura y equipos biomédicos.

Perfil: : El personal idéneo para desarrollar actividades para el

mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico, como reemplazo
y mantenimiento de redes eléctricas, aparatos eléctricos, tomas,
interruptores, Reemplazo de luminarias, timbres, senalizacién
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eléctrica, protecciones eléctricas, de la Empresa Social del
Estado CENTRO 1 E.S.E, debera acreditar la idoneidad y
experiencia, mediante tarjeta profesional como ingeniero
eléctrico y/o electricista y/o electromecanico, (EI Certificado de
vigencia de matricula actualizado debera acreditar expedicion de
tarjeta profesional de minimo cinco (05) afios, ademas certificar
experiencia en actividades de mantenimiento y/o adecuacion y/o
construccion de mantenimiento de redes eléctricas.

Objetivo:

MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ELECTRICO A TODO COSTO RETIE-RETILAP NTC2050, DE LA
UNIDAD DE ATENCION EN SALUD DE MORALES DE LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO 1. EN EL MARCO DE LA
CALAMIDAD PUBLICA PRESENTADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE
2025.

Competencias
generales:

Para la consecucion del objetivo debe:

a. Solucionar la necesidad que hay respecto al
mantenimiento preventivo y correctivo en las actividades
estipuladas en este estudio, frente a: la Empresa Social
Del Estado Centro 1 E.S.E.

b. Ofrecer continuidad, oportunidad, Pertinencia,
Accesibilidad, Seguridad, Calidad y Eficiencia en el
servicio.

c. Dar fe que, para la ejecucién de las actividades de
mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico de la
infraestructura hospitalaria en la Empresa Social Del
Estado Centro 1 E.S.E, garantizando que se suministren,
apliquen e instalen materiales de buena calidad.

d. Prudencia y reserva en el manejo de informacion
relacionada con el objeto contractual.

e. Persona natural o juridica que este en capacidad para
desarrollar las actividades concernientes al
mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico en la
Empresa Social del Estado Centro 1 E.S.E, de acuerdo
con la normatividad vigente exigida.

f. Que tenga conocimiento de la forma como se deben
desarrollar las actividades de mantenimiento preventivo
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correctivo eléctrico de la infraestructura, sin poner en
riesgo la integridad de la comunidad y funcionarios de la
Empresa Social Del Estado Centro 1 E.S.E.

OBLIGACIONES e El Contratista se obliga con la ESE a ejecutar las

ESPECIFICAS: actividades descritas en el objeto, con las caracteristicas
técnicas y demas documentos previos al proceso.

e El contratista se obliga con la ESE en la ejecucion de
cada una de las actividades, las cuales deberan, cumplir
con las especificaciones acordadas.

e Consultar a la ESE, a través del supervisor, las
inquietudes que se presenten en relacién con la
ejecucion del contrato.

e El Contratista estda obligado a proteger todas las
actividades a medida que estas se ejecutan, con miras a
la entrega final.

e En caso de que los elementos instalados, antes de la
entrega final de la actividad, sufran dafios por falta de
proteccién y cuidado por parte del contratista, estos
seran remplazados a cuenta del Contratista y sin costo
alguno para el Contratante.

e De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002, el contratista debe acreditar durante
toda la vigencia del contrato, el cumplimiento de las
obligaciones con el sistema de Seguridad Social Integral
salud, riesgos profesionales, pension.

e El contratista es libre de establecer el numero de
personas a utilizar en la ejecucion del contrato, personal
idoneo, calificado, de acuerdo con su enfoque
organizacional, cumpliendo el cronograma y plazo de
ejecucion del mismo.

e Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene
y seguridad industrial de todo el personal que tenga
acceso a las actividades, ya sea de forma permanente o
temporal, para lo cual suministrara los equipos de
proteccion adecuados, segun la naturaleza del riesgo que
corresponda, acorde a la normatividad vigente.

e El| Contratista sera responsable que el Personal a su
cargo esté debidamente dotado de los respectivos
uniformes y calzado apropiado para desempenar las
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labores objeto de este contrato.

e En caso de ser necesaria la incorporaciéon, modificacion,
supresion o aclaracién de algunos de las actividades u
otro aspecto del contrato, el contratista debera presentar
al Supervisor un informe que incluya el analisis detallado
de ello teniendo en cuenta las condiciones de la
actividad, en todo caso se requerira de la aprobacion del
Gerente de la ESE y la suscripcién del respectivo
documento por ambas partes del contrato en el que
conste de manera especifica tal situacion.

e Realizar la sefalizacion preventiva e informativa en cada
actividad.

e El contratista debera proveer todos los materiales,
equipos y herramientas necesarias para el desarrollo del
Contrato.

e Cumplir las especificaciones técnicas, administrativas,
legales, financieras, ambientales y presupuestales
establecidas en el contrato y en los demas documentos
previos que hacen parte del proceso.

e Como parte integrante de las especificaciones de la
actividad se incluyen las de manejo ambiental. El
contratista elaborara un acta y registro fotografico antes,
durante y después de culminadas las actividades, donde
se establecera el estado del entorno, el desarrollo de la
actividad y todo el proceso de la actividad. Dicho registro
servira de base para comparar y evaluar el estado al final
de los trabajos, el que debera presentar condiciones
ambientales adecuadas.

Presentar al supervisor, los cronogramas establecidos.

e La ejecucion del contrato debera estar dentro de los
parametros de costo, tiempo y calidad que se pact6.

e Informar por escrito la ocurrencia de situaciones
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al
Supervisor y al Gerente de la ESE, recomendando las
acciones que se deben tomar para conjurar el problema,
siempre que afecten o puedan afectar la adecuada
ejecucion del contrato.

e Atender las recomendaciones que la entidad le haga a
través del funcionario designado para ejercer la
Supervision con el fin de lograr una adecuada ejecucion
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del objeto contractual y sus obligaciones.

e Efectuar los pagos correspondientes al Sistema de
Seguridad Social y aportes parafiscales cuando haya
lugar a estos ultimos, en la forma establecida por las
normas que regulan la materia.

e Constituir las podlizas que le sean exigidas por el
Contratante.

e No ceder ni subcontratar el objeto del Contrato, sin previa
autorizacion escrita o expresa por parte de la EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1.

e Cumplir con el objeto definido en el Contrato, Desarrollar
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo
eléctrico en la Empresa Social del Estado CENTRO 1
E.S.E. con material suministrado a cargo del Contratista.

e Actuar con lealtad y buena fe en las diversas etapas
contractuales, evitando las dilataciones, trabas vy
obstaculos que por su causa pudieren presentarse.

e Mantener los precios cotizados y autorizados para la
suscripciéon del Contrato durante la vigencia de este.

e Entregar la documentaciéon necesaria y requerida para lo
suscripcion del contrato.

e De ser requerido, el contratista entregara al supervisor
las hojas de vida y documentos que soporten la
idoneidad del personal que utilizara para la ejecucion del
contrato, estos documentos seran requeridos para dar
inicio a la ejecucioén.

2.2. Obligaciones del contratista

2.2.1. Obligaciones generales:

1) No ceder ni subcontratar la prestaciéon de servicios objeto del contrato, con persona
natural o juridica alguna, sin previa autorizacion escrita y expresa por parte de la E.S.E.
CENTRO 1. 2) El servicio que se preste debe estar sujeto a los principios y normas
aceptadas en Colombia, en lo pertinente y de acuerdo con las normas vigentes sobre la
materia. 3) Actuar con lealtad y buena fe en las diversas etapas contractuales, evitando las
dilataciones, trabas y obstaculos que por su causa pudieren presentarse. 4) Mantener los
precios cotizados y autorizados para la suscripcion del Contrato de Prestacién de servicios
durante la vigencia del mismo. 5) Informar oportunamente al Supervisor las irregularidades
o dificultades que se presenten en el desarrollo de las actividades. 6) Entregar la
documentacion necesaria y requerida para lo suscripcion del contrato. 7) Afiliarse y realizar
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O-

los aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos
Profesionales, de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia. 8) Sera
responsabilidad del contratista, segun ley 594 de 2000, circular 002 de 2015, que a la hora
de su reubicacion, desvinculaciéon, terminacion del trabajo, elabore o firme el acta de
entrega, diligencie el formato Unico de inventario (FUID), aplicando las tablas de retencion
documental, entregue ademas los documentos y archivos a su cargo debidamente
inventariados, conforme a las normas y procedimientos que establezca el “Archivo General
de la Nacién”, sin que ello implique exoneracion de responsabilidad en el evento de
irregularidades”.

2.2.2. Obligaciones especificas:

El Contratista se obliga con la ESE a ejecutar las actividades descritas en el objeto,
con las caracteristicas técnicas y demas documentos previos al proceso.

El contratista se obliga con la ESE en la ejecuciéon de cada una de las actividades,
las cuales deberan, cumplir con las especificaciones acordadas.

Consultar a la ESE, a través del supervisor, las inquietudes que se presenten en
relacién con la ejecucioén del contrato.

El Contratista esta obligado a proteger todas las actividades a medida que estas se
ejecutan, con miras a la entrega final.

En caso de que los elementos instalados, antes de la entrega final de la actividad,
sufran dafios por falta de proteccion y cuidado por parte del contratista, estos seran
remplazados a cuenta del Contratista y sin costo alguno para el Contratante.

De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, el
contratista debe acreditar durante toda la vigencia del contrato, el cumplimiento de
las obligaciones con el sistema de Seguridad Social Integral salud, riesgos
profesionales, pensién.

El contratista es libre de establecer el nimero de personas a utilizar en la ejecucién
del contrato, personal idoneo, calificado, de acuerdo con su enfoque
organizacional, cumpliendo el cronograma y plazo de ejecucién del mismo.

Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y seguridad industrial de
todo el personal que tenga acceso a las actividades, ya sea de forma permanente o
temporal, para lo cual suministrara los equipos de protecciéon adecuados, segun la
naturaleza del riesgo que corresponda, acorde a la normatividad vigente.

El Contratista sera responsable que el Personal a su cargo esté debidamente
dotado de los respectivos uniformes y calzado apropiado para desempefiar las
labores objeto de este contrato.

10-En caso de ser necesaria la incorporacién, modificacién, supresién o aclaracién de

algunos de las actividades u otro aspecto del contrato, el contratista debera
presentar al Supervisor un informe que incluya el analisis detallado de ello teniendo
en cuenta las condiciones de la actividad, en todo caso se requerira de la
aprobacién del Gerente de la ESE y la suscripcién del respectivo documento por
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ambas partes del contrato en el que conste de manera especifica tal situacion.

11-Realizar la sefializacién preventiva e informativa en cada actividad.

12-El contratista debera proveer todos los materiales, equipos y herramientas
necesarias para el desarrollo del Contrato.

13-Cumplir las especificaciones técnicas, administrativas, legales, financieras,
ambientales y presupuestales establecidas en el contrato y en los demas
documentos previos que hacen parte del proceso.

14-Como parte integrante de las especificaciones de la actividad se incluyen las de
manejo ambiental. El contratista elaborard un acta y registro fotografico antes,
durante y después de culminadas las actividades, donde se establecera el estado
del entorno, el desarrollo de la actividad y todo el proceso de la actividad. Dicho
registro servira de base para comparar y evaluar el estado al final de los trabajos,
el que debera presentar condiciones ambientales adecuadas.

15-Presentar al supervisor, los cronogramas establecidos.

16-La ejecucién del contrato debera estar dentro de los parametros de costo, tiempo y
calidad que se pacto.

17-Informar por escrito la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o
caso fortuito, al Supervisor y al Gerente de la ESE, recomendando las acciones
que se deben tomar para conjurar el problema, siempre que afecten o puedan
afectar la adecuada ejecucioén del contrato.

18-Atender las recomendaciones que la entidad le haga a través del funcionario
designado para ejercer la Supervisién con el fin de lograr una adecuada ejecucion
del objeto contractual y sus obligaciones.

19-Efectuar los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social y aportes
parafiscales cuando haya lugar a estos ultimos, en la forma establecida por las
normas que regulan la materia.

20-Constituir las polizas que le sean exigidas por el Contratante.

21-No ceder ni subcontratar el objeto del Contrato, sin previa autorizacion escrita o
expresa por parte de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1.

22-Cumplir con el objeto definidko en el Contrato, Desarrollar actividades de
mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico en la Empresa Social del Estado
CENTRO 1 E.S.E., con material suministrado a cargo del Contratista.

23-Actuar con lealtad y buena fe en las diversas etapas contractuales, evitando las
dilataciones, trabas y obstaculos que por su causa pudieren presentarse.

24-Mantener los precios cotizados y autorizados para la suscripcion del Contrato
durante la vigencia de este.

25-Entregar la documentaciéon necesaria y requerida para lo suscripcion del contrato.

26-De ser requerido, el contratista entregara al supervisor las hojas de vida y
documentos que soporten la idoneidad del personal que utilizara para la ejecucion
del contrato, estos documentos seran requeridos para iniciar la ejecucion.
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2.0bligaciones del contratante

1. Garantizar la ejecucién idénea del contrato, notificando al contratista y/o a su
garante, las exigencias necesarias para el cumplimiento cabal del mismo en las
condiciones de calidad convenidas y dentro de los plazos establecidos.

2. Suministrar informaciéon necesaria, completa y oportuna para desarrollar el objeto
del contrato.

3. Dar respuesta oportuna a las necesidades del contratista, definir las situaciones
necesarias para la ejecucion y adelantar los tramites a que haya lugar por su parte
para granizar la debida ejecucion.

4, Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas, en el contrato y en los
documentos que forman parte de este.

5. La Empresa debe establecer o designar un supervisor o interventor de acuerdo con
la naturaleza del contrato, con el fin de realizar seguimiento y control del mismo.

6. Cancelar dentro de los términos establecidos en las clausulas del contrato, previa
presentacién del recibido a satisfaccion.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

Segun los establecido en el acuerdo 012 de 2024 mediante el cual se adopté el Estatuto
de Contratacién de la E.S.E Centro 1, la modalidad de selecciéon del contratista es la
Contratacion Directa. Asi mismo lo dispone el articulo 18 de la Resoluciéon No. 012 del 21
de enero de 2025 por medio de la cual se adopté el manual de contratacion de la entidad.

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Como fundamento Juridico establecido para la modalidad de seleccién del contratista se
aplica lo estipulado en el Art. 10.2.1 del Acuerdo No 012 del 21 de enero de 2025-
Estatuto de Contratacién, donde se fija esta modalidad de selecciéon para los contratos a
celebrar cuya cuantia no supere los 250 S.M.L.M.V. Asi mismo el articulo 18 de la
Resolucion No. 12 del 21 de enero de 2025 por medio de la cual se adoptd el manual de
contratacion de la entidad.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO

La Empresa Social del Estado Centro 1 E.S.E. para estimar el valor del contrato se
fundamenté en lo estipulado en el articulo 1 del decreto 1769 de 1994, circular externa
numero 29 de la Supersalud, los cuales establecen que los recursos financieros
destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la dotacién hospitalaria corresponde
al 5% del presupuesto total de los hospitales publicos.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para la ejecucion del contrato es de: Cuarenta y
un millones quinientos tres mil ochocientos treinta y un pesos M/Cte. ($41.503.831)

ARCHIVADO EN SERIE: CONSECUTIVO COMUNICACIONES OFICIALES (ENVIADAS) 114.1-11-34
Asunto: Estudio previo.

MAS EFICIENTES MAS HUMANOS
Piendamd Carrera 4 No. 5 — 78 Barrio La Inmaculada
Teléfono: 8250276
Email: ventanillaunica@esecentrouno.gov.co
www.esecentrouno.gov.co




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 APY-GJ-PSC-FOR-06

NIT. 900145581-5
ESTUDIO PREVIO DE NECESIDADES V:04 | Péagina 14 de 20

PRESUPUESTO DE OBRA

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
ITEM | DESCRIPCION [ UN [CANT| V.UNIT | V.TOTAL

1 PRELIMINARES
DESCONEXION, AISLAMIENTO Y RETIRO DE

UND| 66

LUMINARIA TIPO CUADRADA DE 60X60 25.000 1.650.000
2 REEMPLAZO DE LUMINARIA TIPO CUADRADA UND| 66

DE 60X60 SEGUN NORMA (RETILAP) 206.856 13.652.496
3 |RETIRO DE LUMINARIA DE 18W UND | 27 10.951 295.677
4 REEMPLAZO DE LUMINARIA DE 18W SEGUN DIA | 27

NORMA 39.546 1.067.742
5 | RETIRO DE LUMINARIA DE 12W UND| 19 10.951 208.069
6 REEMPLAZO DE LUMINARIA DE 12W SEGUN UND| 19

NORMA 39.546 751.374
7 DESCONEXION, AISLAMIENTO Y RETIRO DE UND| 11

LUMINARIAS DE EMERGENCIA 25.000 275.000

8 |REEMPLAZO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA | UND | 12 294.060 3.528.720

DESCONE_XION, AISLAMIENTO Y RETIRO DE UND| 6
AVISO SENAL DE EVACUACION 25.000 150.000

REEMPLAZO DE AVISO SENAL DE UND| 6
EVACUACION 294.060 1.764.360

10

11 | RETIRO DE LUMINARIA CUADRADA 20x20 UND 1 10.951 10.951

REEMPLAZO DE LUMINARIA CUADRADA DE UND 1
20x20 39.546 39.546

RETIRO DE TOMACORRIENTES DOBLES CON UND | 40
POLO A TIERRA 10.951 438.040

12

13

REPOTENCIALIZACION DE ACOMETIDA
PRINCIPAL EN BORNES DE MT 3
TRANSFORMADOR INCLUYE CONECTORES 120.000 360.000
DE PERFORACION. REMARCACION SEGUN
RETIE

ADECUACION DE ACOMETIDA EN

15 PROTECCION PRINCIPAL INCLUYE UND 1
CONECTORES 3M TIPO BARRIL. 250.000 250.000
REMARCACION SEGUN RETIE

14
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PRUEBAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
16 |EN TABLEROS DE DISTRIBUCION DE UND| 5
CIRCUITOS

PRUEBAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO
17 | DE CONEXION ELECTRICA ENTRE SISTEMA |UND| 3
NORMAL - UPS’S

PRUEBAS ELECTRICAS Y REVISION A LA
DISTRIBUCION DE CIRCUITOS EN LAS AREAS
DEL HOSPITAL PARA GARANTIZAR LA uno| 3
CORRECTA FUNCIONABILIDAD DE LOS 300.000 | 900.000
SISTEMAS ELETRICOS EN RED NORMAL,
EMERGENCIA Y REGULADO.
IDENTIFICACION Y UNIFICACION DE
CIRCUITOS PARA DAR SERVICIO

150.000 750.000

60.000 180.000

18

19 | PROVISIONAL DE ENERGIA A LA UND| 2
REUBICACION PROVISIONAL DE URGENCIAS 300.000 | 600.000
Y LABORATORIO

50 | REVISION Y MEDIDA DE RESISTENCIA AL Ty
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE 200.000 | 200.000

MANTENIMIENTO DE SISTEMA A TIERRA
EXISTENTE Y MEJORAMIENTO CON

21 | CONTRAPESOS, VARILLAS COOPER WELL DE | UND 1
5/8X2,40MT, CAJAS DE REGISTRO Y DOSIS DE
SUELO ARTIFICIAL

RETIRO DE CABLEADO, TUBERIAY
ACCESORIOS DEL CIRCUITO ELECTRICO (E)

1.240.000 |1.240.000

22 |'DE LA PROYECCION DEL EQUIPO DE RAYOS | MT | 15 125000  |375.000
X

25 | REINSTALACION DE CABLEADO Y DUCTO T
SCH40 NUEVO DE ACUERDO AL RETIE 50.000  |750.000

REEMPLAZO DE LUMINARIA TIPO CUADRADA

24 |DE 60X60 SEGUN NORMA (RETILAP) EN AREA [UND | 2
DE RAYOS X 206.856 413.712

ADECUACION DE CIRCUITO ELECTRICO
25 | PARA SALIDA DE ILUMINACION PARA AREA UND| 2

DE RAYOS X 75.000 150.000
26 CIRCUITO ELECTRICO PARA SISTEMA UND 1

NORMAL 125.000 125.000
27 CIRCUITO ELECTRICO PARA SISTEMA UND 1

REGULADO 150.000 150.000
28 CIRCUITO ELECTRICO PARA SISTEMA UND 1

CRITICO 250.000 250.000
29 CIRCUITO ELECTRICO PARA ILUMIONACION UND 1

ESPECIAL 125.000 125.000
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REEMPLAZO DE TABLERO ESPECIAL
INCLUYE:

PROTECCION DE 40AMP
CONTACTOR

RELE AUTOREGULABLE

DPS

PLUS BOTTON (START - STOP)
PARADA DE EMERGENCIA (SE REUTILIZALA | j\p | 4
EXISTENTE) 2.250.000 |2.250.000
AMPLIACION DE CIRCUITO MONOFASICO
(FASE-NEUTRO-TIERRA)

BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRO
INDEPENDIENTES MONTADOS EN
AISLADORES EPOXICOS

COFRE METALICO SEGUN DISPOSICION DE
EQUIPOS Y RETIE

31 |DEMARCACION SEGUN RETIE UND 1

REEMPLAZO LAMPARA DE EMERGENCIA,
32 |LUMINARIAS LED TIPO CUADRADA DE 60X60, | UND 1
POTENCIACION DEL CIRCUITO

30

200.000 200.000

1.200.000 |1.200.000

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 34.300.687
Administracion 14% 0.14 4.802.096
Imprevistos 2% 0,02 686.014
Utilidad 5% 0.05 1.715.034

COSTO TOTAL 41.503.831

Presupuesto elaborado por el equipo de profesionales de la E.S.E Centro 1, el cual tuvo en
cuenta los precios del mercado para la ejecucion del objeto contractual, el cual hace parte
integral del presente Estudio Previo.

La presente contratacion se encuentra respaldada por el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal CDP No. 1068 del 13 de noviembre de 2025.

Rubro presupuestal No. 2.4.5.02.05.54129 SERVICIOS GENERALES DE
CONSTRUCCION NO RESIDENCIALES.

FORMA DE PAGO: Se pagara al CONTRATISTA el valor Mediante actas parciales, de
acuerdo a los avances de ejecucién en la Empresa Social del Estado CENTRO 1 ESE,
previa presentacion de la afiliacién y pago al sistema general de seguridad social en salud
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(Salud, ARL y pensién), presentaciéon de Informe de Actividades detallado, suscrito por el
contratista, Informe de Supervisién suscrito por quien ejerce el control y vigilancia del
contrato a suscribirse y el lleno de los requisitos legales y fiscales, lo anterior debera
radicarse en la entidad dentro de los cinco (5) primeros dias del mes siguiente a la
prestacion del servicio. A la orden de pago se le realizaran los descuentos de ley y el valor
neto obtenido se pagara mediante los tramites administrativos establecidos por la E.S.E.
CENTRO 1.

JUSTIFICACION: La Empresa Social del Estado Centro 1 ESE, entidad publica
descentralizada del orden Departamental, necesita contratar el proceso de
MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTRICO A TODO COSTO
RETIE-RETILAP NTC2050, DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD DE MORALES DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO 1. EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD
PUBLICA PRESENTADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025, de la infraestructura hospitalaria,
en las actividades descritas anteriormente, con persona natural o juridica, que garantice la
prestacion de este mantenimiento durante la vigencia del respectivo contrato.

ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

La ESE CENTRO 1, realiza el presupuesto teniendo en cuenta que la propuesta debe
cefirse a las necesidades. Por lo tanto, se realiza la verificacion de los valores
economicos, mediante el presupuesto de obra. Es importante resaltar que este proceso
debe ser elaborado por un ingeniero civil y/o arquitecto competente, ademas de, ajustar los
valores a las condiciones propias de la infraestructura hospitalaria de la ESE CENTRO 1.

Como sustento de los precios estipulados para el mantenimiento eléctrico de la
infraestructura de la empresa social del estado CENTRO 1 ESE, se presentan el desglose
de las unidades y cantidades de obra requeridas con su respectivo precio unitario.

Con base en esta informacién, el PRESUPUESTO OFICIAL para el proceso es el
siguiente: Cuarenta y un millones quinientos tres mil ochocientos treinta y un pesos
M/Cte. ($41.503.831) Incluido el AUl y demas impuestos, tasas, contribuciones y gastos
que se generen en desarrollo del contrato.

El anexo “presupuesto” hace parte integral del presente estudio previo.

6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el 30 de diciembre de 2025, contados a partir
del lleno de los requisitos legales.

7. SUPERVISOR
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La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
seran ejercidas por el Profesional Universitario de la Asistencia Administrativa de la ESE
Centro 1 o quien haga sus veces, con el apoyo del Arquitecto contratista de la ESE Centro
1, quienes seran responsables de aprobar los pagos Yy los informes que presente el
CONTRATISTA, o por quien el Gerente designe.

8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

El proponente debera anexar los siguientes documentos, los cuales acreditaran el valor
de la propuesta y la experiencia e idoneidad para la ejecucion del contrato.

1. Fotocopia del documento de identidad.

2. Fotocopia del Rut actualizado.

3. Carta de presentacién de la propuesta en original firmada, de acuerdo a la solicitud
hecha por la centro1 E.S.E., firmada por el proponente.

4. Presupuesto de la obra en original de acuerdo a la solicitud hecha por la centro1
E.S.E., firmada por el proponente.

5. Antecedentes disciplinarios.

6. certificado de delitos sexuales.

7. antecedentes fiscales.

8. antecedentes judiciales

9. Certificado de sistema nacional de medidas correctivas RNMC, vigentes,

10. Certificacion REDAM

11. Autorizacién de tratamiento de datos personales.

12. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades.

13. Copia de la libreta militar si es menor de 50 afios.

14. Si es Persona Juridica: Certificado de existencia y representacion legal expedido
por el 6rgano competente., con fecha de expedicién no superior a treinta (30) dias.

15. Hoja de vida en el formato de la funcién publica con soportes.

16. El proponente debera acreditar formacién Profesional en Ingeniero eléctrico, y/ o
electricista y/o ingeniero electromecanico, para lo cual debera anexar copia de la
tarjeta profesional y antecedentes y vigencia de la misma, en caso de ser
persona juridica, la propuesta debera ser avalada por el profesional competente,
cumpliendo con el perfil solicitado.

17. Debera acreditar la idoneidad y experiencia, mediante tarjeta profesional como
Ingeniero eléctrico y/ o electricista y/o ingeniero electromecanico (El Certificado de
vigencia de matricula actualizado debera acreditar expedicion de tarjeta profesional
de minimo cinco (05) afnos).

18. Experiencia en la ejecucién de minimo dos contratos cuya sumatoria sea igual o
superior al presupuesto oficial establecido en el proceso, con empresas privadas o
publicas cuyo objeto se relacione al del presente proceso.

19. La oferta mas favorable, sera la de menor precio, siempre y cuando el proponente
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cumpla con los requisitos de idoneidad y experiencia.

9. ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

Los riesgos que se pueden correr en la ejecucion del contrato son los siguientes:

1. Incumplimiento de las obligaciones contractuales

2. Falta de calidad de los servicios prestados

3. Falta de oportunidad en la prestacion del servicio y la entrega de resultados.

4. Danos a terceros.
Razones por las cuales se le exige al contratista la suscripcion de pélizas de aseguradora,
ademas se le designa un supervisor al contrato, el cual debe vigilar el normal
cumplimiento del contrato.

10. GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION

1. El cumplimiento de todas las obligaciones surgidas con motivo del contrato por un
valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor del mismo y debera estar
vigente durante el plazo de ejecucién del contrato y seis (6) meses mas para efectos
de posteriores reclamaciones.

2. Calidad del servicio, por una cuantia equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) del
valor del contrato y vigencia durante el tiempo del contrato y seis (6) meses mas
segun la naturaleza del mismo, contada a partir del bien a satisfaccién. Cuando se
trate de un servicio, dichas garantias se otorgaran también durante la vigencia del
contrato.

3. Pago de salarios, prestaciones Sociales, legales e indemnizaciones laborales 5% del
valor del contrato y una vigencia igual al término del contrato y Tres (3) afios mas.

4. Poliza de responsabilidad Civil extracontractual por valor de 200 SMLMV durante la
duracién del contrato.
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Gerente.

o .
ALBA LUCIA OTERO

RAMIRO ANTONIO NAVIA DIAZ

R g@;@

N DAL
OCHOA. - Profesional Universitario
Asistencia Administrativa

/

Apoyo a la supervision

Asesor Juridico

WILSON CHAMORRO BOTINA

“JUAN GABRIEL CHAUX ESPANA
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO UNO E.S.E
"Mas eficientes mas humanos”

MANTENIMIENTO ELECTRICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTRICO A TODO COSTO RETIE-RETILAP NTC2050, DE LA
UNIDAD DE ATENCION EN SALUD DE MORALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO 1. EN EL MARCO DE

LA CALAMIDAD PUBLICA PRESENTADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

PRESUPUESTO DE OBRA
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
ITEM | DESCRIPCION | un | canT |v.uNniT V.TOTAL
1 PRELIMINARES
DESCONEXION, AISLAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIA TIPO
i ok UND | 66 25.000 1.650.000
REEMPLAZO DE LUMINARIA TIPO CUADRADA DE 60X60 SEGUN
s s e UND | 66 206.856 13.652.496
3 |RETIRO DE LUMINARIA DE 18W UND | 27 10.951 295.677
4 |REEMPLAZO DE LUMINARIA DE 18W SEGUN NORMA DA | 27 39.546 1.067.742
5 |RETIRO DE LUMINARIA DE 12W UND | 19 10.951 208.069
6 |REEMPLAZO DE LUMINARIA DE 12W SEGUN NORMA UND | 19 39.546 751.374
DESCONEXION, AISLAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIAS DE
B el UND | 11 25.000 275.000
8 |REEMPLAZO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA UND | 12 294.060 3.528.720
DESCONEXION, AISLAMIENTO Y RETIRO DE AVISO SENAL DE
e e UND | 6 25.000 150.000
10 |REEMPLAZO DE AVISO SENAL DE EVACUACION UND | & 294.060 1.764.360
11 |RETIRO DE LUMINARIA CUADRADA 20x20 UND | 1 10.951 10.951
12 |REEMPLAZO DE LUMINARIA CUADRADA DE 20x20 UND | 1 39.546 39.546
13 |RETIRO DE TOMACORRIENTES DOBLES CON POLOA TIERRA | UND | 40 10.951 438.040
REPOTENCIALIZACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL EN BORNES
4" | DE TRANSFORMADOR INCLUYE CONECTORES DE T 3 28,000 RN
PERFORACION. REMARCACION SEGUN RETIE
ADECUACION DE ACOMETIDA EN PROTECCION PRINCIPAL
15 |INCLUYE CONECTORES 3M TIPO BARRIL. REMARCACION UND | 1 250.000 250.000
SEGUN RETIE
PRUEBAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO EN TABLEROS DE
% | DISTRIBUCION DE CIRCUITOS IND-t 8 130:000 30000
PRUEBAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE CONEXION
7 |ELECTRICA ENTRE SISTEMA NORMAL - UPS'S oAl T S e
PRUEBAS ELECTRICAS Y REVISION A LA DISTRIBUCION DE
CIRCUITOS EN LAS AREAS DEL HOSPITAL PARA GARANTIZAR
18 | LA CORRECTA FUNCIONABILIDAD DE LOS SISTEMAS i P00 U
ELETRICOS EN RED NORMAL, EMERGENCIA Y REGULADO—~
IDENTIFICACION Y UNIFICACION DE CIRCUITOS PARA DAR
19 |SERVICIO PROVISIONAL DE ENERGIA A LA REUBICACION UND | 2 300.000 600.000
PROVISIONAL DE URGENCIAS Y LABORATORIO
REVISION Y MEDIDA DE RESISTENCIA AL SISTEMA DE PUESTA
- R P s UND | 1 200.000 200.000
MANTENIMIENTO DE SISTEMA A TIERRA EXISTENTE Y
MEJORAMIENTO CON CONTRAPESOS, VARILLAS COOPER
21 |WELL DE 5/8X2,40MT, CAJAS DE REGISTRO Y DOSIS DE sueLo | YNP | 1 ARG ton
ARTIFICIAL
RETIRO DE CABLEADO, TUBERIA Y ACCESORIOS DEL CIRCUITO
' . 375.000
22 |ELECTRICO (E) DE LA PROYECCION DEL EQUIPO DERAYOS X | MT | 18 S99




3 REINSTALACION DE CABLEADO Y DUCTO SCH40 NUEVO DE MT 15 50.000 750.000
ACUERDO AL RETIE
o4 |REEMPLAZO DE LUMINARIA TIPO CUADRADA DE 60X60 SEGUN | |,y 2 206.856 413.712
NORMA (RETILAP) EN AREA DE RAYOS X
ADECUACION DE CIRCUITO ELECTRICO PARA SALIDA DE
.000 150.000
25 ||LUMINACION PARA AREA DE RAYOS X D K2 154
26 |CIRCUITO ELECTRICO PARA SISTEMA NORMAL UND 1 125.000 125.000
27 |CIRCUITO ELECTRICO PARA SISTEMA REGULADO UND 1 150.000 150.000
28 |CIRCUITO ELECTRICO PARA SISTEMA CRITICO UND 1 250.000 250.000
29 |CIRCUITO ELECTRICO PARA ILUMIONACION ESPECIAL UND 1 125.000 125.000
REEMPLAZO DE TABLERO ESPECIAL INCLUYE:
PROTECCION DE 40AMP
CONTACTOR
RELE AUTOREGULABLE
DPS
PLUS BOTTON (START - STOP)
30 |PARADA DE EMERGENCIA (SE REUTILIZA LA EXISTENTE) UND 1 2.250.000 2.250.000
AMPLIACION DE CIRCUITO MONOFASICO (FASE-NEUTRO-
TIERRA)
BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRO INDEPENDIENTES MONTADOS
EN AISLADORES EPOXICOS
COFRE METALICO SEGUN DISPOSICION DE EQUIPOS Y RETIE
31 |DEMARCACION SEGUN RETIE UND 1 200.000 200.000
REEMPLAZO LAMPARA DE EMERGENCIA, LUMINARIAS LED
32 |71P0 CUADRADA DE 60X60, POTENCIACION DEL CIRCUITO o ! A0 O 4200000
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 34.300.687
Administracién 14% 0,14 4.802.096
Imprevistos 2% 0,02 686.014
Utilidad 5% 0,05 1.715.034
COSTO TOTAL 41.503.831

1

ARQ. WILSON CHAMORRO BOTINA
MP. A19012004-76333061
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Popayén, 18 de noviembre de 2025

Sefiores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO 1 E.S.E.
Ciudad

Ref. Presentacién de cotizacion para obras eléctricas orientadas al restablecimiento del suministro de energfa en Urgencias del Hospital de la Cabecera
Municipal de Morales, Cauca - E.S.E. Centro 1.

En cumplimiento de la solicitud realizada y con base en las necesidades técnicas identificadas por el personal encargado, me permito remitir la cotizacion
correspondiente a las obras eléctricas requeridas para garantizar el restablecimiento del suministro de energfa en el &rea de Urgencias del Hospital de la
Cabecera Municipal de Morales, Cauca, perteneciente a la E.S.E. Centro 1.

MM L - oA ' | UNIDAD | CANT | VALORUNITARIO | VALORTOTAL

: DESCONEXION, AISLAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIA TIPO D 66 ¢ sBo00 | & 1848 bob
CUADRADA DE 60X60

= REEMPLAZO DE LUMINARIA TIPO CUADRADA DE 60X60 SEGUN D 66 ¢ iaa6 | ¢ 14608476
NORMA (RETILAP)

3 RETIRO DE LUMINARIA DE 18W UND 27 ¢ W8] 5 316.386

4 REEMPLAZO DE LUMINARIA DE 18W SEGUN NORMA DIA 77 $ 43.105 | § 1.163.835

5 RETIRO DE LUMINARIA DE 12W UND 19 g 11.827 | ¢ 224.713

6 REEMPLAZO DE LUMINARIA DE 12W SEGUN NORMA UND 19 $ 43.105 | & 818.995
DESCONEXION, AISLAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIAS DE . !

: UND 1 $ 27.250 | & 299.750
7 |EMERGENCIA SaEy e
8 REEMPLAZO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA UND 12 $ 326.407 | $ 3.916.884
} A /IS N A -

5 QESCONEX;ON, AISLAMIENTO Y RETIRO DE AVISO SENAL DE CND A : oul] 4 53 555
EVACUACION

10 REEMPLAZO DE AVISO SENAL DE EVACUACION UND 6 $ 326.407 | ¢ 1.958.442

1 RETIRO DE LUMINARIA CUADRADA 20x20 UND 1 $ 1.718 | $ 11.718

12 REEMPLAZO DE LUMINARIA CUADRADA DE 20x20 UND 1 & 43.896 | $ 43.896

13 RETIRO DE TOMACORRIENTES DOBLES CON POLO A TIERRA UND 40 $ 1827 ¢ 473.080
REPOTENCIALIZACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL EN BORNES DE

14 |TRANSFORMADOR INCLUYE CONECTORES DE PERFORACION. MT 3 $ 132.000 | $ 396.000
REMARCACION SEGUN RETIE
ADECUACION DE ACOMETIDA EN PROTECCION PRINCIPAL INCLUYE

15 |[CONECTORES 3M TIPO BARRIL. REMARCACION SEGUN RETIE UND 1 $ 275.000 | $ 275.000
PRU C 1

16 |PRUEBAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO EN TABLEROS DE G i« R 166505 |4 833.500

DISTRIBUCION DE CIRCUITOS

;7 |PRUEBAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE CONEXION s - i e
ELECTRICA ENTRE SISTEMA NORMAL - UPS'S 3 Yo ! 2

PRUEBAS ELECTRICAS Y REVISION A LA DISTRIBUCION DE
8 CIRCUITOS EN LAS AREAS DEL HOSPITAL PARA CARANTIZAR LA UND 3
CORRECTA FUNCIONABILIDAD DE LOS SISTEMAS ELETRICOS EN

RED NORMAL, EMERGENCIAY REGULADO.

i

333.000 | § 999.000

Carrera 69B No. 24-10 Int. 18 Apto. 502 Ciudad Salitre Teléfono (301)6611559 Mail:
pfelipefernandez20@gmail.com Bogota D.C.
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NIT: 830133238-8
IDENTIFICACION Y UNIFICACION DE CIRCUITOS PARA DAR
19 SERVICIO PROVISIONAL DE ENERGIA A LA REUBICACION UND 2 5 330.000 | § 660.000
PROVISIONAL DE URGENCIAS Y LABORATORIO
20 REVISION Y MEDIDA DE RESISTENCIA AL SISTEMA DE PUESTA A UND § s 222.000 | & 332.000
TIERRA EXISTENTE
MANTENIMIENTO DE SISTEMA A TIERRA EXISTENTE Y
L5 ﬂAEJORAMIEF{TO CON»COI\AJ'TRP-\PESOb, \/ARILLfﬁ\b COOPER WELL DE UND ] ¢ 1351600 | § 1.351.600
5/8%2,40MT, CAJAS DE REGISTRO Y DOSIS DE SUELO ARTIFICIAL
- Fi\ETIRAO DE Cfi\BLEADO,T‘UBFR.IAY!‘.«C_CE%,QRIO.S DE'L CIRCUITO MT 15 ¢ 26.750 | § 401.250
ELECTRICO (E) DE LA PROYECCION DEL EQUIPO DE RAYOS X
23 REEMPLAZO DE CABLEADO Y DUCTO SCH40 NUEVO DE ACUERDO MT 15 s 53.500 | $ 802.500
AL RETIE
REEMPLAZO DE LUMINARIA TIPO CUADRADA DE 60X60 SEGUN .
2 c UND 2 $ 225.473 | ¢ 50.946
5 NORMA {RETILAP) EN AREA DE RAYOS X 43 #3022
5 ( ELE O PA - ;
25 AD[CUAC_D}N DE CIRCUITO _LECTR1C~O PARA SALIDA DE UND S ¢ 82.500 | ¢ 165.000
ILUMINACION PARA AREA DE RAYOS X
26 CIRCUITO ELECTRICO PARA SISTEMA NORMAL UND 1 $ 136.250 136.250
27 CIRCUITO ELECTRICO PARA SISTEMA REGULADO UND 1 $ 165.000 | $ 165.000
28 CIRCUITO ELECTRICO PARA SISTEMA CRITICO UND 1 $ 275.000 | § 275.000
29 CIRCUITO ELECTRICO PARA ILUMIONACION ESPECIAL UND 1 $ 138.750 | $ 138.750
REEMPLAZO DE TABLERO ESPECIAL INCLUYE:
PROTECCION DE 40AMP
CONTACTOR
RELE AUTOREGULABLE
DPS
PLUS BOTTON (START - STOP)
30 |PARADA DE EMERGENCIA (SE REUTILIZA LA EXISTENTE) UND 1 $ 2.430.000 | % 2.430.000
AMPLIACION DE CIRCUITO MONOFASICO (FASE-NEUTRO-TIERRA)
BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRO INDEPENDIENTES MONTADOS EN
AISLADORES EPOXICOS
COFRE METALICO SEGUN DISPOSICION DE EQUIPOS Y RETIE
31 DEMARCACION SEGUN RETIE UND 1 $ 222.000 | $ 222.000
REEMPLAZO LAMPARA DE EMERGENCIA, LUMINARIAS LED TiPO
32 CUADRADA DE 60X60, POTENCIACION DEL CIRCUITO UND 1 s 1.296.000 | $ 1.296.000
SUBTOTAL $ 37.260.871
ADMINISTACION (14%) $ 5.216.522
IMPREVISTOS (2%) $ 745.217
UTILIDAD (5%) ¢ 1.863.044
TOTAL $ 45.085.654

Carrera 69B No. 24-10 Int. 18 Apto. 502 Ciudad Salitre Teléfono (301)6611559 Mail:
pfelipefernandez20@gmail.com Bogota D.C.
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CONDICIONES COMERCIALES:

Validez de a oferta: Quince (15) dias

Forma de pago: 50% anticipo 50% contraentrega
Tiempo de ejecuccion: 40 dias

Atentamente,

PEDRO FELIPE FERNADEZ PAYAN
Ingeniero Electricista
CC. No.19.186.924

Carrera 69B No. 24-10 Int. 18 Apto. 502 Ciudad Salitre Teléfono (301)6611559 Mail:
pfelipefernandez20@gmail.com Bogota D.C.
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Disefio, montaje, interventoria y consultoria en ingenieria eléctrica.
Suministro materiales eléctricos.

Popayan, 06 de noviembre de 2025

Sefiores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO 1 E.S.E.
Ciudad

Ref. Cotizacién a todo costo de obra electrica requerida para reestablecer el servicio de energia eléctrica en el drea Urgencias del Hospital
de la Cabecera Municipal de Morales, Cauca sede adscrita E.S.E. CENTRO 1.

Atendiendo su amable solicitud y requerimnientos tecnicos expuestos por el profesional encargado me permito adjuntar cotizacién a todo
costo de obra electrica requeridos para reestablecer el servicio de energia eléctrica en Urgencias del Hospital de la Cabecera Municipal de
Morales Cauca sede adscrita E.S.E. CENTRO 1.

~ DETALLE

DESCONEXION, AISLAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIA TIPO
1 UND 66 $ 25.000
CUADRADA DE 60X60

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO CUADRADA
2 UND 66 $ 206.856 | $ 13.652.496

DE 60X60 SEGUN NORMA (RETILAP)

UNIDA | CANT | VALOR

1.650.000

&

3 |RETIRO DE LUMINARIA DE 18W UND 27 $ 10951 | $ 295.677
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 18W SEGUN

4 DIA 27 $ 30546 | $ 1.067.742
NORMA

5 |RETIRO DE LUMINARIA DE 12W UND 18 $ 10951 | $ 208.069
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 12W SEGUN

6 UND 19 $ 39546 | $ 751374
NORMA
DESCONEXION, AISLAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIAS DE

7 UND 1 $ 25.000 | $ 275.000
EMERGENCIA

8 ISUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA UND 12 $ 294.060 | $ 3528720

DESCONEXION, AISLAMIENTO Y RETIRO DE AVISO SENAL DE

9 UND 6 $ 25.000 | $ 150.000
EVACUACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO SENAL DE

10 UND 6 $ 294.060 | $ 1.764.360
EVACUACION

11 |RETIRO DE LUMINARIA CUADRADA 20x20 UND 1 $ 10951 | $ 10.951
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CUADRADA DE

12 UND 1 $ 39546 | $ 39.546
20x20

13 |RETIRO DE TOMACORRIENTES DOBLES CON POLO A TIERRA UND 40 $ 10951 | $ 438.040

REPOTENCIALIZACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL EN BORNES
14 {DE TRANSFORMADOR INCLUYE CONECTORES DE MT 3 $ 120.000 | $ 360.000
PERFORACION. REMARCACION SEGUN RETIE

ALMACEN OFICINA INGENIERIA e
Teléfono: (602) 8239776 Teléfono: (602) 8230951 gllrecf_ﬂ;nécdl;% 18 Norte # 8N-36
Celular & WhatsApp: 3155787110 Celular & WhatsApp: 3183539986 iudad Jardin
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e-mail: almacen@electrosistemas.com.co e-mail: electrosistemascauca@hotmail.com 8
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Suministro materiales eléctricos.

ADECUACION DE ACOMETIDA EN PROTECCION PRINCIPAL
15 | INCLUYE CONECTORES 3M TIPO BARRIL. REMARCACION UND 1 $ 250.000 | $ 250.000
SEGUN RETIE

PRUEBAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO EN TABLEROS DE
16 UND 5 $ 150.000 | $ 750.000

DISTRIBUCION DE CIRCUITOS

PRUEBAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE CONEXION
17 UND 3 $ 60.000 | $ 180.000
ELECTRICA ENTRE SISTEMA NORMAL - UPS'S

PRUEBAS ELECTRICAS Y REVISION A LA DISTRIBUCION DE

CIRCUITOS EN LAS AREAS DEL HOSPITAL PARA GARANTIZAR
18 UND 3 $ 300.000 | $ 900.000
LA CORRECTA FUNCIONABILIDAD DE LOS SISTEMAS

ELETRICOS EN RED NORMAL, EMERGENCIA Y REGULADO.

IDENTIFICACION Y UNIFICACION DE CIRCUITOS PARA DAR
19 ISERVICIO PROVISIONAL DE ENERGIA A LA REUBICACION UND 2 $ ~300.000 | $ 600.000
PROVISIONAL DE URGENCIAS Y LABORATORIO

REVISION Y MEDIDA DE RESISTENCIA AL SISTEMA DE PUESTA
20 UND 1 $ 200.000 | $ 200.000
A TIERRA EXISTENTE

MANTENIMIENTO DE SISTEMA A TIERRA EXISTENTE Y

MEJORAMIENTO CON CONTRAPESOS, VARILLAS COOPER
2] UND 1 $ 1.240.000 | $ 1.240.000
WELL DE 5/8X2,40MT, CAJAS DE REGISTRO Y DOSIS DE

SUELO ARTIFICIAL

RETIRO DE CABLEADO, TUBERIA Y ACCESORIOS DEL

22 CIRCUITO ELECTRICO (E) DE LA PROYECCION DEL EQUIPO MT 15 $ 25.000 | $ 375.000
DE RAYOS X
REINSTALACION DE CABLEADO Y DUCTO SCH40 NUEVO DE

23 MT 15 $ 50.000 | § 750.000
ACUERDO AL RETIE

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO CUADRADA
24 ) ; UND 2 $ 206.856 | $ 413712
DE 60X60 SEGUN NORMA (RETILAP) EN AREA DE RAYOS X

ADECUACION DE CIRCUITO ELECTRICO PARA SALIDA DE
25 3 UND 2 $ 75.000 | $ 150.000
ILUMINACION PARA AREA DE RAYOS X

ALMACEN OFICINA INGENIERIA A
Teléfono: (602) 8239776 Teléfono: (602) 8230951 glleSCI(fi’néCalLﬁ 18 Norte # 8N-36
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Disefio, montaje, interventoria y consultoria en ingenieria eléctrica.
Suministro materiales eléctricos.

26 |CIRCUITO ELECTRICO PARA SISTEMA NORMAL UND 1 $ 125.000 | $ 125.000
27 CIRCUITO ELECTRICO PARA SISTEMA REGULADO UND ] $ 150.000 | $ 150.000
28 |CIRCUITO ELECTRICO PARA SISTEMA CRITICO UND ] $ 250.000 | $ 250.000
29 CIRCUITO ELECTRICO PARA ILUMIONACION ESPECIAL UND 1 $ 125.000 | $ 125.000
SUMINISTRO E TABLERO ESPECIAL INCLUYE:
PROTECCION DE 40AMP
CONTACTOR
RELE AUTOREGULABLE
DPS
PLUS BOTTON (START - STOP)
30 |PARADA DE EMERGENCIA (SE REUTILIZA LA EXISTENTE) UND 1 $ 7950.000 | $§  2.250.000
AMPLIACION DE CIRCUITO MONOFASICO (FASE-NEUTRO-
TIERRA)
BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRO INDEPENDIENTES MONTADOS
EN AISLADORES EPOXICOS
COFRE METALICO SEGUN DISPOSICION DE EQUIPOS Y RETIE
31 |DEMARCACION SEGUN RETIE UND 1 $ 200.000 | $ 200.000
REEMPLAZO LAMPARA DE EMERGENCIA, LUMINARIAS LED
37 | TIPO CUADRADA DE 60X60, POTENCIACION DEL CIRCUITO UND 1 $ 1200000 | $  1.200.000
SUBTOTAL $ 34.300.687
ADMINISTACION (14%) $  4.802.096
IMPREVISTOS (2%) $ 686.014
UTILIDAD (5%) $ 1.715.034
TOTAL PROYECTO $ 41.503.831
ALMACEN OFICINA INGENIERIA
ireccion: # 8N-36
Teléfono: (602) 8239776 Teléfono: (602) 8230951 g‘f‘&?“gn dc":fiig N 0N
Celular & WhatsApp: 3155787110 Celular & WhatsApp: 3183539986 Bt

e-mail: almacen@electrosistemas.com.co e-mail: electrosistemascauca@hotmail.com

www.electrosistemasingenieria.com



CONDICIONES COMERCIALES:
Validez de a oferta: Ocho (8) dias

ELECTR{:SISTEMAS

Disefio, montaje, interventoria y consultoria en ingenieria eléctrica.
Suministro materiales eléctricos.

Forma de pago: A covenir con el contratante

Tiempo de ejecuccion: 30 dias

NOTA: La presente cotizacién es sustentada considerando la evaluiacion expuesta por el profesional encargado.
De requerirse materiales u elementos adicionales se presentara propuesta economica para su aprobacion para

ejecucion y cobro adicional

Atentamente,

DIEGO DARIO CASTRO ZUNIGA
Ingeniero Electro mecanico
Espec. Gerencia Mantenimiento Industrial

. Representante Legal

Celular: 315 591 1368
electrosistemascauca@hotmail.com

ALMACEN

Teléfono: (602) 8239776

Celular & WhatsApp: 3155787110
e-mail: almacen@electrosistemas.com.co

5Ty
[ ]
i é/u/\ L [
JUAN DIEGO CASTRO LUNA
Ingeniero Electricista
Esp. lluminacion publica y privada
Director de Proyectos

Cel. (+57) 316 5286237
jdcastrol@electrosistemasingenieria.com

OFICINA INGENIERIA L,

: ) Direccion: Calle 18 Norte # 8N-36
Teléfono: (602) 8230951 B/ Ciudad Jardi
Celular & WhatsApp: 3183539986 Hec s pascely

. . ’ . www.electrosistemasingenieria.com
e-mail: electrosistemascauca@hotmail.com ¢ 8
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REEMPLAZO LAMPARA DE EMERGENCIA, LUMINARIAS LED
TIPO CUADRADA DE 60X60, POTENCIACION DEL CIRCUITO
32 UND 1 $ 1.284.000 | $ 1.284.000

SUBTOTAL S 35.867.801
ADMINISTACION 14% $ 5.021.492
IMPREVISTOS 2% $ 717.356
UTILIDAD 5% $ 1.793.390
TOTAL PROYECTO [ 43.400.039

CONDICIONES COMERCIALES:

Validez de a oferta: Cinco (5) dias
Tiempo de ejecuccion: 45 dias

Cordialmente,

FABIAN ALVEIRO FERNANDEZ
C.C 76,307,554

Calle 17 AN # 14-33 Barrio
Machangara.
Teléfono
8237527
Elitefernandez! 7@wgmail.com
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