Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8561940
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(7/11/2025 5:36:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ENV-11-30-1628-25 LOTE 2
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM).
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	48 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(14/11/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE ENVIGADO*

COLOMBIA, Envigado

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GAMMA INGENIEROS SAS

50,234,849,667 COP
Número de documento 891501783

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GAMMA INGENIEROS SAS	Banco de Bogota	Ahorros	605064716

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Gabriel de Jesús Mazo Mayorquín* ***Fecha de aprobación:*** *13/11/2025 6:29:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE* ***Fecha de aprobación:*** *13/11/2025 9:09:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8561940_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	28 días para terminar *(19/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 400

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(18/11/2025 7:16:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
DOCUMENTOS EXPLICATIVO GARANTIAS.pdf	-	DOCUMENTOS EXPLICATIVO GARANTIAS.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18418108	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.882.195.051,40 COP	CESCE	6/01/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18335755	Seriedad de la oferta	-	385.465.842,00 COP	-	6/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8561940
Proveedor GAMMA INGENIEROS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 38 A SUR No. 43 -57
Ubicación CO-ANT-05266 - Envigado
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Envigado
Dirección CALLE 38 A SUR No. 43 -57
Código postal 05266

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 38 A Sur 43 -67	COLOMBIA > Antioquia > Envigado

1	CO1.PCONTR.8561940								
1.1	Lote 2		Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal						
								Precio total estimado 1.101.460.185,00	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 3.854.658.419,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1	43223300	Adquisición, instalación, mantenimiento y dotación tecnológica del Centro Administrativo Municipal (CAM) **Mis observaciones:** La propuesta económica deberá ser diligenciada en el sistema SECOP II - SOBRE ECONÓMICO NÚMERO 2 de acuerdo a los ítems que allí se relacionan y se deberá anexar el FORMATO DPROPUESTA ECONÓMICA publicado por el Municipio de Envigado, en donde detallará el valor de su ofrecimiento, con base en la sumatoria unitaria de ítems. Para todos los efectos, el formato Anexo de propuesta económico publicado por la entidad deberá contener el mismo valor que se tenga en el sobre ECONÓMICO NÚMERO 2 de la plataforma SECOP II, so pena de causal de rechazo.	1,00	UN	1.101.460.185,00	3.854.658.419,00	1.101.460.185,00	3.854.658.419,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO ANEXO SUBASTA ENV-11-30-1628-25 LOTE 2 .pdf	CLAUSULADO ANEXO SUBASTA ENV-11-30-1628-25 LOTE 2 .pdf	(detalle)
CC-F-044 Designacion Supervisor ENV-11-30-1628-25 LOTE 2.pdf	CC-F-044 Designacion Supervisor ENV-11-30-1628-25 LOTE 2.pdf	(detalle)
RESOLUCION 20250064274 de 11-11-2025 por medio de la cual se modifica la resolucion de adjudicacion 20250064102 de fecha 07-11-2025 del contrato ENV-11-30-1628-25 LOTE 2.pdf	RESOLUCION 20250064274 de 11-11-2025 por medio de la cual se modifica la resolucion de adjudicacion 20250064102 de fecha 07-11-2025 del contrato ENV-11-30-1628-25 LOTE 2.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS FELIPE ROSSO RI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71709341	Guardar y notificar
Supervisor	Felipe José Burgos Orte	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	78027467	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUIS FELIPE ROSSO RI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71709341	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE	7 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 9:09:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE
Supervisor	Felipe José Burgos Ortega	7 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 9:09:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE
Ordenador del pago	LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE	7 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 9:09:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	3.854.658.419
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	3.854.658.419

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024052660160	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024052660160	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	20251817	CDP	No se ha iniciado		3.854.658.419 COP	00-11-000-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20253188	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.854.658.419 COP	3.854.658.419 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.854.658.419 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.854.658.419 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -