## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8584659 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 8 días de tiempo transcurrido *(12/11/2025 6:06:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 244-CENACAVIACION-2025 |
| **Objeto del contrato** | "ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO CON CAMARAS DE VIDEO A TODO COSTO". |
| **Tipo de Contrato** | Otro |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 1 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 21/11/2025 3:38:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 23 días para terminar *(15/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 24 días para terminar *(15/12/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 15/04/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**CENAC AVIACION**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**G&M COMERCIALIZADORA SAS**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900730436

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| G&M COMERCIALIZADORA SAS | Bancolombia | Corriente | 23726158783 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Jaime Giovanni Hidalgo Hoyos* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2025 7:01:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *HECTOR GERMAN CRUZ LARA* ***Fecha de aprobación:*** *19/11/2025 2:37:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_8584659_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No |
| **Seriedad de la** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **oferta** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 12,00 | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 10 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 15/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Pago de salarios | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 10 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 15/06/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Calidad del servicio | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 10 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 15/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 23 días para terminar *(15/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 15/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☐Sí ☑No | | | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 8 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: | 6 días de tiempo transcurrido *(15/11/2025 8:37:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.18407611 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 19.551.390,06 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 15/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.18376363 | Seriedad de la oferta | - | 4.680.000,00 COP | - | 10/03/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 60 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.8584659
**Proveedor** G&M COMERCIALIZADORA SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** AEROPUERTO EL DORADO - CENAC AVIACION
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** AEROPUERTO EL DORADO - CENAC AVIACION
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA - NILO - CUNDINAMRCA, UNIDAD BAOEA, ALMACEN BASEN | COLOMBIA > Cundinamarca > Nilo |

**1** CO1.PCCNTR.8584659

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 43.482.771,00 | 43.447.533,46 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | | 46171610 | CAMARAS DE VIGILANCIA IP | 16,00 | UN | 3.336.003,00 | 857.142,86 | 13.344.012,00 | 13.714.285,76 |
| 2 | | 43201827 | NVR: ( GRABADROR DE VIDEO EN RED) | 1,00 | UN | 4.291.414,00 | 3.616.231,50 | 4.291.414,00 | 3.616.231,50 |
| 3 | | 46171622 | CARRETE CABLE UTP CATEGORIA 6 (CAT 6) | 7,00 | UN | 803.004,00 | 582.466,60 | 3.212.016,00 | 4.077.266,20 |
| 4 | | 46171622 | UPS CON BATERIA ADICIONAL DE REPUESTO | 1,00 | UN | 2.970.240,00 | 2.409.750,00 | 2.970.240,00 | 2.409.750,00 |
| 5 | | 46171610 | MONITOR INDUSTRIAL 42" (SUMINISTRO E INSTALACION) | 1,00 | UN | 4.433.089,00 | 4.400.000,00 | 4.433.089,00 | 4.400.000,00 |
| | | | SERVICIO DE INSTALACION DE CIRCUITO | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 72151702 | CERRADO DE CAMARAS DE VIDEO: * Revisión y planificación: Se debe realizar un recorrido por las instalaciones para evaluar la necesidad de cámaras en cada área, determinar la altura y ubicación ideal de las cámaras, y planificar la ruta de los cables. * Instalación física:Esto implica la instalación de las cámaras en los lugares previamente definidos, la instalación de los cables, la conexión a los DVRs y otros dispositivos que garanticen el funcionamiento del ciercuito cerrado. *Conexión y configuración:Se deben realizar las conexiones de los equipos, y posteriormente configurar el sistema para que funcione correctamente. *Pruebas y verificación: Después de la instalación, se deben realizar pruebas para verificar que el sistema funciona correctamente y que las cámaras capturan imágenes de calidad. * Herramientas: Garantizar las diferentes herramientas para la instalacion del circuito cerrado de camaras de video | 1,00 | UN | 15.232.000,00 | 15.230.000,00 | 15.232.000,00 | 15.230.000,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 3. Aceptacion de oferta MC-220.pdf | 3. Aceptacion de oferta MC-220.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar | |
| Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar | |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Funcionamiento

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☑Sí ☐No * | 43.447.533,46 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| | **Total** | 43.447.533,46 |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 15-01-03-064

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 29325 | CDP | Generado | 46.800.000 COP | 46.800.000 COP | 15-01-03-064 | Validado | Editar |

**Saldo de CDP** 46.800.000 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer** 46.800.000 COP

**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa

**Fecha de consulta SIIF** 27/10/2025 5:00 PM

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 167825 | Presupuestal (CDP) | 18/11/2025 12:00 AM | Generado | 43.447.533,46 COP | 43.447.533,46 COP | - | A-02-01-01-004-007<br>A-02-02-02-008-007 | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 43.447.533,46 COP

**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

**Saldo total comprometido** 43.447.533,46 COP

**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa

**Fecha de consulta SIIF** 21/11/2025 3:30 PM