Alcaldía Municipal de Envigado

APROBACIÓN DE PÓLIZAS

Código: CC-F-235
Versión: 01
Página 1 de 1

CONTRATISTA			GAMMA INGENIEROS SAS		IDENTIFICACIÓN
					NIT 891,501,783-1
FECHA CONTRATO			TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA	VALOR CONTRATO
DÍA	MES	AÑO			
13	11	2025			
FECHA INICIO APROXIMADA			CONTRATO N°	ENV-11-30-1628-25 LOTE 2	3.854.568.419
DÍA	MES	AÑO			
14	11	2025	OBJETO	Adquisición, instalación, mantenimiento y dotación tecnológica del Centro Administrativo Municipal (CAM).	
FIN CONTRATO					
DIA	MES	AÑO			
31	12	2025			

COMPAÑÍA	CLASE DE GARANTÍA	% SMMLV	PLAZO REQUERIDO	POLIZA No.	VALOR	CONSTITUCIÓN			VENCIMIENTO		
						DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
CESCE	RESPONSABILIDAD CIVIL	400 SMMLV	Término de duración del contrato y Seis(6) meses Más	17908 4120010028	569.400.000,00	13	11	2025	06	01	2026

TOTAL: $ 569.400.000,00

ANA VÉLEZ MORALES
Dirección de Compras/Secretaria General

Revisó/ Yessica Castrillón Herrera
Proyectó/ JURÍDICO. Harry A. Gómez Nieto

NOTA:
Quien ejerza la Supervisión o Interventoria del contrato/convenio deberá estar atento para que el contratista/asociado ajuste la vigencia de las garantías contractuales conforme al plazo del contrato/convenio (cuando aplique), teniendo en cuenta su fecha de inicio.

PÓLIZA

Consulta de póliza

Numero de póliza	17908	**Endoso**	0
Ramo	24 - RESPONSABILIDAD CIVIL	**Modalidad**	Póliza de RCE a favor de entidades estata es
Fecha Expedición	14/11/2025		
Asegurado	GAMMA INGENIEROS S.A.S Y MUNICIPIO DE ENV GADO		
Tomador	GAMMA INGENIEROS S.A.S		
Fecha Inicio Vigencia	13/11/2025	**Fecha fin Vigencia**	06/01/2026
Valor Total Asegurado	589.430.000 COP$	**Prima Total**	261.205 COP$
Estado	En v gor	**Pago**	PENDIENTE

cesce

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.
Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

NIT. 860.009 195-9
Calle 72A N° 6- 44 piso 12. Bogotá.
Tel: (601) 326 69 69
cesce@cesce.co
BOGOTÁ, D.C.

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
14/11/2025	BOGOTA	24	17908	4120010028	EXPEDICIÓN	0	1/1

TOMADOR	GAMMA INGENIEROS S.A.S			**NIT**	8915017831
DIRECCIÓN	CALLE 166 20 45 (110111) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D C.	**TELÉFONO**	+57 4076000	**CIUDAD**	BOGOTA, D.C.
ASEGURADO	GAMMA INGENIEROS S.A.S Y MUNICIPIO DE ENVIGADO			**NIT**	8915017831
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE ENVIGADO Y/O TERCEROS AFECTADOS			**NIT**	

OBJETO:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SE GENERA POR RECLAMACIONES DE TERCEROS, COMO CONSECUENCIA DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° ENV-11-30-1628-25 LOTE 2 , CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM)

ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL MUNICIPIO DE ENVIGADO NIT 890.907.106-5

AMPAROS	VALOR ASEGURADO ($-Pesos Colombianos)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO($-Pesos Colombianos)
Básico - Predios, labores y operaciones (PLO)	569.400.000.00	13/11/2025	06/01/2026	10.00	1.656.232.00
Vehículos propios y no propios	569.400.000.00	13/11/2025	06/01/2026	10.00	1.656.232.00
Patronal	569.400.000.00	13/11/2025	06/01/2026	10.00	1.656.232.00
Contratistas y subcontratistas	569.400.000.00	13/11/2025	06/01/2026	10.00	1.656.232.00

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA								
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	13	11	2025	Hasta las 24:00 Horas	6	1	2026	
0.00	0.00	569.400.000.00									

TRM 1.00	Prima Neta: $ 214,500.00	Gastos Expedición: $ 5.000.00	IVA(19%): $ 41.705.00	Total a pagar: $ 261.205.00

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑÍA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS ASESORES DE SEGUROS	2488	100.00			

Usuario Cargue	MCO8915026616	Usuario de Autorización	MCO8915026616	Usuario de Expedición	MCO8915026616

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

(415)7709998292888(8020)000179080000014120010028(3902)00000026120500

Referencia de Pago :
000179080000014120010028

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO RCEESTATA0012025, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Cesce Colombia - Representante Legal

Firma Tomador

Para validar los datos de la presente póliza ingresé a www.cesce.co - opción Servicios/Consulta Pólizas o leyendo el código QR mostrado a la derecha

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

cesce

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.
Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

NIT. 860.009.195-9
Calle 72A N°. 6- 44 piso 12, Bogotá.
Tel: (601) 326 69 69
cesce@cesce.co
BOGOTÁ, D.C.

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
14/11/2025	BOGOTA	24	17908	4120010028	EXPEDICIÓN	0	1/1

TOMADOR	GAMMA INGENIEROS S.A.S			**NIT**	8915017831
DIRECCIÓN	CALLE 166 20 45 (110111) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D C.	**TELÉFONO**	+57 4076000	**CIUDAD**	BOGOTA, D.C.
ASEGURADO	GAMMA INGENIEROS S.A.S Y MUNICIPIO DE ENVIGADO			**NIT**	8915017831
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE ENVIGADO Y/O TERCEROS AFECTADOS			**NIT**	

COPIA PARA PAGO
EN BANCOS
NO NEGOCIABLE

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN								
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	13	11	2025	Hasta las 24:00 Horas	6	1	2026	
0.00	0.00	569,400,000.00									

TRM 1.00	Prima Neta:$ 214,500.00	Gastos Expedición: $ 5,000.00	IVA(19%): $ 41,705.00	Total a pagar: $ 261,205.00

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS ASESORES DE SEGUROS	2488	100.00			

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

(415)7709998292888(8020)000179080000014120010028(3902)00000026120500

Referencia de Pago :
00017908000001412001002 8

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE	VALOR
EFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL		

Convenio de pago
BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No. 0050-0014-0938
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 03194541519.
BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 449097922

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA