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1. FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO: 
(DD/MM/AAAA) 

22 Octubre de 2025 

2. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA EL 
ESTUDIO PREVIO: 

Yazmin Jimenez Celin 

3. DEPENDENCIA SOLICITANTE: Vicerrectoría de Extensión e Investigación 

4. TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

5. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES No. 2025-13 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD: 

 La Institución Universitaria de Barranquilla IUB, es una Institución de Educación Superior de carácter público 
del orden distrital, comprometida con la formación de personas integrales, creativas, emprendedoras, 
resilientes, éticas, partícipes de los procesos de transformación socioeconómica de la región Caribe, a través 
de un modelo de formación de alta calidad basado en competencias a lo largo de la vida, en investigación e 
innovación alineado a las tendencias globales y capaces de responder a los desafíos del entorno. 

 

 Que la Ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 4 literal h consagra que “la modalidad de selección de 
contratación directa solamente procederá en los siguientes casos: h) Para la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólopuedan encomendarse 
a determinadas personas naturales”. 

 

 Que el Decreto No. 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.9., consagra: “Las entidades estatalespueden 
contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y 
cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 
trate. En este caso, no es necesario que la entidadestatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual 
el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, 
logísticas, o asistenciales”. 

 

 La Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), en el marco de su Plan de Desarrollo Institucional, contempla 
dentro de su eje estratégico 5, el siguiente objetivo: "Lograr una gestión sostenible a través de procesos 
administrativos, financieros, y comunicacionales eficientes y transparentes, a través de la generación de las 
capacidades, implementación de acciones, monitoreo y procesos de mejora continua, soportada por una 
infraestructura acorde a los retos propuestos que conviertan a la Institución Universitaria de Barranquilla IUB 
en un agente de desarrollo y promotor de la inclusión, equidad, bienestar y transformación social". 

 

 Que la Vicerrectoría de Extensión e Investigación, cuya función principal es fortalecer las relaciones con entes 
gubernamentales y otras entidades del Estado, dirige y asegura la formulación, ejecución y seguimiento de 
planes, programas y proyectos orientados al fortalecimiento de políticas, estrategias y modelos en apoyo a la 
Educación Superior, en concordancia con las necesidades legales y del entorno. Este objetivo se realiza 
mediante el proceso de Proyectos Especiales. 

 

 Que, con base en ello, la Institución Universitaria de Barranquilla-IUB suscribió el Convenio Interadministrativo 
No. CD-05-2024-2626 cuyo objeto es “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO PARA “AUNAR 
ESFUERZOS Y RECURSOS ACADÉMICOS, TÉCNICOS, OPERATIVOS, ECONÓMICOS Y 
ADMINISTRATIVOS, PARA LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL 
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE 
BARRANQUILLA - IUB, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO DE LA 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB, EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS IED DEL 
DISTRITO “IUB AL BARRIO”, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
DE LA POBLACIÓN ACADÉMICA DEL DISTRITO Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y PROGRESO DE LA 
CIUDAD”, y que dentro de las obligaciones pactadas, se contempló, entre otras “11. Designar en el personal 
administrativo la logística necesaria que se desarrollará durante los periodos académicos objeto del convenio, 
quienes se encargaran del cuidado y monitoreo de los bienes objeto del presente convenio. En caso de que, 

algún estudiante o personal de la Institución Universitaria de Barranquilla -IUB ocasione un daño, este deberá́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́
́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́
́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́
́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́
́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́
́́́́́́́́́́́́́́́́

 
ser informado mediante informe escrito y acta de inspección sobre el caso, para que se realice la restitución 
respectiva en caso de que se verifique la responsabilidad de alguno de ellos”, y en este sentido, se hace 
necesario la contratación de una persona natural para que preste sus servicios, teniendo en cuenta que dentro 
de la planta de personal no cuenta con el personal idóneo, necesario y suficiente que tenga la experticia para 
brindar apoyo sustancial para el desarrollo de actividades a desarrollar en el marco del presente proyecto. 

 
 

 

 

 

7. NIVEL DEL 
CLASIFICADORDE BIENES Y 
SERVICIOS: 

 CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO  

 

 
 

 

F. Servicios 

80000000  

80160000 

Servicios de 
administración 
de empresas 

 

80161500 

Servicios de apoyo 
gerencial 

 

80161501 

Servicios 
secretariales o de 
administraciónde 
oficinas 

 

Servicios de 
Gestión, Servicios 
Profesionales de 
Empresa y Servicios 
Administrativos 



 

 

ESTUDIO PREVIO 
FR-JUR-08-V9 

Vigencia: 15/12/2022 
Pág. 2 de 11 

 

 
8. DESCRIPCIÓN DEL OBJETOA 
CONTRATAR, SUS 
ESPECIFICACIONES E 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
A CELEBRAR: 

OBJETO DEL CONTRATO:  PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA-IUB 

Se requiere la contratación de una persona natural que acredite título profesional en las áreas del conocimiento 
de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, con núcleo básico de conocimiento de la Ingeniería, con 
experiencia mínima de seis (06) meses para apoyar a la Vicerrectoría de Extensión e Investigación en el 
proceso de Proyectos Especiales de la institución. 

9. VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO, SU 

VALOR ESTIMADO 
DEL CONTRATO 

QUINCE MILLONES DE PESOS ML (15.000.000) 

JUSTIFICACIÓN y FORMA DE 
PAGO: 

ESTIMACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 
OFICIAL 

 

 
Se realizó el análisis económico del sector, teniendo en cuenta el perfil, actividades 
a realizar y el perfil del contratista. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

 
 
 
 

 
FORMA DE PAGO 

 
 
 
 

 
CDP No 

FECHA 

VALOR 

La Institución Universitaria de Barranquilla pagará al CONTRATISTA la suma 
estipulada de la siguiente manera: 

Un primer (1) pago inicial un valor de siete millones quinientos mil pesos ML ($ 
7.500.0000). a los siete (8) días calendario de ejecución contractual contados a 
partir de la expedición del registro presupuestal, previa entrega de informe de 
seguimiento. Y un último pago al finalizar el contrato por valor de siete millones 
quinientos mil pesos ML ($7.500.000). Cada uno previa certificación de recibo a 
satisfacción por parte del supervisor del contrato, acreditar el pago de aportes a 
seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) y presentación de la factura 
o cuenta de cobro. 

 
250972 

20 Octubre 2025 

$315.109.412 

 
11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: 

El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de Diciembre de 2025, a partir de la suscripción del acta 
de inicio, y una vez cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecucióndispuestos en el artículo 41 de la 
ley 80 de 1993. 

 

12. VIGENCIA DEL CONTRATO: 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: 

No aplica. 

La ejecución del contrato será en la sede Barranquilla y Soledad, conforme a la necesidad del servicio, así 
mismo, el contratista podrá prestar su servicio con apoyo de las tecnologías de la información y la 
comunicación previo acuerdo con el supervisor del contrato. 

a) Obligaciones Generales: 

1. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la celeridad y la calidad en la ejecución. 
2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 
3. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 

4. Constituir las pólizas pactadas en el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega del 
contrato. 

5. Cumplir con el objeto del contrato, desarrollando todas las actividades que hacen parte del mismo, 
según las especificaciones dadas por la IUB. 

6. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato. 
7. Las demás obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato le correspondan. 

 
b) Obligaciones Específicas: 

1. Apoyar en actividades de coordinación administrativas de los proyectos que ejecute el proceso de 
Proyectos Especiales, y sus proyectos adscritos. 

2. Participar activamente en las reuniones con organizaciones externas que permita el adecuado 
desarrollo de los proyectos del proceso. 

3. Apoyar en las actividades de seguimiento a la planeación y ejecución de actividades acordadas en el 
marco de los proyectos y contrataciones del proceso. 

4. Realizar seguimiento de las contrataciones del personal realizadas en el marco de proyectos y revisión 
de las cuentas de cobro de los mismos. 

5. Apoyar en la presentación de proyectos para participar en convocatorias que permitan fortalecer la 
visibilidad de la Institución a nivel local, regional, nacional e internacional. 

6. Apoyar el cumplimiento de las actividades del plan de acción del proceso. 

7. Participar en reuniones y mesas de trabajo para facilitar el diálogo entre las partes interesadas. 
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15. OBLIGACIONES DE LA IUB: 

La Institución Universitaria de Barranquilla deberá cumplir con lo siguiente: 

1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. 

2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento desus 
obligaciones contractuales. 

3. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato. 

4. Designar un funcionario que ejerza la supervisión del contrato. 

5. Permitir el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA 

 
16. FUNDAMENTOS JURÍDICOSDE 
LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

Contratación directa de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 2 Sección 1 subsección 4 artículo 2.2.1.2.1.4.9. 
del Decreto 1082 de 2015. 

Teniendo en cuenta el objeto a contratar, y lo establecido en el literal h del numeral 4 del artículo 2 Ley 1150 
de 2007, la modalidad de selección para la escogencia del contratista será la de contratación directa en 
concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 

 
17. SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO: 

Nombre del funcionario: Yazmin Jimenez Celin 

Identificación del funcionario: C.C. 22.517.296 

Cargo: Vicerrectora de Extensión e Investigación 

Dependencia: Investigación e Innovacion 

18. NECESIDAD DE CONTAR CON 
INTERVENTORÍA CUANDO LOS 
CONTRATOSSUPEREN LA 
MENOR CUANTÍA: 

 

 
No aplica. 

 

 
19. LIQUIDACIÓN DELCONTRATO: 

De conformidad con inciso final del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el cual modifica el artículo 60 de la 
ley 80 de 1993, para los contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión no será 
obligatoria su liquidación. En caso de que se requiera, se practicará de acuerdo a los términos establecidos en 
laLey. 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

REQUISITOS HABILITANTES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. CAPACIDAD JURÍDICA: 

1. Carta de presentación de la propuesta por el contratista 

2. Copia de Cédula de Ciudadanía 

3. Hoja de vida de la función Pública SIGEP II 

4. Diploma de Bachiller 

4.1. Diplomas Pregrados Y Otros 

4.2. Copia de la Tarjeta Profesional, cuando su profesión aplique 

4.3. Certificado de antecedentes profesionales (disciplinarios y vigencia) 

4.4. Libreta Militar, cuando aplique 

5. Copia Registro Único Tributario RUT 

6. Antecedentes Judiciales - Policía 

7. Antecedentes Fiscales Persona Natural – Contraloría 

8. Antecedentes Disciplinarios Persona Natural - Procuraduría 

9. Certificado de Medidas Correctivas de la Policía Nacional 

10. Consulta de Inhabilidades por Delitos Sexuales 

11. Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM 

12. Certificación de experiencia laboral 

13. Declaración de Bienes y Renta del último año 

14. Certificado Afiliación a un Entidad Prestadora Salud - EPS 

15. Certificado Afiliación a un Fondo de Pensiones – AFP 

16. Exámenes médicos ocupacionales vigentes 

17. Certificación Bancaria 

 

 
21. EXPERIENCIA: 

Se requiere la contratación de una persona natural que acredite título profesional en las áreas del 
conocimiento de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, con núcleo básico de conocimiento en 
ingeniería, con experincia minima de seis meses, para apoyar a la vicerrectoría de extensión e investigación 
en el proceso de proyectos especiales de la Institución Universitaria de Barranquilla-IUB 
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22. CAPACIDAD FINANCIERA Y 

ORGANIZACIONAL: 

 
No aplica. 

 
23. OTROS REQUISITOS 

HABILITANTES: 

 
 

No aplica. 

 
24. FACTORES DE 

EVALUACIÓN: 

Los factores de evaluación para el presente proceso son: 

Idoneidad y experiencia 

 
25. REGLAS DE DESEMPATE 

DE OFERTAS: 

 
 

No aplica 

 
26. ANÁLISIS DE RIESGOS Y 

FORMA DE MITIGARLO: 

 
Ver Anexo A. Matriz de Riegos. 

 
27. ANÁLISIS DE 

EXIGENCIAS DE 
GARANTÍAS 
DESTINADAS A 
AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE 
NATURALEZA 
CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL, 
DERIVADOS DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL 
CONTRATO, ASÍ COMO 
LA PERTINENCIA 
DIVISIÓN DE LAS 
MISMAS: 

 
 
 
 

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015 establece: “No obligatoriedad de 
garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende 
los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas 
o no debe estar en los estudios y documentos previos”. En este sentido, conforme a la forma de pago del 
presente contrato al ser posterior a la prestación del servicio, no existe riesgo de detrimento patrimonial, por 
tanto, no es requisito la exigencia de amparo de riesgos. 

 
28. SOMETIMIENTO A UN 

ACUERDO COMERCIAL: 

 
 

No Aplica. 

 
29. CONSTANCIA DEL 

CUMPLIMIENTO DEL 
DEBER DE ANÁLISIS DE 
LAS ENTIDADES 
ESTATALES: 

 
Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis 
de riesgo. 

 

 
FIRMAS: 

  

NOMBRE: YAZMIN JIMENEZ CELIN Visto bueno del Ordenador del Gasto 

CARGO: Vicerrectora de Extensión e Investigación Maria Jose Ospina Figueroa - Vicerrectora 
Administrativa y Financiera Encargo de Funciones 
Rectorales Resolución N.1229 del 14 de noviembre 
2025 

 
Proyecto: Wendy Villarreal -Asesora P.E. 

Revisó: A.H Secretaria General 
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TABLA ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
La Institución Universitaria de Barranquilla de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 

2 del artículo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos 

de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto 

y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes, para cada modalidad de contratación así: 
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Tratamiento/Control a ser implementado 

Impacto después del 

tratamiento 
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Monitoreo y revisión 
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Riesgo por cambio del 

régimen de 

contratación que 

afecte la ejecución del 

contrato. 

 
Toda norma de 

obligatorio 

cumplimiento para la 

IUB, que afecte la 

ejecución del contrato 

en perjuicio de la IUB 

o del contratista será 

incluida en el contrato 

, sin que medie 

negociación alguna 

con el contratista, toda 

vez que El IUB, no 

tiene la facultad de 

negociar apartes 

normativos de 

obligatorio 

cumplimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afectación de la 

ejecución del 

contrato 
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Si el hecho afecta al contratista, este riesgo 

y sus consecuencias serán asumidos en su 

totalidad por el mismo. En el caso de que 

afecte el equilibrio económico de contrato, 

serán objeto de modificación de las 

condiciones económicas siempre y cuando 

la afectación supere el porcentaje de 

imprevistos incluido en la oferta económica. 

La carga de la prueba le corresponde, en 

este caso en particular, al contratista, por ser 

la parte afectada. Si el afectado es la IUB, 

proyectará las modificaciones que sean 

necesarias al contrato, sin que por ello se 

deje de reconocer cualquier variación al 

equilibrio económico pactado en el contrato. 

Se llevará a cabo una permanente vigilancia 

de los cambios normativos que afecten la 

ejecución de los contrato s suscritos por El 

IUB y, se aplicarán las medidas obligatorias 

a que haya lugar. 
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A partir del 

cumplimiento de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

ejecución del 

contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalización 

del plazo 

de 

ejecución 

del contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revisión de la 

matriz de riesgos a 

partir de la ejecución 

del proceso. 

Retroalimentación 

de la matriz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez 

por cada 

mes de 

duración 

del 

contrato 
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Tratamiento/Control a 

ser implementado 
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de la expedición del 
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requisito de ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Demora en el inicio de 
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encargada del realizar 
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Posterior a 
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