

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.8552501

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

14 días de tiempo transcurrido (6/11/2025 5:00:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

LP-004-2025

Objeto del contrato

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA INSPECCIÓN DE CANEY MEDIO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL - META

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

45 Días

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del contrato

31/12/2025 11:59 PM

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Sí☐No

Fecha de inicio de liquidación

2/01/2026 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No

Reversión

☐Sí☒No

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores

Proveedores

ALCALDIA MUNICIPIO DE CUMARAL META

COLOMBIA, Cumaral

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

CONSORCIO PARQUE CUMARAL

COLOMBIA, Villavicencio

Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor☒Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombtre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO PARQUE CUMARAL			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: YOU ARE SERVICES

Fecha de aprobación: 21/11/2025 4:16:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: JOSE ALBEIRO SERNA RESTREPO

Fecha de aprobación: 21/11/2025 4:42:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Sí

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector:

Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☒No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Sí☒No

Seriedad de la oferta

☒Sí☐No

100% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta

10,00

Cumplimiento

☒Sí☐No

☒ Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido (13/11/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☒ Pago de salarios			
☒ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido (13/11/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☒ Estabilidad y calidad de la obra			
☒ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido (13/11/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2030 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual ☒Si ☐No

☒No. de SMMLV 300

Fecha limite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido (14/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18325071	Seriedad de la oferta	-	105.230.735,60 COP	-	17/01/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Si ☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8552501

Proveedor CONSORCIO PARQUE CUMARAL

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nomb re
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 11 # 20-20, BARRIO CENTRO

Ubicación CO-MET-50226 - Cumaral

País COLOMBIA

Departamento Meta

Municipio Cumaral

Dirección CALLE 11 # 20-20, BARRIO CENTRO

Código postal 501021

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 11 No. 20-20 CENTRO CUMARAL	COLOMBIA > Meta > Cumaral

1	CO1.PCCNTR.8552501								
1.1	Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
							1.052.307.356,00	1.050.241.882,72	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	72153100	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA INSPECCIÓN DE CANEY MEDIO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL - META	1,00	UN	1.052.307.356,00	1.050.241.882,72	1.052.307.356,00	1.050.241.882,72	

Documentos del contrato

Descripción	Nomb re del documento	Detalle
☐ CLAUSULADO VINCULANTE LP-004-2025.pdf	CLAUSULADO VINCULANTE LP-004-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text" value="JOSE ALBEIRO SERNA"/>		Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	86.065.718	Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text" value="JUAN EDUARDO MARTI"/>		Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1119891993	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

