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ESTUDIO DEL SECTOR 
 

PRINCIPIO DE PLANEACIÓN  
 
La Institución Educativa, realiza el siguiente análisis del sector teniendo en cuenta la intención del proceso 
contractual que se desea realizar. 

ASPECTOS GENERALES 

 
SOBRE LA DIMENSIÓN CONSTITUCIONAL EN QUE SE BASA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 
 
El artículo 2 de la Constitución Política, establece como fines esenciales del Estado: “(...) Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y 
de los particulares.” (Subrayado fuera de texto) 
 
El articulo 44 Ibidem, indica: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de 
ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.”  
 
(…)  
 
“… el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 
ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento …” 
 
“Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.” (Subrayado fuera de texto) 
 
El articulo 67 Ibidem, establece: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura.” 
 
(…)  
 
“Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar 
por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.” (Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 
IMPORTANCIA DE ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS ESTUDIANTES DE PREESCOLAR EN PRO DE 
LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS ESTUDIANTES EN 
PROVECHO DEL CENTRO DE INTERES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
 
En cumplimiento de lo anterior, el Gobierno Nacional, en atención a lo establecido por el artículo 2.3.1.6.4.4. del 
Decreto 1075 de 2015, consideró en la metodología de distribución de los recursos de la participación para 
educación del Sistema General de Participaciones (SGP - Educación), por el concepto de Calidad – Gratuidad para 
el año 2025, dos componentes adicionales. Esto, con el objetivo de que los establecimientos educativos oficiales 
del país cuenten con recursos que les permitan financiar los elementos necesarios para la formación integral y el 
fortalecimiento de primera infancia, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Esto significa, 
contar con recursos que se pueden destinar a: 
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• Fortalecer las estrategias para ampliar el uso significativo del tiempo escolar, promoviendo trayectorias de vida 

y educativas. 
• Fomentar una formación integral que integre la cultura, el deporte, la recreación, las artes, la ciencia, la 

programación, ciudadanía y la educación CRESE (ciudadana, para la reconciliación, antirracista, 
socioemocional y para el cambio climático) en prácticas pedagógicas basadas en la realidad. 

• Fortalecer los ambientes pedagógicos, incluyentes y diversos, de las aulas del segundo ciclo de la educación 
inicial, correspondiente a los tres grados de preescolar (prejardín, jardín y transición), mediante la compra de 
dotaciones (mobiliario escolar a escala, material pedagógico y colecciones de literatura infantil) y la adecuación, 
ampliación y mejoramiento de infraestructura de preescolar, conceptos de gasto establecidos en el Decreto 
4791 de 2008, compilado en el Decreto 1075 de 2015. 

 
Fuente: Circular 16 del 31/03/2025 expedida por el MEN. 
 
CIRCUNSTANCIAS QUE CONLLEVAN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA A LA ADECUACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA PARA LA PRIMERA INFANCIA Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN PROVECHO 
DEL CENTRO DE INTERES EN LINEA CON EL PLAN NACINAL DE DESARROLLO Y PLAN DEPARTAMENTAL DE 
DESARROLLO: 
 
Plan Desarrollo Nacional: “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” 
 
Eje Transformador: Seguridad Humana y Justicia Social  
Pilar: Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para su 
bienestar 
Catalizador: Educación de calidad para reducir la desigualdad 
Componente a. primera infancia feliz y protegida 
Sector: educación  
Programa Presupuestal: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 
 
Plan de Desarrollo Departamental “CON SEGURIDAD EN EL TERRITORIO” 2024 – 2027 
 
Proyecto: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS A CARGO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA -ETC DEL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 
 
Primera Infancia: Meta: P1S22MP5 - 10 Nuevos ambientes adecuados para los grados de preescolar. 
 
Actividad: Mejoramiento ambientes de educación inicial  
 
Formación Integral: Meta: P1S22MP13 - 494 Ambientes mejorados para el bienestar escolar en básica y media. 
 
Actividad: Dotación de elementos para el Mejoramiento y mantenimiento de sedes urbanas y rurales 
 
CIRCUNSTANCIA QUE CONLLEVA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
AULA PEDAGÓGICA DE LA SEDE PRINCIPAL A TRAVES DE RECURSOS DE FORMACION INTEGRAL: 
 
La Institución Educativa La Luisa, sede principal, dispone de un aula destinada al desarrollo de procesos 
pedagógicos orientados a la Formación Integral. No obstante, la infraestructura presenta deterioro en su piso, 
pintura, cubierta y elementos eléctricos, afectando la seguridad, iluminación y estética del espacio. 
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Este ambiente es esencial para la realización de actividades formativas en valores, convivencia, arte, cultura y 
proyectos interdisciplinarios. 
 
Por tal motivo, se formula este proyecto con el propósito de adecuar y mejorar las condiciones físicas del aula, 
generando un entorno seguro, digno y funcional que potencie la creatividad, la participación y el aprendizaje activo 
de los estudiantes. 
 
CIRCUNSTANCIA QUE CONLLEVA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA A LA ADECUACIÓN DE UNIDAD SANITARIA 
Y AULA PEDAGÓGICA PARA PRIMERA INFANCIA EN LA SEDE PRINCIPAL: 
 
La Institución Educativa La Luisa, sede principal, presenta deterioro en el aula y la unidad sanitaria destinada a la 
atención de la primera infancia, lo cual afecta las condiciones de seguridad, salubridad y ambiente pedagógico 
de los niños y niñas de preescolar. 
 
El presente proyecto tiene como finalidad realizar el mejoramiento de la infraestructura existente, interviniendo 
pisos, pintura, red eléctrica, carpintería metálica y aparatos sanitarios, garantizando así espacios dignos, 
funcionales y acordes a las necesidades del nivel educativo. 
 
Adicionalmente, se contempla la adquisición de material pedagógico didáctico (regletas Cuisenaire) como 
recurso fundamental para fortalecer los procesos de pensamiento lógico-matemático en la primera infancia, 
fomentando el aprendizaje activo, la exploración y el juego como ejes centrales del desarrollo cognitivo. 
 
Estas acciones permitirán fortalecer el bienestar y el desarrollo integral de la población infantil, promoviendo un 
ambiente educativo seguro, estimulante y de calidad. 
 
REGULATORIO: 
 

• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA - NTC 4595 del 18/03/2020 “Planeamiento y diseño de instalaciones y 
ambientes escolares”. 
 

Código de la UNSPSC:  
 
El código del servicio requerido que se define en el Clasificador de Bienes y Servicios es: 
 

Descripción Clase Código  
Servicio de apoyo para la construcción 72101500 

 
TÉCNICO:  
 
El mantenimiento a la infraestructura, técnicamente se fomenta en lo siguiente: 
 
Objetivo General:  
 
Propender por la seguridad y protección de los estudiantes de la Entidad. 
 
Objetivo Específico: 
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• Garantizar que las instalaciones sean funcionales al momento de requerir su uso. 
 
Ficha Técnica:  
 
El presente cuadro establece las descripciones objeto de mantenimiento, como también la unidad de medida y 
cantidades respectivamente:  
 

SEDE PRINCIPAL - ADECUACIÓN DE SALÓN PARA FORMACIÓN INTEGRAL 

ITEM Descripción Und Cantidad 

AULA  
1 PINTURA     

1.1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS M2 107,78 

1.2 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE SOBRE ZOCALO, 
PUERTAS Y VENTANAS  

ML 17,38 

1.3 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE SOBRE 
ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA 

M2 66,40 

2 PISOS     

2.1 ALISTADO DE PISO E:4CM M2 42,72 

2.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERAMICO 60X60 COLOR 
BLANCO 

M2 42,72 

2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS  ML 25,30 

3 PUERTA     

3.1 
MEJORAMIENTO DE PUERTA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CHAPA  

UND 1,00 

4 RED ELECTRICA     

4.1 

SUMINISTRO E INSTALACION Lampara Hermetica Led 3200lm 2x18w , 
INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN 
Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO 
SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. 

UND 2,00 

 

SEDE PRINCIPAL - PRIMERA INFANCIA 

ITE
M 

Descripción Und Cantidad 

AULA  

1 PINTURA     

1.1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS M2 109,86 
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1.2 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE SOBRE ZOCALO, 
PUERTAS Y VENTANAS  

ML 39,60 

1.3 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE SOBRE 
ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA 

M2 60,27 

2 PISOS     

2.1 ALISTADO DE PISO E:4CM M2 40,50 

2.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERAMICO 60X60 COLOR 
BLANCO 

M2 40,50 

2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS  ML 24,60 

3 PUERTA     

3.1 
MEJORAMIENTO DE PUERTA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CHAPA  

UND 1,00 

4 RED ELECTRICA     

4.1 SALIDA PUNTO CON SUICHE DOBLE INCLUYE INSTALACION UND 1,00 

4.2 SALIDA PUNTO CON TOMA ELECTRICA 3 POLOS INCLUYE INSTALACIÓN UND 2,00 

4.3 

SUMINISTRO E INSTALACION Lampara Hermetica Led 3200lm 2x18w , 
INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y 
SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN 
REGLAMENTACIÓN NTC 2050. 

UND 4,00 

UNIDAD SANITARIA 

5 DEMOLICIONES     

5.1 DESMONTE DE APARATO SANITARIO UND 1,00 

6 SANITARIO-LAVAMANOS     

6.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL UND 2,00 

6.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SEGÚN MUESTRA UND 2,00 
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Nota 1:  Ver Excel el cual contiene el Presupuesto, APUs, Memoria de Cantidades, Desglose del AIU y demás 
aspectos técnicos, el cual hace parte integral de las condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento. 
 
Nota 2: Cada mantenimiento deberá cumplir con las normas técnicas que regulan la materia.  
 
Lugar de ejecución: SEDE PRINCIPAL 
 
Población Beneficiaria: Comunidad Educativa.  
 
Cronograma: La ejecución del contrato se hará dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la firma 
del acta de inicio. 
 
Equipo requerido: El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia:  

PERSONAL 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 

FORMACIÓN 
ACADEMÍCA 

Residente 
de Obra 

Igual o Mayor a 10 
años con matrícula 
profesional vigente. 
* 

Experiencia especifica en máximo UN (1) 
contrato de obra pública cuyo objeto 
corresponda a: CONSTRUCCIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN de Infraestructura 
Educativa, donde se haya desempeñado 
como Residente Obra, cuyo valor sea 
igual o superior al 100% del valor del 
presupuesto oficial. 

Ingeniero Civil 

* Entendiéndose la experiencia general desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional de conformidad 
con lo establecido en la Sentencia C-296 del 18 de abril 2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, hasta la fecha 
de cierre del presente proceso.  

 

NOTA 1: La experiencia especifica del personal requerido debe refrendarse con el respectivo contrato de obra y/o 
acta de liquidación del contrato de obra, junto con la certificación expedida por la Entidad donde conste que se 
desempeñó como Residente de Obra. No es válida la auto-certificación ni la certificación del Contratista. 

NOTA 2: Los requisitos exigidos más soporte de hoja de vida del miembro del equipo requerido, serán verificados 
junto con la propuesta técnico-económica presentada. 
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ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 

Que atendiendo a la fuente de información suministrada por CCE a través del Modelo de 
Abastecimiento Estratégico, la Institución realiza el estudio de la demanda bajo los siguientes criterios: 
(i) Vigencia 2020 hasta 2025, (ii) Institución Educativa La Luisa, (iii) SECOP, (iv) Segmento 72 con el cual 
se cobija la obra objeto del presente proceso; resultando de ello lo siguiente: 
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Observación del análisis: Sobre el segmento 72 la Institución Educativa registra información en el MAE 
de (1) contrato que versa sobre mantenimiento de infraestructura, lo que hace inferir que en los últimos 
6 años se ha generado adquisición sobre obras de acuerdo con la intención de compra del presente 
estudio del sector, lo que justifica el proceso contractual a surtirse.  
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ESTUDIO DE LA OFERTA  
Que atendiendo a la fuente de información suministrada por CCE a través del Modelo de 
Abastecimiento Estratégico, la Institución realiza el estudio de la oferta bajo los siguientes criterios: (i) 
Vigencia 2024, (ii) Segmento 72 con el cual se cobija la obra objeto del presente proceso, (iii) 
Departamento Tolima (iv) SECOP II, (v) Modalidad de Selección Mínima Cuantía; resultando de ello lo 
siguiente:  
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Observación del análisis: Sobre la clase 721015, vigencia 2024, en el departamento del Tolima se 
registra información en el MAE de 42 contrato, lo que hace inferir, la necesidad de mantenimiento en 
las Entidades del Estado para su buen funcionamiento. 
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RIESGOS PREVISIBLES 

 
La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del FUTURO CONTRATO objeto del 
presente proceso de selección, se sujetarán a los criterios definidos en este numeral, sin perjuicio del 
alcance de las actividades a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales 
pertinentes, la naturaleza del CONTRATO, considerando preponderantemente que, será 
responsabilidad del contratista la ejecución del CONTRATO de conformidad con los estudios, 
parámetros y condiciones técnicas que forman parte del presente proceso.  
 
Para el efecto se TIPIFICAN, ESTIMAN Y ASIGNAN los siguientes RIESGOS PREVISIBLES, a saber: 
 

Numeró Clase Fuente Etapa Tipo Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) 

1 General Externo Ejecución 
Riesgos Sociales o 

Políticos 

Son los derivados de los cambios de las políticas 
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales 
que tengan impacto en la ejecución del contrato. 

2 General Interno Ejecución Riesgos Operacionales 

Son los asociados a la operatividad del contrato, tales 
como la insuficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los 
derivados de procesos, procedimientos, parámetros, 
sistemas de Información y tecnológicos, equipos humanos 
o técnicos inadecuados o insuficientes. 

3 General Externo Ejecución Riesgos de la Naturaleza 

Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay 
intervención humana que puedan tener impacto en la 
ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, 
inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. 

Consecuencia Probabilidad Impacto Valoración del Riesgo Categoría ¿A quién se 
le asigna? 

Suspensión temporal Posible Moderado 6 Riesgo Alto Entidad 

Suspensión temporal Improbable Menor 4 Riesgo Bajo Entidad 

Suspensión temporal Posible Moderado 6 Riesgo Alto Contratista 

Tratamiento / Controles a ser 
implementados 

Impacto después del tratamiento 
¿Afecta la ejecución 

del contrato? Probabilidad Impacto 
Valoración del 

Riesgo 
Categoría 

Revisar procesos Improbable Menor 4 Riesgo Bajo No 

Revisar procesos Raro Insignificante 2 Riesgo Bajo No 

Revisar procesos Posible Insignificante 4 Riesgo Bajo No 

Persona responsable por 
implementar el 

tratamiento 

Fecha estimada en que se inicia el 
tratamiento 

Fecha estimada en que se 
completa el tratamiento 

Monitoreo y revisión 

¿Cómo se realiza el 
monitoreo? 

Periodicidad ¿Cuándo? 

Entidad A los 3 días siguientes de originarse el 
riesgo 

A los 5 días siguientes de 
originarse el tratamiento 

Encuestas Cada 2 días 

Entidad A los 3 días siguientes de originarse el 
riesgo 

A los 5 días siguientes de 
originarse el tratamiento 

Análisis jurídico y 
financiero 

Cada 2 días 

Contratista 
A los 3 días siguientes de originarse el 

riesgo 
A los 5 días siguientes de 
originarse el tratamiento 

En campo Cada 2 días 
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ANÁLISIS DE PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
  

De acuerdo con el análisis técnico - presupuestal obtenido por la Institución, a través del Área de 
Recursos Físicos – Bienes y Servicios de la Secretaría de Educación Departamental; el Presupuesto 
Oficial del presente proceso se establece en la suma de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS 
$ 25.572.545,98 M/CTE., INCLUYE AIU.   
 
Ver (Excel Presupuesto Oficial – Anexo 5 Oferta Económica). 
 

RESPONSABLES 
 
 
 
 
 
Firma:  
Nombre: JHON JAIRO JIMENEZ HERNANDEZ 
Cargo: Rector - Ordenador de Gasto 

Funcionario Nombre Cargo Vo. Bo. Fecha 

Elaborado por: 
Carlos Alberto Rivera 

Escobar Contratista - Apoyo Jurídico  Noviembre - 2025 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable. 

 

 
 


