PROCESO LP-002-2025

CONSTRUCCIÒN, IMPLEMENTACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SONSÒN ANTIOQUIA, A TRAVÉS DE UN CONTRATO DE CONCESIÓN

FORMATO - OFERTA ECONOMICA

COSTO TOTAL DE LAS FASES DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN		
FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO (HASTA 3 MESES)		**SUBTOTALES**
i. Personal		$ 26.000.000
ii. Señalización		$ 65.000.000
iii. Obra civil		$ 48.000.000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**$**	**139.000.000,00**
ADMINISTRACIÓN (19%)		**$ 26.410.000,00**
IMPREVISTOS (1%)		**$ 1.390.000,00**
UTILIDAD (5%)		**$ 6.950.000,00**
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)		**$ 1.320.500,00**
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$**	**36.070.500,00**
COSTO TOTAL DE LA FASE I: CONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO		**$ 175.070.500,00**

FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO (HASTA 2 MESES)		**SUBTOTALES**
i. Personal		$ 35.000.000
ii. Software - Plataforma Tecnológica		$ 289.929.500
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**$**	**324.929.500,00**
COSTO TOTAL DE LA FASE II: IMPLEMENTACION DE LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO	**$**	**324.929.500,00**

COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE CONCESION *	**(I)**
	$ 500.000.000,00

VALOR MENSUAL DE PRESTACION DE SERVICIO ESTO ES ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN**	**$ 0**

* El Costo Total obedece al valor sumado de las fases de construcción e implementación conforme a la fase correspondiente.

_____

Firma del Representante Legal

Nombre Proponente