
ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO VR TOTAL %

1 $25.445.620,51 11,11%

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES
Precios 

Gober.
ML 293,56 0% $ 4.761,30 $1.397.727,23 0,61%

1.2

DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN

CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO

LIBRE HASTA 5 KM.)

Precios 

Gober.
M2 118,72    0% $ 38.101,75 $4.523.439,76 1,98%

1.3
DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO

LIBRE HASTA 5 KM.)

Precios 

Gober.
UND 1,00        0% $ 95.668,53 $95.668,53 0,04%

1.4
EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL

COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

Precios 

Gober.
M3 359,42    0% $ 26.955,15 $9.688.220,01 4,23%

1.5 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO
Precios 

Gober.
M3 40,04      0% $ 98.194,96 $3.931.726,20 1,72%

1.6 CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.
Precios 

Gober.
ML 169,60    0% $ 8.542,10 $1.448.740,16 0,63%

1.7
DEMOLICIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN. (INCLUYE

ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).

Precios 

Gober.
UND 2,00 0% $ 116.430,17 $232.860,34 0,10%

1.8 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN CONCRETO 8" A 12"
Precios 

Gober.
ML 165,20    0% $ 18.435,47 $3.045.539,64 1,33%

1.9
LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SOLIDOS DE POZOS DE

INSPECCIÓN 

Precios 

Refer
UND 3,00 0% $ 116.069,44 $348.208,32 0,15%

1.10
LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SUMIDEROS

DE INSPECCIÓN 

Precios 

Refer
UND 8,00 0% $ 91.686,29 $733.490,32 0,32%

2 $31.694.009,67 13,84%

2.1
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00

M. (NO INCLUYE TAPA).

Precios 

Gober.
UND 6,00        1% $ 737.541,36 $4.469.500,64 1,95%

2.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO Y TAPA EN CONCRETO

PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.70 M.)

Precios 

Gober.
UND 6,00        1% $ 1.670.765,39 $10.124.838,26 4,42%

2.3
POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M.

< H < 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).

Precios 

Gober.
UND 3,00        1% $ 1.719.395,62 $5.209.768,73 2,28%

2.4
PLACA DE FONDO O BASE EN CONCRETO DE 28 Mpa (4000 

PSI). PARA POZO DE INSPECCIÓN. D = 1.70 M

Precios 

Gober.
UND 3,00        1% $ 1.007.041,06 $3.051.334,41 1,33%

2.5

SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS

0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA

TRÁFICO PESADO).

Precios 

Gober.
UND 6,00 1% $ 1.458.509,51 $8.838.567,63 3,86%

 

3 $53.334.248,70 23,29%

3.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO

PVC D= 6"

Precios 

Gober.
ML 6,00        1% $ 73.154,27 $443.314,88 0,19%

3.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO

PVC D=10"

Precios 

Gober.
ML 227,16    1% $ 152.567,87 $35.003.890,52 15,29%

3.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO

PVC D=12"

Precios 

Gober.
ML 66,40 1% $ 212.563,05 $14.255.328,39 6,23%

3.4

CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 250

MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE

CONEXIÓN). 

Precios 

Gober.
UND 6,00 1% $ 599.292,89 $3.631.714,91 1,59%

4 $51.784.285,97 22,61%

4.1

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO

RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO

LIBRE HASTA 5 KM.)

Precios 

Gober.
M3 264,07 0% $ 119.997,54 $31.687.750,39 13,84%

4.2
CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500

PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS).

Precios 

Gober.
M3 11,87 1% $ 859.804,69 $10.307.940,49 4,50%

4.3
RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON

PLANCHA VIBRADORA.

Precios 

Gober.
M3 78,77 0% $ 124.268,06 $9.788.595,09 4,27%

5 $13.890.756,36 6,07%

5.1 TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO. (DESPUPES DE 5 KM).
Precios 

Gober.
M3-KM 6.530,68 0% $ 2.127,00 $13.890.756,36 6,07%

$176.148.921,21 76,92%

$52.844.676,36 23,08%

23,0% $40.514.251,88

2,0% $3.522.978,42

5,0% $8.807.446,06

$228.993.597,57 100,00%

ITEM 

MUNICIPIO DE CALDAS - BOYACÁ 

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACÁ

OFERTA ECONÓMICA

ESTRUCTURAS DE DRENAJE

PRELIMINARES, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y OTROS

2.01.64

2.01.13

2.01.22

2.02.15

2.01.71

3.05.02

5.02.07

5.02.12

NP 

NP 

3.03.15

2.02.04

5.01.04

5.01.07

5.02.09

5.02.14

TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO

5.01.25

5.01.27

5.01.28

5.02.05

CONCRETOS, RELLENOS Y COMPACTACION

TOTAL OBRA 

3.05.01.

4.01.04

TRANSPORTE

3.12.02

ANALISIS DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

Administración

Imprevistos

FIRMA Utilidad


