Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8602435
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(18/11/2025 9:07:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8602435
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento de impermeabilización y pintura del tanque de agua potable complejo agroindustrial del centro agropecuario de Buga, vigencia 2025.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	23 minutos de tiempo transcurrido *(24/11/2025 11:12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26 días para terminar *(20/12/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	26 días para terminar *(21/12/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/06/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	2 días de tiempo transcurrido *(21/11/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	26 días para terminar *(20/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☑ Sí ☐ No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☑ Sí ☐ No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☑ Sí ☐ No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☑ Sí ☐ No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Sena - Centro Agropecuario de Buga

COLOMBIA, Guadalajara De Buga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO

COLOMBIA, Bugalagrande
Número de documento 6199040

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO* ***Fecha de aprobación:*** *19/11/2025 11:48:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO* ***Fecha de aprobación:*** *19/11/2025 1:08:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8602435_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	Contratación de Bienes y Servicios CAB
Proceso de Contratación	MC-VLL-CAB-0025-2025
Título de la oferta	MC-VLL-CAB-0025-2025 MC-VLL-CAB-0025-2025 - IMPERMEABILIZACION DE TANQUES
Cuantía del contrato	22.080.500 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? ☐Sí ☑No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(21/11/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(21/11/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(21/11/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(21/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(21/11/2025 11:46:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18453934	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	14.647.025,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	20/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8602435
Proveedor LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Variante Buga Tuluá
Ubicación CO-VAC-76111 - Guadalajara De Buga
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Guadalajara De Buga
Dirección Variante Buga Tuluá
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Centro Agropecuario de Buga ubicado en la Carretera central variante vía Buga - Tuluá	COLOMBIA > Valle del Cauca > Guadalajara De Buga

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8602435

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
24.999.215,35	22.080.500,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	72154056	Limpieza general del tanque previa a la preparación de la superficie. Incluye retiro de lodos, residuos, lavado a presión.	134,00	M2	2.870,00	2.600,00	384.580,00	348.400,00
1.2	72154056	Retiro de pintura existente (lijado, esmerilado, arenado)	134,00	M2	25.000,00	20.000,00	3.350.000,00	2.680.000,00
1.3	72154056	Suministro y aplicación de Revestimiento en la superficie con mortero hidráulico de reparación y nivelación. Incluye previamente reparación de fisuras o cavidades existentes y sellamiento de porosidades.	134,00	M2	26.000,00	22.000,00	3.484.000,00	2.948.000,00
1.4	72154056	Preparación de superficie (limpieza final, desengrase, perfilado)	134,00	M2	2.865,25	3.000,00	383.943,50	402.000,00
2.1.	72154056	Suministro y Aplicación de 2 capas de recubrimiento impermeable, compatible con el contacto permanente con agua potable	134,00	M2	30.000,00	28.000,00	4.020.000,00	3.752.000,00
3.1	72154056	Suministro y Aplicación de pintura especializada para inmersión permantente con agua potable	134,00	M2	32.000,00	26.000,00	4.288.000,00	3.484.000,00
3.2.	72154056	Suministro e instalación de escalerilla de acceso. Debe ser en material resistente al contacto permanente con agua potable sumergido. Ancho: 60 cm, largo: 2,20m. Nota: se debe desinstalar el sistema actual de acceso.	1,00	UN	938.000,00	1.200.000,00	938.000,00	1.200.000,00
3.3.	72154056	Suministro y Mantenimiento de tapa de acceso en lamina de alfajor. Inluye retiro de oxido, aplicación de anticorrosivo y pintura epoxica. Reemplazo de empaques deteriorados (neopreno, caucho, entre otros) para garantizar hermeticidad. Medida: 0,8x0,8 m.	1,00	UN	500.000,00	550.000,00	500.000,00	550.000,00
4.1	72154056	Pruebas de estanqueidad (llenado de tanque y verificación)	1,00	UN	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	900.000,00
4.2	72154056	Limpieza final del tanque y desinfección. Medidas: -Largo: 6,60 m -Ancho: 5,50 m -Alto: 2,50 m	1,00	UN	1.500.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00
5.1	72154056	ADMINISTRACIÓN 20%	1,00	UN	3.969.704,70	3.532.880,00	3.969.704,70	3.532.880,00
5.2	72154056	UTILIDAD 5%	1,00	UN	992.426,18	883.220,00	992.426,18	883.220,00
5.3	72154056	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	1,00	UN	188.560,97	0,00	188.560,97	0,00

2 CO1.PCCNTR.8602435

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
24.999.215,35	22.080.500,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	72154056	Limpieza general del tanque previa a la preparación de la superficie. Incluye retiro de lodos, residuos, lavado a presión.	134,00	M2	2.870,00	2.600,00	384.580,00	348.400,00
1.2	72154056	Retiro de pintura existente (lijado, esmerilado, arenado)	134,00	M2	25.000,00	20.000,00	3.350.000,00	2.680.000,00
1.3	72154056	Suministro y aplicación de Revestimiento en la superficie con mortero hidráulico de reparación y nivelación. Incluye previamente reparación de fisuras o cavidades existentes y sellamiento de porosidades.	134,00	M2	26.000,00	22.000,00	3.484.000,00	2.948.000,00
1.4	72154056	Preparación de superficie (limpieza final, desengrase, perfilado)	134,00	M2	2.865,25	3.000,00	383.943,50	402.000,00
2.1.	72154056	Suministro y Aplicación de 2 capas de recubrimiento impermeable, compatible con el contacto permanente con agua potable	134,00	M2	30.000,00	28.000,00	4.020.000,00	3.752.000,00
3.1	72154056	Suministro y Aplicación de pintura especializada para inmersión permantente con agua potable	134,00	M2	32.000,00	26.000,00	4.288.000,00	3.484.000,00
3.2.	72154056	Suministro e instalación de escalerilla de acceso. Debe ser en material resistente al contacto permanente con agua potable sumergido. Ancho: 60 cm, largo: 2,20m. Nota: se debe desinstalar el sistema actual de acceso.	1,00	UN	938.000,00	1.200.000,00	938.000,00	1.200.000,00
3.3.	72154056	Suministro y Mantenimiento de tapa de acceso en lamina de alfajor. Inluye retiro de oxido, aplicación de anticorrosivo y pintura epoxica. Reemplazo de empaques deteriorados (neopreno, caucho, entre otros) para garantizar hermeticidad. Medida: 0,8x0,8 m.	1,00	UN	500.000,00	550.000,00	500.000,00	550.000,00
4.1	72154056	Pruebas de estanqueidad (llenado de tanque y verificación)	1,00	UN	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	900.000,00
4.2	72154056	Limpieza final del tanque y desinfección. Medidas: -Largo: 6,60 m -Ancho: 5,50 m -Alto: 2,50 m	1,00	UN	1.500.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00
5.1	72154056	ADMINISTRACIÓN 20%	1,00	UN	3.969.704,70	3.532.880,00	3.969.704,70	3.532.880,00
5.2	72154056	UTILIDAD 5%	1,00	UN	992.426,18	883.220,00	992.426,18	883.220,00
5.3	72154056	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	1,00	UN	188.560,97	0,00	188.560,97	0,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Certificación Bancaria no mayor a 30 dias	☑	☐
Rut no mayor a 180 dias	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
Certificación Bancaria no mayor a 30 dias	CERTIFICACIÓN BANCARIA .pdf	Detalle	Sí	☑
Rut no mayor a 180 dias	RUT ACTUALIZADO .pdf	Detalle	Sí	☑

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 4 días de tiempo transcurrido *(19/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 4 días de tiempo transcurrido *(19/11/2025 11:48:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CAB - 179 - MANT IMPERMEABILIZACION Y PINTURA TANQUE AGUA POTABLE (1).pdf	CAB - 179 - MANT IMPERMEABILIZACION Y PINTURA TANQUE AGUA POTABLE (1).pdf	(detalle)
CDP_14125.pdf	CDP_14125.pdf	(detalle)
ANEXO2~1.PDF	ANEXO2~1.PDF	(detalle)
GCCON-F-021Anexoalcontrato (1).pdf	GCCON-F-021Anexoalcontrato (1).pdf	(detalle)
GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta (1).pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta (1).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUDWIG MAURICIO RO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14701974	Guardar y notificar
Supervisor	Migdonio Dediego Jarar	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94476464	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUDWIG MAURICIO RO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14701974	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Migdonio Dediego Jaramillo	4 días de tiempo transcurrido *(19/11/2025 1:08:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO
Ordenador del pago	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO	4 días de tiempo transcurrido *(19/11/2025 1:08:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO
Ordenador del Gasto	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO	4 días de tiempo transcurrido *(19/11/2025 1:08:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de	☐ Sí ☑ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Paz

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	22.080.500
Total		22.080.500

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-076-912410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	14125	CDP	Generado	25.000.000 COP	22.080.500 COP	36-02-00-076-912410	-	Editar

Saldo de CDP 25.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 22.080.500 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 18/11/2025 11:56 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	463925	Presupuestal (CDP)	19/11/2025 12:00 AM	Generado	22.080.500 COP	22.080.500 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 22.080.500 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 22.080.500 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 19/11/2025 4:15 PM