
ÍTEM ÍTEM DESCRIPCIÓN

1

2 1,01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA 
ARQUITECTÓNICA

3 1,02 CAMPAMENTO EN LAMINA DE ZINC

4

5 2,01 DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

6 2,02
DEMOLICIÓN DE PISOS Y/O ANDENES EN CONCRETO 
HASTA E = 12 CM.( INCLUYE CARGUE Y RETIRO CON 
ACARREO LIBRE HASTA 5KM.)

7
8 3,01 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN

9 3,02
EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE 
ROCA SIN EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.)

10 3,03 RELLENO SUBBASE GRANULAR  COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA

11 3,04
EMPRADIZACION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED 
SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.).

12

13 4,01 CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)

14 4,02 CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + 
FORMALETA MADERA

15 4,03 CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) 
SECCION RECTANGULAR

16 4,04 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 
MPa (60000 PSI)

17 4,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA 
ELECTROSOLDADA

18 4,06 COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - 
(3000 PSI), H > 3.01 M. (FORMALETA MADERA)

19 4,07
LOSA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE 
FORMALETA, JUNTAS DE DILATACION Y JUNTAS DE 
CONSTRUCCION) E= 0.12MTS

20 4,08 MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa 
(3000 PSI) DE 1.00 M. < H < 2.00 M.

21 4,09 PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E 
= 0.12 M.

22 4,10 SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa 
(2000PSI)

23 4,11 VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).

24

25 5,01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA 
PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. 
DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO

26 5,02

INSTALACION DE ACCESORIOS COMO PLATINAS Y 
ANGULOS DE UNION ACERO A-36. INCLUYE 
SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE 
SINTETICO

27 5,03
INSTALACION DE ANCLAJES. INCLUYE PERFORACION 
CON TALADRO Y BROCA, PERNO 1/2'' ASTM F1554 GR 
26, TUERCA Y ARANDELA

28

29 6,01 MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E = 0.25 M. 
(TIPO SANTA FE O SIMILAR)

30 6,02 DINTEL EN LADRILLO PRENSADO TIPO SANTA FE LIVIANO

31 6,03 MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.

32 6,04 REMATES EN LADRILLO PRENSADO MACIZO (TIPO 
SANTA FE O SIMILAR).

33 6,05 ENCHAPES LADRILLO PRENSADO

34 6,06 MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 
PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.

35
36

37 7,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO CPVC 
DE 1 X 1/2"

38 7,02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO CPVC 
DE 1 X 3/4"

39 7,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC DE 1/2"

40 7,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO LISO 1 CPVC 
HOTPRO RDE11 

41 7,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE PVC DE 1" X 3/4" 
T.P.

42 7,06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE PVC DE 3/4 X 1/2" 
T.P.

43 7,07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE EN BRONCE 
TIPO CORTINA DE 1"

44 7,08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" 
T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.

45 7,09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" 
T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.

46 7,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. 
PARA RED DE SUMINISTRO.

47 7,11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE 1000 L (INCLUYE CONECTOR DE 
ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)

48 7,12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR BOSCH 
THERM 8000 S 30 L

49 7,13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3" X 1/2" 
INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, 
COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN. INCLUYE CAJA 
DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR VOLUMÉTRICO.

50 7,14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA 
SOLDADO PVC DE 3/4" T.P.

51 7,15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA 
ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.

52 7,16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVENTILACIÓN PVC 2"
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53 7,17

SUMIDERO LATERAL (SL) EN CONCRETO.DE 21 Mpa. 
(3000 PSI). DIMENSIONES INTERNAS: 0.40 X 0.80 M. H = 
1.10 M. (INCLUYE REFUERZO, FORMALETA Y TAPA 
PLÁSTICA).

54 7,18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA DUCHA 
Y MEZCLADOR

55

56 7,19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE 
LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4"

57 7,20 SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO 45° 2" 
CXC

58 7,21 SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO 45° 6" 
CXC

59 7,22 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO 90 
D=2"

60 7,23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC PARA 
ALCANTARILLADO D = 4"

61 7,24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 
2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS 
LOCATIVOS.

62 7,25 SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO 45° 2" 
CXE

63 7,26 SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO 45° 4" 
CXE

64 7,27 SUMINISTRO E INSTALACION YEE RED SANITARIA 6X4

65 7,28
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANITARIA 
REDUCIDA DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O 
MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.

66 7,29
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANITARIA DE 4" 
PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS 
LOCATIVOS.

67 7,30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 
2" PVC T.P.

68 7,31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 
4" PVC T.P.

69 7,32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO PVC D= 6"

70 7,33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS 
LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)

71 7,34 CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 
1.00 M. (NO INCLUYE TAPA).

72 7,35 CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.20 X 1.20 X 
1.20 M. (NO INCLUYE TAPA).

73 7,36 CAJAS DE INSPECCION DE 0.5 X 0.5 X 0.65 MTS LADRILLO

74

75 7,37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. 
INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

76 7,38 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO SANITARIO 
PARA DISCAPACITADOS

77 7,39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA 
DISCAPACITADOS

78

79 8,01

Suministro e instalación Estructura AE217 Acometida 
aérea de baja tensión desde red abierta bifasica. Incluye 
suministro e instalación de  tuberia IMCx6m de 2" y 
capacete.

80 8,02 Suministro e instalación ACOMETIDA  TREBOL 2X4+ 4 
AWG 600 V (PE /PVC-SR)

81 8,03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA MEDIDOR 
BIFASICO NORMA CODENSA AE303 Dimensiones de la 
caja: 570x270x180 mm

82 8,04
Suministro e instalación MEDIDOR BIFASICO 
Electromagnético de 5 a 100 AMP, calibrado y 
certificado por CIDET 

83 8,05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu 
THWN/THHN EN CABLE 2X4AWG + 4AWG. NO INCLUYE 
TERMINALES NI CONDULADO.

84 8,06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC-
TDP 2". 

85 8,07

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE COBRE AISLADO AWG 
No. 8. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (No incluye condulado 
ni terminales)

86 8,08

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 
PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS EN B.T. 
NORMA CODENSA CS-274 (Excavación en zona verde o 
zona dura, Base en recebo común, Placa en concreto, 
Ladrillo común, Placa de Identificación, Marco y Tapa). 
INCLUYE  TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO.

87 8,09

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 
30x30x30 cm, NORMA CODENSA AP280. INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

88 8,10

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CW 5/8” X 
2.40 MTS. INCLUYE PUNTO DE SOLDADURA CON SU 
RESPECTIVO MOLDE Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

89 8,11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2H Cu 
THHN-THWN EN CABLE 1X8AWG + 8AWG. NO INCLUYE  
NI CONDULADO.

90 8,12

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE COBRE AISLADO AWG 
No. 10. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (No incluye condulado 
ni terminales)

91 8,13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 
1". 

92 8,14

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 
CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y 
BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o 
superior de marca reconocida y homologada por el 
CIDET

93 8,15

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 24 
CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y 
BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o 
superior de marca reconocida y homologada por el 
CIDET

S3 S4S2 S3 S4 S1 S2S1 S2 S3 S4 S1S4 S1 S2 S3 S4S3 S4 S1 S2 S3S2 S3 S4 S1 S2S1 S2 S3 S4 S1S4 S1 S2 S3 S4S3 S4 S1 S2 S3
MES 13 MES 14

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2
MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

DESAGUE PLUVIAL Y SANITARIO

APARATOS SANITARIOS

INSTALACIONES ELECTRICAS



ÍTEM ÍTEM DESCRIPCIÓN

94 8,16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 6 
CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y 
BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o 
superior de marca reconocida y homologada por el 
CIDET

95 8,17

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR BIFASICO 
INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA CON UNIDAD DE 
DISPARO TERMOMAGNETICA FIJA  80A, 25 kA CALIDAD 
LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, 
SQUAR D, ABB o superior de marca reconocida y 
homologada por el CIDET. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

96 8,18

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR BIFASICO 
INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA CON UNIDAD DE 
DISPARO TERMOMAGNETICA FIJA  70A, 25 kA CALIDAD 
LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, 
SQUAR D, ABB o superior de marca reconocida y 
homologada por el CIDET. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

97 8,19

SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR 
ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD 
o superior de marca reconocida y homologada por el 
CIDET

98 8,20

SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR 
ENCHUFABLE 1X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD 
o superior de marca reconocida y homologada por el 
CIDET

99 8,21

SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR 
ENCHUFABLE 2X70A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD 
o superior de marca reconocida y homologada por el 
CIDET

100 8,22

TRAMITES POR PARTE DE INGENIERO ELECTRICISTA 
ANTE OPERADOR DE RED LOCAL (O.R). INCLUYE TODAS 
Y CADA UNA DE LAS GESTIONES, TRAMITES O ACIONES 
REQUERIDAS Y/O EXIGIDAS A QUE HAYA LUGAR A FIN 
DE PODER HACER USO DE LAS INSTALACIONES CON LA 
DEBIDA LEGALIZACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA 
ELECTRICA, TALES COMO AJUSTE DE PLANOS Y 
CALCULOS, ROTULACION, DE ACUERDO A LOS 
FORMAATOS OR, RADICACIÓN Y SEGUMIENTO A LA 
DOCUMENTACION, COORDINACION DE VISITAS Y 
GESTIONES ANTE EL O.R.

101 8,23

CERTIFICACIÓN RETIE EXPEDIDO POR ORGANISMO 
ACREDITADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO, DEBE INCLUIR: I)ESTUDIO DEL 
DISEÑO E INFORME DE RECOMENDACIONES DE AJUSTE 
DEL MISMO EN ETAPA PREVIA A LA OBRA, 2)VISITA DE 
INSPECCIÓN AL SITIO DE LAS OBRA, UNA VEZ SE 
FINALICE LA EJECUCION DE LAS MISMAS 3) EMISION 
FINAL DEL CERTIFICADO.

102 8,24

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UPS RACKEABLE DE 1.5 kVA 
monofasica; Tecnología ON-LINE, Doble Conversión  - 
Configuración tipo torre o similar, Controlador DSP, 
Entrada Dual (Red y Generador), Conexión en paralelo 
(Escalabilidad o Redundancia) hasta 8 equipos o 
superior, Display Touch Screen o similar, Bypass de 
Mantenimiento y Automático, Eficiencia AC- AC 96% o 
superior, Modo Eco mode 98% o similar, Indicador de 
estado de la UPS con barra de iluminación, Tarjeta de 
Comunicación SNMP o similar, Autonomía de 18 
minutos o superior, Nivel de tensión  208 Vac, 
Frecuencia 50-60 Hz. INCLUYE ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

103 8,25
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu 
HFFRLS EN CABLE 2X10AWG + 12TAWG. NO INCLUYE 
TERMINALES NI CONDULADO.

104 8,26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 
1". 

105 8,27
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu 
THHN/THWN EN CABLE 2X12AWG + 12T AWG. NO 
INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.

106 8,28
SALIDA PARA LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO EN 
POSTE. conectores de tornillo, brazo metálico norma 
CODENSA y accesorios de sujeción.

107 8,29

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT  EMPALME 
SUBACUATICO PARA BAJA TENSIÓN 600V EN RESINA 
QUE CUMPLAN NORMA ANSI C119.1 Derivación 8-14, 
cable principal 6-2/0.  (juego por 4 small)

108 8,30
Suministro, montaje y conexión de Luminaria LED 
exterior, 35W, 120/208V, IP65.  Incluye fotocelda, y 
todos los elementos para su funcionamiento.

109 8,31
 suninistro e instalación de poste metalico 3m, incluye 
pedestal y todos los elementos para su correcto 
funcionamiento.

110 8,32

SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 
(2P+T) Y PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI 15 A,127 
V TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE No 
12 AWG HFFR LS Prom 5m

111 8,33

SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A 
TIERRA, 15A,125V. NEMA 5-15R, EN TUBERIA CONDUIT 
PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE No 12 AWG HFFR LS 
Prom 6m

112 8,34

SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA DOBLE, POLO A 
TIERRA, 15A,125V. NEMA 5-15R, EN TUBERIA CONDUIT 
PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE No 12 AWG HFFR LS 
Prom 5m

113 8,35
suministro e instalación de tomacorriente pata trabada, 
incluye caja metálica 5800 y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento

114 8,36
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2H Cu 
HFFR LS EN CABLE 1X8AWG + 8AWG. NO INCLUYE 
TERMINALES NI CONDULADO.

115 8,37
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2H Cu 
HFFR LS EN CABLE 1X6AWG + 6AWG. NO INCLUYE 
TERMINALES NI CONDULADO.

116 8,38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 3/4"
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117 8,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE 
ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) 
EN DUCTO EMT 3/4"

118 8,40 SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC sch 40 
3/4", cable No 12 HFFR LS AWG Prom 3 m

119 8,41

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 
EMERGENCIA LED TIPO HUBBEL O ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS SIMILARES DE 2W, FP>0.95, Voltaje 100/277 
VAC, Horas de vida Útil 36.000 Horas, Garantía de 5 
años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la 
interventoría y cumplir con las especificaciones de 
diseñor. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

120 8,42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO DE 
INCRUSTAR DE 60X60 CM, 40-60W

121 8,43

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 8W de 
>4.3”, Flujo Luminoso ≥680lm, Multivoltaje, 
Temperatura Color 4000K o similar  o 6500K o similar  
según solicitud de la entidad, Horas de Vida Útil ≥20.000 
hrs, FP ≥0.9, Angulo de Apertura ≥120°, Garantía de 5 
años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, 
CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO.

122 8,44

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 12W de 
>4.3”, Flujo Luminoso ≥1030lm, Multivoltaje, 
Temperatura Color 4000K o similar  o 6500K o similar  
según solicitud de la entidad, Horas de Vida Útil ≥20.000 
hrs, FP ≥0.9, Angulo de Apertura ≥120°, Garantía de 5 
años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, 
CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO.

123 8,45

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA 
TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 40 W, Voltaje 
100/277 VAC, FP >0.9, Temperatura de Color 6500K, 
Flujo Luminoso 3.400 lm, Eficiencia 85 lm/W,  Angula 
120°, Horas de Vida Útil 40.000 Horas, Garantía de 5 
años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN.

124 8,46 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE APLIQUE 
DE PARED

125 8,47 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE 
MOVIMIENTO 360°

126 8,48
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA 
PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN CALIBRE 12 AWG Y 
DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).

127 8,49 Suministro e instalación de tubería Ø3/4" PVC SCH-40. 
Incluye accesorios.

128 8,50 Suministro e instalación de tubería Ø1" PVC SCH-40. 
Incluye accesorios.

129 8,51

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METÁLICA PARA 
PUNTO DE ACCESO AL USUARIO PAU 300mm X 500mm 
X 60 mm,CERTIFICADO RITEL Incluye accesorios de 
fijación y conexión.

130 8,52
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE USUARIO 
metálica 110mmX110mmX110mm,Incluye TAPA CIEGA 
accesorios de fijación y conexión

131

132 8,53

CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE CABLEADO. Categoría 6 o 
6A e informe impreso, validando el cumplimiento de las 
características dispuestas por el fabricante y los 
mínimos dispuestos en el documento de 
especificaciones técnicas. (La certificación debe ser 
realizada con el equipo debidamente calibrado)

133 8,54

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CAT 
6A CMR o LSZH, Longitud 1.5 mtrs, Cuatro (4) pares, 
Diametro 7.6 mm máximo, Conector plug RJ45, 
Frecuencia 5 Mhz mínimo. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

134 8,55

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CAT 
6A CMR o LSZH, Longitud 3 mtrs, Cuatro (4) pares, 
Diametro 7.6 mm máximo, Conector plug RJ45, 
Frecuencia 5 Mhz mínimo. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

135 8,56

CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE FIBRA OPTICA e informe 
impreso, validando el cumplimiento de las 
características dispuestas por el fabricante y los 
mínimos dispuestos en el documento de 
especificaciones técnicas. (La certificación debe ser 
realizada con el equipo debidamente calibrado)

136 8,57

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE BANDEJA DE 
FIBRA ÓPTICA 18/36 PUERTOS, Un (1) Kit de badeja de 
FO 18/36 Ptos mínimo, Un (1) Breakout kit de 6 a 12 
fibras, Un (1) Pigtail MM LOMF (50/125 µm) de 6 fibras, 
Un (1) Panel acoplador LC sextuple multimodo de 12 
hilos,  Seis (6) Patch cord de fibra optica LC-LC 50 µm 
multimodo de 2 metros mínimo, Un (1) Conector de 
fibra óptica LC simplex, En calidad Leviton, AMP, 
Panduit similar o características técnicas superiores. 
INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

137 8,58 SUMINISTRO E TENDIDO DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A

138 8,59

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DOBLE DE 
DATOS CATEGORIA 6A U-UTP, (1) FACEPLATE RJ45, (2) 
JACK TWIST (Metal Moldeado) RJ45 10Gb, Accesorios de 
amarre y demarcación. INCLUYE ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

139 8,60

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO DE 
12 HILOS TIPO OUTDOOR/INDOOR, OM3+OM4. 
INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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140 8,61

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA 
MONOFÁSICA HORIZONTAL PARA RACK 12 SALIDAS, 
Dimensión  19", Nivel de Tensión 110V, Chasis en 
Calibre 22. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

141 8,62 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA TIPO DOMO  
FULL HD

142 8,63 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 
PUERTOS

143 8,64

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE PLUG RJ-45 CAT 6ª, Para Cable 
Blindado Conocido Como MPTL (Modular Plug 
Terminated Link), Capacidad para soportar 10Gb/s, 
Capacidad de ser reutilizable y reinstalado, Para salidas 
de Cámaras y lectoras. Cumplimiento con las normas 
ANSI/TIA 568D o su última actualización. INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

144 8,65

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE SWITCH 24 x 10/100/1000T 
POE+  370W disponibles, 2 x 10G SFP+ ports US Power 
Cord, con doble fuente de poder. Soporte técnico para 
cada uno de sus componentes por 3 años o superior, 
Forwarding Rate 130Mpps, Switching Capacity 176Gbps, 
16K MAC Address, 4094 VLAN, IEEE802.3ad LACP, 
IEEE802.1AX, IEEE802.1D, IEEE802.1s, G.8032, 10K 
Jumbo Frame, EPSR, Loop Protection, Thrash Limiting, 
Voice VLAN, IEEE802.1Q, oFlow, SSH, SSLv3, DAI, UDLD, 
RIPv2, OSPFV3, VRRPv3, NTP, SNTP, TFTP, PIM-SM/DM, 
BGP4. En Calidad Allied Telesis o superior. INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

145 8,66 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 
DE 2". (TIPO PESADO - DB).

146 8,67
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 
12 UR, incluye accesorios de fijacion, conexión y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento. 

147 8,68 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 
DE 3/4". (TIPO PESADO - DB).

148 8,69 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 
DE 1". (TIPO PESADO - DB).

149 8,70 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT DUAL 
BAND

150 8,71
Suministro e instalación de ducha eléctrica con 
resistencia blindada 120 V 3500/4000W, incluye todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento

151
152 9,01 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3

153 9,02 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 (LINEAL)

154 9,03 PAÑETE LISO MUROS  1:4 

155 9,04 PAÑETE LISO MUROS  1:4 (LINEAL)

156 9,05 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES 

157

158 10,01 ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).

159 10,02 ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS 
E = 8.0 CM.

160 10,03

CONSTRUCCIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE 
PORCELANICO ANTIDESLIZANTE FORMATO 30X30 
COLOR BEIGE (INCLUYE BOQUILLA Y PEGA ESPECIAL 
PARA PORCELANATO)

161 10,04

CONSTRUCCIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE 
CERÁMICO ANTIDESLIZANTE FORMATO 33,8X33,8 
MIKONOS COLORNEGRO (INCLUYE BOQUILLA Y 
ADHESIVO CERAMICA)

162 10,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE 
GRES

163 10,06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA 
CREMA 

164 10,07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLÁN EN ALUMINIO

165 10,08 PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 CM.

166 10,09 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X30 CALIDAD 
PRIMERA (O SIMILAR)

167 10,10 POYOS EN CONCRETO DE 17.5 (2500 PSI) PARA COCINA 
Y BASE DE MUEBLES.(A = 60 CM. E = 8 CM).

168 10,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN 
ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3".

169

170 11,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 
FIBROCEMENTO NUMERO 10.

171 11,02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO 
INDUSTRIAL SOBRE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO.

172 11,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ARTICULADO 
TEJA ESPAÑOLA EN FIBROCEMENTO

173 11,04

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA 
GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M 
ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO 
PRIMER Y PINTURA).

174 11,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN 
MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES

175 11,06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 
10 MM.

176

177 12,01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO 
TEMPLADO DE 10.00 MM. (INCLUYE HERRAJES Y 
CERRADURA).

178 12,02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO 
LÁMINADO TEMPLADO 5+5. (INCLUYE HERRAJES Y 
CERRADURA).

179 12,03
SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA 
COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE 
ANTICORROSIVO).

180 12,04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 
0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE 
ANTICORROSIVO).
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181 12,05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA 
CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE 
CERRADURA).

182 12,06
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN 
LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y 
VIDRIO)

183 12,07
BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN 
ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia 
mayor a 1 ml)

184 12,08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESÓN EN ACERO 
INOXIDABLE  

185 12,09
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE 
SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm 
(INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)

186 12,10 ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO 
PULIDO

187 12,11 SUMINISTRO CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA 
INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE

188 12,12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN 
ACERO INOXIDABLE PLEGABLE (PARA BAÑOS)

189 12,13

BARRA DE SEGURIDAD EN L PARA MOVILIDAD 
REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 
1/2" PARA DUCHA (incluye tornillos de anclaje en acero 
inoxidable)

190 12,14
SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA PLEGABLE PARA 
DUCHA EN ACERO CROMADO  (incluye tornillos de 
anclaje en acero inoxidable)

191 12,15
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERÍAS DE DUCHA 
MANILAR PALANCA , CON SALIDA A DUCHA TELEFONO, 
METALICA CROMADA CON MEZCLADOR

192 12,16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO 
TELÉFONO AHORRADORA INCLUYE MANGUERA Y 
ACCESORIOS DE CONEXIÓN ACOPLES Y ESCUDOS

193 12,17 SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL 
HIGIÉNICO

194 12,18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE 
JABÓN EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA INSTITUCIONAL

195

196 13,01 HOJA PUERTA TRIPLEX DE 80 CM ECONÓMICO PIZANO 
O SIMILAR

197 13,02 HOJA PUERTA TRIPLEX DE 100 CM ECONÓMICO PIZANO 
O SIMILAR

198 13,03 CLOSET TIPO B CEDRO CAQUETA SIN FORRAR (puerta 
entablerada)

199

200 14,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN 
BICEL

201 14,02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE 
CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR

202

203 15,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A 
TRES MANOS BAJO PLACA

204 15,02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A 
TRES MANOS EN MUROS

205 15,03 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)

206 15,04 FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO

207

208 16,01
ASEO GENERAL PARA ENTREGA FINAL DE EDIFICACIONES 
INCLUYE MUROS, FACHADAS, VENTANAS PUERTAS Y 
CIELORASOS

209

210 17,01 TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO (DESPUES DE 5 KM).

211 17,02 TRASIEGO DE MATERIALES

JONATHAN JOSÉ CALA MONROY
MP.: 15202 - 154590 BYC
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