
CALCULO DE BIENES RELEVANTES

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS VEREDAS CHUSCAL, SABANETA Y OTRAS DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

BIENES O INSUMOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROMEDIO			BIENES RELEVANTES	
ITEM DE PAGO	DESCRIPCION					%	% ACUMULADO	PROMEDIO	DESCRIPCION	%
10	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	11163,05	$ 10.871,42	$ 121.358.205,03	27,529%	27,529%		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	27,529%
7	CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	M3	111,58	$ 1.066.713,20	$ 119.023.858,86	27,000%	54,529%	24,438%	CONCRETO CLASE D 3000 PSI PARA (BASES)	27,000%
8	CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	113,12	$ 732.058,60	$ 82.810.468,83	18,785%	73,314%		-	-
6	SUBBASE GRANULAR	M3	280,48	$ 223.558,37	$ 62.703.651,62	14,224%	87,538%		-	-
9	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	63,01	$ 871.861,55	$ 54.935.996,27	12,462%	100,000%		-	
VALOR TOTAL BIENES O INSUMOS					$ 440.832.180,60					

CONSULTA BIENES RELEVANTES



No.	BIEN RELEVANTE NACIONAL	FECHA DE INSCRIPCION	FECHA DE VIGENCIA	NO. DE PARTIDA ARANCELARIA	%PARTICIPACION	PUNTAJE INDIVIDUAL DE CADA BIEN
1	BARRA CORRUGADA DE ACERO	30/07/2025	12/08/2026	7214200000	27,529%	10,10
2	CEMENTO	27/08/2025	28/08/2026	2523210000	27,000%	9,90