CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LA VEREDA MATA NEGRA Y AMPLIACION DE REDES DE GAS EN LAS VEREDAS PICON, ARENAL, LA PORFIA, MORICHAL, SAN RAFAEL DE MORICHAL, ARGELIA Y LA DEFENSA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ANALISIS DE PRESTACIONES SOCIALES

CONCEPTO	% TOTAL
PRESTACIONES SOCIALES:	
CESANTIAS	8,33%
INTERESES DE CESANTIAS	1,00%
VACACIONES	4,17%
PRIMA DE SERVICIOS	8,33%
SUBTOTAL	**21,83%**
APORTES PATRONALES:	
PENSION	12,00%
SALUD	0,00%
RIESGOS PROFESIONALES	6,96%
SUBTOTAL	**18,96%**
OTROS COSTOS OPERACIONALES:	
DOTACION	0,59%
SUBTOTAL	**0,59%**
DESCANSOS REMUNERADOS:	
DOMINGOS (4 dias)	13,33%
SUBTOTAL	**13,33%**
AUXILIO DE TRANSPORTE	
AUXILIO DE TRANSPORTE	11,29%
SUBTOTAL	**11,29%**
APORTES PARAFISCALES:	
SENA	0,00%
I.C.B.F.	0,00%
COMFACASANARE	4,00%
SUBTOTAL	**4,00%**
SUELDO	
SUELDO BASICO	100,00%
SUBTOTAL	**100,00%**
T O T A L	**170,00%**

ING. CAMILO ANDRES GARCIA GONZALEZ
M.P. 15202-252219 BYC