
 

 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

ESTUDIOS PREVIOS   
MÍNIMA CUANTIA  

Código: F-GA-081 

Versión: 0.0 

Página 1 de 20 

 

 

Código: F-GA-081 Versión: 0.0 Página 1 de 20 

Elaboró: Secretaría General Revisó: Área Contratación Aprobó:   SGC 

 
 

Piedecuesta, 20 de noviembre de 2025 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

1. MARCO LEGAL 
 
El artículo 25 de la Ley 80 de 1993 establece en sus numerales 7 y 12, este último modificado por el artículo 87 de la 
Ley 1474 de 2011 que los ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS, estarán conformados por los documentos definitivos 
que sirvan de soporte para la contratación. Sin embargo el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 señala en 
forma específica los elementos que deben contener los estudios previos para la contratación de mínima cuantía. 
 

2. AUTORIZACION PARA CONTRATAR 
 
En el municipio de Piedecuesta las autorizaciones para contratación se encuentran reglamentadas en los acuerdos 
municipales 025 de 2016 y 009 de 2017 en ninguno de los cuales se establece la necesidad de autorización previa para 
el presente proceso. 
 
El Decreto Municipal No. 022 del 22 de febrero de 2022, delega en cabeza de la Secretaria de Desarrollo Rural y 
Económico las funciones y competencias que en material contractual corresponden al alcalde municipal y la ordenación 
del gasto entre otras funciones la siguiente: 
 
ARTICULO PRIMERO: DELEGUESE en los secretarios (as) de despacho, jefe de la oficina asesora jurídica, jefe de la 
oficina asesora de planeación, jefe oficina del medio ambiente y gestión del riesgo y gerente instituto del deporte la 
educación física, la recreación y la cultura inderpiedecuesta, las funciones y competencias que en materia contractual 
corresponden al alcalde municipal y la ordenación del gasto que se derive de la misma y en general la facultad de 
contratar en nombre del municipio con personas naturales y jurídicas, publicas, privadas o de naturaleza mixta, en los 
términos, extensión y condiciones fijadas por las normas legales y reglamentarias aplicables, las que se fijan en el decreto 
municipal 074 de 2020 y lo que al respecto disponga el manual de contratación del municipio, para los siguientes casos: 
 

A) Procesos contractuales que deban tramitarse bajo la modalidad de mínima cuantia, para el cumplimiento de 
las funciones, metas y objetivos señalados por la ley, el manual de funciones y el Plan Municipal de Desarrollo a 
su Despacho y las dependencias y programas a el vinculadas o adscritas. 

 
Que en virtud de lo anterior, la Secretaria de Desarrollo Rural y Económico, inició el presente proceso contractual, de 
conformidad con las reglas establecidas de la Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, y las disposiciones generales 
de Ley 80 de 1993, y demás normas que las modifiquen o complementen. 
 

3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 
Dentro del esquema actual de organización del Estado, el municipio, como entidad territorial, ocupa por disposición 
constitucional un lugar preponderante frente al cumplimiento de funciones públicas y la prestación de servicios a la 
ciudadanía, la gran mayoría de las cuales son de su responsabilidad directa, a diferencia de lo que ocurre con otras 
instancias del Estado, que aunque juegan un papel de importancia y relevancia en el Estado, su carácter es más de 
mediación y coordinación que de atención directa. 
 
El municipio, es la entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del Estado, con autonomía política, 
fiscal y administrativa dentro de los límites que le señalen la Constitución y las leyes. Así mismo constituye información 
fundamental para el diseño de políticas, provisión de servicios públicos, así como la definición de criterios para la 
asignación de recursos por parte del gobierno central. 
 
La relevancia del municipio como entidad territorial es tal, que a partir de la Ley 1454 de 2011 (por la cual se dictan 
normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones), además de las obligaciones y 
funciones que le son propias por la Constitución y la Ley, el municipio tiene la competencia residual territorial, esto es, 
que es competencia del municipio todo aquello que no está atribuido a la Nación, ni a los departamentos.  
 
Que La contratación pública en Colombia, como herramienta fundamental para el cumplimiento de los fines Estatales, 
permite a las entidades públicas y sus representantes suplir las necesidades básicas de los ciudadanos y de las propias 
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entidades para la eficiente y correcta prestación del servicio. 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 incorpora el interés superior y la prevalencia de derechos de niñas, niños 
y adolescentes y establece en el Artículo 44 la obligación corresponsable al Estado, la familia y la sociedad civil de 
asistirlos y protegerlos, para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
 
La Administración municipal tiene como propósito ejecutar un Plan de Desarrollo que responda a las realidades que 
afronta el Municipio. Las líneas estratégicas: 1 “Derecho Humano E Inclusión Social” enmarca que el sector agropecuario 
reúne la mayoría de las actividades económicas del municipio en áreas agrícolas y pecuarias; y 2. Transformación 
productiva por la competitividad y la convergencia regional, señala que la Cámara de Comercio a corte de enero de 2024, 
un total de 8,618 empresas están inscritas en el municipio. Estas están distribuidas según su tamaño de la siguiente 
manera: las microempresas representan el porcentaje más alto con un 97.6%, seguidas por las pequeñas empresas con 
un 2.0%, las medianas con un 0.4%, y las grandes con un 0.1%.  
 
Colombia cuenta como más de 25.000 hectáreas de producción de aguacate de Hass, las cuales tienen vigilancia estricta 
del ICA, alcanzando una producción cercana a las 150.000 toneladas por año, generando cerca de 54.000 empleos 
directos e indirectos en el sector . El aguacate Hass es el principal cultivo de comercialización en el país y en el mundo 
convirtiéndose en mayor demandado a nivel mundial; actualmente representa cerca del 80% de toda esta fruta que se 
produce en el mundo.  
 
Una de las herramientas para identificar las zonas potenciales para determinado cultivo en el país fue lanzada por la 
Unidad de Planificación Agropecuaria, Upra, en la que se evidencia las potencialidades de Colombia para la siembra de 
aguacate hass. En este análisis sobresalieron cinco departamentos, siendo Santander uno de ellos. También cuentan 
con tierras aptas Antioquia, Cauca, Huila y Cundinamarca.  
 
El municipio de Piedecuesta cuenta con una vocación agrícola que ofrece diversos productos, que presenta aumento 
constante año a año; entre estos se destacan el café, la mora, el cacao, el tabaco, el aguacate y otros productos los 
cuales son comercializados en su gran mayoría en los mercados regionales y nacionales. 
 
El crecimiento de la producción de aguacate Hass en el municipio de Piedecuesta ha empezado aumentar cada día, 
debido a que los cultivos de mora están envejecidos y presentan ataque por plagas y enfermedades afectando 
negativamente la producción y calidad de la fruta y la mayoría de los agricultores han venido realizo siembras de aguacate 
Hass, teniendo en cuenta que la calidad de los suelos y las condiciones climáticas han facilitado la siembra de dicho 
producto. Además, el aguacate Hass se ha convertido en un producto de tipo exportación a nivel internacional el cual ha 
permitido convertirse una en una oportunidad de negocios. 
 
En Colombia, las siembras de aguacate Hass han aumentado en los últimos años por la alta productividad lograda en 
varias regiones y la creciente popularidad del producto en el país y en los mercados internacionales. 
 
Los productores rurales Piedecuesta en la actualidad atraviesan por una crisis económica debido a la producción del 
monocultivo “mora” y cultivos tradicionales que tienen problemas fitosanitarios por cultivos envejecidos que afectan la 
comercialización por bajos precios.  
 
La oferta agroecológica de la región en la parte alta es apta para el cultivo de aguacate, pero el agricultor desconoce 
técnicamente los protocolos para el establecimiento y manejo del cultivo. 
 
En el sector aguacatero existe un desconocimiento técnico para el establecimiento y manejo del cultivo, lo que conlleva 
a que adquieran muchas veces material vegetal sin las mejores condiciones fitosanitarias y establezcan este material sin 
tener en cuenta las recomendaciones técnicas que necesita el cultivo dando como resultado disminución en la 
productividad y competitividad en la Región. 
 
Adicional a esta situación se suma los altos precios de los insumos agropecuarios en el país, lo que genera aumento en 
los costos de producción que afecta ostensiblemente la rentabilidad del negocio. Por otro lado, en la mayoría de los 
casos los productores agrícolas desconocen el tipo de fertilizante que deben aplicar tanto en el momento de siembra 
como en el desarrollo de la planta. 
 
Los productores agrícolas de la parte alta del municipio en su afán por encontrar una alternativa de cultivo para sembrar 



 

 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

ESTUDIOS PREVIOS   
MÍNIMA CUANTIA  

Código: F-GA-081 

Versión: 0.0 

Página 3 de 20 

 

 

Código: F-GA-081 Versión: 0.0 Página 3 de 20 

Elaboró: Secretaría General Revisó: Área Contratación Aprobó:   SGC 

 
 

en sus tierras, han adquirido material vegetal de aguacate Hass de distintos proveedores sin tener en cuenta muchas 
veces las certificaciones mínimas de calidad exigidas por el ICA y han sembrado este material sin asesoría técnica 
profesional lo que les ha representado tener cultivos con deficiencias en su productividad, aparición de enfermedades 
que no han sabido controlar y un mal manejo en general del cultivo, lo cual representa a largo plazo pérdidas económicas 
en cada uno de ellos. 
 
Según Analdex (2025), el aguacate Hass atraviesa su mejor momento en el mercado, consolidándose como uno de los 
productos más rentables del sector agrícola. Recientemente, en 2024, superó los US$300 millones en ventas, con un 
incremento de 54,3% frente a 2023. 
 

“El aumento de más del 49% del área sembrada en cultivos de aguacate Hass en los últimos cinco años ha llevado 
a que esta fruta se consolide como uno de los mercados más importantes del sector agropecuario, debido a su 
potencial de producción y exportación, mientras que al mismo tiempo Colombia se posiciona como un proveedor 
confiable de este producto. 
 
Para que la demanda internacional siga en aumento, es necesario que el campesino se capacite en prácticas 
agrícolas que fomenten la calidad y el cumplimiento de los estándares internacionales para su exportación. 
 
De acuerdo con Carlos Villavicencio, gerente de Agronomía Región Andina Yara, los principales departamentos en 
donde se ubica este cultivo son Antioquia, Quindío, Caldas y Risaralda, el norte del Valle del Cauca, Cauca, Huila, 
Tolima y, recientemente, en Cundinamarca y Santander; lo que permite un amplio rango de condiciones naturales 
privilegiados con clima y suelos ideales para su cultivo que hacen de la cosecha una de las mejores en el mundo.”  

 
Colombia presenta una ventaja comparativa en el rendimiento del cultivo a nivel mundial, permitiendo la competitividad. 
Esto le exige al país, el aprovechamiento de la oferta tecnológica y el mejoramiento en los procesos de: manejo 
agronómico y fitosanitario, cosecha y postcosecha, que garanticen niveles de diferenciación con relación a la calidad del 
producto.  
 
El municipio de Piedecuesta cuenta con zonas en la parte alta que cumplen con las condiciones agroecológicas para el 
establecimiento del cultivo de aguacate Hass, cuenta con una altura mayor a los 1.800 msnm. Entre las veredas más 
aptas para la siembra del cultivo se encuentran Cristales, planadas, Miraflores, Sevilla, El Polo, San Isidro, Pinchote, El 
Canelo, La loma, Las Rosas, Cubín, La Palma y la Mata, en dónde los productores de la zona han venido estableciendo 
este tipo de cultivos, y a pesar de no contar con los conocimientos técnicos necesarios, muchos han obtenido cosechas 
considerables que les han representado una alternativa de ingresos adicionales a sus cultivos tradicionales. 
 
Lamentablemente muchos de estos productores por su desconocimiento técnico en el manejo del cultivo, han tenido 
problemas en la adquisición de material vegetal con buenas condiciones fitosanitarias, así como también en la aplicación 
de las dosificaciones ideales en la siembra y en el desarrollo de la planta para su producción. Por otro lado, también 
muchos productores manifiestan que desconocen la forma ideal de establecimiento del cultivo en lo que tiene que ver 
con distancias de siembra, trazado, ahoyado y demás laborales culturales necesarias para garantizar un buen manejo. 
 
Razón por la cual urge apoyar a gran parte de los productores que pertenecen al sector aguacatero, en el fortalecimiento 
técnico de sus cultivos mediante la entrega de material vegetal certificado acompañado con asistencia técnica en los 
parámetros mínimos para el establecimiento y nutrición de las plántulas de aguacate Hass con el fin de aumentar niveles 
de productividad y competitividad en la región. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal, líneas estratégicas: 1 “Derecho Humano e Inclusión Social” pretende dar soluciones 
reales a la problemática de los diversos sectores económicos de la región dando atención personalizada a la población 
con el fin de realizar caracterizaciones, diagnósticos reales y planes de trabajo eficaces que contribuyan al desarrollo de 
capacidades técnicas, productivas, empresariales y sociales directamente en el territorio. 
 
La formulación y ejecución del presente proyecto se encuentra encaminado a dar cumplimento al Plan de Desarrollo 
Municipal de la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico y Rural cuenta con un equipo interdisciplinario que desarrolla diferentes 
estrategias para aumentar la productividad y competitividad de los diferentes sectores de la región, tanto en el área rural 
como urbana. Con el ánimo de realizar un trabajo eficiente en “situ”, que garantice la presencia institucional en el territorio, 
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se requiere adquirir un servicio de transporte terrestre idóneo para el traslado de los funcionarios y contraistas a cada 
uno de los lugares del municipio, esto con el fin de atender oportunamente las necesidades reales de la comunidad. Así 
mismo dicho proyecto se encuentra registrado en el Plan Anual de Adquisiciones actualizado en la presente vigencia 
2025. 
 
La Constitución Política de 1991 en su artículo 2 establece que: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a 
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
 
En virtud de lo anterior la Administración municipal, existe un proyecto registrado y aprobado en el Banco de Programa 
y Proyectos de la Oficina Asesora de Planeación Municipal para la satisfacción de la necesidad presentada para el 
Municipio, proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVO DE AGUACATE HASS PARA LA 
DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE LOS CULTIVADORES DE MORA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA”, el cual 
fue elaborado y radicado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Económico y se encuentra registrado en el Banco de 
Proyectos Municipal bajo el número BPIN: 202500000028392 del 13 de noviembre de 2025, según certificación No. 
430-25 expedida por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio. 
 
En los términos anteriores queda planteada la necesidad de la suscripción del contrato a que se refiere el presente 
estudio. 
 

4. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

OBJETO: “IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVO DE AGUACATE HASS PARA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 
DE LOS CULTIVADORES DE MORA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA”. 
 
De acuerdo con el sistema de clasificación internacional TheUnitedNations Standard Products and ServicesCode - 
UNSPSC - Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, este objeto contractual está clasificado en el 
cuarto nivel (producto) con: 
 

Código UNSPSC Descripcion 

50401736 Aguacate haas 

 
5.     ALCANCE DEL OBJETO. 

  
El oferente que resulte adjudicatario del contrato, deberá de acuerdo con los requisitos mínimos establecidos en el 
presente documento de estudios previos, invitación y ficha técnica, deberá prestar los servicios que se describen a 
continuación en la siguiente tabla, de manera total así: 
 

ÍTEM REFERENCIA CANTIDAD 

1 

PLANTAS  DE  AGUACATE  VARIEDAD  HASS  (PERSEA 
AMERICANA    MILL)    MÉTODO    DE    PROPOGACIÓN: SEXUAL 
(SEMILLA), ASEXUAL (INJERTADO EN PATRÓN CRIOLLO CON 
YEMA DE AGUACATE HASS). ALTURA DE INJERTACIÓN:  ENTRE  
25-30  CM  NÚMERO  DE  HOJAS VERDADERAS: 10-15 HOJAS. 
COLOR DE HOJAS: VERDE. ALTURA DE PLANTA: 60-70 CMS. 
DIAMETRO DE TALLO: 0,7-0,8CMS.  PESO  DE  LA  PLANTULA:  4KG.  
COLOR  DE RAÍCES: BLANCAS. EDAD PLANTULA: 6-7 MESES 

2500 

 
Sin perjuicio de las demás condiciones que se establecen en la invitación y las cláusulas del contrato, el contrato se 
ejecutará de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 

1) Entregar los bienes dentro del plazo de ejecución del contrato. 
2) Reemplazar sin ningún costo adicional para la Entidad, aquellos bienes que no cumplan con las especificaciones 
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técnicas exigidas, o aquellos bienes que presenten defectos. El reemplazo deberá hacerse dentro del plazo de 
dos (2) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento del supervisor y entregarse en el sitio dispuesto por 
la Entidad. 

3) Mantener las condiciones ofrecidas, durante el plazo de ejecución del contrato. 
4) Asumir la totalidad de los costos que se generen para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, los 

cuales se entienden incluidos en el valor del contrato. Por ningún motivo se considerarán costos adicionales. 
 
La Administración Municipal de Piedecuesta – La secretaria de Desarrollo Rural y Económico requiere contratar: 
“IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVO DE AGUACATE HASS PARA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE LOS 
CULTIVADORES DE MORA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA”. 
 

6. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS 
 

La Administración Municipal de Piedecuesta requiere IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVO DE AGUACATE HASS PARA 
LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE LOS CULTIVADORES DE MORA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, 
para lo cual se establecen las siguientes condiciones y especificaciones técnicas que el oferente deberá cumplir: 
 

Tabla No 3. Ficha tecnica 
 

REQUISITOS DEL ORDEN JURIDICO 
 
a) CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
b) CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL 

REGISTRO MERCANTIL, SEGÚN CASO. 
c) AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR. 
d) CONSORCIOS O UNIÓNES TEMPORAL.  
e) DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN. 
f) REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT. 
g) CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL. 
h) CERTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O PROHIBICIONES PARA 

CONTRATAR CON EL ESTADO. 
i) COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 
j) PAZ Y SALVO EN EL PAGO DE EVENTUALES MULTAS POR INFRACCIONES AL CÓDIGO NACIONAL DE 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
k) CERTIFICADO DE AUSENCIA DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
l) CERTIFICADO DE AUSENCIA DE ANTECEDENTES FISCALES 
m) CERTIFICADO DE AUSENCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES 
n) REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS 

 
PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Se realizará dos (2) preguntas de precio en el SECOP II (Listas de precios), y una (1) pregunta de anexo, las cual debe 
ser diligenciada conforme lo indica la entidad estatal, así: 
 

• En la primera pregunta de precio (Lista de precios), los proponentes deben registrar en la plataforma SECOP II, 

ITEM 
CLASIFICACIÓN DEL 

BIEN O SERVICIO  
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O PRODUCTO CANTIDAD  

1 
PLANTULA DE 

AGUACATE HASS 

PLANTAS  DE  AGUACATE  VARIEDAD  HASS  (PERSEA 
AMERICANA    MILL)    MÉTODO    DE    PROPOGACIÓN: 
SEXUAL (SEMILLA), ASEXUAL (INJERTADO EN PATRÓN 
CRIOLLO CON YEMA DE AGUACATE HASS). ALTURA DE 
INJERTACIÓN:  ENTRE  25-30  CM  NÚMERO  DE  HOJAS 
VERDADERAS: 10-15 HOJAS. COLOR DE HOJAS: VERDE. 
ALTURA DE PLANTA: 60-70 CMS. DIAMETRO DE TALLO: 0,7-
0,8CMS.  PESO  DE  LA  PLANTULA:  4KG.  COLOR  DE RAÍCES: 
BLANCAS. EDAD PLANTULA: 6-7 MESES 

2500 
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casilla precio unitario, el precio total ofrecido, según resultado obtenido en el formulario de oferta económica, para 
diligenciar esta pregunta, los oferentes deben observar el resultado obtenido en el formato de oferta económica, el 
cual deberá ser presentado junto con la oferta, los precios ofrecidos, incluyen impuestos, tasas, contribuciones, costos 
directos e indirectos y demás erogaciones correspondientes de la futura contratación y bajo las especificaciones 
técnicas establecidas en el presente proceso de selección, al igual que los costos que se generen dentro del ordinario 
de sus actividades. 

• En la segunda pregunta de anexo, el proponente deberá presentar el formato o formulario de oferta económica, el 
cual contiene los valores unitarios ofrecidos para cada ítem y el valor de la sumatoria de todos los valores unitarios 
ofrecidos. 

 
Los precios que regirán la ejecución del contrato NO ESTÁN SUJETOS A REAJUSTE, de tarifas o precios durante la 
vigencia del contrato, por lo tanto, el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato 
respectivo; lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5, numeral 1 de la Ley 80 de 1993, en lo referente a la 
situaciones imprevistas que no sean imputables al contratista, razón por el cual en presencia de un desequilibrio 
promulgado por este, el mismo deber ser demostrado, justificado y soportado, sobre lo cual la Entidad entrara a revisión 
desde su aspecto financiero, técnico y jurídico. 
 
Asimismo, la Entidad Estatal atendiendo lo establecido en el artículo 4 numeral 3 de la Ley 80 de 1993, para la 
consecución de los fines de la contratación, solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan 
fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 
 
PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, 
de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio del Sector, 
la Entidad deberá aplicar el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y los parámetros 
definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra 
Eficiente. 
 
REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO 
 
EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA.  
 
A la fecha de cierre del presente proceso el proponente deberá poseer una experiencia que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 

a) La experiencia específica válida será la adquirida correspondiente a contratos celebrados Con entidades 
Públicas o privadas, ejecutados y terminados antes del cierre del proceso. Se trata de una regla legal. No se 
admiten contratos en ejecución por cuanto los mismos no reflejan plenamente la ejecución satisfactoria. 

b) Se calificarán hasta un (01) contrato cuyo valor sea igual o superior al cien (100%) por ciento del valor del 
presupuesto oficial. Un Consorcio o una Unión Temporal constituyen UN PROPONENTE. 

c) El objeto del contrato para acreditar experiencia deberán tener similitud al del presente proceso, es decir con 
ADQUISICIÓN DE PLANTULAS. 

d) En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia será la sumatoria de las experiencias de los 
integrantes. Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros deberán 
diligenciar su experiencia conjuntamente en un mismo anexo. Un Consorcio o una Unión Temporal constituyen 
UN PROPONENTE. 
 
En el caso de contratos ejecutados anteriormente, por intermedio de consorcios o uniones temporales, la 
experiencia que se tendrá en cuenta será la que corresponda de manera proporcional a la participación del 
proponente en el contrato respectivo que generó la experiencia. En aquellos casos en que del texto del contrato 
o de la certificación de cumplimiento, acta de recibo final o liquidación no se determinen los porcentajes de 
participación de cada integrante, el proponente deberá adjuntar certificación emitida por contador público o por 
su revisor fiscal si lo tiene, en el cual declare y certifique cuál fue el porcentaje de participación que tuvo en el 
contrato. 
 
Esta exigencia lo que busca es facilitar la participación de los consorcios o uniones temporales. 
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e) El valor total del (o los) contrato relacionado o presentado para cumplir la experiencia, debe ser igual o superior 
al ciento por ciento del valor del presupuesto oficial. De los contratos presentados por lo menos uno debe ser 
de un valor igual o superior al cincuenta por ciento del presupuesto oficial. Sólo se tendrán en cuenta los ítems 
que se relacionan con el objeto del presente proceso. Cuando el contrato incluya ítems diferentes a los del 
presente contrato los que no correspondan no se tendrán en cuenta y por ende el proponente debe presentar 
el contrato o su constancia de ejecución con valores discriminados por ítems. 
 
En cuanto al valor del contrato se conserva el requisito de la proporcionalidad pues no se exige más de aquello 
que se va a ejecutar. En cuanto a que sea en SMMLV lo que busca es mantener actualizados los valores. 
 

f) El valor total del contrato será aquel que figura en su acta de liquidación o de recibo o de certificación, según 
corresponda. 

g) Para la verificación de esta información el proponente deberá adjuntar copia del contrato y/o certificación de 
ejecución en donde consten todos los datos del contrato. Así mismo, a pesar de no ser obligatoria la 
presentación del RUP, cuando el proponente adjunte este documento en su propuesta, la entidad verificará la 
información contractual que allí se haya registrado y la tomará como la experiencia que el proponente certifica. 

h) Como criterio diferencial para la participación de Mipymes, a quien ostente dicha calidad, puede presentar un 
contrato adicional, bajo las condiciones aquí descritas, en caso de convocatoria limitada a la participación de 
solo Mipymes, no aplica este criterio diferencial. 
 

Si no se cumple algún literal de los anteriormente citados se calificará como NO HABILITADA en requisitos de 
experiencia, la propuesta presentada, dando cumplimiento al derecho de subsanar a que tienen derecho los proponentes. 
 
PERSONAL MINIMO. 
 
• AUXILIAR LOGISTICO 
 

El oferente deberá acreditar que cuenta con un auxiliar logístico quien será la persona encargada por parte del 
contratista de apoyar la entrega, verificación y demás actividades operativas que se requieran. Para ello se requiere 
la presentación de una (1) persona natural bachiller, técnico o profesional con conocimientos certificados a través de 
un curso o diplomado en logística o afines realizado en una institución o instituto avalado por el ministerio de 
educación Nacional. Esta persona deberá estar vinculado laboral o contractualmente con el oferente, presentar carta 
de intención para el presente proceso por medio del cual manifiesta su disponibilidad para la ejecución del presente 
proceso y las ultimas 6 planillas de la seguridad social. 
 
Para acreditar los requisitos exigidos se debe aportar los siguientes documentos por parte del proponente persona 
natural, jurídica o en caso de proponente plural, podrá ser acreditado por uno o varios de los integrantes de la figura 
jurídica: 
 
• Carta de intención, donde manifieste su disponibilidad en caso de adjudicarse para el presente contrato.  
• Ultimas 6 planillas de la seguridad social 
• Copia de la cedula de ciudadanía.  

• Documentos que acrediten idoneidad requerida para el perfil. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
De conformidad con el decreto 1072 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), dice en el PARÁGRAFO 
2. “Dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios 
que le permitan conocer que la empresa a contratar cuente con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST)”. 

 
El proponente debe acreditar que cuenta con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
mediante certificación expedida por la Administradora de Riesgos Laborales del proponente o persona competente en la 
materia, con fecha de expedición no mayor a un año anterior a la presentación de la propuesta, teniendo en cuenta la 
Resolución No.312 de 2019. En el caso de los proponentes plurales cada uno de sus integrantes deberá acreditar el 
requisite. 
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7.     ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 
 

7.1 TIPOLOGÍA CONTRACTUAL: 
 
El tipo de contrato a celebrar, para este proceso de selección es un contrato de COMPRAVENTA. 

 
7.2 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 
El plazo de ejecución del presente contrato será HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 o hasta agotar el presupuesto 
contratado, lo que ocurra primero. contados a partir de la fecha que se registre en la plataforma SECOP II, la cual 
registrará una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin superar el 31 de diciembre de 2025. 
 

7.3 FORMA DE PAGO: 
 
EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato así:  
 
EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato así: PAGO TOTAL del contrato, o proporcional a 
los bienes efectivamente entregados, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Factura o cuenta de cobro por 
parte del contratista, b) Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista y del personal a su cargo frente al 
Sistema de Seguridad Social Integral, c) Informe de actividades y/o ejecución y d) Acta de Supervisión suscrita por la 
Supervisor del contrato y el contratista, de acuerdo con modelo dispuesto por la entidad.  
 
El valor a pagar será previa certificación de cumplimiento a satisfacción en todos los casos expedida por el supervisor del 
contrato, pago de parafiscales y anexando los documentos soportes de Ley, lo establecido por la Entidad y la disponibilidad 
del PAC. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. Para el pago EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones 
parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según 
corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondientes al periodo 
que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de 
Agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en 
las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente 
a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En 
todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos 
de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales. 
 

PARAGRAFO SEGUNDO. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los 
cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán en la forma establecida previo cumplimiento del servicio, los demás 
requisitos a que haya lugar, entre ellos pagos de seguridad social, pago de estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc., 
todo lo cual deberá constar expresamente en el acta de recibo. Aquel requisito cuya verificación no conste expresamente 
en esta acta, no se entiende cumplido, así se haya suscrito el acta verificando los demás requisitos. Los pagos están 
sujetos a la disponibilidad de los recursos del MUNICIPIO. 
 

PARAGRAFO TERCERO. DEDUCCIONES- EL CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO, para que por conducto de 
Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal, efectúe de los desembolso a su favor las deducciones por concepto de 
los gravámenes Municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los 
parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. 

 
7.4 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: 

 
El contrato se ejecutará en el Municipio de Piedecuesta. 
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7.5 DOMICILIO CONTRACTUAL: 
 
Para todos los efectos, las partes declaran su domicilio contractual, la ciudad de Piedecuesta. El contrato se regirá por 
lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y su legislación complementaria y la 
normatividad civil y comercial aplicable. 

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION 
 

La Secretaria de Desarrollo Rural y Económico, realizó solicitud de cotizaciones a personas naturales o jurídicas cuya 
actividad comercial tiene relación directa con el presente objeto contractual, de esta manera se adjunta al presente 
documento ESTUDIO DE MERCADO en las cuales relacionaron el valor unitario del ítems requeridos por la entidad. 
ESTUDIO DE MERCADO SE ENCUENTRA ANEXO Y HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE DOCUMENTO. 
 
El Municipio de Piedecuesta estima el valor de la contratación a realizar en la suma de SESENTA Y TRES MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($63.958.333,00), precio 
que incluye IVA y todos los tributos de ley. 
 
NOTA 1. Los valores anteriores incluyen IVA, en caso de que aplique. 
 
NOTA 2. Al formular la propuesta, el proponente deberá tener en cuenta que todos los impuestos y gravámenes que se 
causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, son de su cargo exclusivo. Por lo tanto, en los precios que 
se propongan, deberán considerarse tales conceptos.  
 
El municipio sólo pagará los precios del contrato y por tanto, no reconocerá suma alguna por concepto de impuestos u 
otros gravámenes. En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de ninguna naturaleza. 
 
El municipio efectuará a las cuentas del CONTRATISTA las retenciones que en materia de Impuestos, tenga establecida 
la ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por éste a su 
costo, ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del Municipio. 
 

9. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El Municipio de Piedecuesta estima el valor de la contratación a realizar en la suma de SESENTA Y TRES MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($63.958.333,00), valor 
que incluye tasas, impuestos y contribuciones que se causen con la respectiva ejecución y legalización del contrato 
respectivo. 
 
El proponente en su oferta no podrá superar el presupuesto oficial, so pena de rechazo de la oferta. 
 

9.1 RETENCIONES Y DESCUENTOS 
 
En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de ninguna naturaleza. 
 
Para efectos de considerar un presupuesto ajustado, el proponente deberá revisar el documento denominado 7.2 
CERTIFICACIÓN DESCUENTOS TRIBUTARIOS SECRETARÍA DE HACIENDA -2025, el cual se encuentra publicado 
y HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE DOCUMENTO.  
 
Los demás gravámenes ordenanzales, municipales y nacionales a que haya lugar con motivo de la suscripción y 
ejecución del contrato. 
 

9.2 DISPONIBILIDA PRESUPUESTAL 
 
El Presupuesto Oficial se encuentra soportado en el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:  

 
Tabla No 5. Presupuesto oficial 

 

CDP 25-01305 

RUBRO Aguacate Hass ASOMOREFLOR 
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CODIGO 2.3.1702.1100.007.2.3.2.02.01.000.01.10 

VALOR 63.958.333,00 

FUENTE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 

FECHA 19 de noviembre de 2025 

 
El proponente en su oferta no podrá superar el presupuesto oficial, so pena de rechazo de la oferta. 
 

10.FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 

LA LEY 80 DE 1993, EXPRESA SOBRE LA MODALIDAD CONTRACTUAL: 
 
“ART. 25. —DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. En virtud de este principio: 
…………….. 
2. Las normas de los procedimientos contractuales se interpretarán de tal manera que no den ocasión a seguir 
trámites distintos y adicionales a los expresamente previstos o que permitan valerse de los defectos de forma o de 
la inobservancia de requisitos para no decidir o proferir providencias inhibitorias.” 
 
LA LEY NÚMERO 1150 DE FECHA JULIO 16 DE 2007, ARTICULO 2, NUMERAL 5, MODIFICADO POR EL 
ARTÍCULO 30 DE LA LEY 2069 DE 2020, ESTABLECE: 
 
“ART. 2º—DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con 
base en las siguientes reglas: 
…. 
5. Contratación mínima cuantía. <Numeral modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020. El nuevo texto 
es el siguiente:> La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad 
independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 
 
a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a contratar, 
el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas; 
 
b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil; 
 
c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, 
siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; 
 
d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con 
base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 
 
PARÁGRAFO 1o. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad que tengan las 
entidades de realizar estas adquisiciones a Mlpymes o establecimientos que correspondan a la definición de "gran 
almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para el 
efecto expida el Gobierno Nacional. 
 
PARÁGRAFO 2o. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará exclusivamente con las reglas 
en él contempladas y en su reglamentación. En particular no se aplicará lo previsto en la Ley 816 de 2003.”.  

 
EL DECRETO 1082 DE 2015, SOBRE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA, EN SUS ARTÍCULOS 
2.2.1.2.1.5.1. y .2.1.2.1.5.2 ESTABLECE: 

 
Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad Estatal debe elaborar 
unos estudios previos que deben contener, como mínimo, lo siguiente: 
 
1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser 
posible, o de lo contrario con el tercer nivel. 
3. Las condiciones técnicas exigidas. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2069_2020.html#30
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0816_2003.html#INICIO
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4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 
 
Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son 
aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, 
independientemente de su objeto: 
 
1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la que 
se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad 
jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, 
incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato. 
 
2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a 
satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará 
la verificación correspondiente en la invitación. 
 
3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se informen de su 
contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la Entidad Estatal antes del 
inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente artículo, dentro del mismo 
término para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipymes 
colombianas. 
 
4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos mínimos 
establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el término dentro del cual la 
Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podrá 
expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y 
hora prevista para la presentación de ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con 
posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las 
adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento 
en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá participar 
cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes podrán 
presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el 
proceso se limita o no a Mipyme. 
 
5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de 
la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad 
que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 
de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, 
frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los proponentes podrán 
subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación. 
 
6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para que durante este 
término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la Entidad Estatal antes de 
realizar la aceptación de la oferta seleccionada. 
 
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas 
en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe 
informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato. 
 
8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, 
conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
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PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos 
procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este 
Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las solicitudes para limitar el proceso a 
Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de este 
artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá 
participar cualquier Mipyme nacional. 
 
Para el caso específico del Municipio de Piedecuesta y conforme a las reglas establecidas por el Artículo 2 Numeral 2 
literal b) de la Ley 1150 de 2007, la menor cuantía para el Municipio de Piedecuesta asciende a la suma de 
SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($640.575.000), por lo 
que en el presente procedimiento, según análisis de mercado, asciende a la suma de SESENTA Y TRES MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($63.958.333,00), es asi 
que el monto a utilizar es inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía, esto es, SESENTA Y CUATRO MILLONES 
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($64.057.500,00). 
 
Por todo lo anterior, se concluye que la presente contratación de conformidad con el artículo 2, numeral 5 de la Ley 1150 
de 20007 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y .2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 2015, se realizará bajo la modalidad de mínima 
cuantía, debido a que el valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad. 
 

11. SUPERVISION 
 
La supervisión del presente contrato será realizada por quien designe el ordenador del Gasto y sus funciones serán las 
siguientes: 
 
1) Efectuar control general sobre la debida ejecución del contrato;  
2) El supervisor efectuará las recomendaciones necesarias para el desarrollo exitoso del contrato;  
3) Comunicar al contratista, las circunstancias que pudieran poner en riesgo la ejecución del objeto del contrato ;  
4) Adelantará la verificación documental de la ejecución del presente contrato;  
5) Velar por el adecuado cumplimiento del objeto dentro del plazo y en las condiciones pactadas por las partes;  
6) Hacer recomendaciones y sugerencias al contratista con respecto a la ejecución del contrato;  
7) Expedir certificación que dé cuenta del cumplimiento del contrato;  
8) Allegar a la carpeta del contrato que reposa en la Secretaría, toda la documentación original que se genere en 

relación con el contrato (en los casos que aplique);  
9) Velar por su liquidación dentro del término legal y en todo caso, el supervisor responderá por el recibo a satisfacción 

del objeto de este contrato y no podrá exonerar al contratista, de ninguna de las obligaciones o deberes convenidos;  
10) Entregar al contratista la información, documentación, equipos y demás elementos necesarios para la ejecución 

del contrato y coordinar lo necesario con la misma finalidad;  
11) Exigir el cumplimiento del contrato en todas sus partes, para lo cual debe requerir el efectivo y oportuno desarrollo 

de las funciones señaladas al contratista;  
12) Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se consideren convenientes o necesarios para el logro de los 

objetivos del contrato y presentarlos oportunamente a consideración del MUNICIPIO;  
13) Emitir concepto previo sobre la suspensión, reiniciación, modificación, interpretación del contrato, terminación por 

mutuo acuerdo, imposición de sanciones y, en general, en todos los eventos que impliquen la modificación de las 
condiciones y términos contractuales, elaborando y coordinando el trámite de los documentos respectivos los 
cuales, cuando corresponda, serán suscritos por las partes del contrato;  

14) Controlar y comprobar la calidad del servicio para efecto del pago y la cantidad de los recursos utilizados por el 
contratista, y aprobar los informes y productos presentados por éste, expidiendo la certificación de cumplimiento a 
satisfacción;  

15) Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte del contratista, según su propuesta, al momento 
de su iniciación y durante la ejecución del contrato;  

16) Solicitar al contratista, efectuar los correctivos pertinentes cuando considere que no está cumpliendo cabalmente 
con las obligaciones del contrato y si no los efectúa en el plazo señalado, solicitar al representante legal del 
municipio la aplicación de las sanciones que corresponda;  

17) Velar por el soporte presupuestal del contrato y la vigencia de las garantías y exigir al contratista , su extensión o 
ampliación cuando ello se requiera; solicitar las adiciones y modificaciones del presente contrato cuando ello sea 
necesario para su continuidad;  

18) Preparar las actas y documentos relacionados con el contrato que sean necesarios y coordinar su trámite;  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#34
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19) Comprobar que durante la vigencia del contrato el contratista, da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de 
la ley 789 de 2002 y, en caso contrario, adoptar o solicitar la adopción de medidas y la imposición de las sanciones 
previstas por el mismo artículo y por el artículo 1º de la ley 828 de 2003;  

20) Las demás necesarias para la ejecución del presente contrato. PARÁGRAFO.- Las aprobaciones que imparta el 
supervisor no relevan al contratista, de ninguna de las responsabilidades contraídas por razón de este contrato. 

 
12.OBLIGACIONES GENERALES 

 
12.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista se obliga a:  
 
EL CONTRATISTA se obliga especialmente a: 1) Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones 
establecidos, de conformidad con lo estipulado en la Comunicación de la aceptación de la oferta, los estudios previos, la 
invitación pública, las adendas y aclaraciones expedidas a la misma y la oferta presentada por el CONTRATISTA. 2) 
Mantener para la ejecución del contrato el personal ofrecido en su propuesta. 3) Ejecutar el contrato en los términos y 
plazos ofertados. 4) Informar al MUNICIPIO por intermedio del supervisor contractual de cualquier situación que altere o 
pueda alterar la debida ejecución del contrato. 5) Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalización y 
ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 6) Diligenciar al momento de la 
presentación de la cuenta de cobro, el formulario beneficiario/cuenta, en el cual informará el número de la cuenta corriente 
o de ahorros y la entidad bancaria en donde pueda consignarse el valor del contrato, cuenta que debe figurar a nombre 
y con el NIT del CONTRATISTA. 7) Asegurar y prestar por su cuenta y riesgo del servicio en la calidad, cantidad y lugar 
estipulado; 8) Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que le imparta el supervisor del contrato; 9) No aceptar 
presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y comunicar oportunamente al municipio y a la autoridad 
competente, si ello ocurriere, so pena de que EL MUNICIPIO declare la caducidad del contrato; 10) Acreditar afiliación a 
salud, pensión según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003 y Decreto 510 de 2003. 11) 
Allegar dentro del día hábil siguiente al llamado de la administración los documentos y garantías –si es del caso- 
requeridos para la cumplida iniciación del contrato. 12) Acatar las orientaciones e instrucciones del supervisor del 
contrato. 13) Las demás que se señalen en la Ley para este tipo de contratos o las establecidas en la invitación pública 
y en la oferta presentada por el contratista y las que se deriven de su naturaleza. 
 

12.2 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 
Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes y los convenidos en el contrato, el contratante se obliga a: 
 
1) Efectuar el pago, de conformidad a lo previsto en el contrato, con cargo a la apropiación presupuestal respectiva.2) 
Proporcionar al contratista los medios para el idóneo cumplimiento del objeto contractual. 
 

13. MULTAS DEL CONTRATO Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
Se estipula una cláusula penal que se hará efectiva en caso de declaratoria de caducidad por parte de LA ENTIDAD o 
de declaratoria de incumplimiento total o parcial. El valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude al CONTRATISTA, si la hubiere, o de la Garantía de Cumplimiento constituida, y si esto no fuere posible 
se cobrará ejecutivamente. En todo caso, se dará observancia al debido proceso, artículo 17 Ley 1150 de 2007 y se 
seguirá el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece el procedimiento 
administrativo para imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. 
 
Se establece por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato 
y proporcional al incumplimiento parcial del contrato, y se busca el pago parcial y/o total de los perjuicios que se causen 
a la entidad. 
 
La cláusula penal aquí pactada no excluye la reclamación y cobro, por vía judicial, de la indemnización de perjuicios si 
el monto de ellos fuere superior a los cubiertos por la aplicación de dicha sanción, en consonancia con lo estipulado en 
el artículo 1600 del Código Civil.  
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Parágrafo. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud 
del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de 
exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente 
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o 
imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
MULTAS 
 
La Entidad podrá imponer multas previo procedimiento en el cual se garantice el derecho de defensa y contradicción en 
aplicación a lo señalado en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011, así: 
 

• Por demoras en la Constitución o prórroga de la garantía única, el 0.10% del valor del contrato por cada día de 
retraso. 

• No entregar bienes o servicios, en el plazo establecido en el contrato, el 1% del valor del mismo por cada día 
de retraso. 

• Mala calidad de los bienes o servicios suministrados o la entrega de aquellos que no cumplan las 
especificaciones, requisitos o condiciones exigidas contractualmente, el 10% de valor total del contrato sin 
perjuicio de las acciones a que haya lugar y de la aplicación de las garantías exigidas. 

• Para los contratos celebrados por LA ENTIDAD, en caso de presentarse incumplimiento de cualquier obligación 
no prevista anteriormente, se impondrá multa equivalente al 0.10% del valor del contrato por cada día hábil de 
retraso en el cumplimiento de la obligación. 

• En aplicación de lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en los contratos celebrados por el LA 
ENTIDAD será, además, causal de multa el incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente 
al Sistema de Seguridad Social integral, parafiscales, (Cajas de compensación Familiar, Sena, ICBF). El valor 
de la multa por este concepto corresponderá al 2% del valor del contrato podrán imponerse multas sucesivas 
hasta tanto se dé el cumplimiento debido. Para la imposición de la multa se procederá en los términos de la Ley 
828 de 2003. 

• En ningún evento se podrá pactar en las etapas precontractual o contractual, que las causales previstas en el 
presente procedimiento no sean aplicables o que los porcentajes sean reducidos. La inobservancia de lo anterior 
acarreará las sanciones de Ley al Ordenador, Supervisor y/o Interventor que tenga a su cargo el proyecto, bien 
o servicio. 

• Las multas a las cuales hace referencia el presente procedimiento se aplicarán sobre el valor del contrato 
excluido de IVA. 

• La aplicación de una de las sanciones establecidas en este procedimiento no impide la aplicación de otras 
sanciones por las mismas causales, si los hechos que las originaron se presentan nuevamente. 

 
En caso de presentarse incumplimiento en las obligaciones del contrato, se surtirá el trámite establecido en el Art. 86 de 
la Ley 1474 de 2011. 
 

14. INDEMNIDAD 
 
El futuro contratista mantendrá indemne al MUNICIPIO contra todo reclamo, demanda, acción legal y contra 
reclamaciones laborales de cualquier índole. En caso de que se entable demanda, reclamo o acción legal por este 
concepto el contratista será notificado por este concepto lo más pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas 
previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que el municipio sea condenado por tal 
concepto, es el contratista quien debe responder por la satisfacción de la condena y el pago pecuniario de la misma. 
 

15. DETERMINACION DE RIESGOS DE LA FUTURA CONTRATACION 
 
Conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se señala la estimación, tipificación y asignación 
de los riesgos previsibles involucrados en el presente proceso: 
 
Definición de Riesgo: El riesgo supone un hecho externo a las partes, en contratación a un sujeto económico, que puede 
acontecer o no en algún momento determinado. Por lo que el riesgo puede ser contemplado como elemento de 
incertidumbre que puede afectar a la actividad empresarial, pudiendo ser motivado por causas externas o internas. 
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Tipificación de los Riesgos: Es la enunciación que la Administración hace de aquellos, que en su criterio puedan 
presentarse durante y con ocasión de la ejecución del objeto del contrato. Los riesgos son previsibles en la medida que 
el mismo sea identificable y cuantificable por un profesional de la actividad en condiciones normales.  
 
Estimación de los riesgos: Es la valoración en términos monetarios o porcentuales respecto del valor del contrato, que 
hace la Alcaldía de Piedecuesta de ellos, de acuerdo con la tipificación que ha establecido. 
 
Asignación de los riesgos: Es la señalización que hace la Alcaldía de Piedecuesta de la parte contractual que deberá 
soportar la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 

15.1      CLASIFICACION DE LOS RIESGOS 
 
Riesgos jurídicos: Surgen como consecuencia de las sanciones derivadas de incumplimiento de la normativa legal, o por 
imprevistos que ocurren y que se pudieran prever por parte del contratista con la cobertura de seguros, o por costos 
futuros motivados por litigios y demandas. Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el 
contratista. 
 
Riesgos operativos: Son los que se derivan de las propias carencias del contratista respecto de su organización, personal 
capacitado, medios logísticos y demás hechos que pueda prever. 
Este riesgo será asumido por el contratista quien debe prever esta eventual contingencia dentro del valor del proyecto. 
 
Riesgos de carácter financiero: Aquellos que se producen por modificaciones del régimen de impuestos (aplicables al 
contrato y a terceros), o por circunstancias del mercado bancario que afecten el equilibrio contractual. 
 
Medidas cautelares: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos en materia tributaria que 
afecten la ejecución del contrato y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del 
desequilibrio económico, de ser necesario, la Alcaldía de Piedecuesta, podrá contratar los peritos que considere 
necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio. 
 
Así mismo se determinan como riesgos: 
 
Previsibles: Incumplimiento de obligaciones contractuales, Accidentes de trabajo. 
 
Estos riesgos son asumidos en su integridad por el contratista. 
 
Imprevisibles: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su 
ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público. 
 

Tabla No 6. Identificación de Riesgos 
 

Riesgo y etapa Clase Categoría e impacto Fuente  Asignación Calificación 
final  

Fluctuación de precios 
(etapa contractual) 

General  Probable/Mayor  Externo  LA ENTIDAD Riesgo Alto 

Desabastecimiento de 
producto (etapa 
contractual) 

General  Posible / Mayor Externo  El contratista Riesgo Alto  

Riesgos sociales o 
políticos (contractual  y 
pos contractual) 

General  Posible /Moderado Externo LA ENTIDAD  Riesgo bajo  

Riesgos operacionales 
(contractual) 

General  Probable/ Moderado Interno El contratista Riesgo medio 

Riesgos financieros 
(etapa contractual) 

General  Probable / Moderado Interno El contratista Riesgo medio 

Riesgos Regulatorios 
(contractuales y post 
contractuales) 

General  Probable / Moderado  Externo  El contratista Riesgo medio 
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Riesgos de la 
Naturaleza 
(contractual) 

General  Probable / Mayor Externo El contratista Riesgo alto  

Riesgo tecnológico 
(contractual) 

General  Posible /Moderado Interno El contratista Riesgo medio 

 
 

TIPIFICACIÓN ESTIMACIÓN 
TIPO DE 
RIESGOS Y 
FUENTE 

CATEGORIA E 
IMPACTO ASIGNACIÓN 

Calificación  
Definitiva 

RIESGO EN 
PLANIFICACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 
  

 
 

Información errónea o 
desactualizada suministrada 
por la entidad (pre contractual 
y contractual) 

10% 

General e 
interno 

Posible 
/Moderado 

Entidad contratante 

Riesgo 
medio 

Uso o recolección de 
información errada (pre 
contractual y contractual) 

15% 

General e 
interno 

Posible 
/Moderado 

Contratista, salvo 
que la información 
errada provenga de 
la misma entidad 

Riesgo 
medio 

Estimación inadecuada de los 
costos ( pre contractual) 

5% 
General e 
interno 

Posible 
/Moderado 

Contratista 
Riesgo 
medio 

Negligencia, imprudencia o 
temeridad en los mandatos 
(contractual) 

20% 
General e 
interno 

Posible / Mayor  
Contratista 

Riesgo alto  

Uso indebido de información 
(Contractual) 

10% 
General e 
interno 

Posible 
/Moderado 

Contratista 
Riesgo 
medio 

Accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales 
(contractual) 

5% 

General e 
interno  

Probable 
/Moderado 

Contratista, quien 
debe cubrir el riesgo 
conforme a las 
normas que regulan 
el sistema ARP 

Riesgo 
medio 

Falta de calidad en el servicio 
prestado (post contractual y 
contractual) 

10% 

General e 
interno 

Posible / 
Moderado 

El Supervisor del 
contrato debe vigilar 
su ejecución, so 
pena de no 
certificarla 

Riesgo 
medio 

EVENTOS DERIVADOS DE 
CIRCUNSTANCIAS 
ECONÓMICAS O LEGALES 

 
  

 
 

Financiamiento del contrato 
(contractual) 

100% 
General e 
interno 

Posible 
/Moderado 

Contratista 
Riesgo 
medio 

Incremento en impuestos que 
afectan a todos los 
contribuyentes y a todas las 
actividades (contractual) 

5% 

General e 
interno 

Posible 
/Moderado 

Contratista, a quien 
la entidad podrá 
llevar a un punto de 
no pérdida, siempre 
y cuando acredite 
que el incremento es 
de tal magnitud que 
le ha conducido a 
pérdida. 

Riesgo 
medio 

Incremento en impuestos que 
afectan la actividad del 
contratante, siendo tal 
actividad objeto del contrato  
(contractual) 

5% 

General y 
externo 

Posible 
/Moderado 

Contratista, a quien 
la entidad podrá 
llevar a un punto de 
no pérdida, siempre 
y cuando acredite 
que el incremento es 
de tal magnitud que 
le ha conducido a 
pérdida. 

Riesgo 
medio 
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Del anterior análisis la entidad manejara en este proceso contractual la siguiente MATRIZ DE RIESGOS según la Guía 
que para su elaboración implementó Colombia compra Eficiente. 
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Seguimiento a las 
fechas 
establecidas 
como perentorias 
para la realización 
de los trámites de 
legalización. 

En el 
perfeccionami
ento del 
contrato 
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Riesgo asociado a 
los reclamos de 
terceros sobre la 
selección del 
oferente que 
retrasen el 
perfeccionamiento 
del contrato 

Retrasos para la 
adjudicación del 
contrato y/o 
celebración del 
mismo. 
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Atención y 
respuesta 
oportuna de los 
riesgos con las 
respectivas 
contingencias 
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 Contingencias 
para los riesgos 
que se puedan 
presentar. 
 

Cuando se 
suceden los 
riesgos  
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El contratista no 
firme el contrato 

Retraso en el inicio 
del contrato, lo que 
conlleva a 
incumplimiento de 
la ejecución del 
proceso 
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exigencia la firma 
de la aceptación 
del contrato 
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Exigencia de la 
legalización y 
Supervisión 
constante del 
contrato 

Fechas 
establecidas 
en el 
cronograma 
de actividades 
del proceso 
de selección 
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Atraso en la 
ejecución de los 
bienes y/o servicios 
contratados 

Incumplimiento en 
las normas de 
contratación estatal 
y afectación de la 
calidad de la 
gestión contractual 
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Reunión de 
seguimiento con 
los funcionarios 
involucrados en 
la ejecución del 
contrato 
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Actas de 
cumplimiento 
debidamente 
suscrita por el 
supervisor y el 
contratista del 
contrato dentro de 
los términos 
establecidos 

De 
conformidad 
con la forma 
de pago 
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Cuando los bienes 
entregados no 
cuentan con la 
calidad, ni en la 
cantidad contratada, 
es decir la aptitud de 
los mismos no 
satisfacen las 
necesidades para 
las cuales han sido 
contratados. 

El contratista 
estaría 
incumpliendo el 
contrato ya que no 
se podría recibir a 
satisfacción los 
bienes hasta que 
este no haga las 
reparaciones o 
cambios 
necesarios, con lo 
que se retrasaría el 
proyecto 
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Garantizar el 
seguimiento de 
los trabajos 
realizados por el 
contratista a 
través de la 
Interventoría, la 
cual, en caso de 
existir dudas 
frente a los 
requerimientos y 
especificaciones 
de los bienes 
contratados y 
ejecutados 
exigirá las 
mejoras que 
hayan lugar. 
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Supervisión de la 
ejecución del 
contrato, acta de 
recepción del 
contrato a 
celebrar y 
documentación 
soporte. 

Durante la 
ejecución del 
contrato. 
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Tratamiento/Con
troles a ser 

implementados 

Impacto después 
del tratamiento ¿Afect
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econó
mico 
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Persona 
responsable por 
implementar el 

tratamiento 
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Que haya 
fluctuación en 
precios de 
insumos/actividades 

Incremento de los 
precios ofertados 
por el contratista o 
decrecimiento de 
los mismos 
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Seguimiento a 
las fluctuaciones 
más 
representativas     
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Solicitando 
periódicamente 
cotizaciones de 
precios del 
mercado. 

Cada seis (06) 
meses. 

7 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

N
E

G
O

C
IO

S
 

Los efectos 
favorables o 
desfavorables 
derivados de las 
variaciones los 
precios del mercado 
catástrofes y 
naturales 

Afectación del 
equilibrio 
contractual 
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Revisión de la 
ecuación 
contractual. Y los 
informes del 
contratista en el 
aumento 
desmesurado de 
los ítems 
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Planeación 
financiera del 
contratista  

Etapa de 
planeación del 
contratista  
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Cuando los bienes 
y/o servicios 
entregados no 
cuentan con la 
calidad, ni la 
cantidad contratada, 
es decir la aptitud de 
los mismos no 
satisfacen las 
necesidades para 
las cuales han sido 
contratados. 

Falencias en las 
labores del 
contratista 
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Seguimiento del 
contrato. 
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Documentación 
donde se soporte 
el seguimiento y 
recibo de las 
diferentes 
actividades que 
desarrolla el 
contratista  

Durante la 
ejecución del 
contrato. 
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Mayor tiempo de 
ejecución por parte 
del contratista 

 
Posibles 

reclamaciones por 
parte del contratista 

para que le sea 
reconocido ese 
tiempo adicional 

con sus respectivos 
gastos 
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El mayor tiempo 
será asumido por 
el contratista ya 
que ello 
significaría que 
no se hizo un 
correcto 
seguimiento a la 
programación, 
siempre y 
cuando la 
demora no 
corresponda a 
causas 
imputables a la 
entidad 
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Informe sobre 
avance del 
contratista y 
reprogramación 
de las mismas 
para que se 
cumpla con el 
plazo establecido. 

Durante la 
ejecución del 
contrato. 
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Los efectos 
favorables o 
desfavorables de las 
variaciones en la 
legislación tributaria, 
comercial y civil, la 
creación de nuevos 
impuestos y leyes, la 
supresión o 
modificación de los 
existentes  

Afectación del valor 
del contrato 
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La aseguradora y 
el contratista 
están en la 
obligación de 
cumplir con las 
disposiciones 
legales que 
surjan durante la 
ejecución del 
contrato y lo 
afecten  
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Situación 
económica y 
financiera del país 

Cada vez que 
el cambio de 
normatividad 
afecte el 
equilibrio 
patrimonial  

 

La entidad contratante determinará en forma conjunta con el supervisor del contrato si los hechos que se señalan como 
imprevisibles podían haber sido mitigados por el contratista. 
 
16. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS 
OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
El contratista deberá adquirir a favor del Municipio de Piedecuesta Garantía de Cumplimiento que deberá contener los 
siguientes amparos: 
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GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Que deberá amparar: 
 
✓ EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: este amparo deberá cubrir a la entidad de los perjuicios derivados de:  

 
a) El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 
b) El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 
c) Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas 

parciales; y 
d) El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 

 
VALOR Y VIGENCIA: Será por el 10% del valor del contrato y su vigencia será por el plazo de ejecución y seis 
(6) meses más. 
 

✓ CALIDAD DEL BIEN: Este amparo deberá cubrir a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente 

calidad de los bienes.  

VALOR Y VIGENCIA: Será por el 10% del valor del contrato y su vigencia será por el plazo de ejecución y seis 
(6) meses más. 

 
17. INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDOCOMERCIAL 
 
De conformidad con lo establecido en el Manual para Manejo de Acuerdos Comerciales en procesos de contratación, 
expedido por Colombia Compra Eficiente, el presente proceso contractual, SI está cubierto por el acuerdo comercial de 
la Comisión de la CAN, teniendo en cuenta que; i). El Municipio de Piedecusta, una Entidad Estatal incluida dentro del 
acuerdo, ii). Por la cuantía del proceso, el acuerdo es aplicable al presente proceso de contratación y iii). Los bienes a 
contratar no se encuentran cubiertos bajo alguna exclusión de aplicabilidad o excepción, de acuerdo con el siguiente 
análisis: 
 

Acuerdos Comercial vigentes 
Entidad 
Estatal 

cubierta 

Valor del Proceso 
de Contratación 

superior al umbral del 
Acuerdo Comercial 

Excepción Aplicable 
al Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación cubierto 

por el Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
Pacifico 

Chile Sí No No No 

Perú Sí No No No 

Chile Sí No No No 

Costa Rica Sí No No No 

Estados AELC Sí No No No 

Triángulo Norte Guatemala Sí No No No 

Unión Europea Sí No No No 

Israel Sí No No No 

Reino Unido e Irlanda del Norte Sí No No No 

Comunidad Andina Sí Sí No Sí 

 
Nota; En caso de que el presente proceso de selección sea limitado a Mipymes, se aplicara la expcepcion No.  
 
Por lo anteriormente expuesto, 

SE CONCLUYE QUE: 
 

Se considera viable la realización de un proceso de selección para contratar el “IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVO DE 
AGUACATE HASS PARA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE LOS CULTIVADORES DE MORA DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA”, en los términos de la invitación a presentar propuesta y de conformidad con el alcance 
del contrato. 
 
 

 
PERLA ZULEMA VILLAMIZAR SANCHEZ  
Secretaria de Desarrollo Rural y Económico 

 
FIRMA: El presente documento cuenta con la aprobación en plataforma del SECOP II desde el usuario del 
ordenador de gasto. El cual, al remitir, aprobar o rechazar estará dando su consentimiento e información 
del contenido del mismo. 
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