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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PROCESO DE SELECCION
CERRADA No. SC-028-2025

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER
CON EL PRESENTE PROCESO.

La “EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA”, es una empresa industrial y
comercial del Estado, del orden municipal, descentralizada, vinculada al Municipio
de SAN JUAN DE URABA, con personeria juridica, patrimonio propio como lo
ordena la Ley y autonomia administrativa, técnica y financiera, con un capital
100% estatal, aportado por el Municipio de SAN JUAN DE URABA, regida por el
derecho privado, publico y por las clausulas contenidas en los presentes estatutos,
en la Constitucion Politica de Colombia, la Ley 489 de 1998 y demas normas que
la sustituyan, modifiquen o adicionen. Creada mediante Acuerdo municipal Nro.
007 de 24 de mayo del 2024.

OBJETO SOCIAL. La Empresa Industrial y Comercial para el Desarrollo Urbano,
Rural y Habitat del Municipio de SAN JUAN DE URABA “EICE-EDURHA-SAN
JUAN DE URABA’, tendra dentro de su objeto social; ser generadora del
desarrollo socio econdémico, en el municipio de SAN JUAN DE URABA y en
general, en toda la region del Uraba, a través de la cooperacion conjunta, para
estructurar y ejecutar proyectos y programas urbanisticos y de habitat, enfocados
en toda la zona urbana y rural del municipio, generando la integridad de todas las
soluciones de la comunidad en general, acorde al plan de desarrollo municipal y
de conformidad con las siguientes funciones y actividades:

1. Realizar por medio de cualquier acto licito directa o indirectamente, por
cuenta propia o0 ajena, o en cooperacidon con personas naturales y/o
juridicas, mediante uniones temporales y/o consorcios, la construccion,
adecuacion, reparacion, mantenimientos de cualquier tipo de proyecto o
megaproyecto, de obras civiles, arquitectonicas, eléctricas, hidraulicas,
sanitarias, ambientales, metalmecanicas y todo lo concerniente al campo de
la ingenieria y la arquitectura y sus afines, para los intereses, desarrollo y el
cumplimiento del plan de gobierno de la administracion publica o para los
intereses de cualquier persona privada ya sea natural o juridica.

2. Promover, disefiar, estructurar y ejecutar proyectos de desarrollo
urbanistico y habitat que generen impacto social a nivel nacional, regional,
urbano y rural.

3. Prestar los servicios de construccién, adecuacion, reparacion y/o
mantenimientos de redes viales, carreteras nacionales o transnacionales,
autopistas, correderos viales, vias urbanas, pavimentos rigido e hidraulico,
bahias, bermas, calzadas, corredores, carriles, ciclovias, glorietas, vias
férreas, vias rurales, de prados, vias con placa huella, andenes y todo lo
concerniente al sistema vial.

4. Prestar los servicios para la Construccién, adecuacién, reparacion y/o
mantenimientos de puentes vehiculares, puentes peatonales, box culvert,
puertos.
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5. Prestar los servicios para la Construccion, adecuacion, reparacion y/o
mantenimientos de estructuras metalicas, y afines a la metalmecanica.

6. Prestar los servicios para la Construccion, adecuacion, reparacion y/o
mantenimientos de obras civiles, arquitectonicas, eléctricas, hidraulicas,
sanitarias, ambientales, metalmecanicas y/o cualquier otra actividad a fines.

7. Construccion, adecuacion, reparacion y/o mantenimientos de infraestructura
de edificaciones, de transporte, eléctrica, hidraulica y sanitaria.

8. Brindar los servicios de asesoria, consultoria e interventoria de proyectos
de obras civiles, arquitectdnicos, eléctricos, hidraulicos y sus afines, para la
elaboracién de estudios y disefios, para la formulacion y ejecucidon de
proyectos sociales, ambientales, a nivel nacional, regional, urbano y rural.

9. Realizar, gestionar, ejecutar y hacer seguimientos en la direccion de
proyectos de obras civiles, arquitectonicas, eléctricos, sanitarios, hidraulicos
y sus afines.

10.Formular y estructurar planes, programas e instrumentos de planificacion y
ordenamiento territorial de incidencia local, regional y nacional.

11.0btener a nombre propio los permisos, licencias, concesiones y privilegios
para la ejecucion del objeto social.

12.Adquirir y administrar el banco de maquinaria amarilla y demas maquinaria
necesaria para el desarrollo de actividades en el marco del objeto social.

13.Proyectar las respectivas ofertas, concursos, licitaciones, subastas,
ofrecimientos, invitaciones y/o cualquier otra modalidad de contratacion
previstas en las normatividades legales que concierne a la materia, para la
escogencia de contratistas, en el marco del desarrollo del objeto social.

14.Intervenir en la ejecucion de toda clase de proyectos de infraestructuras,
arquitectonicos, sanitarios, hidraulicos, eléctricos y sus afines, ya sea en el
sector, salud, EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA, transporte,
equipamiento municipal, deporte, cultura, poblacién infantil, vivienda de
interés social, entre otros sectores o sus afines.

15.Adquirir a cualquier titulo legal los bienes muebles e inmuebles necesarios
para para el desarrollo de su objeto social.

16.Suscribir toda clase de negocios juridicos, civiles, laborales y/o comerciales.

17.Suministro de toda clase de materiales de ferreteria en general, materiales
pétreos, material de playa, material de arrastre, material eléctrico,
materiales prefabricados y toda clase de insumos afines para el desarrollo
de su objeto social.
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18.La sociedad podra enajenar, gravar y administrar en general, los bienes que
integran su patrimonio social.

19.Gestionar y ejecutar recursos de cooperacion gubernamental, internacional
y nacional.

20.La empresa podra contratar a cualquier titulo, para emplear y obtener los
servicios de personas naturales y/o juridicas, y/o recurso humano, de las
diferentes profesiones tales como, ingenieros, arquitectos, tecndlogos,
técnicos, delineantes de arquitectura, topografos, cadeneros, abogados,
contadores, auxiliares de contabilidad, administradores de empresas,
trabajador social, personal de mano de obra calificada y no calificada y/o el
personal que se requiera para el desarrollo de proyectos y programas
relacionados con su objeto social.

21.0frecer servicios de gestion y desarrollo de servicios y proyectos
inmobiliarios y avaluos comerciales

22.Prestar servicios como operador logistico de programas y proyectos
sociales, gubernamentales, culturales, ambientales y sus afines.

23.Asesorar administrativa, juridica, financiera y técnicamente al municipio de
SAN JUAN DE URABA, mediante la prestacion de servicios profesionales y
técnicos, para la realizacion de programas de ejecucidn de obras civiles,
desarrollo de estudios y disefos, la supervision de toda clase de obras, en
el marco del desarrollo estratégico del municipio en general.

24 .Para desarrollar su objeto social podra adquirir, usufructuar, dar o tomar en
arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles cuando por sus
razones de necesidad fuere necesario, llevar a cabo, en general, todas las
operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren relacionadas con el
objeto mencionado, asi como cualesquiera actividades similares, conexas o
complementarias para el cumplimiento de sus fines.

25.Podra realizar sin ninguna limitacién cualquier actividad econdmica licita
tanto en Colombia como en el extranjero con Entidades Publicas, mixtas y
privadas, personas naturales o juridicas para llevar a cabo, en general,
todas las operaciones de cualquier naturaleza, asi como cualquier actividad
similar, conexa o complementaria o que permitan facilitar o desarrollar el
comercio o la industria de acuerdo con su objeto social.

PARAGRAFO: La EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA, podra desarrollar las
anteriores actividades conexas a su objeto social, en asocio con el sector publico
y/o privado.

El domicilio y sede principal de la EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA, estara
en el Municipio de SAN JUAN DE URABA, departamento de Antioquia. La
duracion de la EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA, sera a término
INDEFINIDO.
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La EICE- EDUARHA SAN JUAN DE URABA, “EICE-EDURHA” suscribié con el
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. 060 DE 2025 DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL
PLACITAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA.

El Municipio, a través del articulo 311 de la Constitucién Nacional, como entidad
fundamental de la divisidon politico-administrativa del Estado le corresponde
prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes.

En Municipio de San Juan de Uraba4, tiene como uno de sus propdsitos principales
desarrollar el talento humano y la generacién de oportunidades, a través del
fortalecimiento de la calidad de la educacion y del acceso y la permanencia a la
misma en la edad escolar, entendiendo la educacion como una herramienta clave
para la construccion de equidad. En este sentido se busca que los
establecimientos educativos oficiales sean beneficiados con mantenimiento
preventivo, correctivo y mejoramiento de su planta fisica.

La Institucion Educativa ubicada en la vereda Placitas del municipio de San Juan
de Uraba cuenta actualmente con una matricula de 37 estudiantes, los cuales
desarrollan sus actividades académicas en espacios limitados y no adecuados
para el 6ptimo proceso de ensefianza y aprendizaje. El plantel ha visto reducida
su infraestructura debido a la demolicion de un aula escolar, realizada como
medida necesaria ante el deterioro estructural que presentaba dicha edificacion, lo
que representaba un riesgo para la seguridad de los estudiantes, docentes y
demas miembros de la comunidad educativa.

Esta situacion ha generado insuficiencia de espacios para la ejecucion de clases,
actividades pedagdgicas, reuniones comunitarias y procesos institucionales,
afectando significativamente la calidad educativa y el bienestar de los estudiantes.
La falta de ambientes adecuados limita la implementacion de metodologias
activas, procesos participativos y dinamicas que favorezcan el aprendizaje
integral, ademas de restringir la programacién de actividades culturales, sociales y
de convivencia escolar.

En este sentido, la construccion de una nueva aula escolar y un espacio como
aula multiple o espacio para diferentes eventos resulta necesaria y prioritaria para
garantizar las condiciones minimas de infraestructura educativa, asegurar el
derecho fundamental a la educacién en condiciones dignas y mejorar el entorno
fisico en el cual se forman los nifos, nifias y jévenes de esta vereda. La
adecuacion de un espacio moderno, seguro y funcional permitira fortalecer las
dinamicas académicas, facilitar reuniones y actividades comunitarias, y contribuir
a la permanencia escolar, evitando la desercidn educativa asociada a condiciones
fisicas inadecuadas.

Por lo anterior, la construccion del aula escolar y zona de aula multiple en la sede
veredal Placitas se constituye en una inversion social estratégica que fortalece la
calidad educativa y mejora las condiciones de bienestar de la comunidad
estudiantil y del territorio rural.

Car22 — Cl 22 San Juan de Urabad — eiceedurhasanjuan25@gmail.com — Tel 3107102056




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Cadigo:

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA Version: 01

Fecha de aprobacion:

EICE-EDURHA SAN JUAN Pagina 5 de 18

Considerando la poca capacidad técnica, profesional y de procedimientos de que
dispone el Municipio para la realizacion de estas obras, se plantea realizar la
suscripcion de un CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE AULA
ESCOLAR EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL PLACITAS DEL MUNICIPIO
DE SAN JUAN DE URABA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

En vista de lo anterior, queda evidenciada y descrita la necesidad, razon por la
cual es conveniente y oportuno la celebracion del contrato que se pretende
contratar.

El presente proyecto se encuentra incluido dentro del banco de proyectos del
municipio bajo el cédigo BPIN 202500000009207 y esta contemplado en el Plan
de Desarrollo “Para todos... Volvié la esperanza”, del Municipio de San Juan de
Uraba-Antioquia, para el periodo 2024 — 2027; linea estratégica: 1, Educacion,
Equidad e Integracién Social; Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la
educacion inicial, preescolar, basica y media.

OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION
DE AULA ESCOLAR EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL PLACITAS DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

1.1 CODIGOS UNSPSC: nhttp://wwwco/ombiacompra.aovco/clasificador.de-
bienes-v-servicios.

CLASIFICACION UNSPSC DESCRIPCION
72101500 Servicios de apoyo para la construccion.
72101507 Servicios de mantenimiento de edificios.
72102900 Semcps de mantenimiento y reparacion de

instalaciones.

1.2 ORIGEN DE LOS RECURSOS:

CDP RUBRO NOMBRE DEL FUENTE VALOR
RUBRO
00086 2.3.2.02.02.005 | Construccion y | CPCV2A1 $269.720.609,00
servicios de la AC
construccion

2. DESCRIPCION DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO
A CELEBRAR.

21 OBJETO DEL CONTRATO.
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OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION
DE AULA ESCOLAR EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL PLACITAS DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

2.2 CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS.
Los bienes elementos que el contratista debe ejecutar una vez adjudicado el
contrato deben contemplar las siguientes caracteristicas.

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS TECNICOS:

CONTRATANTE EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y
HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA “EICE-
EDURHA”
CONTRATO DE OBRA
PARA LA
CONSTRUCCION DE
AULA ESCOLAR EN EL
OBJETO: gﬁ:::tOPLAﬁll?rli\CSATI;\é? PLAZO | UN (1) | LUGAR ] DE
MES EJECUCION:
MUNICIPIO DE SA’N Municipio de
JUAN DE URABA, San Juan de
DEPARTAMENTO DE Uraba
ANTIOQUIA.
PRESUPUESTO: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS
VEINTE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($269.720.609,00).

3. ALCANCE DEL OBJETO:

Suscripcidon del contrato ejecutara las actividades de CONTRATO DE OBRA
PARA LA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EL CENTRO EDUCATIVO
RURAL PLACITAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS:

Para el desarrollo del objetivo planteado, el alcance del contrato ejecutara las
siguientes actividades:

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEMS DESCRIPCION UNI CANT V. UNITARIO VALOR TOTAL
1 MOVIMIENTO DE TIERRA $ 13.570.728,50
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN,
1,1 INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | m3 57,96 $ 38.974,00 | $ 2.258.933,04

PARA DISTANCIAS MAYORES A 1 KM

RELLENO CON MATERIAL SELECIONADO
1,2 LIBRE DE IMPUREZAS COMPACTADO m3 38,81 $ 291.466,00 | $ 11.311.795,46

2 CIMENTACION $ 21.504.442,34
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CONCRETO DE 2000 PSI (14 MPA) DE

21 | e m3 452 $ 511.480,00 | $ 2.311.889,60
SOBRECIMIENTO TOLETE COMUN E=0.20 M.

22 | SOSRECIMENS 1oL, m 144,93 $ 51.160,00 | $ 7.414.618,80
CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPA) PARA

23 | ana T2 b S0 m3 543 $ 111456800 $ 6.052.104.24
CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPA) PARA

24 SN m3 498 $  1.149.765,00 | $ 5.725.829,70

3 ESTRUCTURAS DE CONCRETO $ 7.857.103,29
CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPA) PARA

31 | GOl NAS INCLINE Pt Lo m3 317 $  1.188.37330 | $ 3.767.143.36
CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPA) PARA

32 | VIGAS AEREAS INCLUYE FORMALETERIA | ™3 2,34 $  1.137.870,00 | $ 2.662.615,80
CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPA) PARA

3.3 | VIGAS CINTA INCLUYE FORMALETERIA m3 1.28 $  1.115.11260 | § 1.427.344,13

4 ACERO DE REFUERZO $ 17.916.198,72
REFUERZO DE 60000 PSI (420 MPA)

41 | FIGURADO Y ARMADO, INCLUYE ALAMBRE | kg 183711 | 8 8.500,00 | $ 15.615.435,00
RECOCIDO

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACION DE MALLA
42 | ELECTROSOLDADA XX-084 DE 15x15cMYy | M2 | 14373 |'$ 16.007,54 | $ 2.300.763,72

4 MM UNA CAPA, INCLUYE TRASLAPO

ESTRUCTURAS METALICAS Y
S CUBIERTA $ 36.471.983,40

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHAS
EN PERFIL PHR CAJON C120X60X15 E=2.0

51 | MM DE ACERO ASTM A1008 GR 50 FY=350 | K9 107,12 $ 30.450,00 | 3 3.261.804,00
MPA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS

52 | EN PERFIL PHR C120X60X15 E=2.0 MM DE | kg 42466 | $ 30.450,00 | $ 12.930.897,00

ACERO ASTM A1008 GR 50 FY=350 MPA

SUMINISTRO E INSTALACION DE
53 ATIESADORES EN VARILLAS DE 1/2" DE kg 28,30 $ 28.920,00 | $ 818.436,00
ACERO ASTM A1011 GR 50 FY=420 MPA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA
EN TEJA ARQUITECTONICA MASTER 1000
CAL. 28 (0.36 MM) 1X6 M, INCLUYE TODOS

54 |05 ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU m2 168,23 $ 115.680,00 | $ 19.460.846,40
CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO
6 |PISOS Y ANDENES $ 26.997.806,00
6,1 | CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) PARA m2 118,51 $ 120.000,00 | $ 14.221.200,00

PLANTILLA DE CONTRAPISO DE E=10 CM

PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE
6,2 40X40 CM, JUNTAS 3 MM, INCLUYE m2 118,51 $ 96.920,00 | $ 11.485.989,20
GUARDAESCOBAS DE 10 CM

ANDEN EN CONCRETO DE 21 MPA (3000

63 | pg)) ESCOBIADG DE £20. 10M m2 13,64 $ 94.620,00 | $ 1.290.616,80

7 MAMPOSTERIA Y ACABADOS $ 27.051.628,77
MUROS EN BLOQUE LISO DE CONCRETO

71 R o SdTE Lo O, m2 93.43 $ 11527900 | $ 10.770.516.97
PANETE PARA MUROS INTERIORES Y

72 | PANETEPAR m2 186,86 $ 56.170,00 | $ 10.495.926 20
ESTUCO PARA MUROS INTERIORES Y

7.3 | EXTERIORES, FILOS Y DILATACIONES m2 186,86 $ 30.960,00 | $ 5.785.185,60

8 CARPINTERIA METALICA $ 13.181.328,20
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8,1

PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA'Y
MARCO EN PERFIL DOBLADO CAL. 20 CON
CELOSIA SUPERIOR, MONTANTE FIJO,
INCLUYE PINTURA, CERRADURA DE DOBLE
SEGURIDAD, BISAGRAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCION

m2

2,30

773.407,00

1.778.836,10

8,2

VENTANA EN ALUMINIO NATURAL SISETMA
8025 CON VIDRIO INCOLORO DE 4 mm CON
SUS RODAJAS CON MARCO EN TUBO SE
1/2X1/2 CON ADAPTADOR SEGUN DISENO

m2

18,30

623.087,00

11.402.492,10

PINTURA

9.173.178,00

9,1

VINILO 3 MANOS SOBRE ESTUCO INCLUYE
FILOS Y DILATACIONES

m2

216,86

42.300,00

9.173.178,00

10

INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS, DE AGUAS
LLUVIAS Y DRENAJE

662.149,90

10,1

EXCAVACION EN MATERIAL COMUN SECO
PARA PROFUNDIDADES MENORES A 1M,
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
PARA DISTANCIAS MAYORES A 1 KM

m3

2,93

38.974,00

114.193,82

10,2

RELLENO CON MATERIAL SELECIONADO
LIBRE DE IMPUREZAS COMPACTADO

m3

1,88

291.466,00

547.956,08

11

MANEJO DE AGUAS

2.310.440,29

Suministro e instalacion canaleta plastica tipo
amazona para recoleccion de aguas lluvias con
todos sus accesorios y bajantes

32,93

53.763,75

1.770.440,29

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
SANITARIA DE 4" PVC-S PARA BAJANTES
DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE
ABRAZADERAS Y SOPORTES

12,00

45.000,00

540.000,00

12

INSTALACIONES ELECTRICAS E
ILUMINACION

19.145.516,29

12,1

SALIDA PARA INTERRUPTOR ELECTRICO
SENCILLO 120V, 15A, COLOR BLANCO,
TUBERIA PVC, CABLE #12 LSFH

un

8,00

326.968,00

2.615.744,00

12,2

SALIDA PARA TOMACORRIENTE
ELECTRICO DOBLE 120V, 15A, POLO A
TIERRA, GFCI, CABLE #12 THHN/THWN

un

8,00

396.823,00

3.174.584,00

12,3

SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO
TUBERIA EMT, CABLE #12 LSFH

un

12,00

486.839,00

5.842.068,00

12,4

SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO
TUBERIA EMT, CABLE #12 LSFH

un

8,00

495.629,00

3.965.032,00

12,5

LUMINARIA PANEL LED 60x60 DE 40W, 120V

un

8,00

335.924,00

2.687.392,00

12,6

TABLERO DISTRIBUCION MONOFASICO DE
4 CIRCUITOS, TOTALIZADOR 2X20 AMP.
REG.Y TOTALIDAD DE BREAKERS

un

1,00

549.400,00

549.400,00

12,7

CAJA DE INSPECCION DE 0,40 X 0,40 X 0,45
M, EN CONCRETO

un

1,00

311.296,29

311.296,29

13

DOTACION Y MOBILIARIO

11.634.888,00

13,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
ACRILICO DE 1.2X2.4 M

un

3,00

1.191.000,00

3.573.000,00

13,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTILADORES DE TECHO

un

12,00

671.824,00

8.061.888,00

COSTO DIRECTO

207.477.391,70

ADMINISTRACION

25,00%

9

51.869.347,93

UTILIDAD

5,00%

10.373.869,59
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TOTAL A.U. 30,00% $ 62.243.217,52

COSTO TOTAL $ 269.720.609,00

Con el fin de adelantar de manera armoénica los servicios y garantizar su
terminacion dentro del plazo previsto, el Contratista debera presentar dentro de los
cinco (5) dias Siguientes a suscripcion del Acta de inicio, un Plan de Trabajo para
aprobacion Supervisor, en el que se indique las fechas de cumplimiento de cada
una de las actividades involucradas en la ejecucion de los trabajos.

Debera adelantar las acciones administrativas requeridas para contratar a las
entidades que ejecutaran los contratos requeridos para el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

4. PRESUPUESTO OFICIAL: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE
($269.720.609,00).

Certificado de disponibilidad presupuestal No. 00096 de fecha 10 de noviembre de
2025.

5. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL Y PRODUCTOS, BIENES Y
SERVICIOS ENTREGABLES.

El contratista seleccionado, debera cumplir con la entrega de cada una de las
actividades, items y cantidades previstas en el presupuesto y demas documentos
técnicos.

5.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

5.1.1 GENERALES
e Desarrollar y cumplir con el objeto del contrato, en las condiciones de
calidad, oportunidad, actividades presupuestadas y obligaciones
definidas en el presente contrato.

e Ejecutar el presente contrato de acuerdo con el plazo establecido, valor
del contrato, documentos técnicos, presupuesto y demas requisitos que
requieran incluir para la ejecucién de este contrato.

e El contratista se obliga a desarrollar todas aquellas actividades que sean
conexas y/o se deriven de la esencia y naturaleza de las obligaciones y
de las contenidas en el convenio No. 060 - 2025, suscrito entre el
municipio de “SAN JUAN DE URABA” Y “EICE-EDURHA SAN
JUAN”.

e Cumplir con las obligaciones inherentes al objeto del contrato de
acuerdo con lo dispuesto en la legislacion colombiana.

e Programar en coordinacion EICE-EDURHA SAN JUAN, y con plena
autonomia técnica y administrativa las actividades que debe desarrollar
para el cumplimiento del objeto del contrato.
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e Elaborar y presentar el cronograma de las actividades a desarrollar y
cumplir con el plan de trabajo presentado, en toda y cada una de las
etapas.

e Garantizar el desarrollo del objeto contractual de acuerdo con las
especificaciones técnicas, valor, plazo establecido, calidad de los bienes
y servicios prestados.

e Tener en cuenta los lineamientos del manual de la EMPRESA PARA EL
DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE
SAN JUAN DE URABA “EICE-EDURHA, para los documentos,
presentaciones, reuniones y comités de se desarrollen en el marco del
contrato.

e El contratista se obliga a cumplir con sus obligaciones laborales
realizando el pago de todos los salarios, prestaciones sociales legales,
que devenguen todo el personal que tenga vinculo para el cumplimiento
del presente contrato.

e Aportar la planilla liguidada y pagada de salud, pension y riesgos
laborales, (SEGURIDAD SOCIAL) previamente a la cancelaciéon de los
servicios prestados.

e Realizar y/o ejecutar las actividades requeridas y contratadas a los
precios cotizados en la propuesta econémica, con sus propios medios
en forma independiente y con plena autonomia técnica, profesional,
administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final.

e Presentar informes mensuales y/o de avances parciales y el informe
final de las actividades realizadas segun el cronograma y presupuesto.
Los informes deberan contener registro fotografico, videos y demas
anexos técnicos requeridos para verificar el avance Yy finalizaciéon de lo
contratado.

e Entrega al supervisor del contrato los documentos administrativos y
técnicos en medio magnético y fisico que sea producto de la ejecucion
del contrato.

e Atender las consultas, sugerencias y mejoras emitidas por el superior
del contrato.

e Asumir las retenciones que por ley se le debe efectuar al contrato.

e Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales,
evitando dilaciones tanto en el cumplimiento de los requisitos de
ejecucion como en el desarrollo del contrato.

e Las demas que por la esencia del contrato se requieran para el
cumplimiento y finalizacién a satisfacciéon de este.

5.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
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e Ejercer permanentemente control sobre la ejecucién del contrato, de
manera directa o indirecta.

e Pagar oportunamente el valor de las actividades desarrolladas segun
objeto contractual, de acuerdo con los términos establecidos en el
contrato.

e Supervisar la correcta ejecucion del contrato.

e Suministrar la informacién que requiera el contratista para la adecuada y
oportuna entrega del objeto contractual.

e Solicitar los informes requeridos y demas documentos técnicos al
contratista en los periodos acordados.

o Exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado.
8.0 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

Las actividades previstas en este estudio previo y consagradas en el contrato,
seran desarrolladas en el MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA,
para todos los efectos legales se acuerda como domicilio contractual el municipio
de san juan de Uraba departamento de Antioquia, en la oficina de EICE-EDURHA
SAN JUAN.

9.0 SUPERVISION DEL CONTRATO

La EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA “EICE-EDURHA, verificara el
cumplimiento del contrato, la supervision, vigilancia y el cumplimiento de las
obligaciones, la cual estara a cargo del GERENTE o del profesional que este
designe para el cumplimiento de este. Quien tendra, ademas de las previstas por
la ley y el manual de EICE-EDURHA, las siguientes funciones: 1. Vigilar y verificar
el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones adquiridas por las partes.
2. Informar sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en la
ejecucion del contrato. 3. Solicitar las adiciones, Otro Si o modificaciones al
contrato, cuando sea procedente. 4. Suscribir las actas que se requieran la
ejecucion y finalizacion del contrato. 5. Las demas que por su naturaleza y esencia
de se requieran para el normal desarrollo y ejecucion del contrato.

El supervisor, ejercera permanentemente un control integral sobre el contrato,
para lo cual podra, en cualquier instancia, exigir al contratista la informacion que
considere necesaria, asi como la adopcion de medidas para mantener durante el
desarrollo y ejecucién del contrato las condiciones técnicas, econdmicas,
financieras, juridicas y administrativas existentes al momento de la celebracion del
contrato. Ademas de las actividades generales antes mencionadas, el supervisor
apoyara, asistira y asesorara a la EMPRESA PARA EL DESARROLLO
URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA
“EICE-EDURHA”. En todo el asunto de orden técnico, econdmico, financiero,
juridico y administrativo que se susciten durante la ejecucion del contrato y hasta
su recibo final y de liquidacién. Asi mismo, el supervisor esta autorizado para

Car22 — Cl 22 San Juan de Urabad — eiceedurhasanjuan25@gmail.com — Tel 3107102056




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Cadigo:

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA Version: 01

Fecha de aprobacion:

EICE-EDURHA SAN JUAN Pagina 12 de 18

exigir y ordenarle al contratista las correcciones que se requieran por posibles
desajustes que pudieran presentarse por ocasién a la ejecucion del contrato vy,
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar
eficazmente los correctivos solicitados.

10. PLAZO DE EJECUCION:

El contrato tendra un término de ejecuciéon de: UN (1) MES, contado a partir de la
firma del acta de inicio.

11. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION
INCLUYENDO FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Para adelantar la escogencia de los contratistas que provean los bienes y/o
servicios que requiera la “EMPRESA DESARROLLO URBANO, RURAL Y
HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA”, podra
hacer uso de las siguientes modalidades de seleccion: i) Orden de compra y/o
servicio; ii) Seleccion directa; iii) Seleccién cerrada; iv) Seleccion abierta y v)
Situacion calificada como Emergencia o Apremio.

12. SELECCION CERRADA

La EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT -
EDHURA- DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, previo al agotamiento de
la fase de planeacion, realizara seleccion cerrada en los siguientes casos:

a. Este proceso se aplicara para contrataciones que comprendan de los diez y
seis (16) a los cinco mil (5000) salarios minimos legales mensuales vigentes.

12.1 Seleccidon de Contratistas mediante el proceso de Seleccion Cerrada:

a) Preparacion de los estudios previos: que describen la necesidad a
satisfacer y los requerimientos técnicos necesarios.

b) Realizacion del analisis del sector, del cual debe dejarse constancia
documental y posterior publicacion del proceso en la pagina Web de la Empresa
tendiente a la obtencibn de al menos tres (3) cotizaciones de diferentes
proveedores del bien o servicio a contratar.

C) Cualquier interesado podra solicitar aclaraciones a los términos del proceso
de seleccion dentro del plazo que determine la EMPRESA PARA EL
DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT -EDHURA- DEL MUNICIPIO DE
SAN JUAN DE URABA en atencién a la complejidad del proyecto. La EMPRESA
PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT -EDHURA- DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA determinara el plazo para dar respuesta a
las observaciones presentadas.

Si como consecuencia de las observaciones formuladas por los interesados a los
términos de la invitacion se presentan modificaciones a los mismos, la EMPRESA
PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT -EDHURA- DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA remitira dicha modificacion antes del
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vencimiento del plazo inicial para la recepcion de propuestas, y prorrogara el
mismo, si lo considera necesario.

d) Recepcion de propuestas mediante levantamiento de un acta en la que
conste los nombres de los proponentes y la fecha y hora de presentacion de las
propuestas.

e) Verificacion de la informacion sobre inhabilidades e incompatibilidades
suministrada por el contratista, contra las bases de datos electrénicas de la
Contraloria General de la Republica y la Procuraduria General de la Nacion,
dispuestas para el efecto.

f) Presentacion de la evaluacion técnica, econdmica y juridica de las
propuestas y elaboracion del informe de evaluacién, con base en los criterios
establecidos en los términos y plazos de la seleccion, los cuales podran
prorrogarse.

Cuando la calidad del bien o servicio sea de iguales caracteristicas, se debera
optar por el proveedor mas economico. Cuando existan divergencias en la relaciéon
costo- beneficio en los diferentes proveedores, se debera valorar la opcién mas
conveniente para la Empresa.

g) Adjudicacion del contrato al proponente seleccionado mediante resolucion
motivada por el ordenador del gasto.

h) Suscripciodn y perfeccionamiento del contrato.

i) La EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT -
EDHURA- DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA adopta la hoja de vida
persona natural — persona juridica, como formato guia de revisidén de las carpetas
de contratacion celebradas por el proceso de seleccidn cerrada.

i) En caso que el proponente adjudicatario no suscriba el contrato
correspondiente dentro del plazo establecido por la EMPRESA PARA EL
DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT —“EDHURA’- DEL MUNICIPIO DE
SAN JUAN DE URABA, o manifieste su intencion de no ejecutar el mismo, se
procedera a hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta, y se podra
contratar con quien se encuentre en segundo lugar en el orden de elegibilidad
cuando la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT -
EDHURA- DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA lo considere conveniente.

k) En este evento, segun el cual no pueda ser adjudicado el contrato,
conforme al procedimiento anterior, la EMPRESA PARA EL DESARROLLO
URBANO, RURAL Y HABITAT -EDHURA- DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE
URABA podra contratar bajo la modalidad de seleccion directa.

NOTA: No podra participar en esta modalidad de seleccion el oferente que no
suscribio el contrato adjudicado en virtud del agotamiento del proceso de seleccion
cerrada.
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13.TIPO DE SELECCION

= Contrato de consultoria

= Contrato interadministrativo

= Contrato de suministro

= Contrato de compraventa

= Contrato de prestacion de servicios profesionales
= Contrato de prestacion de servicios de apoyo

= Contratacion directa

= Seleccién cerrada X

= Otro.
¢, Cual?

14. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato esta determinado a partir del presupuesto oficial
(PO) que fuere estimado para la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE
($269.720.609,00), que seran destinados para el desarrollo y ejecucion del
contrato a celebrarse.

15. FORMA DE PAGO:

La “EMPRESA DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO
DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA”, pagara al contratista el valor del
contrato de la siguiente manera: 1. PAGO DE ANTICIPO: El pago sera mediante
pago de anticipo equivalente al cincuenta (50%) del valor total del presente
contrato, una vez cumplido los requisitos de legalizacidén y ejecucion del contrato.
2. PAGOS PARCIALES, de hasta el 90% del valor del contrato mediante actas
parciales de ejecucion. Para las pagas parciales sera requerido el informe parcial
de ejecucidn, certificado de cumplimiento a satisfaccion expedido por el supervisor
del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecucion, la
acreditacion de los pagos de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y
pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones, y riesgos
profesionales del personal que emplee en la ejecucién de la obra conforme
Articulo 182 de Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el decreto 510 de 2003 y
de mas que haya lugar. 3. UN PAGO FINAL, equivalente a un 10% del valor del
contrato, una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual
debera entregase informe final del supervisor del contrato, acompanado del
certificado de cumplimiento a satisfaccién, acta de liquidacion del contrato la
acreditacion del pago de los aportes parafiscales y su afiliacién obligatoria y pago
actualizado al sistema de seguridad social, salid, pensiones y riesgos
profesionales del personal que emplee en la ejecucién de obra conforme al
Articulo 182 de Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el decreto 510 de 2003 y
de mas que haya lugar y, liquidacion del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. - EL CONTRATISTA debera presentar la afiliacion a
salud y pension, en los términos de ley, al supervisor del contrato, del personal
que haya empleado en la ejecucion del objeto contractual.
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PARAGRAFO SEGUNDO. - para efectuar los pagos se deberan adjuntar las
actas parciales o final debidamente firmadas por el contratista o supervisor.

En el caso de personas no obligadas a facturar y/o que estén inscritas en el
régimen simplificado, el pago se efectuara previa presentacion de la cuenta de
cobro. Las facturas o cuentas de cobros deberan corresponder a las labores
desarrolladas de acuerdo con el avance de ejecucion presentado segun el acta
parcial y/o acta final por cobrar, anexando en las mismas, toda la documentacién y
comprobantes de soporte que sustente el avance y el desarrollo de la ejecucion
del presente contrato. Las facturas y/o cuentas de cobro se deberan emitir a
nombre de la entidad: EMPRESA DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA. “EICE-EDURHA” con
Nit. Nro. 901844405-1, actividad econdmica 9499 enviada a la direccién
electrénica eiceedurhasanjuan25@gmail.com oficina calle 22 Nro. 22-07, celular
3107102056, la fecha de la factura debe corresponder con la fecha de suscripcién
de la correspondiente acta que se esté cobrando y el ella se describa el numero,
objeto del contrato, el concepto del cobro o servicio prestado que se esté
cobrando 3). El contratista se obliga a entregar los informes de actividades
ejecutadas, segun avance de ejecucidon del objeto contractual; el cual se le debe
anexar los registros fotograficos y demas documentos asistenciales que se
acrediten el avance parcia y/o ejecucion final de las actividades contratadas segun
el presente contrato. Paragrafo segundo: el valor total del contrato, su forma de
pago y los desembolsos de los recursos que se deban realizar, estaran sujetos a
los desembolsos y/o pagos que realice el MUNICIPIO DE SAN JUAN DE
URABA-ANTIOQUIA, a la EMPRESA DESARROLLO URBANO, RURAL Y
HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA”, de
acuerdo con los recursos comprometidos para el CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 060- 2025.

| CDP | 0096 del 10 de noviembre de 2025

16. Analisis del sector:

Para poder establecer el presupuesto oficial y los criterios minimos exigidos para
el presente contrato, desde el aspecto econdémico y financiero se tuvieron en
cuenta las condiciones del bien o servicio, los valores actuales en el mercado y las
ventajas que representa para la entidad contratar el bien y servicio con el
contratista a seleccionarse.

a. Gastos administrativos:
En el valor del contrato se encuentra incluidos todos los gastos que
pudiesen llegar a causarse en desarrollo del contrato a celebrarse.

b. Gastos tributarios:
La EMPRESA DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA”, realizara las
retenciones que por ley se deban efectuar de acuerdo con el contrato a
celebrarse.
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e Carta de presentacion de la propuesta suscrita
por el proponente o representante legal del
proponente, si es persona juridica.

e Certificado de existencia y representacion legal,
vigente y no mayos a treinta (30) dias de su
expedicion.

e Copia de cedula de ciudadania del representante
legal.

e Registro unico tributario (RUT).

. e Copia de antecedentes fiscales, disciplinarios,

Capacidad judiciales y medidas correctivas vigentes de la

juridica persona juridica y de su representante legal.

e Certificado del pago de parafiscales y aportes al
sistema de seguridad social durante los ultimos
seis (6) meses, anexar copia de planilla de los
pagos.

e Formato de hoja unica del departamento
administrativo de la funcién publica de la persona
juridica y de su representante legal.

o Certificado de inhabilidades e incompatibilidades,
acreditacion de no estar inmerso en alguna causal
de inhabilidad o incompatibilidad para contratar
con el estado.

e Registro unico de Proponentes en caso de estar
inscritos, la no presentacion del RUP no sera
causal de rechazo.

e Compromiso anticorrupcion.

Experiencia e Copia del acta final o certificado de experiencia que
sea igual o tenga similitud con el objeto a contratar.

Factor e Propuesta econdmica.

econdémico

17. ANALISIS DEL RIESGO, FORMA DE MITIGARLO Y SOPORTE QUE
PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO
ECONOMICO DEL CONTRATO.

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015, y el manual de aplicacion que sobre este respecto emitio Colombia
Compra Eficiente, la asignacion se da para mitigar el costo en caso de que llegue
a suceder, dependiendo de (...).

Por consiguiente, se proceden a tipificar y asignar los riesgos previsibles en el
desarrollo del presente estudio asi: (CONPE 3714).

Riesgo del Resultado Econémico: Es exclusivo del contratista y es el quien
calcula su utilidad, razén por la cual no se aceptaran reclamaciones posteriores
por este concepto.

Riesgo Financiero: Comprende dos riesgos, el riesgo de la obtencion de los
recursos para el cumplimiento del servicio; en ese caso asume este riego por

Car22 — Cl 22 San Juan de Urabad — eiceedurhasanjuan25@gmail.com — Tel 3107102056




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Cadigo:

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA Version: 01

Fecha de aprobacion:

EICE-EDURHA SAN JUAN

Pagina 17 de 18

cuanto la empresa no facilitara recursos por anticipado para ejecucion el objeto
contractual.

Riego de Pagos: Para el pago se exige que el cumplimiento de la actividad y para
presentar la cuenta se requiere de la presentacion de soportes, el contratista
asume el cumplimiento de los requisitos para el pago.

Riesgos Tributarios: Los efectos favorables, de las variaciones en la legislacion
Tributaria, la creaciéon de nuevos impuestos, la supresion o modificacion de los
existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias
existentes al momento de la presentacién de la propuesta o suscripcion del
contrato, sera asumido por cuenta y riesgo del contratista.

Riegos por la calidad e idoneidad: Por idoneidad de un bien o servicio, se
entiende la aptitud de este para satisfacer las necesidades para las cuales ha sido
producido el bien o prestado el servicio, asi como las condiciones bajo las cuales
se debe utilizar en orden a la normal y adecuada satisfaccion de dichas
necesidades. El contratista es responsable de la calidad e idoneidad de los bienes
y servicios del producto contratado; por lo cual el contratista, debera soportar y
cubrir todos los riesgos derivados de la mala de calidad del bien o servicio
contratado.

Riesgo politico: El riesgo politico relacionado con conflictos internos, conflictos
de Colombia de otros Estados, y situaciones de orden publico que afecten la
ejecucion del contrato resultante del presente proceso de seleccidon, seran
asumidos en su totalidad por el Contratante.

Consecuente con lo anterior es preciso dejar claro que las particularidades de
cada riesgo se deben verificar quien de las partes esta en la capacidad de
establecer los mecanismos de mitigacion de su impacto y de su cobertura, asi
mismo su asignacion a los distintos agentes involucrados (...).

En este sentido, se dara aplicacion a lo consignado en el Manual para la
identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de contratacion M-ICR-01
expedido por Colombia Compra Eficiente, de conformidad con la Matriz que con
este propdsito se establece:

18. Garantia del contrato.

a. Garantia de cumplimiento: para cubrir cualquier hecho de
incumplimiento, el contratista se obliga a presentar la garantia de
CUMPLIMIENTO en original, a favor de la entidad EMPRESA
DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO
DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA “EICE-EDURHA” durante
los CINCO (5) DIAS HABILES, siguientes, contados a partir de la
firma del presente contrato y requerira la aprobacion de la entidad,
esta garantia tendra las siguientes caracteristicas.
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Caracteristica
s

Condicion

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
decreto 1082 de 2015 a saber. (i) Contrato de seguro contenido en una
poliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo (iii) garantia
bancaria

Asegurado/ EMPRESA DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL
beneficiado MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA “EICE-EDURHA
identificada con Nit. Nro. 901844405-1 Y EL MUNICIPIO DE SAN
JUAN DE URABA.

Amparos, . . Valor asegurado
vigencia y Amparo Vigencia
VLT Cumplimiento Vigente durante la ejecucién | Por el 10% del
asegurados :
general del del contrato y seis (6) meses |valor del contrato
contrato mas.
Buen manejo y Vigente por el plazo del Por el 100%
correcta inversion | contrato y cuatro (4) meses del valor
del anticipo mas. entregado a
titulo de
anticipo
Pago de salarios y| Vigentes por el plazo del Por el 5% del
prestaciones contrato y tres (3) afos mas. | valor del contrato
sociales.
Calidad de las Vigencia minima de (5) afios | Por el 10% del
obras y labores contados desde la fecha en valor del contrato
realizadas. que la Entidad Estatal recibe a
satisfaccion la obra.

Responsabilidad Vigente durante la ejecucion|200 SMLMV
Civil del contrato.
extracontractual

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se
vea reducida por razén de las reclamaciones que efectué la entidad, asi como, a
ampliar las garantias en los eventos de la adicién y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicion prorroga,
segun el caso, constituya causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

ANEXOS:

e Certificado de Digponibilidad.

L

Nit. 901844405-1
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