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ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA   

 
15_9110_852_CONTRATAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO, LAVADO DE TANQUES, FUMIGACIÓN Y 
SUMINISTRO DE EXTINTORES  DE LA SEDE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOATÁ RECIBIDA MEDIANTE 
CONTRATO DE COMODATO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA 
REGIONAL BOYACÁ. 
 
El presente análisis del sector cubrirá las siguientes áreas: 
 

i. Aspectos generales. 
ii. Estudio de la Demanda. 

iii. Estudio de la Oferta. 
iv. Registro bienes nacionales  
v. Análisis de aplicación del Decreto 1860 de 2021 

vi. Análisis de aplicación del Decreto 248 de 2021 
  

 
I. ASPECTOS GENERALES 

 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el CEDEAGRO, realizó durante la 
etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde todas las perspectivas y soportados en los valores establecidos mediante un Estudio 
de Mercado, que se relaciona a continuación:  
 
Mediante contrato de comodato No. CO1.PCCNTR.8283724 cuyo objeto corresponde a “Celebrar un 
contrato de comodato entre la alcaldía de Soata y el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA regional 
Boyacá, sobre un área de terreno determinada, localizada en la carrera 6 # 8-47 Lote B, con matrícula 
inmobiliaria No. 093-27098 en el municipio de Soatá- Boyacá”; el CEDEAGRO, dispone de una 
infraestructura con un área de 1.146 m2 y las áreas compartidas con una extensión de 2.243 m2  dentro 
de las cuales se encuentra una construcción apta para impartir formación y acercar a la población de la 
provincia de Norte por un término inicial de cinco (05) años, contados a partir del 29 de agosto de 2025, 
momento en el cual se suscribió el contrato en mención, considerando entre otros aspectos que el Centro 
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de Formación asume los costos de mantenimiento de las instalaciones de forma compartida con la UPTC 
y la UNAD en lo que corresponde a las áreas compartidas, sin embargo el área dispuesta para uso exclusivo 
del SENA (1.146 m2), si estará a su cargo.  
 
Las instalaciones recibidas en comodato presentan condiciones aceptables, no obstante, requieren 
estándares mínimos de calidad por cuanto se hace necesario su mantenimiento, con la finalidad de poner 
a disposición de los aprendices, instructores y demás personal que visite las instalaciones, un espacio y 
entorno en óptimas condiciones de funcionalidad, seguridad y calidad, a fin de proveer condiciones 
adecuadas y valores agregados a los procesos de formación profesional integral a  realizarse en el centro 
de formación. 
 
Actualmente la edificación presenta una serie de afectaciones que limitan la adecuada prestación del 
servicio a los aprendices tal como se evidencia en el registro fotográfico presentado, por lo cual se 
proyecta esta primera fase de inversión de acuerdo con los recursos disponibles en el Plan de Acción del 
año 2025. 
 
A continuación, se presenta el estado físico de las instalaciones recibidas en comodato, y que dan origen 
a la necesidad de realizar el mantenimiento: 
 
• Daños severos en la cubierta: Parte de la cubierta está construida con teja de gran formato tipo 
canaleta 90 Eternit (apoyada directamente sobre los muros), la cual presenta un avanzado estado de 
deterioro con evidentes grietas y fisuras que ocasionan la presencia de goteras al interior de la edificación 
y desencadenan en el daño de mobiliario, equipos de cómputo, audio y video, humedades en muros y 
afectación de las jornadas de capacitación que reciben los aprendices al tener cambiar la distribución de 
los diferentes muebles y enseres que existen en cada área para evitar daños mayores en periodos de 
lluvia. En razón a que el tipo de cubierta existente ya no es comercial, es necesario proyectar el desmonte 
de los elementos actuales y realizar la construcción de un entramado en estructura metálica para el 
cambio de la cubierta, empleando sistemas comerciales en la actualidad.  
 
• Mantenimiento de puertas externas: Con el paso del tiempo la carpintería metálica de las puertas 
externas se ha venido deteriorando presentando la oxidación de sus elementos, ocasionando dificultades 
tanto para abrir como para cerrar, afectando el libre desarrollo de las jornadas de capacitación y estudio 
que recibirán los aprendices y demás personal relacionado con la actividad. Por lo anterior, se hace 
necesario realizar el desmonte de marcos y puertas para realizar el respectivo mantenimiento y cambio 
de elementos averiados, con la finalidad de garantizar su óptimo funcionamiento y brindar seguridad a 
las instalaciones. 
 
• Construcción de barandas: El pasillo de ingreso hacia los diferentes ambientes de formación 
presenta un considerable cambio de altura respecto a las gradas del escenario deportivo de las 
instalaciones, representando un inminente riesgo de caída tanto para los aprendices como para 
instructores y demás usuarios, por cuanto es necesario mitigar el riesgo mediante la construcción de 
barandas que garanticen entornos seguros a todas las personas que acuden al centro de formación.    
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• Cambio de marcos y ventanas: Debido al paso del tiempo, se presenta deterioro en la carpintería 
de marcos y ventanas que se localizan en las fachadas exteriores de las instalaciones que corresponden 
al contrato de comodato recibido por CEDEAGRO, sumado a que estas contrastan con los arreglos de 
pintura en muros exteriores e interiores por cuanto se considera pertinente, modernizar la edificación 
mediante la instalación de marcos y ventanas en aluminio, los cuales minimizan los gastos futuros de 
mantenimiento y embellecen los ambientes de formación.  
 
• Manejo de Aguas lluvia: La parte posterior de la edificación colinda con la carrera 6A entre calles 
8 y 9, estando por debajo del nivel de la vía, la cual no cuenta con capa de rodadura y recibe por gravedad 
las aguas de escorrentía provenientes desde la carrera 7 ocasionando que, en periodos de lluvia, las aguas 
de escorrentía superficial afecten todo el muro colindante generando la presencia de humedad en toda 
la superficie de los muros de las aulas de formación de los aprendices.  Dicha situación fue evidenciada 
por funcionarios de la Administración municipal quienes, manifestaron que realizarán el mantenimiento 
de la vía con maquinaria amarilla del municipio para encausar las aguas lluvia, por lo cual se da la 
oportunidad de realizar la impermeabilización del muro con pañete, así como la reparación en estuco y 
pintura de muros internos y de la fachada interna principal con vista hacia las nuevas instalaciones de la 
UPTC. 
 
• Instalación de cubierta, canales y bajantes sobre fachada interna principal: El acceso principal a 
las aulas de clase no cuenta con protección contra las lluvias, por lo cual se evidencia la necesidad de 
realizar la construcción e instalación de una cubierta, así como la instalación de canales y bajantes para 
optimizar la recolección y evacuación de las aguas lluvia sobre el sendero de ingreso a los ambientes de 
formación, evitando la formación de pozos de agua en zonas de circulación peatonal.   
 
• Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, suministro de extintores, 
fumigación para control de plagas, insectos, roedores y microorganismos en las instalaciones; con el fin 
de dar cumplimiento al marco normativo aplicable y establecer condiciones de seguridad ambiental. 
 
 
Por lo anterior, evidenciándose la necesidad de contar con instalaciones en optimo estado, seguras y 
totalmente funcionales para garantizar ambientes de formación adecuados para los aprendices, 
instructores, personal administrativo y demás usuarios que acuden a la sede del CEDEAGRO en el 
municipio de Soatá, es necesario contratar el mantenimiento locativo, lavado de tanques, fumigación y 
suministro de extintores para la sede ubicada en el Municipio de Soata recibida mediante contrato de 
comodato al Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del SENA Regional Boyacá fortaleciendo 
las actividades de formación profesional integral y social de los Aprendices y demás usuarios que acuden 
a la entidad. 
 
Por las razones expuesta anteriormente, se concluye que el Centro de Desarrollo Agropecuario y 
Agroindustrial del SENA regional Boyacá, requiere CONTRATAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO, LAVADO 
DE TANQUES, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE EXTINTORES  DE LA SEDE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 
SOATÁ RECIBIDA MEDIANTE CONTRATO DE COMODATO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ, localizada en el municipio de Soatá, con la finalidad de 
mitigar los daños ocasionados a la infraestructura debido al paso del tiempo, la falta de manejo de aguas 
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lluvia y escorrentía superficial, así como la adecuación de espacios en entornos seguros y confiables para 
el desarrollo de los diferentes procesos de formación que allí se imparten.  
 
Debido a lo expuesto y toda vez que la Entidad no cuenta con equipos, materiales ni personal 
especializado para atender este tipo de procesos y actividades, se hace necesario, iniciar los trámites para 
adelantar un proceso de contratación para satisfacer las necesidades descritas, previa verificación de la 
inclusión en el plan anual de adquisiciones. Para ello se deberá seleccionar un oferente que cumpla con 
las condiciones y requisitos de Ley y suscribir el contrato por parte del Centro de Desarrollo Agropecuario 
y Agroindustrial del SENA Regional Boyacá. 
 
 

IT DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
IT PRECIOS 

GOBERNACIÓN 
BOY/APU 

UND CANT. 

A MANTENIMIENTO LOCATIVO 
1 PLELIMINARES       

1,01 DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS. 2,01,59 M2 40,50 

1,02 DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO 
Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) 2,01,27 M2 4,20 

1,03 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, INCLUIYE RETIRO Y 
DISPOSICIÓN FINAL  APU UND 10,00 

2 PAÑETES       
2,01 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 1,03,07 M2 157,06 

3 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS        

3,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AMAZONA 2,08,04 ML 25 

3,02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS 
LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR) 2,08,03 ML 11 

4 MAMPOSTERÍA- PAÑETES       

4,01 MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) 
INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M. 2,04,09 M2 4,20 

4,02 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M. 2,04,14 M2 7,63 
4,03 PAÑETE LISO MUROS  1:4 1,03,12 M2 15,76 
4,04 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES 1,03,01 ML 16,60 

5 INSTALACIONES Y APARATOS  ELECTRICOS       

5,01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA 
TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y 
DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO). 

2,10,106 UND  8 

6 PINTURA Y ACABADOS       

6,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES 
MANOS EN MUROS 2,07,10 M2 848,26 

6,02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O 
SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS 2,07,15 M2 552,65 
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IT DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
IT PRECIOS 

GOBERNACIÓN 
BOY/APU 

UND CANT. 

7 CUBIERTA        

7,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA 
FIBROCEMENTO NUMERO 6 2,08,20 M2 6,38 

8 APARATOS SANITARIOS       

8,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE 
BAJOPONER COLOR BLANCO 2,12,173 UND 4 

8,02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DISPENSADOR 
DE PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA 
INSTITUCIONAL 

2.12.184 UND 2 

8,03 SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL 
HIGIÉNICO 2,12,185 UND 6 

8,04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DISPENSADOR 
DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE LÍNEA 
INSTITUCIONAL 

2,12,186 UND 2 

8,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO 
COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA) 2.12.180 UND 3 

8,06 SANITARIO BLANCO AHORRADOR CONSUMO MÁXIMO 3,8 
LTS Y POTENCIA DE DESCARGA  MÍNIMA DE 1000 GRS APU UND 6 

9 OTRAS ACTIVIDADES       

9,01 MANTENIMIENTO Y PINTURA PUERTAS, INCLUYE 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. APU M2 34,54 

9,02 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O 
ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE 
ESTRUCTURA METALICA 

2,13,21 KG 248,65 

9,03 ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO 
PULIDO 2,19,02 M2 4,20 

9,04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA 
ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN 
ANTICORROSIVO). 

3.13.28 KG 269,25 

9,05 INSTALACIÓN DE PUERTAS  APU M2 17,27 
B COMPONENTE SERVICIOS 
1 LAVADO Y DESINFECCIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE  

1,01 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE  TRES  (3) TANQUES 
ELEVADOS  EN POLIETILENO CAPACIDAD 500 L, PARA LA 
SEDE DE SOATÁ. 

COTIZACIÓN UND 1,00 

1,02 

MEDICIONES DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y 
MICROBIOLÓGICOS, MEDIANTE LABORATORIO 
ACREDITADO POR LA AUTORIDAD QUE CUENTE CON LA 
CAPACIDAD CERTIFICADORA PARA DICHO FIN, 

COTIZACIÓN UND 1,00 
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IT DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
IT PRECIOS 

GOBERNACIÓN 
BOY/APU 

UND CANT. 

GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO 
EN LA RESOLUCIÓN 2115 DE 2007. 

2  SUMINISTRO DE EXTINTORES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD  

2,01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES METÁLICOS 
PARA EXTINTORES (INCLUYE PINTURA ROJA, CHAZOS Y 
TORNILLOS PARA ANCLAJE) 

COTIZACIÓN UND  24 

2,02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES DETECTORES 
DE HUMO Y TEMPERATURA FOTOELÉCTRICOS (INCLUYE 
BASE PARA INSTALACIÓN) 

COTIZACIÓN UND  20 

2,03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA DE EMERGENCIA 
LED, DOS (2) LUCES GIRATORIAS X 1,6W (3,2W), CONEXIÓN 
120 VOLT, BATERÍA RECARGABLE CON CAPACIDAD PARA 
DURAR 90 MIN EN CASO DE EMERGENCIA. 

COTIZACIÓN UND  15 

3 FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS, INSECTOS, ROEDORES Y MICROORGANISMOS  

3,01 

FUMIGACIÓN CONTRA INSECTOS Y ARTRÓPODOS, 
CUCARACHAS, ARAÑAS, HORMIGAS, PULGAS, ALACRANES, 
CIEMPIÉS, COCHINILLAS “MARRANITOS”, TIJERETAS, 
MOSCAS, MOSQUITOS, ZANCUDOS, POLILLAS. 

COTIZACIÓN GBL 2 

3,02 

CONTROL Y ELIMINACIÓN DE ROEDORES MEDIANTE EL 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CEBOS, BLOQUES Y/O 
PELLETS, DE DIFERENTE PRINCIPIO ACTIVO, CON BASE EN 
RATICIDA DE SEGUNDA GENERACIÓN, CATEGORÍA 
TOXICOLÓGICA 1. 

COTIZACIÓN UND  90 

3,03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPAS DE IMPACTO EN 
BLOQUES DE AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS Y COMUNES, BATERÍAS SANITARIAS Y 
ZONAS VERDES, PARA COMPLEMENTAR EL CONTROL 
QUÍMICO DE ROEDORES. 

COTIZACIÓN UND  30 

3,04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPAS DE PEGAMENTO 
PARA COMPLEMENTAR EL CONTROL QUÍMICO DE 
ROEDORES 

COTIZACIÓN UND  30 

3,05 

SEGUIMIENTO Y/O MONITOREO AL MANEJO INTEGRAL DE 
PLAGAS -MIP., SEGÚN LO AMERITEN LAS CONDICIONES 
CLIMÁTICAS Y/O DE PROLIFERACIÓN. INCLUYE 
PRESENTACIÓN DE INFROME POR CADA SEGUIMIENTO 

COTIZACIÓN UND  3 

3,06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMINA EN ACRÍLICO DE 
SEÑALIZACIÓN DE PUNTOS CEBADEROS CON MEDIDAS COTIZACIÓN UND  30 



 
 
 

7 
GOR-F-012 V03 

 

  
 Página 7 de 29 

 

IT DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
IT PRECIOS 

GOBERNACIÓN 
BOY/APU 

UND CANT. 

20X25 Y DEMARCACIÓN DE CADA UNO DE LOS PUNTOS 
CEBADEROS INSTALADOS. 

C COMPONENTE SUMINISTROS 

1 

SUMINISTRO DE EXTINTOR ABC DE 20 LBS, INCLUYE 
(VÁLVULA, VÁSTAGO, EMPAQUES, SELLOS, MANGUERA, 
SEÑALIZACIÓN) COLOCAR LA GARANTÍA Y ANILLO DE 
VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL COLOR, MES Y AÑO. 
LA ETIQUETA SE DEBE INSTALAR FRENTE AL MANÓMETRO 

COTIZACIÓN UND  8 

2 

SUMINISTRO DE EXTINTOR DE EXTINTOR ABC DE 150 LBS, 
INCLUYE (VÁLVULA, VÁSTAGO, EMPAQUES, SELLOS, 
MANGUERA, SEÑALIZACIÓN) COLOCAR LA GARANTÍA Y 
ANILLO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL COLOR, 
MES Y AÑO. LA ETIQUETA SE DEBE INSTALAR FRENTE AL 
MANÓMETRO. 

COTIZACIÓN UND  2 

3 

SUMINISTRO DE EXTINTOR DE EXTINTOR CO2 DE 10 LBS, 
INCLUYE (VÁLVULA, VÁSTAGO, EMPAQUES, SELLOS, 
MANGUERA, SEÑALIZACIÓN) COLOCAR LA GARANTÍA Y 
ANILLO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL COLOR, 
MES Y AÑO. LA ETIQUETA SE DEBE INSTALAR FRENTE AL 
MANÓMETRO. 

COTIZACIÓN UND  7 

4 

SUMINISTRO DE EXTINTOR AGUA DE 2½ GALONES, 
INCLUYE (VÁLVULA, VÁSTAGO, EMPAQUES, SELLOS, 
MANGUERA, SEÑALIZACIÓN) COLOCAR LA GARANTÍA Y 
ANILLO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL COLOR, 
MES Y AÑO. LA ETIQUETA SE DEBE INSTALAR FRENTE AL 
MANÓMETRO. 

COTIZACIÓN UND  7 

5 SUMINISTRO DE CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 
FOTOLUMINISCENTE CON FRANJA VERDE 5 MM COTIZACIÓN ML 20 

6 
SUMINISTRO DE CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ, PARA 
APLICACIÓN Y FIJACIÓN DE PLACAS Y OBJETOS EN 
COMUNICACIÓN VISUAL. MEDIDAS (19 MM X 20 MTS). 

COTIZACIÓN UND 10 

7 

CINTA DE VINILO 3M™ 471 Y ADHESIVO DE CAUCHO PARA 
DEMARCACIÓN DE ÁREAS EN LA INDUSTRIA EN GENERAL: 
CINTA DE VIVILO AMARILLAUSADA PARA DEMARCACIÓN 
DE ÁREAS, RESPALDO EN VINILO, ADHESIVO DE CAUCHO, 
MUY CONFORTABLE. ANTI-CORROSIÓN, FLEXIBLE, 
RESISTENTE A LA ABRASIÓN, ADAPTABLE, RESISTENTE AL 
DESGASTE, FÁCIL DE REMOVER, CONSERVA EL COLOR, 
FÁCIL DE APLICAR, VERSÁTIL, RESISTENTE A LA HUMEDAD, 
VISIBLE, COLOR AMARILLO Y NEGRO, SEÑALES DE 
SEGURIDAD Y RIESGO. 

COTIZACIÓN ML 330 
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Clasificación UNSPSC 
 
A continuación, se presenta la clasificación de los bienes y servicios que satisfacen la necesidad a 
contratar: 
 
CODIGO UNSPSC 
 

UNSPSC – DECRETO 1082 DE 2015 

ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCI
ÓN 

1 F 72 7210 721015 
Servicio de 
mantenimient
o de edificios 

2 F 72 7212 721211 

Servicios de 
construcción 
de edificios 
comerciales y 
de oficina 

3 F 72 7210 721029 

Servicio de 
mantenimient
o y reparación 
de 
instalaciones 

5 F 76 7610 761015 Desinfección 

7 F 72 7215 721540 

Servicios de 
edificios 
especializados 
y comercios 

8 F 77 7710 771020 
Servicios de 
Reporte 
Ambiental 

9 F 81 8110 811026 Servicios de 
muestreo 

10 F 72 7210 721021 Control de 
plagas 

13 F 78 7814 781416 Inspección 

15 E 46 4619 461916 
Protección 
contra 
incendios 

19 E 46 4619 461915 
Prevención 
contra 
incendios 
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20 E 46 4616 461617 
Equipo y 
accesorios de 
rescate 

21 D 39 3911 391117 Alumbrado de 
emergencia 

 
 
Para dar cumplimiento a las previsiones del Decreto 1082 de 2015, sobre realizar durante la etapa de 
planeación en el sistema de compras y Proceso de Contratación Pública un análisis para conocer desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de los oferentes en el análisis de riesgo, 
dejando evidencia documental.  
 
Con las clasificaciones descritas el CEDEAGRO realiza análisis económico financiero a través de la 
plataforma Colombia Compra Eficiente 
 

II. ANÁLISIS DEL MERCADO: 
 
Según fuentes del DANE en el tercer trimestre de 2024, los pagos efectuados para la construcción de obras 
civiles registraron un crecimiento de 10,9%, frente a igual período de 2023.  
 
En el tercer trimestre del 2024, se evidenció un crecimiento de diez actividades productivas frente al 
mismo periodo del 2023: actividades artísticas, de entretenimiento y recreación (14,1%), agricultura y 
ganadería (10,7%), actividades financieras y de seguros (4,4%), construcción (4,1%), administración 
pública (2,1%), actividades inmobiliarias (2,0%), comercio (1,0%), servicios públicos (1,0%), información y 
comunicaciones (0,8%) y actividades profesionales (0,5%). Por su parte, hubo un decrecimiento de 
industrias manufactureras (-1,3%) y explotación de minas y canteras (-7,1%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En diciembre de 2024, la variación anual del ICOCED fue 4,07%, en comparación con el mismo mes del 
año anterior. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por encima del promedio 
nacional (4,15%), mientras que la CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicó por debajo del 
promedio nacional (4,03%). 
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Siete de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del 
promedio nacional (4,07%): Educación (4,52%), Oficinas (4,32%), Bodegas (4,28%), Administración pública 
(4,23%), Hospitales y centros asistenciales (4,17%), Hoteles (4,09%) y Otros destinos (4,08%). Por otra 
parte, los destinos: Apartamentos (4,06%), Casas (3,82%) y Comercio (3,78%) se ubicaron por debajo del 
promedio nacional. 
 
  

        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
En primer lugar, es importante analizar el contexto económico general, que incluye indicadores como el 
PIB, la inflación y las tasas de interés. Para 2025, se proyecta un crecimiento del sector de la construcción 
en Colombia entre el 2,5% y el 2,9% del PIB. Sin embargo, este crecimiento está acompañado de desafíos 
como la incertidumbre en políticas de vivienda, los retrasos en infraestructura y ajustes de peajes, así 
como el aumento del 15% en los costos de remodelación de viviendas. Además, se espera que la política 
de vivienda juegue un papel importante con programas como "Mi Casa Ya", aunque se anticipan 
reducciones en los subsidios. 
En segundo lugar, el análisis debe evaluar el comportamiento del gasto histórico en el sector. Para el 2024, 
el sector de la construcción presentó un comportamiento heterogéneo, con un crecimiento del 2,3% 
impulsado por las obras civiles que aumentaron un 12,7%, mientras que las edificaciones se redujeron un 
2,5%. Es importante considerar que el presupuesto de inversión del INVÍAS ha alcanzado mínimos en los 
últimos siete años y se espera una reducción del 20% para 2025. El sector de la construcción se encuentra 
un 23% por debajo de la actividad observada en 2019, con una mayor brecha en el subsector de obras 
civiles. 
 
En tercer lugar, se debe analizar la dinámica de la oferta. En este sentido, es necesario examinar la 
producción, distribución y entrega de bienes, obras y servicios del sector. Se debe evaluar a los 
proveedores, considerando su línea de productos, calidad, servicio al cliente, base de clientes y la inclusión 
de criterios de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. Es importante tener en cuenta que la 
infraestructura vial muestra una recuperación moderada, impulsada por proyectos estratégicos, mientras 
que la infraestructura férrea comienza a revitalizarse. La construcción sostenible es una tendencia en 
aumento, con la integración de prácticas amigables con el medio ambiente. 
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Finalmente, el análisis del sector debe considerar el estudio de mercado, examinando los indicadores de 
la construcción y la demanda de viviendas. Aunque se espera un repunte en las ventas de viviendas, los 
lanzamientos y las iniciaciones se mantienen en terreno negativo, lo que genera presiones sobre la oferta 
a corto y mediano plazo. En el 2025 se espera una reducción de las tasas de interés hipotecarias, aunque 
se espera que se ubiquen en torno al 10,5 % en un escenario medio. El sector de la construcción se 
encuentra en un momento de transición clave, con desafíos y oportunidades para quienes forman parte 
de esta industria estratégica. Para 2025 se espera una diversificación de la demanda, con nuevos modelos 
de negocio. En cuanto a Boyacá, no se especifica información dentro de los documentos suministrados. 
 

III. ANÁLISIS SECTOR ECONÓMICO: 
 
Las actividades económicas se diferencian y dependen de su especialidad, el sector servicios o sector 
terciario de la economía es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios 
no productores o transformadores de bienes materiales, incluye comercio al por mayor, minorista, 
distribuidores y en general a todos aquellos que tienen que se relacionan con la actividad de comercio de 
diversos productos. 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la 
actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se 
diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que 
ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 
La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía: La actividad económica 
está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos 
elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. 
Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de 
ellos. 
 
La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía: 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la 
actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se 
diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que 
ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 
 Sector primario o sector agropecuario. 
 Sector secundario o sector Industrial. 
 Sector terciario o sector de servicios. 

 
Por cuanto para el presente proceso se clasifica en el sector Terciario o de servicios correspondiente a 
mantenimiento que tiene como objetivo garantizar el funcionamiento continuo y óptimo de los equipos 
instalados e infraestructura de inmuebles en el centro de formación, como es considerado en la ley 80 de 
1993 . Contrato de Obra Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 
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De conformidad con los requerimientos técnicos establecidos en la ficha Técnica del proceso se requiere 
adelantar mantenimiento a contratar el mantenimiento de la infraestructura de la cafetería del centro de 
desarrollo con el cumplimiento del marco normativo y una vez determinado el mercado en Colombia del 
sector el cual se da su viabilidad se encuentra clasificado en el mantenimiento de infraestructura sector 
del cual a través de boletines técnicos para la vigencia 2024 emitidos por el DANE se establece: 
 
En el tercer trimestre de 2024 (julio – septiembre), el PIB a precios constantes aumentó en 2,0% con 
relación al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de 
actividad, se observa un incremento en el valor agregado de la construcción de 4,1% en su variación anual, 
que se explica principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras civiles (16,5%) y el 
aumento de 3,8% del valor agregado de las actividades especializadas. Por otro lado, el valor agregado de 
las edificaciones decrece en 1,7%. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
El PIB de la construcción está compuesto por dos grandes ramas de la actividad económica. La 
primera está relacionada con los trabajos de construcción de edificaciones, que agrupa el valor 
agregado de la construcción de edificaciones residenciales -tanto a nivel urbano como rural, edificios no 
residenciales, reparación de edificios y mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción. La segunda 
rama se compone de los trabajos asociados con la ingeniería civil, que 
abarca la construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías. 
 
El incremento en el dinamismo de las obras civiles sugiere que los importantes resultados descritos para 
el sector construcción están siendo jalonados por este subsector. La construcción de obras civiles ha 
aumentado de forma importante desde finales de 2004, en gran parte debido al ritmo al que se han venido 
incrementando los planes de infraestructura vial y de servicios públicos. Así, es posible inferir que en la 
actualidad este componente está liderando el desempeño del sector de la construcción, a diferencia de 
los años anteriores en los cuales las edificaciones se desempeñaban. 
 
COMPRA PÚBLICAS SOSTENIBLES: 
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Que una vez revisada la Guía de Compras Públicas Sostenibles. Guía Conceptual y Metodológica, se puede 
establecer que los insumos por su origen no se encuentran en las fichas con criterios de sostenibilidad 
que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que tiene a disposición de cualquier interesado en 
su página web: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles del MADS, define criterios sociales 
transversales que se pueden tener en cuenta en la ejecución de las Compras Públicas Sostenibles, junto 
con algunos requisitos para validar el cumplimiento de estos: 
 
Adicional el Centro de formación mantiene las directrices ambientales referentes al marco normativo 
como principio de planeación en el proceso contractual, de igual manera son controlados en el desarrollo 
de la ejecución del proceso, dando cumplimiento a las directrices establecidas, en la guía conceptual: 
 
(i) Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el 
agua, la energía y el gas en las instalaciones del centro durante la prestación del servicio.  
 
(ii) Protocolo de manejo y disposición adecuada a los residuos peligrosos generados en las instalaciones 
de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio.  
 
(iii) Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, 
clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos que se generen en las 
instalaciones de las Entidad durante la prestación del servicio, haciendo posible su reciclaje y posterior 
aprovechamiento.  

 
Requerimientos que se encuentran establecidos y adoptados por la entidad en el Anexo de Verificación y 
Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad 
y Salud en el Trabajo GCCON-AN-001 y que adicionalmente se incorporan estos criterios como requisitos 
técnicos en los pliegos de condiciones que garanticen la ejecución de procesos de compra pública 
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sostenibles que generen valor por dinero, optimicen los recursos del Estado (humanos, financieros, 
técnicos, etc) y garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales con eficiencia y efectividad. 
 
(i) ASPECTOS TÉCNICOS 
 
El Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del SENA Regional Boyacá requiere necesidad que 
se encuentra contemplada dentro del plan anual de adquisiciones 2025 y de conformidad con las 
especificaciones técnicas presentadas por el comité estructurador, las especificaciones a requerir son: 
 
El CEDEAGRO del Sena Regional Boyacá requiere contratar: 
 

A. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS 
 

i. El contratista seleccionado no podrá ofertar valores superiores a los valores unitarios 
promedios establecidos en el estudio de mercado publicado por la entidad ni exceder el 
valor asignado por la entidad como presupuesto oficial. 
 

ii. Se contará con una bitácora, en donde el contratista y la interventoría y/o supervisión, 
deberán dejar constancia de todo lo que sucede en desarrollo del proyecto de forma diaria 
(resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se dejarán consignados todas las 
órdenes, instrucciones y acuerdos entre el contratista y la interventoría y/o supervisión, 
estado del clima entre otros, que impacten de una manera u otra en la ejecución contractual.  

iii. La Bitácora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y 
recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el 
representante del contratista, la interventoría y/o supervisión, y la entidad contratante. Una 
vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada a la entidad para su custodia al 
suscribirse el Acta de Recibo Final de Obra. 
 

iv. El contratista deberá controlar la permanencia en los frentes de obra de todo el personal 
requerido y ofrecido en su propuesta. Si por algún motivo se programan trabajos en horas 
nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberá contarse con la presencia del 
residente de obra.  
 

v. El contratista deberá garantizar que todos los insumos y materiales a utilizar en desarrollo de 
la obra, cumplen en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas para cada 
actividad en específico, para ello deberá presentar a la interventoría y/o supervisión copia de 
los respectivos certificados de calidad y fichas técnicas de los materiales e insumos que serán 
objeto de instalación y/o suministro en desarrollo del objeto contractual.   
 

vi. En el evento en que se requiera ejecutar una actividad no prevista en el contrato, previamente 
y de común acuerdo entre la entidad, la interventoría y/o supervisión y el contratista, se 
convendrán las cantidades, precios y especificaciones correspondientes a través de una 
modificación o acta técnica del contrato y aprobada por la oficina de Contratación de la 
entidad. Por ningún motivo se ejecutarán los trabajos sin haber sido previamente aprobados 
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entre las partes. En todo caso, si el proponente elegido ejecuta trabajos sin antes acordar el 
precio respectivo, serán a riesgo propio y por esta razón no podrá hacer alguna reclamación 
posterior. 
 

vii. El proponente a quien se le adjudique el proceso de selección deberá cumplir con todas las 
disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de la Protección Social, 
así como las normas vigentes del Municipio en donde se desarrolle la actividad. Deberá tener 
especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad 
directa e indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada acta de obra un informe al 
respecto. Cuando la interventoría y/o la supervisión establezca que existe incumplimiento en 
este aspecto por parte del proponente elegido informará, en primera instancia a la entidad 
para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. 
 

viii. El contratista se obliga a asumir el valor de los fletes, empaques y seguros de los bienes en 
cumplimiento del contrato. 
 

ix. El proveedor debe restituir a su costa los elementos e insumos cuando resulten defectuosos, 
de mala calidad o de especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas. Si el 
CONTRATISTA no restituye el bien o elemento vendido, el SENA podrá proceder a declarar el 
siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato, el 
cambio del elemento deberá realizarse en un plazo máximo de 10 días a partir de la fecha en 
que se informe al contratista. 
 

x. El SENA no asumirá gastos de envío de los bienes defectuosos, por lo cual el contratista debe 
recoger el bien o elemento en las instalaciones del Centro de Desarrollo Agropecuario y 
Agroindustrial SENA Regional Boyacá, en un plazo no superior a los tres (3) días hábiles en que 
le ponga en conocimiento la falla del elemento. Durante el término de vigencia de la garantía 
técnica, si existe la imposibilidad de reparación o repetición de falla, el CONTRATISTA debe 
hacer cambio del bien por otro de las mismas especificaciones o superiores a las solicitadas. 
 

xi. El riesgo y propiedad de los productos será asumido por parte del proveedor hasta que se 
realice la entrega total en el Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial SENA regional 
Boyacá. 
 

xii. ACTA DE ENTREGA: En el momento de entregar se elaborará un acta de entrega donde se 
especificarán las actividades realizadas en cumplimiento al objeto contractual. 
 

xiii. Será obligación del contratista entregar el lugar de trabajo aseado, libre de escombros y/o 
materiales sobrantes. 

 
ii) IIANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO ESTUDIOS DE MERCADO 
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En primer lugar, es importante analizar el contexto económico general, que incluye indicadores como el 
PIB, la inflación y las tasas de interés. Para 2025, se proyecta un crecimiento del sector de la construcción 
en Colombia entre el 2,5% y el 2,9% del PIB. Sin embargo, este crecimiento está acompañado de desafíos 
como la incertidumbre en políticas de vivienda, los retrasos en infraestructura y ajustes de peajes, así 
como el aumento del 15% en los costos de remodelación de viviendas. Además, se espera que la política 
de vivienda juegue un papel importante con programas como "Mi Casa Ya", aunque se anticipan 
reducciones en los subsidios. 
 
En segundo lugar, el análisis debe evaluar el comportamiento del gasto histórico en el sector. Para el 
2024, el sector de la construcción presentó un comportamiento heterogéneo, con un crecimiento del 
2,3% impulsado por las obras civiles que aumentaron un 12,7%, mientras que las edificaciones se 
redujeron un 2,5%. Es importante considerar que el presupuesto de inversión del INVÍAS ha alcanzado 
mínimos en los últimos siete años y se espera una reducción del 20% para 2025. El sector de la 
construcción se encuentra un 23% por debajo de la actividad observada en 2019, con una mayor brecha 
en el subsector de obras civiles. 
En tercer lugar, se debe analizar la dinámica de la oferta. En este sentido, es necesario examinar la 
producción, distribución y entrega de bienes, obras y servicios del sector. Se debe evaluar a los 
proveedores, considerando su línea de productos, calidad, servicio al cliente, base de clientes y la inclusión 
de criterios de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. Es importante tener en cuenta que la 
infraestructura vial muestra una recuperación moderada, impulsada por proyectos estratégicos, mientras 
que la infraestructura férrea comienza a revitalizarse. La construcción sostenible es una tendencia en 
aumento, con la integración de prácticas amigables con el medio ambiente. 
 
Finalmente, el análisis del sector debe considerar el estudio de mercado, examinando los indicadores de 
la construcción y la demanda de viviendas. Aunque se espera un repunte en las ventas de viviendas, los 
lanzamientos y las iniciaciones se mantienen en terreno negativo, lo que genera presiones sobre la oferta 
a corto y mediano plazo. En el 2025 se espera una reducción de las tasas de interés hipotecarias, aunque 
se espera que se ubiquen en torno al 10,5 % en un escenario medio. El sector de la construcción se 
encuentra en un momento de transición clave, con desafíos y oportunidades para quienes forman parte 
de esta industria estratégica. Para 2025 se espera una diversificación de la demanda, con nuevos modelos 
de negocio. En cuanto a Boyacá, no se especifica información dentro de los documentos suministrados. 
 
El presupuesto oficial destinado por la entidad para adelantar el proceso de contratación es hasta por la 
suma de la suma de CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL Y OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO PESOS M/CTE. ($117.615.888,oo), incluido IVA (si aplica) y todo costo o gasto directo o indirecto 
proveniente de la ejecución del contrato. 
 
A efectos de estimar el valor unitario de cada uno de los ítems objeto del presente proceso de selección, 
el comité estructurador del centro de formación adelantó estudio de mercado a través de precios 
gobernación de Boyacá contemplados a través de Resolución No. 050 del 5 de mayo de 2025 de la 
Gobernación de Boyacá "Por medio de la cual se actualiza y se fija la lista de precios unitarios de obra 
pública y de consultoría en el Departamento de Boyacá para el año 2025". y cotizaciones de APU los cuales 
no están descritos técnicamente en dicha resolución, para los componentes (A) MANTENIMIENTO 
LOCATIVO adicionalmente la entidad a través de la solicitud de información a proveedores surtiéndose el 
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proceso de Solicitud de información a los proveedores en plataforma SECOP II bajo el proceso SP-RB-
CDAA-042-2025, en el cual no se registran interesado y del cual no se recibe oferta de la cotización; por 
lo tanto para la determinación de los precios en referentes al componente (B) y (C)  se determinan a través 
de cotizaciones de mercado adjuntas al presente análisis del sector. 
 

 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38409622
&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
 
PERSPECTIVA FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 6 de la 
Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
la capacidad jurídica y la solidez financiera serán objeto de verificación sin calificarse en cuanto no son 
factores de comparación de las ofertas y por lo tanto, podrán complementarse en los términos que 
establezcan las citadas normas y el CEDEAGRO.  
 
En atención de la modalidad de selección, cuantía y objeto contractual no se requiere la fijación de 
indicadores financieros dentro de los requisitos habilitantes. 
 

IV ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 

ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD: 

Análisis de la Demanda 

¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? 

De acuerdo con el registro de los planes de compras ejecutados para el SENA a nivel Nacional, de contratos 
relacionados con las descripciones técnicas del presente proceso de selección, se evidencio que se han 
adelantado 1.478 contratos durante las vigencias 2020 al 2024 con el mismo objeto a contratar. 

Así como se evidencia en los históricos celebrados de otros centros de formación que una vez consultada 
en la página Web de Agencia Nacional para las Compras Públicas- Colombia Compra Eficiente 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38409622&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38409622&isFromPublicArea=True&isModal=False
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www.colombiacompra.gov.co, se encuentran los siguientes centros de formación que han celebrado 
contratos con objetos similares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente al proceso de contrataciones con las mismas características técnicas exigidas en el 
departamento de Boyacá y exclusivamente en el SENA REGIONAL BOYACÀ se evidencia que se han 
ejecutado contratos en total 48 durante las vigencias 2020 a 2024  
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FOMENTO MYPIMES:  
Para efectos de determinar el análisis de procesos adelantados con similitudes al desarrollado se efectúa 
consulta desde la vigencia 2020 a la 2025 , de contratos suscritos con identificación de procesos con 
categoría similar al proceso contractual a desarrollarse en el lugar de ubicación de la sede en comodato,  
con empresas suscritas en el Departamento de Boyacá:  
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III. ESTUDIO DE LA OFERTA 
  
 ¿Quién vende? 
 
De conformidad con los procesos de contrataciones con características similares a nivel nacional de 
acuerdo con la clasificación UNSPSC, se evidencia una participación para las vigencias entre 2020 y 2024, 
de 466 proveedores, con una suscripción de 808 contratos suscritos con objetos similares a nivel nacional 
con la entidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A modo de referencia, dentro de una pequeña muestra de algunas de las empresas que se encuentran 
registradas en cámara de comercio vigentes, SECOP II con afinidad con la actividad económica a fin a la 
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AÑO ENTIDAD OBJETO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

VALOR 

2021 SINCRONIA S.A.S. CONTRATAR LA 
ADECUACIÓN DEL AMBIENTEDE 
LOGÍSTICA Y GESTIÓN DELA 

PRODUCCIÓN 
MODERNIZACIÓN SENNOVA DEL 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
SENA PALMIRA.MODALIDAD 
MINIMA CUANTIA 

EL   PLAZO   DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO SERÁ DE 
CINCUENTA Y NUEVE 
(59) DIAS 
CALENDARIO. 

$79.926.241,00 

2019 RRM INGENIERIA 
CONSTRUCCIÓN S.A.S 

CONTRATAR LA 
ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL 
LABORATORIO PARA 
EJECUTAR LOS PROYECTOS DE 
BIOMECÁNICA Y FISIOLOGÍA. 
MODALIDADMINIMA CUANTIA 

EL   PLAZO   DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO SERÁ DE 
SESENTA (45) DIAS 
CALENDARIO. 

$79.890.962,00 

2019 INGENIERIA DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 
INDUSTRIALES S.A.S. 

CONTRATAR LA 
ADECUACIÓN     DEL 
LABORATORIO DE QUÍMICA 
ANALÍTICA UBICADO EN EL 
CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL  DEL  SENA 
PALMIRA.  MODALIDAD 
MINIMA CUANTIA 

EL   PLAZO   DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO SERÁ DE 
SESENTA (30) DIAS 
CALENDARIO. 

$34.103.230,00 

2018 DIEGO FERNANDO 
PUENTE PERDOMO 

CONTRATAR LA 
ADECUACIÓN DEL 
LABORATORIO DE QUÍMICA 
ANALÍTICA DEL CENTRO DE 
BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
SENA PALMIRA. 

EL   PLAZO   DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO SERÁ DE 
SESENTA (45) DIAS 
CALENDARIO. 

$23.652.491,00 

 

prestación del servicio relacionados con los ítems a adquirir dentro del estudio previo del presente objeto 
de contratación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el comportamiento de oferta representado, se evidencia que los procesos adelantados por la 
entidad surgen de la contratación a través de la modalidad de mínima cuantía equivalente al 26.39% del 
presupuesto general contratado durante las vigencias de 2020 al 2024 con la participación del 76.45% de 
proveedores no plurales. 
 
Con efectos de determinar los proveedores territoriales en el lugar de ejecución correspondiente al 
departamento Boyacá se establece oferta de 26 proveedores , y con un numero de 76 contratos suscritos 
en la región, lo cual indica que existen oferentes suscritos ante cámara de comercion con actividades 
mercantiles refrentes para adelantar el proceso: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

23 
GOR-F-012 V03 

 

  
 Página 23 de 29 

 

 
Análisis Histórico de precios: 
 
Según el registro de los planes de compras ejecutados para el SENA Regional Boyacá, de acuerdo a los 
contratos relacionados con las descripciones técnicas del presente proceso de selección, se evidencio que 
se han adelantado procesos de esta naturaleza u objeto contractual, en los diferentes centros de 
formación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente el centro de formación durante la vigencia 2025 a suscrito contratos bajo la misma 
modalidad atendiendo la necesidad de el mantenimiento locativo de sede en comodato: 
 

NOMBRE ENTIDAD OBJETO PROCESO VALOR 
SENA REGIONAL BOYACA 
Grupo Administrativo 
CDAA 

CONTRATAR EL 
MANTENIMIENTO 
LOCATIVO, LAVADO DE 
TANQUES, FUMIGACIÓN Y 
SUMINISTRO DE 
EXTINTORES PARA LA 
SEDE UBICADA EN EL 
MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHÁN RECIBIDA 
MEDIANTE CONTRATO DE 
COMODATO AL CENTRO 
DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAL DEL 
SENA REGIONAL BOYACÁ 

MC-RB-CDAA-005-2025
  

$74.903.496 

Sena Regional Boyaca 
Grupo de Apoyo 
Administrativo Mixto 

CONTRATAR POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS LA 
ADECUACIÓN DEL 

MC-RB-DR-0030-2025 129.999.755,12  

NOMBRE ENTIDAD OBJETO PROCESO VALOR

Sena Regional Boyaca 
Grupo de Apoyo 
Administrativo Mixto

adecuación, el desmonte, mantenimiento y 
cambio de cubierta y estructura existente de 
ambientes de formación del Centro Minero - 
Morcá, Regional Boyacá

SAMC-BYC-CM-014-2023 453.321.086

Adecuación de la cubierta 
del edificio administrativa 
del Centro de Desarrollo 
Agropecuario y 
Agroindustrial del SENA 
Regional Boyacá. 

Adecuación de la cubierta del edificio 
administrativa del Centro de Desarrollo 
Agropecuario y Agroindustrial del SENA Regional 
Boyacá. 

SAMC-BYC-CDAA-004-2023 471.457.988

SENA REGIONAL BOYACA 
Grupo Administrativo 
CGAFE

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA ETAPA 1 PARA LA NUEVA SEDE DEL 
CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DEL SENA 
EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ

SENA REGIONAL BOYACA Grupo 
Administrativo CGAFE

10.998.247.540
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EDIFICIO DE LA REGIONAL 
BOYACÁ 

 
 
 
 
 
 
 

Numeral 8 del Artículo 33 de la Ley 2069 
 

Con el objetivo de dar cumplimiento al marco normativo conocer el tamaño empresarial de los posibles 
proveedores que hay en el mercado y pertenecen a la Clasificación de MIPYMES para el servicio de 
mantenimiento, el Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial, consultó varias fuentes de 
información empresarial, RUES Y Datos abiertos. 
 
A) El 93% de las empresas consultadas corresponden a MiPymes y el 7 % no son MiPymes.  
B) El 4.87% de las empresas consultadas corresponden a pequeña empresa, el 85.26% es mediana 
empresa y el 2.87% corresponden a gran empresa.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para el presente proceso contractual, de conformidad con el análisis de oferta se puede establecer la 
limitación teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3., y 2.2.1.2.4.2.4. del 
Decreto 1860 de 2021, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA podrá limitar a Mipyme nacional  ; 
Mipyme departamental o Mipyme municipal colombiana con mínimo un (1) año de existencia el presente 
proceso de selección, toda vez que el valor del Proceso de contratación no es mayor a ciento veinticinco 
mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000,00), liquidados con la tasa de cambio que para 
el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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Forma de acreditación: 
Para que proceda la limitación se deberán recibir como mínimo dos (2) manifestaciones de interés en 
participar. Las manifestaciones deberán ser presentadas en el SECOP II mediante mensaje público. 
 
El interesado deberá acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente 
manera: 
 
a) Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 
adjuntando copia del registro mercantil. 
b) Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el Representante Legal y el Contador 
o Revisor Fiscal, si están obligados a tenerlo, a la cual se adjuntará copia del Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente. 
 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan 
o complementen. 
 
En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del Registro Mercantil, del 
Certificado de Existencia y Representación Legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda 
conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo de sesenta (60) días calendario anteriores a 
la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la 
convocatoria limitada. 
 
NOTA. El SENA publicará un aviso mediante mensaje público dentro del proceso de selección para 
informar si el mismo no será limitado a Mipymes. Lo anterior, para conocimiento de todos los interesados. 
 
 
VI. REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES 

 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 680 de 20211, y producto del análisis realizado por el 
CDAA en relación con la definición de Servicios Nacionales2, se pudo establecer que para el presente 

 
1 “Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, en relación con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Pública” 
 
2 Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es colombiano si además de ser prestado por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un proponente plural 
conformado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para la prestación del 
servicio que será objeto del Proceso de Contratación o vinculen el porcentaje mínimo de personal colombiano según corresponda. 
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Proceso de Contratación no hay consulta de bienes nacionales ya que no le aplica el puntaje por apoyo 
a la industria nacional. 
 
VII. ANALISIS DE APLICACIÓN DEL DECRETO 1860 DE 2021 

 
Se pudo establecer que para el presente Proceso de Contratación no hay consulta de bienes nacionales 
ya que no le aplica el puntaje por apoyo a la industria nacional. 
 
5.2 Criterios diferenciales de requisitos habilitantes para emprendimientos y empresas de mujeres 
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema 
de compras públicas.  
 

En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, 
así como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones 
habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el 
territorio nacional. Para el efecto, los Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos 
habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos (…) 
 

En virtud de lo anterior, para el presente caso teniendo en cuenta la modalidad de contratación NO APLICA 
para la presente. 
 
5.3 Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional 

 
El artículo 2.2.1.2.4.2.12 que adiciona el Proyecto al Decreto 1082 de 2015 establece que las Entidades 
Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos deben “fomentar” en sus procesos 
de contratación, bajo criterios de oportunidad y conveniencia, que los contratistas destinen al 
cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos 
de especial protección constitucional.  
 
Producto de este mecanismo, las entidades contratantes podrán exigir que un porcentaje no menor al 5% 
y no mayor al 10% de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato deban ser prestados 

 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es 
colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la 
legislación colombiana o un proponente plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un proponente plural, podrán 
definir en su oferta si aplican la regla de origen aquí prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables según el Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria 
que corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con la 
regla de origen aquí prevista. 
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por o adquiridos a población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, previo análisis de 
oportunidad y conveniencia. Así mismo, el artículo permite a la Entidad contratante definir grupos 
poblaciones específicos de sujetos de especial protección constitucional para aplicar la medida.  
 
De conformidad con el análisis del objeto del contrato a ser suscrito con ocasión de este proceso de 
selección, se evidencia que, dentro de su alcance, las actividades a realizar corresponden a la prestación 
de servicios, los cuales, pueden ser prestados por profesionales, técnicos, tecnólogos y personal 
operativo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que en la ejecución de labores que requieren de actividades 
materiales en las que existe un grado de formación bien sea académico o de otra naturaleza, como lo es 
el técnico o profesional, existe una demanda de vacantes que pueden ser suplidas por el sector privado. 
 
En esa línea conceptual, es importante recordar el contenido de la norma reglamentaria: 
 

“ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población 
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. En los Procesos de Contratación, 
las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos fomentarán 
en los pliegos de condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen al 
cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de 
calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes. 
 
La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se 
fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, 
teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones. 
 
Esta provisión se establecerá en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni 
inferior al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, 
de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado. 
 
Previo análisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporará esta obligación en la 
minuta del contrato del pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las sanciones 
pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de esta a través de las causales de multa 
que estime pertinentes. 
 
El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas 
vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 
enunciados anteriormente. 
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PARÁGRAFO 1. Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección 
constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o 
social merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. 
Dentro de esta categoría se encuentran, entre otros, las víctimas del conflicto armado interno, las 
mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así 
como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom 
o gitanas.

IV. ANALISIS DE APLICACIÓN DEL DECRETO 248 DE 2021

Con el fin de determinar si la convocatoria es susceptible de aplicar lo establecido se debe revisar lo 
señalado en el Art. 2.20.1.1.3 del Decreto 248 de 2021: 

Artículo 2.20.1.1.3. Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros de productos 
agropecuarios a productores agropecuarios locales. Las entidades públicas del nivel nacional, 
departamental, distrital, municipal, sociedades de economía mixta, y entidades privadas que 
manejen recursos públicos y operen en el territorio nacional, que contraten, bajo cualquier 
modalidad, con recursos públicos la adquisición, suministro y entrega de alimentos en cualquiera 
de sus formas de atención, están en la obligación de adquirir localmente alimentos comprados a 
pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, 
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del treinta por ciento 
(30%) del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la compra de 
alimentos. 

Para la presente contratación, NO APLICA la norma citada. 

Se firma en Duitama  el seis  (06) de Noviembre de 2025. 

ENITH YADIRA RAMÍREZ CAMARGO 
Subdirectora (E) Centro De Desarrollo Agropecuario y 

Agroindustrial 

Vo.Bo.: Ludy Mayercy Ávila Pacheco, Coordinador(a) Administrativo 

Proyectó: Unidad de contratación conformado por: 

Viviana Maryury Tejedor Gutiérrez, Apoyo a Contratación

Fabio Nelson Díaz Cifuentes- Apoyo PTAP - PTARnD
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Edgar Oswaldo Jiménez Patiño. Apoyo Infraestructura  

Marisel Estupiñán Albarracín – Apoyo HYSI   

Paula Daniela Medina Camargo – Dinamizadora Ambiental y Energética  
 

Aura Rocio Rojas Lache -Apoyo Jurídico CEDEAGRO  
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