Informe de la Subasta "LOTE 1. Materiales de formación Ingeniería y Diseñ"

Datos de la Subasta

Tipo de subasta	Descendente
Versión de subasta	Por lote
Entidad Estatal	Sena Regional Boyaca Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Fecha de inicio actual	19/11/2025 10:30:00 (UTC -05:00:00)
Fecha fin actual	19/11/2025 11:15:00 (UTC -05:00:00)
Tiempo extra minutos	0
Total de Proveedores	7
Total de Lances	9

Lote 1. Materiales Ingeniería y Resumen

Mejor Lance

73.108.000,00 COP

Ahorro de Valor Inicial (106.744.980,00 COP)	33.636.980,00 COP
Ahorro en %, Valor Inicial	31.51%

Resumen de los Lances

Proveedor	Número de Lances por Lote	Número de Lances
CARDOTAL SOLUCIONES SAS	Lance en 1 de 1 lote	1
COINVER BR	Lance en 0 de 1 lote	0
FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.	Lance en 1 de 1 lote	3
GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S	Lance en 0 de 1 lote	0
LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO	Lance en 1 de 1 lote	1
MAKE-R	Lance en 1 de 1 lote	2
SUMINFER SAS	Lance en 1 de 1 lote	2

Lista de los Lances por Proveedor

Lote 1. Materiales Ingeniería y

Posición	Proveedor	Último Lance	Primer Lance	Ahorro de Valor Inicial	Total de Lances
1	FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.	73.108.000,00 COP	104.610.079,00 COP	31.51%	3
2	SUMINFER SAS	74.600.000,00 COP	97.955.831,00 COP	30.11%	2
3	LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO	91.180.000,00 COP	91.180.000,00 COP	14.58%	1
4	MAKE-R	94.000.000,00 COP	100.467.519,00 COP	11.94%	2
5	CARDOTAL SOLUCIONES SAS	102.517.877,42 COP	102.517.877,42 COP	3.96%	1

Evolución de los Lances por Proveedor

Lote 1. Materiales Ingeniería y

