MATRIZ 3 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas para los proyectos de infraestructura social.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

2. Calcular el ***valor parcial*** de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

3. Calcular el ***valor total*** realizando la sumatoria de los ***valores parciales*** de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

4. Determinar el ***porcentaje de participación*** de cada bien o insumo usando su ***valor parcial*** divido por el ***valor total***, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

$$participacion\,(\%) = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{valor\,parcial_i}{valor\,total}\right) * 100$$

5. Determinar el ***porcentaje acumulado*** entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su ***porcentaje de participación,*** disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el ***porcentaje de participación*** y otra en la que se consignará el ***porcentaje acumulado.***

   Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como ***porcentaje acumulado*** el valor asignado como ***porcentaje de participación***. Para el segundo bien el ***porcentaje acumulado*** será la suma de su porcentaje de participación con el ***porcentaje acumulado*** asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el ***porcentaje acumulado*** será la suma de su porcentaje de participación con el ***porcentaje acumulado*** calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula:

$$porcentaje\,acumulado_j = \sum_{j=0}^{i} participacion\,(\%)_i$$

   Donde $participacion\,(\%)_i$ son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

6. Identificar los bienes o insumos cuyo ***porcentaje acumulado*** esté dentro del ochenta por ciento (80%[1]) o un valor aproximado por debajo.

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su ***porcentaje de participación***. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los ***porcentajes de participación*** de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian.

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo ***porcentaje de participación*** sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.4.1 del Pliego de Condiciones.

10. Si ninguno de los bienes relevantes está incluido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura social, el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021.

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los *insumos* como *materiales producidos*, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación para los casos más generalizados que se pueden presentar para proyectos de infraestructura social:

	BIEN	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Muro de contención en concreto color ocre de 3.000 PSI	32.00	$ 1,306,637.50	$ 41,812,400.00
2	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	19506.39	$ 7,833.75	$ 152,808,219.00
3	Suministro, transporte e instalación de estructura metálica pintada incluye platinas, pernos, columnas, vigas	10109.25	$ 25,333.75	$ 256,105,137.00
4	Suministro, transporte e instalación de teja trapezoidal en aluzinc calibre 28 con pintada.	201.85	$ 78,490.00	$ 15,843,363.00

[11] Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta gráfica donde los datos se ordenan de mayor a menor, lo que deja más en claro qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas.

5	Suministro, transporte e instalación de canal en lámina galvanizada cal. 20. Con desarrollo de1,20 M, wash primer, pintura anticorrosiva y acabado en esmalte. Incluye anclajes y soportes	131.00	$ 187,918.75	$ 24,617,356.00
6	Suministro e instalación de casetas de 2,13x2,3m en lámina cold rolled Cal. 20 pintura color naranja tipo madera, panel corredizo en lámina cold rolled Cal, 20, perfilería de 1x1 Cal 20 Corte pintura naranja tipo madera, lamina cold rolled Cal 20 pintura negra mate, panel corredizo en lámina cold rolled Cal. 20. Corte en CNC patrón círculos, estructura para casetas tipo en perfil 4x8 Cal. 18 pintura negro mate, incluye mesón en lámina galvanizada	5.00	$ 12,147,232.50	$ 60,736,163.00
7	Suministro e instalación de cocineta en madera RH ref. color. Mali 12 mm 11 68x0 39x2 71mts (Lavamanos doble tanque para empotrar 84x51cm acero inoxidable	5.00	$ 4,598,436.25	$ 22,992,181.00
8	Suministro, transporte e instalación de bloque de cemento prefabricado tipo A10. Medidas: 0.80 x 0.50 x 0.20 M.	224.93	$ 111,943.75	$ 25,179,508.00
9	Suministro, transporte e instalación de bloque de cemento prefabricado tipo A81. Medidas: 0.80 x 0.35 x 0.10 M	218.40	$ 84,821.25	$ 18,524,961.00
10	Suministro, transporte e instalación de tableta tipo IDU para andenes ondulada prefabricada en concreto color (amarillo y ocre). Medidas: 0.40 x 0.40 x 0.06 M	275.22	$ 171,896.25	$ 47,309,286.00
11	Suministro, transporte e instalación de tableta tipo IDU para andenes tipo guía táctil prefabricada en concreto color rojo. Medidas: 0.40 x 0.40 x 0.06 M	192.94	$ 171,896.25	$ 33,165,662.00
12	Suministro, transporte e instalación de tableta tipo IDU para andenes tipo guía visual toperol prefabricada en concreto color gris. Medidas: 0.40 x 0.40 x 0.06 M	241.55	$ 163,640.00	$ 39,527,242.00
13	Suministro e instalación de adoquín peatonal de arcilla de 10x20x6	191.00	$ 103,465.00	$ 19,761,815.00
14	suministro e instalación de panel solar de 620[w]	22.00	$ 1,022,508.75	$ 22,495,193.00
15	Renivelación con recebo seleccionado compactado al 95% E=20 base para losa de cancha	128.00	$ 175,152.50	$ 22,419,520.00

Tras consultarse el registro de productos de bienes nacionales se encontraron los siguientes:

1. CEMENTO

Comercio, Industria y Turismo

VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Razón Social | NIT y Subpartida Arancelaria | Subpartida Arancelaria | Registros PN Históricos | Descripción del Producto | Registros PN Vigentes

Nombre Técnico: Nombre Técnico Nombre Comercial: CEMENTO

Consultar

Copiar | Excel | PDF | Columnas visibles mostrar 10 entradas Filtrar:

NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento
860002523	202508270144121	CEMEX COLOMBIA SA	2523210000		Registro de Producción Nacional	Cemento Tipo UG (Uso General) NTC 121: 2014	2026-08-28
890100251	202507090141209	CEMENTOS ARGOS S.A.	2523210000		Registro de Producción Nacional	CEMENTO BLANCO THE ASTM 40KG ARGOS 3C	2026-07-11
890100251	202507110141326	CEMENTOS ARGOS S.A.	2523210000		Registro de Producción Nacional	CEMENTO PORTLAND BLANCO EMPACADO	2026-07-17
890805453	202410250129888	TECNOLOGIA EN CUBRIMIENTO S.A.	6811820000		Registro de Producción Nacional	PLACA PLANA A BASE DE FIBROCEMENTO PARA LA CONSTRUCCION, VARIAS REFERENCIAS	2025-10-25
890805453	202410250130796	TECNOLOGIA EN CUBRIMIENTO S.A.	6811810000		Registro de Producción Nacional	TEJA CASTELLANA A BASE DE FIBROCEMENTO VARIAS REFFERENCIAS	2025-10-25
890805453	202410250130799	TECNOLOGIA EN CUBRIMIENTO S.A.	6811810000		Registro de Producción Nacional	TEJA ONDULADA A BASE DE FIBROCEMENTO VARIAS REFFERENCIAS	2025-10-25
890932892	202410030129480	ICVO S.A.S.	3506910000		Registro de Producción Nacional	ADHESIVO A BASE DE CAUCHO SINTETICO	2025-10-08
890932892	202410040129533	ICVO S.A.S.	3506910000		Registro de Producción Nacional	ADHESIVO A BASE DE CAUCHO SINTETICO	2025-10-09
890932892	202410080129540	ICVO S.A.S.	3506910000		Registro de Producción Nacional	ADHESIVO A BASE DE CAUCHO SINTETICO	2025-10-10
900907364	202411190131751	EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS S.A.S	2523900000		Registro de Producción Nacional	CEMENTO HIDRAULICO	2025-11-21
NIT	**Radicado**	**Razón Social**	**Partida Arancelaria**	**Código Numérico Único (CNU)**	**Programa**	**Nombre Técnico**	**Fecha de Vencimiento**

Mostrando 1 a 10 de un total de 12 entradas Anterior 1 2 Siguiente

Comercio, Industria y Turismo

VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Razón Social | NIT y Subpartida Arancelaria | Subpartida Arancelaria | Registros PN Históricos | **Descripción del Producto** | Registros PN Vigentes

Nombre Técnico: Nombre Técnico Nombre Comercial: CEMENTO

Consultar

Copiar | Excel | PDF | Columnas visibles | mostrar 10 entradas | Filtrar:

NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento
900907364	202411190131800	EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS S.A.S	2523900000		Registro de Producción Nacional	CEMENTO HIDRAULICO	2025-11-21
900907364	202411190131801	EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS S.A.S	2523900000		Registro de Producción Nacional	FIBROCEMENTO	2025-11-21
NIT	**Radicado**	**Razón Social**	**Partida Arancelaria**	**Código Numérico Único (CNU)**	**Programa**	**Nombre Técnico**	**Fecha de Vencimiento**

Mostrando 11 a 12 de un total de 12 entradas Anterior 1 2 Siguiente

2. ACERO BARRAS

Comercio, Industria y Turismo

VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Razón Social | NIT y Subpartida Arancelaria | Subpartida Arancelaria | Registros PN Históricos | **Descripción del Producto** | Registros PN Vigentes

Nombre Técnico: Nombre Técnico Nombre Comercial: BARRAS DE ACERO

Consultar

Copiar | Excel | PDF | Columnas visibles | mostrar 10 entradas | Filtrar:

NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento
800021013	202409170127943	CENTRO ACEROS S.A.S.	7228501000		Registro de Producción Nacional	BARRAS DE ACERO AL CARBONO CALIBRADAS DE LOS ACEROS ALEADOS AL BORO	2025-09-25
800021013	202409170127966	CENTRO ACEROS S.A.S.	7215501000		Registro de Producción Nacional	BARRAS DE ACERO AL CARBONO CALIBRADAS SIN ALEAR CON DIAMETRO SUPERIOR A 14MM HASTA 20 MM	2025-09-25
800021013	202409170127969	CENTRO ACEROS S.A.S.	7215501000		Registro de Producción Nacional	BARRAS DE ACERO AL CARBONO CALIBRADAS SIN ALEAR CON DIAMETRO INFERIOR A 14MM	2025-09-25
800021013	202409170127971	CENTRO ACEROS S.A.S.	7228501000		Registro de Producción Nacional	BARRAS DE ACERO AL CARBONO CALIBRADAS DE LOS ACEROS ALEADOS AL BORO DESDE DIAMETRO 10 MM HASTA 20.00 MM	2025-09-25
800021013	202409170127972	CENTRO ACEROS S.A.S.	7215501000		Registro de Producción Nacional	BARRAS DE ACERO AL CARBONO CALIBRADAS SIN ALEAR DIAMETRO DESDE 17 MM HASTA 50 MM	2025-09-25
890932389	202508040142555	TERNIUM COLOMBIA S.A.S.	7215501000		Registro de Producción Nacional	Barras Grafiladas de sección circular obtenidas o acabadas en frío mediante trefilación del alambrón bajo carbono, con diametro entre 4mm y 8,5mm	2026-08-20
891800111	202409260128464	DIACO S.A.	7228300000		Registro de Producción Nacional	Barra corrugada aleada	2025-10-03

NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento

Mostrando 1 a 7 de un total de 7 entradas Anterior 1 Siguiente

3. ACERO ESTRUCTURAL

Comercio, Industria y Turismo

VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Razón Social | NIT y Subpartida Arancelaria | Subpartida Arancelaria | Registros PN Históricos | Descripción del Producto | Registros PN Vigentes

Nombre Técnico: Nombre Técnico — Nombre Comercial: ACERO

Consultar

Copiar | Excel | PDF | Columnas visibles | mostrar 10 entradas | Filtrar:

NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento
830500326	202411260132208	INNOMED S A	9021102000		Registro de Producción Nacional	Material de Osteosistesis	2025-11-26
830500326	202411260132210	INNOMED S A	9021102000		Registro de Producción Nacional	MATERIAL DE OSTEOSISTESIS	2025-11-26
860001899	202505280138202	CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A.	7209170090		Registro de Producción Nacional	LAMINA DE ACERO LAMINADO EN FRIO SIN ALEAR EN ROLLOS DE ESPESOR SUPERIOR O IGUAL A 0,5MM PERO INFERIOR O IGUAL A 1 MM- LOS DEMAS , CALIBRES : DEL 24 AL 20 Y LOS ANCHOS DE LOS ROLLOS PUEDEN IR DESDE 700 HASTA 1270 MM	2026-06-05
860001899	202505280138202	CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A.	7209170090		Registro de Producción Nacional	LAMINA DE ACERO LAMINADO EN FRIO SIN ALEAR EN ROLLOS DE ESPESOR SUPERIOR O IGUAL A 0,5MM PERO INFERIOR O IGUAL A 1 MM- LOS DEMAS , CALIBRES : DEL 24 AL 20 Y LOS ANCHOS DE LOS ROLLOS PUEDEN IR DESDE 700 HASTA 1270 MM	2026-06-05
860001899	202505290138260	CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A.	7209160000		Registro de Producción Nacional	LAMINA DE ACERO LAMINADO EN FRIO SIN ALEAR EN ROLLOS DE ESPESOR SUPERIOR A 1MM PERO INFERIOR A 3MM - CALIBRES 20 AL 11	2026-06-10
860001899	202505290138260	CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A.	7209160000		Registro de Producción Nacional	LAMINA DE ACERO LAMINADO EN FRIO SIN ALEAR EN ROLLOS DE ESPESOR SUPERIOR A 1MM PERO INFERIOR A 3MM - CALIBRES 20 AL 11	2026-06-10
NIT	**Radicado**	**Razón Social**	**Partida Arancelaria**	**Código Numérico Único (CNU)**	**Programa**	**Nombre Técnico**	**Fecha de Vencimiento**

NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento
860002291	202505300138409	EMPRESA COLOMBIANA DE CABLES S.A.S. EN ACUERDO DE REESTRUCTU	7312109000		Registro de Producción Nacional	CABLE TORON DE ACERO ALUMINIZADO CONFORMADO POR ALAMBRE DE ACERO REVESTIDO CON ALUMINIO	2026-05-30
860002445	202504220136057	EXCO COLOMBIANA S.A.S.	7306500000		Registro de Producción Nacional	TUBERIA DE ACERO LAMINADO EN FRIO, SECCION CIRCULAR, DE ESPESOR SUPERIOR O IGUAL A 0.70 mm PERO INFERIOR O IGUAL A 3.00 mm, DIAMETRO 1/2 A 3 PULGADAS	2026-04-28
860002445	202504220136058	EXCO COLOMBIANA S.A.S.	7306610000		Registro de Producción Nacional	TUBERIA DE ACERO LAMINADO EN FRIO, SECCION CUADRADO Y RECTANGULAR, DE ESPESOR SUPERIOR O IGUAL A 0.70 MM PERO INFERIOR O IGUAL A 3.00 MM , DIAMETRO 1/2 A 3 PULGADAS	2026-04-28
860002445	202504220136059	EXCO COLOMBIANA S.A.S.	7306690000		Registro de Producción Nacional	TUBERIA DE ACERO LAMINADO EN FRIO, SECCION OVALADA Y ELIPTICA, OTRAS FORMAS, DE ESPESOR SUPERIOR O IGUAL A 0.70 MM PERO INFERIOR O IGUAL A 3.00 MM , DIAMETRO 1/2 A 3 PULGADAS	2026-04-28
NIT	**Radicado**	**Razón Social**	**Partida Arancelaria**	**Código Numérico Único (CNU)**	**Programa**	**Nombre Técnico**	**Fecha de Vencimiento**

Mostrando 31 a 40 de un total de 131 entradas

Anterior 1 2 3 4 5 ... 14 Siguiente

Comercio, Industria y Turismo

VUCE
Ventanilla Única de Comercio Exterior

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Razón Social | NIT y Subpartida Arancelaria | Subpartida Arancelaria | Registros PN Históricos | **Descripción del Producto** | Registros PN Vigentes

Nombre Técnico: Nombre Técnico Nombre Comercial: ACERO

Consultar

Copiar | Excel | PDF | Columnas visibles | mostrar 10 entradas | Filtrar:

NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento
860002445	202506040138841	EXCO COLOMBIANA S.A.S.	7306309900		Registro de Producción Nacional	TUBO EN ACERO SIN ALEAR HOT ROLLED, ACEITADO Y DECAPADO LAMINADO EN CALIENTE, CALIDAD ESTRUCTURAL GRADO 36, SECCION CIRCULAR. ASMT A 1011 GRADO 36, TIPO 2. LOS DEMAS SECCION CIRCULAR ESPESOR INFERIOR O IGUAL a 3 mm. DIAMETRO ENTRE 1/2 A 3 PULGA	2026-06-12
860002459	202410180130381	CONSORCIO METALURGICO NACIONAL S.A.S.	7306309900		Registro de Producción Nacional	TUBO EN ACERO - LINEA CERRAMIENTO	2025-10-28
860002459	202501270134038	CONSORCIO METALURGICO NACIONAL S.A.S.	7306309900		Registro de Producción Nacional	TUBO EN ACERO - LINEA CERRAMIENTO	2026-02-05
860002459	202508290144269	CONSORCIO METALURGICO NACIONAL S.A.S.	7306309900		Registro de Producción Nacional	TUBO AGUA DE ACERO	2026-09-05
860002459	202508290144280	CONSORCIO METALURGICO NACIONAL S.A.S.	7306309900		Registro de Producción Nacional	TUBO EN ACERO - LINEA CERRAMIENTO	2026-09-05
860009034	202507080141071	STANTON S.A.S	6403400000		Registro de Producción Nacional	BOTA DE CUERO MARCA BRAHMA CON PUNTERA DE ACERO	2026-07-09
860026753	202410090129852	ACESCO COLOMBIA S.A.S.	7210490000		Registro de Producción Nacional	ACERO GALVANIZADO CON ESP. DESDE 0.26 HASTA 2MM Y ANCHOS 900 HASTA 1220 MM.	2025-10-17
860026753	202410110130097	ACESCO COLOMBIA S.A.S.	7210709000		Registro de Producción Nacional	ACERO PREPINTADO EN ESPESORES DESDE 0.30 HASTA 0.80 MM Y ANCHOS 900 HASTA 1220 MM	2025-10-18
860026753	202411080131403	ACESCO COLOMBIA S.A.S.	7225920090		Registro de Producción Nacional	ACERO ALEADO GALVANIZADO CON ESP. DESDE 0.18 HASTA	2025-11-14
NIT	**Radicado**	**Razón Social**	**Partida Arancelaria**	**Código Numérico Único (CNU)**	**Programa**	**Nombre Técnico**	**Fecha de Vencimiento**

NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento
						2MM Y ANCHOS 900 HASTA 1220 MM	
860026753	202411140131608	ACESCO COLOMBIA S.A.S.	7226990000		Registro de Producción Nacional	ACERO PREPINTADO ALEADO EN FLEJES CON ESPESORES DESDE 0,20 A 0.80 MM Y ANCHOS DESDE 40 HASTA 600 MM	2025-11-25

NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento

Mostrando 41 a 50 de un total de 131 entradas

Anterior 1 ... 4 5 6 ... 14 Siguiente

4. TEJA

Comercio, Industria y Turismo

VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Razón Social | NIT y Subpartida Arancelaria | Subpartida Arancelaria | Registros PN Históricos | Descripción del Producto | Registros PN Vigentes

Nombre Técnico: Nombre Tecnico Nombre Comercial: TEJA

Consultar

Copiar | Excel | PDF | Columnas visibles mostrar 10 entradas Filtrar:

NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento
800217481	202506070139074	INVERSIONES CASCABEL S.A.	7308909000		Registro de Producción Nacional	CUBIERTA AJOVER /TEJA THERMOACUSTICA TERRACOTA /BLANCO	2026-06-16
860001899	202412180133026	CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A.	7225990090		Registro de Producción Nacional	LAMINA GALVANIZADA CORRUGADA-TEJA	2025-12-27
860001899	202412180133026	CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A.	7225990090		Registro de Producción Nacional	LAMINA GALVANIZADA CORRUGADA-TEJA	2025-12-27
860001899	202412230133177	CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A.	7308909000		Registro de Producción Nacional	CUBIERTA METALICA ESTRUCTURAL, CALIBRES 22,24,26,28,30 Y 31. SE CARACTERIZA POR EL HECHO DE QUE UNA VEZ LLEVADAS A PIE DE OBRA, QUEDAN EN PRINCIPIO FIJAS.	2025-12-27
860001899	202412230133177	CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A.	7308909000		Registro de Producción Nacional	CUBIERTA METALICA ESTRUCTURAL, CALIBRES 22,24,26,28,30 Y 31. SE CARACTERIZA POR EL HECHO DE QUE UNA VEZ LLEVADAS A PIE DE OBRA, QUEDAN EN PRINCIPIO FIJAS.	2025-12-27
860001899	202505190137486	CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A.	7210410000		Registro de Producción Nacional	LAMINA GALVANIZADA CORRUGADA -TEJA	2026-05-28
860001899	202505190137486	CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A.	7210410000		Registro de Producción Nacional	LAMINA GALVANIZADA CORRUGADA -TEJA	2026-05-28
860013771	202501220133974	AJOVER DARNEL S A S	3925900000		Registro de Producción Nacional	Tejas de PVC	2026-01-24
860013771	202506240140385	AJOVER DARNEL S A S	3925900000		Registro de Producción Nacional	TEJAS POLIBARBONATO	2026-06-26
NIT	**Radicado**	**Razón Social**	**Partida Arancelaria**	**Código Numérico Único (CNU)**	**Programa**	**Nombre Técnico**	**Fecha de Vencimiento**

NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento
860026753	202506180139951	ACESCO COLOMBIA S.A.S.	7225990090		Registro de Producción Nacional	Teja CON ALEACIÓN DE ALUMINIO Y CINC Aleado	2026-07-01

NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento

Mostrando 1 a 10 de un total de 15 entradas

Anterior 1 2 Siguiente

5. LAMINA GALVANIZADA

Comercio, Industria y Turismo

VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Razón Social | NIT y Subpartida Arancelaria | Subpartida Arancelaria | Registros PN Históricos | Descripción del Producto | Registros PN Vigentes

Nombre Técnico: Nombre Técnico Nombre Comercial: GALVANIZADA

Consultar

Copiar | Excel | PDF | Columnas visibles | mostrar 10 entradas | Filtrar:

NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento
860001899	202412180133026	CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A.	7225990090		Registro de Producción Nacional	LAMINA GALVANIZADA CORRUGADA-TEJA	2025-12-27
860001899	202412180133026	CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A.	7225990090		Registro de Producción Nacional	LAMINA GALVANIZADA CORRUGADA-TEJA	2025-12-27
860001899	202505190137486	CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A.	7210410000		Registro de Producción Nacional	LAMINA GALVANIZADA CORRUGADA -TEJA	2026-05-28
860001899	202505190137486	CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A.	7210410000		Registro de Producción Nacional	LAMINA GALVANIZADA CORRUGADA -TEJA	2026-05-28
860001899	202506030138635	CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A.	7210490000		Registro de Producción Nacional	LAMINA LISA GALVANIZADA	2026-06-12
860001899	202506030138635	CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A.	7210490000		Registro de Producción Nacional	LAMINA LISA GALVANIZADA	2026-06-12
860002459	202505240137816	CONSORCIO METALURGICO NACIONAL S.A.S.	7308909000		Registro de Producción Nacional	CUBIERTAS TRAPEZOIDALES GALVANIZADA	2026-05-30
860026753	202503140135442	ACESCO COLOMBIA S.A.S.	7306309900		Registro de Producción Nacional	METALTUB	2026-03-28
860026753	202504160136255	ACESCO COLOMBIA S.A.S.	7306610000		Registro de Producción Nacional	METALTUB-TUBERIA CUADRADA Y RECTANGULAR SIN ALEAR GALVANIZADA	2026-04-28
860026753	202506170139836	ACESCO COLOMBIA S.A.S.	7306610000		Registro de Producción Nacional	METALTUB	2026-06-26
NIT	**Radicado**	**Razón Social**	**Partida Arancelaria**	**Código Numérico Único (CNU)**	**Programa**	**Nombre Técnico**	**Fecha de Vencimiento**

Mostrando 1 a 10 de un total de 15 entradas Anterior 1 2 Siguiente

6. LAMINA DE ACERO

Comercio, Industria y Turismo

VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Razón Social | NIT y Subpartida Arancelaria | Subpartida Arancelaria | Registros PN Históricos | Descripción del Producto | Registros PN Vigentes

Nombre Técnico: Nombre Tecnico Nombre Comercial: LAMINA DE ACERO

Consultar

Copiar | Excel | PDF | Columnas visibles mostrar 10 entradas Filtrar:

NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento
860001899	202505280138202	CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A.	7209170090		Registro de Producción Nacional	LAMINA DE ACERO LAMINADO EN FRIO SIN ALEAR EN ROLLOS DE ESPESOR SUPERIOR O IGUAL A 0,5MM PERO INFERIOR O IGUAL A 1 MM- LOS DEMAS , CALIBRES : DEL 24 AL 20 Y LOS ANCHOS DE LOS ROLLOS PUEDEN IR DESDE 700 HASTA 1270 MM	2026-06-05
860001899	202505280138202	CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A.	7209170090		Registro de Producción Nacional	LAMINA DE ACERO LAMINADO EN FRIO SIN ALEAR EN ROLLOS DE ESPESOR SUPERIOR O IGUAL A 0,5MM PERO INFERIOR O IGUAL A 1 MM- LOS DEMAS , CALIBRES : DEL 24 AL 20 Y LOS ANCHOS DE LOS ROLLOS PUEDEN IR DESDE 700 HASTA 1270 MM	2026-06-05
860001899	202505290138260	CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A.	7209160000		Registro de Producción Nacional	LAMINA DE ACERO LAMINADO EN FRIO SIN ALEAR EN ROLLOS DE ESPESOR SUPERIOR A 1MM PERO INFERIOR A 3MM - CALIBRES 20 AL 11	2026-06-10
860001899	202505290138260	CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A.	7209160000		Registro de Producción Nacional	LAMINA DE ACERO LAMINADO EN FRIO SIN ALEAR EN ROLLOS DE ESPESOR SUPERIOR A 1MM PERO INFERIOR A 3MM - CALIBRES 20 AL 11	2026-06-10
890900223	202506120139463	CAMILO ALBERTO MEJIA Y CIA. S.A.S.	6406901000		Registro de Producción Nacional	PLANTILLA EN LAMINA DE ACERO	2026-06-17
NIT	**Radicado**	**Razón Social**	**Partida Arancelaria**	**Código Numérico Único (CNU)**	**Programa**	**Nombre Técnico**	**Fecha de Vencimiento**

Mostrando 1 a 5 de un total de 5 entradas Anterior 1 Siguiente

7. LAVAPLATOS

Comercio, Industria y Turismo

VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Razón Social | NIT y Subpartida Arancelaria | Subpartida Arancelaria | Registros PN Históricos | **Descripción del Producto** | Registros PN Vigentes

Nombre Técnico: Nombre Técnico — Nombre Comercial: LAVAPLATOS

Consultar

Copiar | Excel | PDF | Columnas visibles — mostrar 10 entradas — Filtrar:

NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento
860002536	202411130131537	COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S A S	8481801000		Registro de Producción Nacional	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS	2025-11-15
890300546	202410180130316	COLGATE PALMOLIVE COMPANIA	3402500000		Registro de Producción Nacional	CREMA LAVAPLATOS	2025-10-21
900409231	202501250134051	LA CASA DEL DIDACTICO Y TECNOLOGICA S.A.S	9403600000		Registro de Producción Nacional	JUEGO DE COCINA (ESTUFA, LAVAPLATOS Y NEVERA)	2026-01-28
900409231	202501250134051	LA CASA DEL DIDACTICO Y TECNOLOGICA S.A.S	9403600000		Registro de Producción Nacional	JUEGO DE COCINA (ESTUFA, LAVAPLATOS Y NEVERA)	2026-01-28

Mostrando 1 a 4 de un total de 4 entradas — Anterior 1 Siguiente

8-9. BLOQUE DE CEMENTO

Comercio, Industria y Turismo

VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Razón Social | NIT y Subpartida Arancelaria | Subpartida Arancelaria | Registros PN Históricos | **Descripción del Producto** | Registros PN Vigentes

Nombre Técnico: Nombre Técnico — Nombre Comercial: BLOQUE DE CEMENTO

Consultar

Copiar | Excel | PDF | Columnas visibles — mostrar 10 entradas — Filtrar:

NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento
No hay datos disponibles en la tabla							

Mostrando 0 a 0 de un total de 0 entradas — Anterior Siguiente

10-11-12. TABLETA DE CONCRETO

Comercio, Industria y Turismo

VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Razón Social | NIT y Subpartida Arancelaria | Subpartida Arancelaria | Registros PN Históricos | Descripción del Producto | Registros PN Vigentes

Nombre Técnico: Nombre Técnico — Nombre Comercial: TABLETA DE CONCRETO

Consultar

Copiar | Excel | PDF | Columnas visibles — mostrar 10 entradas — Filtrar:

NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento
No hay datos disponibles en la tabla							
NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento

Mostrando 0 a 0 de un total de 0 entradas — Anterior Siguiente

13. ADOQUÍN

Comercio, Industria y Turismo

VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Razón Social | NIT y Subpartida Arancelaria | Subpartida Arancelaria | Registros PN Históricos | Descripción del Producto | Registros PN Vigentes

Nombre Técnico: Nombre Técnico — Nombre Comercial: ADOQUIN


Consultar

Copiar | Excel | PDF | Columnas visibles — mostrar 10 entradas — Filtrar:


NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento
No hay datos disponibles en la tabla							
NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento

Mostrando 0 a 0 de un total de 0 entradas — Anterior Siguiente

14. PANEL SOLAR



15. RECEBO



	BIEN	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	PORCENTALE ACUMULADO	PUNTAJE
1	Muro de contención en concreto color ocre de 3.000 PSI	32.00	$ 1,306,637.50	$ 41,812,400.00		2.971%	2.971%	1.400
2	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	19506.39	$ 7,833.75	$ 152,808,219.00		10.858%	13.830%	5.116
3	Suministro, transporte e instalación de estructura metálica pintada incluye platinas, pernos, columnas, vigas	10109.25	$ 25,333.75	$ 256,105,137.00		18.199%	32.028%	8.575
4	Suministro, transporte e instalación de teja trapezoidal en aluzinc calibre 28 con pintada.	201.85	$ 78,490.00	$ 15,843,363.00		1.126%	33.154%	0.530
5	Suministro, transporte e instalación de canal en lamina galvanizada cal. 20. Con desarrollo de1.20 M, wash primer, pintura anticorrosiva y acabado en esmalte. Incluye anclajes y soportes	131.00	$ 187,918.75	$ 24,617,356.00		1.749%	34.904%	0.824
6	Suministro e instalacion de casetas de 2.13x2.3m en lamina cold rolled Cal. 20 pintura color naranja tipo madera, panel corredizo en lamina cold rolled Cal. 20, perfileria de 1x1 Cal 20 Corte pintura naranja tipo madera, lamina cold rolled Cal 20 pintura negra mate, panel corredizo en lamina cold rolled Cal. 20. Corte en CNC patron circulos, estructura para casetas tipo en perfil 4x8 Cal. 18 pintura negro mate, incluye meson en lamina galvanizada	5.00	$ 12,147,232.50	$ 60,736,163.00		4.316%	39.219%	2.034
7	Suministro e instalacion de cocineta en madera RH ref. color. Mali 12 mm 11 68x0 39x2 71mts (Lavamanos doble tanque para empotrar 84x51cm acero inoxidable	5.00	$ 4,598,436.25	$ 22,992,181.00		1.634%	40.853%	0.770
8	Reivelacion con recebo seleccionado compactado al 95% E=20 base para losa de cancha	128.00	$ 175,152.50	$ 22,419,520.00		1.593%	42.446%	0.751
							TOTAL	20.000

Proyectó: GILDARDO SERRATO SERRATO
Ing. Contratista- S.I

	CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE ANACONIA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
Objetivo	ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO SOCIAL EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE ANACONIA DE NEIVA - HUILA
Fecha:	Fecha: Julio de 2025

N.º	ACTIVIDAD	UN	PRESUPUESTO CANTIDAD D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO P	ESTADO I	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	MES 1 S1	MES 1 S2	MES 1 S3	MES 1 S4	MES 2 S1	MES 2 S2	MES 2 S3	MES 2 S4	MES 3 S1	MES 3 S2	MES 3 S3
1	PRELIMINARES				$ 55.028.548,00															
1.1	Localización y replanteo	m²	1.560,00	$ 3.605,00	$ 5.233.500,00	X		01-mar-25	07-mar-25	$ 1.614.750,00	$ 3.618.750,00									
1.20	Cerramiento provisional en tela verde y madera H=2.00 mts	ml	330,00	$ 12.234,00	$ 7.019.624,00	X		12-mar-25	14-mar-25	$ 3.016.852,20	$ 3.016.852,20									
1.30	Demolición de piso y placa de contra piso existentes e=15cm.	m²	788,00	$ 12.574,00	$ 9.908.312,00	X		14-mar-25	11-abr-25	$ 3.932.779,67	$ 3.932.779,67	$ 3.932.779,67								
1.7	Demolición de sardinel existente.	ml	237,00	$ 7.194,00	$ 1.704.978,00	X		14-mar-25	18-mar-25		$ 1.704.978,00									
1.8	Demolición de muros en ladrillo macizo E0 12 a 15 cm.	m²	65,00	$ 10.440,00	$ 660.240,00	X		19-mar-25	19-mar-25		$ 660.240,00									
1.9	Demolición de cimientos en concreto ciclopeo.	m³	54,50	$ 14.234,00	$ 815.379,00	X		07-abr-25	08-abr-25		$ 815.379,00									
1.10	Demolición de gradas en concreto existentes.	m3	28,80	$ 15.564,00	$ 415.064,00	X		20-mar-25	21-mar-25		$ 462.064,00									
1.11	Desmonte y retiro de baranda existente en madera	ml	14,00	$ 11.010,00	$ 154.546,00	X		19-mar-25	19-mar-25		$ 154.546,00									
1.12	Desmonte y retiro de baranda existente	ml	6,00	$ 11.107,00	$ 70.671,00	X		20-mar-25	20-mar-25		$ 70.671,00									
1.10	Desmonte y retiro de cubiertas metálicas existentes	m²	111,24	$ 15.084,00	$ 1.710.224,00	X		01-abr-25	07-abr-25		$ 1.710.224,00									
1.11	Demolición y re nivelación de cajas de inspección sanitarias existentes (Incluye marco y contramarco metálico (sic)	Und	11,00	$ 257.841,00	$ 5.867.645,00	X		08-abr-25	28-abr-25		$ 1.467.911,25	$ 1.467.911,25	$ 1.467.911,25	$ 1.467.911,25						
1.12	Demolición y restitución de cajillas de medidores de agua existentes (Incluye tapa en	Und	11,00	$ 121.016,00	$ 1.965.240,00	X		10-abr-25	15-abr-25		$ 491.310,00	$ 491.310,00	$ 491.310,00	$ 491.310,00						
1.13	Retiro de escombros a sitio autorizado por las autoridades competentes	m³	217,79	$ 88.962,00	$ 19.374.945,00	X		22-abr-25	29-abr-25	$ 5.159.157,50	$ 5.159.157,50	$ 5.159.157,50	$ 5.159.157,50	$ 5.159.157,50						
2	CIMENTACION ESPACIO PUBLICO				$ 247.161.499,00															
2.1	Excavación mecánica.	m³	238,12	$ 25.222,00	$ 6.779.777,00	X		14-abr-25	22-abr-25		$ 1.356.955,67	$ 1.356.955,67	$ 1.356.955,67							
2.2	Suministro e instalación de Relleno en recebo seleccionado compactado al 95% del proctor	m³	117,57	$ 117.541,00	$ 21.872.335,00	X		23-abr-25	07-may-25			$ 3.911.555,83	$ 3.911.555,83	$ 3.911.555,83	$ 3.911.555,83	$ 3.911.555,83				
2.3	Solado de limpieza 2.000 PSI E=5cm	m²	546,01	$ 11.498,00	$ 6.142.119,00	X		08-may-25	14-may-25											
2.4	Zapatas en concreto de 3.000 PSI	m³	34,50	$ 313.170,00	$ 12.459.219,00	X		12-may-25	20-may-25					$ 1.023.686,50	$ 1.023.686,50	$ 1.023.686,50				
2.5	Viga de cimentación en concreto de 3.000 PSI	m³	6,50	$ 872.867,00	$ 5.724.008,00	X		21-may-25	21-may-25								$ 1.075.203,17	$ 1.075.203,17	$ 1.075.203,17	$ 1.075.203,17
2.6	Pedestales en concreto de 3.000 PSI	m³	5,76	$ 915.004,00	$ 5.270.423,00	X		22-may-25	23-may-25								$ 864.034,67	$ 864.034,67	$ 864.034,67	$ 864.034,67
2.7	Muro de contención en concreto color ocre de 3.000 PSI	m³	61,00	$ 1.041.310,00	$ 33.449.820,00	X		22-may-25	23-may-25								$ 670.453,83	$ 670.453,83	$ 670.453,83	$ 670.453,83
2.8	Placa basede E= 20 cm en concreto 3.000PSI	m³	4,00	$ 866.008,00	$ 3.533.113,00	X		26-may-25	26-may-25								$ 3.274.089,17	$ 3.274.089,17	$ 3.274.089,17	$ 3.274.089,17
2.9	Acero de refuerzo de 60.000 PSI	Kg	19.586,19	$ 6.257,00	$ 122.246.575,00	X		08-may-25	23-may-25											
2.10	Retiro de escombros a sitio autorizado por las autoridades competentes	m³	336,12	$ 88.962,00	$ 29.901.810,00	X		27-may-25	30-may-25					$ 11.100.611,00	$ 11.100.611,00	$ 11.100.611,00	$ 11.100.611,00	$ 11.100.611,00	$ 11.100.611,00	$ 11.100.611,00
														$ 3.767.726,25	$ 3.767.726,25	$ 3.767.726,25	$ 3.767.726,25	$ 3.767.726,25	$ 3.767.726,25	
3	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA ESPACIO PUBLICO				$ 331.567.291,00															
3.1	Suministro, transporte e instalación de estructura metálica pintada incluye platinas, pernos, soldaduras, vigas	Kg	38.389,15	$ 20.267,00	$ 204.884.109,00	X		27-may-25	17-jun-25											
3.2	Suministro e instalación de Guaya alma de Yue de 1/2" (Incluye Tensor)	ml	215,00	$ 23.894,00	$ 5.615.090,00	X		12-jun-25	17-jun-25											
3.3	Suministro, transporte e instalación de teja Traslucida en eluitec calibre 28 con pintada.	m²	201,85	$ 62.792,00	$ 12.674.891,00	X		18-jun-25	25-jun-25											
3.4	Suministro, transporte e instalación de canal en lamina galvanizada cal. 20. Con desarrollo de1,20 M, wash primer, pintura anticorrosiva y acabado en esmalte. Incluye anclajes y	ml	111,00	$ 150.111,00	$ 19.693.885,00	X		26-jun-25	03-jul-25											
3.5	Suministro, transporte e instalación de flanche de remate de cubierta en lamina galvanizada cal. 20. Con desarrollo de 0,60 M, wash primer, pintura anticorrosiva y acabado en esmalte. Incluye anclajes y soportes	ml	62,00	$ 101.791,00	$ 6.954.131,00	X		26-jun-25	01-jul-25											
3.6	Suministro e instalacion de casetas de 2,15x2,3m en lamina cold rolled Cal. 20 pintura color naranja tipo madera, panel corredizo en lamina cold rolled Cal. 20, perfileria de 1x1 Cal 20 Corte pintura naranja tipo madera, lamina cold rolled Cal 20 pintura negra mate, panel corredizo en lamina cold rolled Cal. 20. Corte en CNC patron circulos, estructura para casetas tipo en perfil 4x8 Cal. 18 pintura negra mate, incluye mason	Und	5,00	$ 9.717.786,00	$ 48.588.930,00	X		04-jul-25	10-jul-25											
3.7	Suministro e instalacion de cocineta en madera RH ref. color. Mail 12 mm 11 68x0 59x2 71mts (Lavamanos doble tanque para amoticar 84x51cm acero inoxidable	Und	5,00	$ 3.676.749,00	$ 18.383.745,00	X		07-jul-25	11-jul-25											
3.8	Suministro e instalacion de ventana de aluminio y vidrio templado 5mm, apertura pivotante (1.80x0.42 mts)	Und	5,00	$ 550.596,00	$ 2.750.980,00	X		07-jul-25	11-jul-25											
3.9	Suministro e instalacion de Modulo metálico para 5 bicicletas	Und	7,00	$ 1.707.398,00	$ 11.951.730,00	X		18-jun-25	18-jun-25											
4	ESPACIO PUBLICO ANDENES				$ 169.514.447,00															
4.1	Suministro, transporte e instalación de bloque de cemento prefabricado tipo A10. Medidas: 0.40 x 0.30 x 0.20 M.	ml	224,91	$ 89.553,00	$ 20.143.608,00	X		15-may-25	12-jun-25											
4.2	Suministro, transporte e instalación de bloque de cemento prefabricado tipo A81. Medidas: 0.80 x 0.35 x 0.10 M	ml	238,60	$ 67.857,00	$ 14.819.969,00	X		15-may-25	12-jun-25											
4.3	Suministro e instalación de cinta de dilatación en concreto de 3.000 PSI de .10x.15 fundida en sitio	ml	278,00	$ 21.273,00	$ 5.941.694,00	X		13-jun-25	10-jul-25											
4.4	Suministro, transporte e instalación de cassetta tipo IDU para andenes ondulada prefabricada en concreto color (amarillo y ocre). Medidas:	m²	171,11	$ 217.117,00	$ 37.447.429,00	X		13-jun-25	03-jul-25											
4.5	Suministro, transporte e instalación de cassetta tipo IDU para andenes tipo guía táctil prefabricada en concreto color rojo. Medidas:	ml	151,34	$ 217.117,00	$ 26.332.530,00	X		18-jun-25	03-jul-25											
4.6	Suministro, transporte e instalación de cassetta tipo IDU para andenes tipo guía visual taperal prefabricada en concreto color gris. Medidas:	ml	145,11	$ 109.912,00	$ 11.621.794,00	X		24-jun-25	22-jul-25											
4.7	Suministro e instalacion de adoquin peatonal de arcilla de 10x20x6	m²	193,00	$ 82.771,00	$ 15.809.452,00	X		23-jul-25	19-ago-25											
4.8	Suministro e instalacion Hombros en concreto de 3.000 PSI para rampas peatonales de .60*.20	ml	14,00	$ 98.367,00	$ 2.168.808,00	X		20-ago-25	22-ago-25											
4.9	Suministro e instalacion Banca modular en MM0 en concreto tipo IDU L55x.55) de .50 de alto	ml	17,00	$ 317.913,00	$ 12.129.081,00	X		20-ago-25	28-ago-25											
4.10	Suministro e instalacion Canaca en Acero Inoxidable 75Lts Barcelona M521	Und	1,00	$ 2.230.041,00	$ 2.300.064,00	X		29-ago-25	29-ago-25											
5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ESPACIO PUBLICO				$ 8.632.515,00															
5.1	Suministro e instalacion Punto sanitario de	Und	10,00	$ 71.276,00	$ 712.760,00	X		24-abr-25	25-abr-25											
5.2	Suministro, transporte e instalación de TUBERIA PVC SANITARIA 1" . Incluye accesorios de 2", soldadura, limpiador, excavaciones, encamado en arena y relleno con material proveniente de excavación.	ml	14,10	$ 41.670,00	$ 615.747,00	X		24-abr-25	25-abr-25									1	$ 306.180,00	$ 306.180,00

| | | |

MES 4					
S4	S1	S2	S3	S4	
					$ 5.233.500,00
					$ 7.019.824,00
					$ 9.908.312,00
					$ 1.704.878,00
					$ 660.240,00
					$ 815.379,00
					$ 455.064,00
					$ 154.546,00
					$ 70.671,00
					$ 1.710.224,00
					$ 5.967.645,00
					$ 1.965.240,00
					$ 19.374.945,00
					$ -
					$ 6.779.777,00
					$ 21.672.335,00
$ 2.079.200,17	$ 2.079.200,17				$ 8.142.119,00
$ 804.334,67	$ 804.334,67				$ 12.439.219,00
$ 876.419,83	$ 876.419,83				$ 5.726.008,00
					$ 5.270.423,00
$ 2.274.680,17	$ 2.274.680,17				$ 13.449.920,00
$ 1.766.636,51	$ 1.766.636,51				$ 1.533.223,00
$ 11.280.821,88	$ 11.280.821,88	$ 11.280.821,88			$ 122.246.571,00
$ 2.357.726,25	$ 2.357.726,25	$ 2.357.726,25			$ 29.901.810,00
					$ -
$ 46.879.821,89	$ 46.879.821,89	$ 46.879.821,89	$ 46.879.821,89	$ 46.879.821,89	$ 204.884.109,00
		$ 1.071.446,67	$ 1.071.446,67	$ 1.071.446,67	$ 5.615.090,00
	$ 9.168.672,75	$ 9.168.672,75	$ 9.168.672,75	$ 9.168.672,75	$ 12.874.691,00
$ 3.668.777,00	$ 3.668.777,00	$ 3.668.777,00	$ 3.668.777,00	$ 3.668.777,00	$ 19.693.865,00
$ 1.380.826,25	$ 1.380.826,25	$ 1.380.826,25	$ 1.380.826,25	$ 1.380.826,25	$ 6.954.151,00
$ 9.717.786,00	$ 9.717.786,00	$ 9.717.786,00	$ 9.717.786,00	$ 9.717.786,00	$ 48.588.930,00
$ 3.678.746,00	$ 3.678.746,00	$ 3.678.746,00	$ 3.678.746,00	$ 3.678.746,00	$ 18.393.745,00
$ 550.190,00	$ 550.190,00	$ 550.190,00	$ 550.190,00	$ 550.190,00	$ 2.750.880,00
$ 2.390.346,50	$ 2.390.346,50	$ 2.390.346,50	$ 2.390.346,50	$ 2.390.346,50	$ 11.951.730,00
					$ -
$ 4.028.721,25	$ 4.028.721,25	$ 4.028.721,25	$ 4.028.721,25	$ 4.028.721,25	$ 20.143.606,00
$ 2.965.660,80	$ 2.965.660,80	$ 2.965.660,80	$ 2.965.660,80	$ 2.965.660,80	$ 14.828.969,00
$ 1.198.598,80	$ 1.198.598,80	$ 1.198.598,80	$ 1.198.598,80	$ 1.198.598,80	$ 5.941.894,00
$ 7.569.485,80	$ 7.569.485,80	$ 7.569.485,80	$ 7.569.485,80	$ 7.569.485,80	$ 37.847.429,00
$ 5.306.104,50	$ 5.306.104,50	$ 5.306.104,50	$ 5.306.104,50	$ 5.306.104,50	$ 26.552.590,00
$ 6.324.558,80	$ 6.324.558,80	$ 6.324.558,80	$ 6.324.558,80	$ 6.324.558,80	$ 31.621.794,00
$ 3.181.890,40	$ 3.181.890,40	$ 3.181.890,40	$ 3.181.890,40	$ 3.181.890,40	$ 15.809.452,00
$ 432.792,60	$ 432.792,60	$ 432.792,60	$ 432.792,60	$ 432.792,60	$ 2.168.808,00
$ 2.425.854,25	$ 2.425.854,25	$ 2.425.854,25	$ 2.425.854,25	$ 2.425.854,25	$ 12.129.081,00
$ 500.059,80	$ 500.059,80	$ 500.059,80	$ 500.059,80	$ 500.059,80	$ 2.500.084,00
					$ -
					$ 712.760,00
$ 120.146,40	$ 120.146,40	$ 120.146,40	$ 120.146,40	$ 120.146,40	$ 615.747,00

$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 1.856.352,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 494.836,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 1.128.408,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 702.150,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 1.984.075,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 442.494,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 345.910,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 245.565,00
					$ -
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 1.331.749,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 6.590.790,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 1.112.340,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 1.394.340,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 1.971.160,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 405.725,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 775.320,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 1.042.370,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 586.165,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 1.964.664,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 2.810.934,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 4.636.410,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 9.400.387,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 17.996.154,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 3.038.693,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 7.608.382,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 164.832,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 1.119.095,00
					$ -
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 6.607.360,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 17.955.618,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 71.467.824,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 6.392.400,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 21.873.852,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 33.559.641,00
					$ -
					$ 5.742.894,00
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 80.446.274,00
$ 183.560.346,21	$ 186.729.018,96	$ 177.955.130,79	$ 158.334.582,67	$ 158.334.582,67	$ 1.125.815.821,00

$ 183.560.346,21	$ 186.729.018,96	$ 177.955.130,79	$ 158.334.582,67	$ 158.334.582,67	$ 1.125.815.821,00
$ 45.890.086,55	$ 46.682.254,74	$ 44.338.282,70	$ 39.583.645,67	$ 39.583.645,67	
$ 1.962.500,00	$ 1.962.500,00	$ 1.962.500,00	$ 1.962.500,00	$ 1.962.500,00	
$ 1.055.937,50	$ 1.055.937,50	$ 1.055.937,50	$ 1.055.937,50	$ 1.055.937,50	
$ 232.468.870,26	$ 236.429.711,20	$ 224.709.850,99	$ 200.936.665,83	$ 200.936.665,83	
$ 592.352.007,60	$ 828.981.718,59	$ 1.053.691.549,58	$ 1.254.628.235,42	$ 1.455.564.901,25	$ 1.455.564.901

$ 5.736.317,06	$ 5.736.317,06	$ 5.736.317,06	$ 5.736.317,06	$ 5.736.317,06	$ 91.781.073,00
					$ 1.547.381.974

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE NEIVA

ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO SOCIAL EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE ANACONIA DE NEIVA - HUILA

ESTUDIO DE MERCADO

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027

mipg modelo integrado de planeación y gestión

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR MÍNIMO	VALOR PROVEEDOR 1	VALOR PROVEEDOR 2	VALOR PROVEEDOR 3	NOMBRE PROVEEDORES
	MADERAS						
	Durmiente 5x5x300	UND	$ 11.500,00	$ 11.500,00	$ 12.000,00		El Balcero - Surti Maderas O.F.R
	Madera repisa 5x10x300	UND	$ 23.000,00	$ 23.000,00	$ 24.000,00		El Balcero - Surti Maderas O.F.R
	Distanciador madera 2,5X5X300	UND	$ 6.000,00	$ 6.000,00	$ 7.000,00		El Balcero - Surti Maderas O.F.R
	Tabla burra 2x30x300	UND	$ 33.000,00	$ 33.000,00	$ 35.000,00		El Balcero - Surti Maderas O.F.R
	Lámina en madera Super T 1.22 x 2.44 x 1.8 cm	UND	$ 325.000,00	$ 325.000,00			FRANNY - Madecentro
	Puntilla	LB	$ 5.100,00	$ 5.100,00	$ 5.500,00	$ 5.800,00	Homecenter - El balcero- Ferreorizonte
	Tela verde cerramiento 2,10 mts	M2	$ 1.517,00	$ 1.517,00	$ 1.750,00		Homecenter - Ferreorizonte
	Esmalte sintético metal exteriores	GL	$ 118.900,00	$ 124.000,00	$ 118.900,00	$ 128.000,00	La casa de las Pinturas - Homecenter - Ferreorizonte
	ANTICORROSIVO DE ALTA CALIDAD	GL	$ 78.100,00	$ 78.100,00			HOMECENTER
	Disolvente Tinner	GL	$ 36.900,00	$ 36.900,00			HOMECENTER
	Anticorrosivo Wash Primer	GL	$ 199.900,00	$ 199.900,00			HOMECENTER
	Sikaflex 1A Plus	UND	$ 56.900,00	$ 56.900,00			HOMECENTER
	ANTISOL BLANCO 20 KILOS		$ 10.695,00	$ 10.695,00			
		KG					
	Encauchetado 3#8	ML	$ 24.900,00	$ 29.500,00	$ 24.900,00	$ 30.918,00	El punto electrico - Interelectricas - Ineldec
	Limpiador PVC	Cuarto	$ 66.750,00	$ 66.750,00	$ 66.913,00	$ 66.750,00	Gerfor - Pavco - Durman
	Soldadura PVC	Cuarto	$ 136.500,00	$ 136.500,00	$ 136.669,00	$ 136.696,00	Gerfor - Pavco - Durman
	Manguera Acometida PE80 CTS RDE 9	ML	$ 3.388,89	$ 3.388,89	$ 3.423,00	$ 3.422,00	Gerfor - Pavco - Durman
	Collar de derivacio de 4"x1/2"	UND	$ 26.300,00	$ 26.300,00	$ 29.884,00		Gerfor - Pavco
	Tuberia PVC-P 1/2" RDE 13,5	ML	$ 3.816,67	$ 3.816,67	$ 3.880,50	$ 3.850,00	Gerfor - Pavco - Durman
	Valvula Registro 1/2" HF	UND	$ 41.579,00	$ 41.579,00	$ 46.700,00		Gerfor - Ferreorizonte
	Medidor volumetrico de 1/2"	UND	$ 168.900,00	$ 175.000,00	$ 168.900,00		Ferreorizonte - Homecenter
	Tapa y caja Medidor	UND	$ 110.900,00	$ 125.000,00	$ 110.900,00		Ferreorizonte - Homecenter
	Llave manguera tipo pesado	UND	$ 53.200,00	$ 62.000,00	$ 53.200,00		Ferreorizonte - Gerfor
	Cemento Uso General 50 KG	KG	$ 650,00	$ 666,40	$ 650,00	$ 665,00	Homecenter - Argos - Cemex
	Cemento Estructural 42,5 KG	KG	$ 788,24	$ 788,24	$ 847,06		Homecenter - Argos - Cemex
	Areana de planta para cocreto	M3	$ 80.000,00	$ 82.000,00	$ 80.000,00	$ 85.000,00	Caes - Fexix - Tritucart
	Triturado de 3/4" a 1"	M3	$ 90.000,00	$ 92.000,00	$ 90.000,00	$ 95.000,00	Caes - Fexix - Tritucart
	Arean fina de planta	M3	$ 60.000,00	$ 64.000,00	$ 60.000,00	$ 68.000,00	Caes - Fexix - Tritucart
	Recebo	M3	$ 52.000,00	$ 52.000,00			Caes
	Sub-base granular tipo A	M4	$ 75.000,00	$ 75.000,00			Caes
	Acero de refuerzo	KG	$ 4.046,00	$ 4.383,17	$ 4.046,00	$ 4.497,87	Homecenter - GYJ - DIACO
	Alambre negro	KG	$ 5.355,00	$ 7.563,64	$ 5.712,00	$ 5.355,00	Homecenter - GYJ - DIACO
	Perfil metálico tipo PHCR, platinas	KG	$ 6.545,00	$ 6.545,00	$ 6.545,00		G&J - DIACO
	Soldadura Eléctrica	KG	$ 25.000,00	$ 25.000,00	$ 27.000,00		G&J - DIACO
	Guaya alma de yute 1/2"	ML	$ 14.350,00	$ 14.350,00	$ 13.150,00	$ 13.150,00	Ferreteria Moderna
	Teja de Aluzing Pintada Cal. 28	M2	$ 29.696,00	$ 29.696,00			Homecenter
	Lámina Galvanizada Cal. 20 de 1,22X2,44	UND	$ 141.800,00	$ 141.800,00			G&J
	Soldadur d Estaño	KG	$ 158.000,00	$ 158.000,00			Homecenter
	Plastificante e impermeabilizante concretos Plastocret DM	KG	$ 22.895,00	$ 22.895,00			Homecenter
	Concrete Color Integral	KG	$ 103.620,00	$ 103.620,00			CONCRETCOL
	Sellador Poliuretano Mapeflex pu 50 sl para Juntas de Expansión y Dilatación en pavimentos x 12Kilos Gris	KG	$ 53.242,00	$ 53.242,00			Homecenter
	Sellacil Soporte 3/8"	ML	$ 784,73	$ 784,73			
	Disco Segmentado Turbo Extra Grande 21"	UND	$ 1.399.900,00	$ 1.399.900,00			
	ANTISOL BLANCO 20 KILOS						
	Pintura Tráfico Vehicular	GAL	$ 156.500,00	$ 156.500,00			Homecenter
	Malla Electrosoldada 15x15	KG	$ 4.343,50	$ 4.752,79	$ 4.855,23	$ 4.343,50	
	Bloque de cemento prefabricado tipo A10. Medidas: 0.80 x 0.50 x 0.20 M	UND	$ 42.000,00	$ 42.000,00	$ 36.000,00	$ 36.000,00	PREFAHUILA SAS
	Bloque de cemento prefabricado tipo A81. Medidas: 0.80 x 0.35 x 0.10 M	UND	$ 27.000,00	$ 27.000,00			PREFAHUILA SAS
	Tableta tipo TDO para anden lisa prefabricada en concreto color amarillo u ocre Medidas: 0.40x0.40x0.06	UND	$ 13.000,00	$ 13.000,00			PREFAHUILA SAS
	Tableta tipo táctil prefabricada en concreto color rojo. Medidas 0.40x0.40z0.06	UND	$ 13.000,00	$ 13.000,00			PREFAHUILA SAS
	Tableta tipo táctil prefabricada en concreto guia visual toperol Medidas 0.40x0.40z0.06	UND	$ 12.000,00	$ 12.000,00			PREFAHUILA SAS
	Adoquin de arcilla color rojo de 20x10x6 peatonal	UND	$ 820,00	$ 820,00			LADRILLERA CORTIJO
	Banca de concreto M40	UND	$ 159.900,00	$ 159.900,00			
	Tubo sanitario PVC de 2" tipo pesado	ML	$ 16.650,00	$ 16.650,00			Gerfor - Pavco - Durman
	Tubo sanitario PVC de 4" tipo pesado	ML	$ 34.983,33	$ 34.983,33			Gerfor - Pavco - Durman
	Codo sanitario de 2"	UND	$ 4.450,00	$ 4.450,00			Gerfor - Pavco - Durman
	Unión sanitaria de 4"	UND	$ 10.220,00	$ 10.220,00			Gerfor - Pavco - Durman
	Kit Silla YEE de 8"x4"	UND	$ 199.000,00	$ 199.000,00			Gerfor - Pavco - Durman
	Tubo PE80CTS RDE(160PSI) 1/2"	ML	$ 3.388,89	$ 3.388,89			
	CABLE SUAVE DE COBRE 3X12 THW/PVC 19 HILOS (SEÑAL DE CORRIENTE)	ML	$ 29.512,00	$ 29.512,00	$ 34.924,12		El Punto Eléctrico
	BREAKER ATORNILLABLE 2X50A	UND	$ 85.250,00	$ 85.250,00			El Punto Eléctrico
	BREAKER ATORNILLABLE 1X50A	UND	$ 21.800,00	$ 21.800,00			El Punto Eléctrico
	Caja Monfásica de Policarbonato para Medidor Eléctrico	UND	$ 51.999,43	$ 51.999,43			El Punto Eléctrico
	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO NO. 8 AWG - THW	ML	$ 6.700,00	$ 6.700,00			El Punto Eléctrico
	CONTADOR MONOFASICO 20-100 A 120 V CON NEUTRO INCORPORADO	UND	$ 85.000,51	$ 85.000,51			El Punto Eléctrico
	CONTADOR BIFASICO 20-100 A 220 V CON NEUTRO INCORPORADO	UND	$ 185.000,00	$ 185.000,00			El Punto Eléctrico
	CAPACETE IMC ROSCA 1"	UND	$ 12.899,60	$ 12.899,60			El Punto Eléctrico
	TUBO GALVANZADO IMC 1"x3.00 MTS	UND	$ 93.831,50	$ 93.831,50	$ 95.200,00		El Punto Eléctrico
	CONDULETA GALVANIZADA 1"	UND	$ 4.380,39	$ 4.380,39			El Punto Eléctrico
	CORAZA LIQUIDTIGHT T/AMERICANO 1" X METRO	UND	$ 12.980,00	$ 12.980,00			HOMECENTER
	CONECTOR RECTO 1" FLEXICONDUIT	UND	$ 12.900,00	$ 12.900,00			HOMECENTER
	BREAKER ENCHUFABLE 2X50A	UND	$ 75.774,44	$ 75.774,44			El Punto Eléctrico
	BREAKER ATORNILLABLE 2X60A	UND	$ 185.880,38	$ 185.880,38			El Punto Eléctrico
	CABLE CU AISL THHN/THWN NO.8	ML	$ 8.354,99	$ 8.354,99			El Punto Eléctrico

	CABLE CON NEUTRO CONCENTRICO 1 X NO. 8 AWG THW	ML	$ 18.199,86	$ 18.199,86			El Punto Eléctrico
	VARILLA ACERO GALV.70 MICRAS 2.4MTS	UND	$ 53.000,22	$ 53.000,22			El Punto Eléctrico
	CINTA DE ACERO INOXIDABLE BANDIT 5/8"	ML	$ 3.499,79	$ 3.499,79			El Punto Eléctrico
	GRAPA PARA CINTA BANDIT DE 5/8"	UND	$ 799,68	$ 799,68			El Punto Eléctrico
	Tablero de 2 circuitos con puerta, chapa y espacio para totalizador	UND	$ 45.410,40	$ 45.410,40			El Punto Eléctrico
	BREAKER ENCHUFABLE 20A	UND	$ 21.473,55	$ 21.473,55			El Punto Eléctrico
	CABLE CU NO. 12 THW / THWN	UND	$ 3.235,61	$ 3.235,61			El Punto Eléctrico
	TUBO PVC DE 1" X 3M	UND	$ 15.300,00	$ 15.300,00			Gerfor - Pavco - Durman
	TUBO PVC DE 2" X 3M	UND	$ 17.500,00	$ 17.500,00			
	CAJA OCTOGONAL	UND	$ 3.950,00	$ 3.950,00			Gerfor - Pavco - Durman
	CAJA RECTANGULAR	UND	$ 2.990,00	$ 2.990,00			Gerfor - Pavco - Durman
	TUBO PVC CONDUIT 1/2"	UND	$ 8.390,00	$ 8.390,00			Gerfor - Pavco - Durman
	CURVA PVC CONDUIT 1/2"	UND	$ 1.670,00	$ 1.670,00			Gerfor - Pavco - Durman
	TERMINAL PVC CONDUIT 1/2"	UND	$ 630,00	$ 630,00			Gerfor - Pavco - Durman
	Interuptor sensillo	UND	$ 7.673,12	$ 7.673,12			El Punto Eléctrico
	PANEL REDONDO DE 12W	UND	$ 13.900,00	$ 13.900,00			HOMECENTER
	TOMACORRIENTE DOBLE	UND	$ 9.099,93	$ 9.099,93			El Punto Eléctrico
	LUMINARIA PHILIPS WT120C G2 LED20S/840 PSU 1AM	UND	$ 89.000,00	$ 89.000,00			HOMECENTER
	LUMINARIA SOLAR LED 400W ALUMBRADO PÚBLICO 6500K	UND	$ 408.000,00	$ 408.000,00			SOLARSHOP
	Poste de 10mts 510kg	UND	$ 880.000,00	$ 880.000,00			VER COTIZACION ANEXA METALTEC
	Punta Captadora 5-8 X 0.60 mt Con Base-Dx Aluminio 101ALU600DX	UND	$ 133.954,73	$ 133.954,73			El Punto Eléctrico
	Varilla de cobre 5/8" x 2.40 m	UND	$ 323.969,17	$ 323.969,17			El Punto Eléctrico
	MOLDE CADWELL VARILLA 5/8 CABLE NO.1/0 G2	UND	$ 350.000,42	$ 350.000,42			El Punto Eléctrico
	SOLDADURA EXOTERMICA POLVO 115gs	UND	$ 35.899,92	$ 35.899,92			El Punto Eléctrico
	ALAMBRON ALUMINIO 8mm	ML	$ 5.600,14	$ 5.600,14			El Punto Eléctrico
	TUBO EMT 1 1/2" X 3MTS	UND	$ 59.999,80	$ 59.999,80			El Punto Eléctrico
	CABLE CU AISL THHN/THWN NO.1/0 NGO	ML	$ 50.000,23	$ 50.000,23			El Punto Eléctrico
	CAJA INSPECCION POLO TIERRA CON TAPA	UND	$ 149.999,50	$ 149.999,50			

ELABORÓ.

DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL - ESP EN GERENCIA DE PROYECTOS
MP 25202-292765 CND

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027

mipg modelo integrado de planeación y gestión

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS - OFICIAL

MANO DE OBRA - CUADRILLAS

PROYECTO ESPACIO PÚBLICO CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE ANACONÍA NEIVA - HUILA

Cargo	Base Salarial Unidad	Cant	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
Ayudante	Dia	1.00	$ 64.940,00	$ 64.940,00
Oficial	Dia	1.00	$ 86.586,67	$ 86.586,67
Ayudante electricista	Dia	1.00	$ 108.233,33	$ 108.233,33
Técnico electricista	Dia	1.00	$ 135.291,67	$ 135.291,67

SALARIO MINIMO LEGAL - AÑO 2025	$ 1.623.500,00
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$ 200.000,00

1. Ayudante (Incl. Prestaciones)

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
AYUDANTE	DIA	1	$ 64.940,00	$ 64.940,00
PRESTACIONES SOCIALES				
Subsidio de transporte	%	0,00%	$ -	$ -
Cesantias	%	8,33%	$ 5.409,50	$ 5.409,50
Intereses de cesantias	%	1,00%	$ 649,40	$ 649,40
Prima legal	%	8,33%	$ 5.409,50	$ 5.409,50
Vacaciones	%	4,16%	$ 2.701,50	$ 2.701,50
Seguridad Social	%	35,46%	$ 23.027,72	$ 23.027,72
APORTES PARAFISCALES:				
Caja de compesnacion familiar	%	4,00%	$ 23.027,72	$ 921,11
Sena	%	2,00%	$ 23.027,72	$ 460,55
FIC	%	1,75%	$ 23.027,72	$ 402,99
ICBF	%	3,00%	$ 23.027,72	$ 690,83
DOTACION - SEGURIDAD INDUSTRIAL	%	5,28%	$ 23.027,72	$ 1.215,86
Incremento Salarial - TOTAL	%	73,31%		
Valor Unitario			(Dia)	**$ 105.828,98**
Valor Unitario			(Hora)	**$ 13.228,62**

2. Oficial (Incl. Prestaciones)

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
OFICIAL	DIA	1	$ 86.586,67	$ 86.586,67
PRESTACIONES SOCIALES				
Subsidio de transporte	%	0,00%	$ 86.586,67	$ -
Cesantias	%	8,33%	$ 86.586,67	$ 7.212,67
Intereses de cesantias	%	1,00%	$ 86.586,67	$ 865,87
Prima legal	%	8,33%	$ 86.586,67	$ 7.212,67
Vacaciones	%	4,16%	$ 86.586,67	$ 3.602,01
Seguridad Social	%	35,46%	$ 86.586,67	$ 30.703,63
APORTES PARAFISCALES:				
Caja de compensacion familiar	%	4,00%	$ 86.586,67	$ 3.463,47
Sena	%	2,00%	$ 86.586,67	$ 1.731,73
FIC	%	1,75%	$ 86.586,67	$ 1.515,27
ICBF	%	3,00%	$ 86.586,67	$ 2.597,60
DOTACION	%	5,28%	$ 86.586,67	$ 4.571,78
Incremento Salarial - TOTAL	%	73,31%		
Valor Unitario			(Dia)	**$ 150.063,35**
Valor Unitario			(Hora)	**$ 18.757,92**

3. Ayudante electricista (Incl.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V/r UNITARIO	V/r PARCIAL
Ayudante Electricista	DIA	1	$ 108.233,33	$ 108.233,33
PRESTACIONES SOCIALES				
Subsidio de transporte	%	0,00%	$ -	$ -

Cesantias	%	8,33%	$	5.409,50	$	5.409,50
Intereses de cesantias	%	1,00%	$	649,40	$	649,40
Prima legal	%	8,33%	$	5.409,50	$	5.409,50
Vacaciones	%	4,16%	$	2.701,50	$	2.701,50
Seguridad Social	%	35,46%	$	23.027,72	$	23.027,72
APORTES PARAFISCALES:						
Caja de compesnacion familiar	%	4,00%	$	23.027,72	$	921,11
Sena	%	2,00%	$	23.027,72	$	460,55
FIC	%	1,75%	$	23.027,72	$	402,99
ICBF	%	3,00%	$	23.027,72	$	690,83
DOTACION - SEGURIDAD INDUSTRIAL	%	5,28%	$	23.027,72	$	1.215,86
Incremento Salarial - TOTAL	%	73,31%				
		Valor Unitario		(Dia)	**$**	**149.122,31**
		Valor Unitario		(Hora)	**$**	**18.640,29**

4.Tecnico electricista (Incl. Prestaciones)						
DESCRIPCION	UNIDAD	CANT		V/r UNITARIO		V/r PARCIAL
Tecnico Electricista	DIA	1	$	135.291,67	$	135.291,67
PRESTACIONES SOCIALES						
Subsidio de transporte	%	0,00%	$	135.291,67	$	-
Cesantias	%	8,33%	$	135.291,67	$	11.269,80
Intereses de cesantias	%	1,00%	$	135.291,67	$	1.352,92
Prima legal	%	8,33%	$	135.291,67	$	11.269,80
Vacaciones	%	4,16%	$	135.291,67	$	5.628,13
Seguridad Social	%	35,46%	$	135.291,67	$	47.974,43
APORTES PARAFISCALES:						
Caja de compensacion familiar	%	4,00%	$	135.291,67	$	5.411,67
Sena	%	2,00%	$	135.291,67	$	2.705,83
FIC	%	1,75%	$	135.291,67	$	2.367,60
ICBF	%	3,00%	$	135.291,67	$	4.058,75
DOTACION	%	5,28%	$	135.291,67	$	7.143,40
Incremento Salarial - TOTAL	%	73,31%				
		Valor Unitario		(Dia)	**$**	**234.473,99**
		Valor Unitario		(Hora)	**$**	**29.309,25**

ELABORO:

DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL - ESP EN GERENCIA DE PROYECTOS
MP 25202-292765 CND

PROYECTO ADECUACION ESPACIO DE PÚBLICO CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE ANACONIA MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA

PROYECTO ESPACIO PUBLICO

FACTOR PRESTACIONAL

FACTOR PRESTACIONAL			
	CONCEPTO		**PORCENTAJE**
1.	**Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable**		
1.1.	Salarios		100.00%
1.2.	Subsidio de Transporte		12.12%
1.3.	Prima anual (legal)	100.00% + 12 =	8.330%
1.4.	Cesantía	100.00% + 12 =	8.330%
1.5.	Intereses de cesantía	1.00% x 1.3. =	1.00%
1.6.	Vacaciones		4.160%
1.7.	Seguridad Social (salud + pensión + ARL)		35.460%
1.8.	Caja de Compensación Familiar		4.00%
1.10.	Sena		2.00%
1.11.	ICBF		3.00%
1.12.	FIC		1.75%
1.13.	Dotación		5.28%
		Sub-total	**185.43%**

DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL - ESP EN GERENCIA DE PROYECTOS
MP 25202-292765 CND

Alcaldía de Neiva 2024 - 2027

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE NEIVA

mipg modelo integrado de planeación y gestión

Fecha: Julio de 2025

ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO SOCIAL EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE ANACONIA DE NEIVA - HUILA

DISCRIMINACIÓN DEL A.I.U.

COSTO DIRECTO DE LA OBRA	**$ 1,125,815,921**

1. GASTOS PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS

Personal Profesional	Dedicacion	Cantidad	Sueldo básico Mes	Factor Prestacional	Cantidad Meses	Valor Total
Director de Obra	20%	1	$ 4,000,000	1.85	4	5,933,760.00
Residente de Obra	100%	1	$ 3,000,000	1.85	4	22,251,600.00
Inspector de Obra	100%	1	$ 1,800,000	1.85	4	13,350,960.00
Ingeniero Electricista	10%	1	$ 3,000,000	1.85	4	2,225,160.00
Especialista estructural	10%	1	$ 3,500,000	1.85	4	2,596,020.00
Total Personal Profesional con Factor Prestacional						**46,357,500.00**
Personal Técnico	**Dedicacion**	**Cantidad**	**Sueldo básico Mes**	**Factor Prestacional**	**Cantidad Meses**	**Valor Total**
Tecnólogo en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	100%	1	$ 1,800,000	1.85	4	13,350,960.00
Total Personal Técnico con Factor Prestacional						**13,350,960.00**
Personal Administrativo	**Dedicacion**	**Cantidad**	**Sueldo básico Mes**	**Factor Prestacional**	**Cantidad Meses**	**Valor Total**
Total Personal Administrativo con Factor Prestacional						**0.00**
Total Gastos Personal Profesional, Técnico y Administrativo con Factor Prestacional (A)						**59,708,460.00**

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES

Especialidad	und	Tarifa/Mes	Total Meses	Costo Total
Comunicaciones	Mes	300,000.00	4	1,200,000.00
Valla Publicitaria	und	1,350,000.00	1	1,350,000.00
Edición de informes	Mes	276,347.75	4	1,105,391.00
Campamento (Incluye Servicios Publicos)	Mes	300,000.00	4	1,200,000.00
Arrendamiento Oficina	Mes	750,000.00	4	3,000,000.00
Transporte	Mes	810,000.00	4	3,240,000.00
Ensayos de Laboratorios	GL	3,500,000.00	1	3,500,000.00
Total Gastos Administrativos y Operacionales (B)				**$ 14,595,391**

3. GASTOS DE LEGALIZACIÓN

DESCRIPCION	UND	TARIFA	CANTIDAD	COSTO TOTAL
Estampilla pro cultura	%	$ 1,125,815,921.00	0.50%	$ 5,629,080.00
Impuesto pro deporte	%	$ 1,125,815,921.00	2.00%	$ 22,516,318.00
Estampilla prousco	%	$ 1,125,815,921.00	0.50%	$ 5,629,080.00
Estampilla pro personas mayores	%	$ 1,125,815,921.00	2.00%	$ 22,516,318.00
Tarifa de impuestos de industria y comercio	%	$ 1,125,815,921.00	0.40%	$ 4,503,264.00
Impuesto de Guerra	%	$ 1,125,815,921.00	5.00%	$ 56,290,796.00
Retenciones	%	$ 1,125,815,921.00	1.00%	$ 11,258,159.00
Total Gastos de Legalizacion (C)				**$ 128,343,015.00**

4. GASTOS POLIZAS DE GARANTIA



DESCRIPCION	UND	TARIFA	CANTIDAD	COSTO TOTAL
Polizas y Garantias	%	1,125,815,921.00	1.00%	$ 11,258,159.00
Total Gastos de Legalizacion (C)				**$ 11,258,159.00**



PRESUPUESTO TOTAL AIU

DESCRIPCION	Tarifa	%	COSTO TOTAL
TOTAL ADMINISTRACIÓN (A+B+C)	1,125,815,921.00	19%	213,905,025
IMPREVISTOS (Costo Directo Obra)	1,125,815,921.00	1%	11,258,159
UTILIDAD (Costo Directo Obra)	1,125,815,921.00	5%	56,290,796
TOTAL AIU		**25%**	**281,453,980**






DANIEL ANDRES FORERO
INGENIERO CIVIL - ESP EN
MP 25202-292765 CND

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE NEIVA ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO SOCIAL EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE ANACONIA DE NEIVA - HUILA ESTUDIO DE MERCADO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO COMERCIAL 2025	EVIDENCIA	LINK
	Durmiente 5x5x300	und	$ 11,500.00		El Balcero
	Madera repisa 5x12x300	und	$ 23,000.00		El Balcero
	Distanciador madera 2,5X5X300	und	$ 6,000.00		El Balcero
	Tabla burra 2x30x300	UND	$ 33,000.00		El Balcero
	Lámina en madera Super T 1.22 x 2.44 x 1.8 cm	UND	$ 325,000.00		Fraymi.
	PUNTILLA 3" CON CABEZA	LB	$ 5,100.00		https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/91608/puntilla-con-cabeza-3pg-500g/91608/
	Tela verde cerramiento 2,10 mts	M2	$ 1,517.00		https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/91608/puntilla-con-cabeza-3pg-500g/91608/
	Esmalte sintético para metal exterior	GL	$ 118,900.00		https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/91608/puntilla-con-cabeza-3pg-500g/91608/


	ANTICORROSIVO DE ALTA CALIDAD	GL	$ 78,100.00		https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/222911/anticorrosiva-1-galon-blanco/222911/
	Disolvente Tinner	GL	$ 36,900.00		https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/222911/anticorrosiva-1-galon-blanco/222911/
	Anticorrosivo Wash Primer	GL	$ 199,900.00		https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/222911/anticorrosiva-1-galon-blanco/222911/
	Sikaflex 1A Plus	GL	$ 56,900.00		https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/222911/anticorrosiva-1-galon-blanco/222911/
	ANTISOL BLANCO 20 KILOS	KG	$ 10,695.00		https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/323655/antisol-blanco-20k/323655/
	Caneca en acero inoxidable 75 lts	UND	$ 1,189,900.00		https://tienex.co/catalogo/reciclaje/caneca-acero-inoxidable-75lts-barcelona-m121/
	Encauchetado 3#8 + 1#10	ML	$ 24,900.00		https://interelectricas.com.co/alambres-y-cables/2021-cable-de-cobre-encauchetado-3-x-8-awg-metro.html
	Limpiador PVC	Cuarto	$ 66,750.00		Ver lista de precioss Gerfor anexa
	Soldadura PVC	Cuarto	$ 136,500.00		Ver lista de precioss Gerfor anexa
	Manguera Acometida PEBo CTS RDE 9	ML	$ 3,388.89		Ver lista de precioss Gerfor anexa
	Collar de derivación 4"x1/2"	UND	$ 26,300.00		Ver lista de precioss Gerfor anexa


	Tubería PVC-P 1/2" RDE 13,5	UND	$ 3,816.67		Ver lista de precioss Gerfor anexa
	Valvula Registro 1/2" HF	UND	$ 41,579.00		Ver lista de precioss Gerfor anexa
	Medidor volumetrico de 1/2"	UND	$ 168,900.00		https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/91608/puntilla-con-cabeza-3pg-500g/91608/
	Tapa y caja Medidor	UND	$ 110,900.00		https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/91608/puntilla-con-cabeza-3pg-500g/91608/
	Llave manguera tipo pesado	UND	$ 53,200.00		Ver lista de precioss Gerfor anexa
	Cemento Uso General 50 KG	KG	$ 650.00		https://www.google.com/search?sca_esv=f8d3ed6f305c32e328&hl=es&q=CEMENTO+USO+GENERAL&udm=28&fbs=ABzOT_BnMAgCWdhr5ziIP5f1cnRv0WrQ74hBEIDDq0E0Y9O3Kvzwff1urQT1V1ca8WkF0mQQQv2qdQYCXhBH_TZg9z3Xj1NBRgHwOZlKh...
	Cemento Estructural 42,5 KG	KG	$ 788.24		https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/91608/puntilla-con-cabeza-3pg-500g/91608/
	Arena de planta para concreto	M3	$ 80,000.00		Fenix
	Triturado de 3/4" a 1"	M3	$ 90,000.00		Fenix
	Arena fina de planta	M3	$ 60,000.00		Fenix




	Recebo	M3	$ 52,000.00		
	Sub-base granular tipo A	M3	$ 75,000.00		
	ACERO Fy= 4200 Kg/cm2	KG	$ 4,046.00		https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/84303/varilla-corrugada-g60-w-3-3-8-pulg-x-6m/84303/
	ALAMBRE NEGRO CaL 18	KG	$ 5,355.00	ALAMBRE RECOCIDO (C18) 1.24 mm KG $7.334	https://gyi.com.co/bogota_65/alambre-recocido-bogota-65-trefilados.html
	Perfil metálico tipo PHCR, platinas	KG	$ 6,545.00		G&J
	Soldadura Eléctrica	KG	$ 25,000.00		G&J
	Guaya alma de yute 1/2"	KG	$ 13,150.00		G&J
	Teja de Aluzing Pintada CaL 28	KG	$ 29,696.00		G&J
	Lámina Galvanizada Cal. 20 de 1,22X2,44	KG	$ 141,800.00	LAMINA GAL. 0.85 mm 1220X2440 mm A653 $141.800	G&J
	Soldadur d Estaño	KG	$ 158,000.00		https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/84303/varilla-corrugada-g60-w-3-3-8-pulg-x-6m/84303/
	Plastificante e impermeabilizante concretos Plastocret DM	KG	$ 22,895.00		https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/84303/varilla-corrugada-g60-w-3-3-8-pulg-x-6m/84303/
	Concrete Color Integral	KG	$ 103,620.00		https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/84303/varilla-corrugada-g60-w-3-3-8-pulg-x-6m/84303/
	Sellador Poliuretano Mapeflex pu 50 sl para Juntas de Expansión y Dilatación	KG	$ 53,242.00		https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/84303/varilla-corrugada-g60-w-3-3-8-pulg-x-6m/84303/
	Sellacil Soporte 3/8"	KG	$ 784.73		FERRETERIA FORERO SOLUCIONES S.A.
	Disco Segmentado Turbo Extra Grande 21"	KG	$ 1,399,900.00		https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/84303/varilla-corrugada-g60-w-3-3-8-pulg-x-6m/84303/

	Pintura Trafico Vehicular	GAL	$	156,500.00		https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/146641/pintura-amarilla-para-trafico-acrilica-1-galon/146641/
	SARDINEL PREFABRICADO A35 DE (300x50x100cm)	UND	$	36,000.00		PREFAHUILA SAS - SE ANEXA COTIZACION - CEL 3214782898
	Bloque de cemento prefabricado tipo AB1. Medidas: 0.80 x 0.35 x 0.10 M	UND	$	27,000.00		PREFAHUILA SAS - SE ANEXA COTIZACION - CEL 3214782898
	Tableta tipo IDU para andenes lisa prefabricada en concreto color amarillo u ocre Medidas: 0.4010.4010.06 m	UND	$	13,000.00		PREFAHUILA SAS - SE ANEXA COTIZACION - CEL 3214782898
	Tableta tipo táctil prefabricada en concreto color rojo. Medidas 0.4010.4010.06	UND	$	13,000.00		PREFAHUILA SAS - SE ANEXA COTIZACION - CEL 3214782898
	Tableta tipo táctil prefabricada en concreto guía visual toperol Medidas 0.4010.4010.06	UND	$	12,000.00		PREFAHUILA SAS - SE ANEXA COTIZACION - CEL 3214782898
	Adoquin de arcilla color rojo de 20x10x6 peatonal	UND	$	820.00		LADRILLERA CORTIJP - SE ANEXA COTIZACION
	TUBO SANITARIO 2" PVC	ML	$	16,650.00		Ver lista de precioss Gerfor anexa
	TUBO SANITARIO 4" PVC	ML	$	34,983.33		Ver lista de precioss Gerfor anexa
	CODO SANITARIO DE 2" PVC	ML	$	4,450.00		Ver lista de precioss Gerfor anexa
	Unión sanitaria de 4"	und	$	10,220.00		Ver lista de precioss Gerfor anexa
	Kit Silla YEE de 8"x4"	und	$	199,000.00		Ver lista de precioss Gerfor anexa

	Tubo PE80CTS RDE(160PSI) 1/2"	und	$	3,388.89		Ver lista de precioss Gerfor anexa

	CABLE SUAVE DE COBRE 3X12 THW/PVC 19 HILOS (SEÑAL DE CORRIENTE)	ML	$	29,512.00		Ver lista de precios El Punto Eléctrico anexa
	Caja Monfásica de Policarbonato para Medidor Eléctrico	ML	$	51,999.43		Ver lista de precios El Punto Eléctrico anexa
	CONTADOR MONOFASICO 20-100 A 120 V CON NEUTRO INCORPORADO	ML	$	85,000.51		Ver lista de precios El Punto Eléctrico anexa
	CAPACETE. IMC ROSCA 1"	ML	$	12,899.60		Ver lista de precios El Punto Eléctrico anexa
	TUBO GALVANZADO IMC 1"x3.00 MTS	ML	$	93,831.50		Ver lista de precios El Punto Eléctrico anexa
	CONDULETA GALVANIZADA 1"	ML	$	4,380.39		Ver lista de precios El Punto Eléctrico anexa
	CORAZA LIQUIDTIGHT T/AMERICANO 1" X METRO	ML	$	12,980.00		https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/84303/varilla-corrugada-g60-w-3-3-8-pulg-x-6m/84303/
	CONECTOR RECTO 1" FLEXICONDUIT	ML	$	12,900.00		https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/84303/varilla-corrugada-g60-w-3-3-8-pulg-x-6m/84303/
	BREAKER ENCHUFABLE 2X50A	ML	$	75,774.44		Ver lista de precios El Punto Eléctrico anexa
	BREAKER ATORNILLABLE 2X60A	ML	$	185,880.38		Ver lista de precios El Punto Eléctrico anexa

	CABLE CU AISL THHN/THWN NO.8	ML	$ 8,354.99		Ver lista de precios El Punto Eléctrico anexa
	CABLE CON NEUTRO CONCENTRICO 1 X NO. 8 AWG - THW	ML	$ 18,199.86		Ver lista de precios El Punto Eléctrico anexa
	VARILLA ACERO GALV.70 MICRAS 2.4MTS	ML	$ 53,000.22		Ver lista de precios El Punto Eléctrico anexa
	CINTA DE ACERO INOXIDABLE BANDIT 5/8"	ML	$ 3,499.79		Ver lista de precios El Punto Eléctrico anexa
	GRAPA PARA CINTA BANDIT DE 5/8"	ML	$ 799.68		Ver lista de precios El Punto Eléctrico anexa
	Tablero de 2 circuitos con puerta, chapa y espacio para totalizador	ML	$ 45,410.40		Ver lista de precios El Punto Eléctrico anexa
	BREAKER ENCHUFABLE 20A	ML	$ 21,473.55		Ver lista de precios El Punto Eléctrico anexa
	CABLE CU NO. 12 THW / THWN	ML	$ 3,235.61		Ver lista de precios El Punto Eléctrico anexa
	TUBO PVC DE 1" X 3M	ML	$ 15,300.00		Ver lista de precios GERFORT
	CAJA OCTOGONAL	ML	$ 3,950.00		Ver lista de precios GERFORT
		ML	$ 2,990.00		Ver lista de precios GERFORT

	TUBO PVC CONDUIT 1/2"	ML	$ 8,390.00		Ver lista de precios GERFORT
	CURVA PVC CONDUIT 1/2"	ML	$ 1,670.00		Ver lista de precios GERFORT
	TERMINAL PVC CONDUIT 1/2"	ML	$ 630.00		Ver lista de precios GERFORT
	Interuptor sensillo	ML	$ 7,673.12		Ver lista de precios El Punto Eléctrico anexa
	PANEL REDONDO DE 12W	ML	$ 13,900.00		https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/84303/varilla-corrugada-g60-w-3-8-pulg-x-6m/84303/
	TOMACORRIENTE DOBLE	ML	$ 9,099.93		Ver lista de precios El Punto Eléctrico anexa
	LUMINARIA PHILIPS WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	ML	$ 89,000.00		https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/84303/varilla-corrugada-g60-w-3-8-pulg-x-6m/84303/
	LUMINARIA SOLAR LED 400W ALUMBRADO PÚBLICO 6500K	ML	$ 408,000.00		SOLARCHOP
	Poste de 10mts 510kg	ML	$ 880,000.00		METALTEC NEIVA
	Punta Captadora 5-8 X 0.60 mt Con Base-Dx Aluminio 101ALU600DX	ML	$ 133,954.73		Ver lista de precios El Punto Eléctrico anexa
	Varilla de cobre 5/8" x 2.40 m	ML	$ 323,969.17		Ver lista de precios El Punto Eléctrico anexa

	MOLDE CADWELL VARILLA 5/8 CABLE NO.1/0 G2	ML	$ 350,000.42		El Punto Eléctrico
	SOLDADURA EXOTERMICA POLVO 115g1	ML	$ 35,899.92		El Punto Eléctrico
	ALAMBRON ALUMINIO 8mm	ML	$ 5,600.14		El Punto Eléctrico
	TUBO EMT 1 1/2" X 3MTS	ML	$ 59,999.80		El Punto Eléctrico
	CABLE CU AISL THHN/THWN NO.1/0 NGO	ML	$ 50,000.23		El Punto Eléctrico
	CAJA INSPECCION POLO TIERRA CON TAPA	ML	$ 149,999.50		El Punto Eléctrico

ELABORÓ.

DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL - ESP EN GERENCIA DE PROYECTOS
MP 25202-292765 CND

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 4			
Códi	CCE-EICP-	Versión	4

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de **propuesta económica** de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
[Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

CONSTRUCCION DE PARQUE RONDA RIO LAS CEIBAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DE HUILA

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	**PRELIMINARES**							
	1,1			Localización y replanteo	M2	1.500,00	$ 4.361,25	$ 6.541.875,00
	1,2			Cerramiento provisional en tela verde y madera H=2.00 mts	ML	316,00	$ 27.767,50	$ 8.774.530,00
	1,3			Demolición de piso y placa de contra piso existentes e=15cm.	M2	788,00	$ 15.717,50	$ 12.385.390,00
	1,4			Demolición de sardinel existente.	ML	237,00	$ 8.992,50	$ 2.131.222,50
	1,5			Demolición de muros en ladrillo macizo E0 12 a 15 cm.	M2	63,00	$ 13.100,00	$ 825.300,00
	1,6			Demolición de cimientos en concreto ciclopeo.	M3	14,50	$ 70.291,25	$ 1.019.223,13
	1,7			Demolición de gradas en concreto existentes.	ML	28,00	$ 19.422,50	$ 543.830,00
	1,8			Desmonte y retiro de baranda existente en madera	ML	14,00	$ 13.798,75	$ 193.182,50
	1,9			Desmonte y retiro de baranda existente metálica	ML	4,40	$ 20.133,75	$ 88.588,50
	1,10			Desmonte y retiro de cubiertas metálicas existentes	M2	113,38	$ 18.855,00	$ 2.137.779,90
	1,11			Demolición y re nivelación de cajas de inspección sanitarias exis	UND	15,00	$ 497.303,75	$ 7.459.556,25
	1,12			Demolición y restitucion de cajillas de medidores de agua exister	UND	15,00	$ 197.998,75	$ 2.969.981,25
	1,13			Retiro de escombros a sitio autorizado por las autoridades comp	M3	217,79	$ 111.202,50	$ 24.218.681,27
							Subtotal	**$ 69.289.140,30**
2	**CIMENTACIÓN ESPACIO PUBLICO**							
	2.1			Excavación mecánica.	M3	258,55	$ 32.922,50	$ 8.512.211,14
	2.2			Suministro e instalación de Relleno en recebo seleccionado com	M3	157,57	$ 171.926,25	$ 27.090.419,21
	2.3			Solado de limpieza 2,000 PSI E=5cm	M2	148,01	$ 51.872,50	$ 7.677.648,73
	2.4			Zapatas en concreto de 3.000 PSI	M3	14,58	$ 1.066.462,50	$ 15.549.023,25
	2.5			Viga de cimentación en concreto de 3.000 PSI	M3	6,56	$ 1.091.083,75	$ 7.157.509,40
	2.6			Pedestales en concreto de 3,000 PSI	M3	5,76	$ 1.143.755,00	$ 6.588.028,80
	2.7			Muro de contención en concreto color ocre de 3.000 PSI	M3	32,00	$ 1.306.637,50	$ 41.812.400,00
	2.8			Placa basede E= 20 cm en concreto 3,000PSI	M3	4,08	$ 1.082.510,00	$ 4.416.640,80
	2.9			Acero de refuerzo de 60.000 PSI	KG	19.506,39	$ 7.827,50	$ 152.686.304,25
	2.10			Retiro de escombros a sitio autorizado por las autoridades comp	M3	336,12	$ 111.202,50	$ 37.377.261,98
							Subtotal	**$ 308.867.447,56**
3	**ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA ESPACIO PUBLICO**							
	3,1			Suministro, transporte e instalación de estructura metálica pintada incluye platinas, pernos, columnas, vigas	KG	10.144,98	$ 25.333,75	$ 257.010.281,51
	3,2			Suministro e instalación de Guaya alma de Yue de 1/2" (Incluye Tensor)	ML	235,00	$ 29.867,50	$ 7.018.862,50
	3,3			Suministro, transporte e instalación de teja trapezoidal en aluzinc calibre 28 con pintada.	M2	201,85	$ 78.006,25	$ 15.745.717,58
	3,4			Suministro, transporte e instalación de canal en lamina galvanizada cal. 20. Con desarrollo de1,20 M, wash primer, pintura anticorrosiva y acabado en esmalte. Incluye anclajes y soportes	ML	131,00	$ 185.000,00	$ 24.235.000,00
	3,5			Suministro, transporte e instalación de flanche de remate de cubierta en lamina galvanizada cal. 20. Con desarrollo de 0,60 M, wash primer, pintura anticorrosiva y acabado en esmalte. Incluye anclajes y soportes	ML	67,00	$ 123.015,00	$ 8.242.005,00
	3,6			Suministro e instalacion de casetas de 2,13x2,3m en lamina cold rolled Cal. 20 pintura color naranja tipo madera, panel corredizo en lamina cold rolled Cal, 20, perfileria de 1x1 Cal 20 Corte pintura naranja tipo madera, lamina cold rolled Cal 20 pintura negra mate, panel corredizo en lamina cold rolled Cal. 20. Corte en CNC patron circulos, estructura para casetas tipo en perfil 4x8 Cal. 18 pintura negro mate, incluye meson en lamina galvanizada	UND	5,00	$ 12.243.661,25	$ 61.218.306,25
	3,7			Suministro e instalacion de cocineta en madera RH ref. color. Mali 12 mm 11 68x0 39x2 71mts (Lavamanos doble tanque para empotrar 84x51cm acero inoxidable	UND	5,00	$ 4.511.485,00	$ 22.557.425,00
	3,8			Suministro e instalacion de ventana de aluminio y vidrio templado 5mm. apertura pivotante (1.80x0 42 ms)	UND	5,00	$ 667.500,00	$ 3.337.500,00
	3,9			Suministro e Instalacion de Modulo metálico para 5 bicicletas	UND	7,00	$ 2.119.310,00	$ 14.835.170,00
Subtotal								**$ 414.200.267,84**

4	ESPACIO PUBLICO ANDENES							
	4,1			Suministro, transporte e instalación de bloque de cemento prefabricado tipo A10. Medidas: 0.80 x 0.50 x 0.20 M.	ML	224,93	$ 111.943,75	$ 25.179.507,69
	4,2			Suministro, transporte e instalación de bloque de cemento prefabricado tipo A81. Medidas: 0.80 x 0.35 x 0.10 M	ML	218,40	$ 84.821,25	$ 18.524.961,00
	4,3			Suministro e instalación de cinta de dilatación en concreto de 3.000 PSI de ,10x,15 fundida en sitio	ML	278,00	$ 26.716,25	$ 7.427.117,50
	4,4			Suministro, transporte e instalación de tableta tipo IDU para andenes ondulada prefabricada en concreto color (amarillo y ocre). Medidas: 0.40 x 0.40 x 0.06 M	M2	275,22	$ 171.896,25	$ 47.309.285,93
	4,5			Suministro, transporte e instalación de tableta tipo IDU para andenes tipo guía táctil prefabricada en concreto color rojo. Medidas: 0.40 x 0.40 x 0.06 M	ML	192,94	$ 171.896,25	$ 33.165.662,48
	4,6			Suministro, transporte e instalacion de tableta tipo IDU para andenes tipo guia visual toperol prefabricada en concreto color gris. Medidas: 0.40 x 0.40 x 0.06 M	ML	241,55	$ 163.640,00	$ 39.527.242,00
	4,7			Suministro e instalacion de adoquin peatonal de arcilla de 10x20x6	M2	191,00	$ 105.925,00	$ 20.231.675,00
	4,8			Suministro e Instalacion Hombros en concreto de 3.000 PSI para rampas peatonales de ,60*,30	ML	24,00	$ 112.958,75	$ 2.711.010,00
	4,9			Suministro e Instalacion Banca modular en M40 en concreto tipo IDU (,55x,55) de ,50 de alto	ML	37,00	$ 409.766,25	$ 15.161.351,25
	4,10			Suministro e Instalacion Caneca en Acero Inoxidable 75Lts Barcelona M121	UND	2,00	$ 1.562.552,50	$ 3.125.105,00
							Subtotal	**$ 212.362.917,85**
5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ESPACIO PUBLICO							
	5.1			Suministro e Instalacion Punto sanitario de D=2"	UND	10,00	$ 87.338,75	$ 873.387,50
	5.2			Suministro, transporte e instalación de TUBERIA PVC SANITARIA 2" . Incluye accesorios de 2", soldadura, limpiador, excavaciones, encamado en arena y relleno con material proveniente de excavación.	ML	14,10	$ 53.416,25	$ 753.169,13
	5.3			Suministro, transporte e instalación de TUBERIA PVC SANITARIA 4" . Incluye accesorios de 4", soldadura, limpiador, excavaciones, encamado en arena y relleno con material proveniente de excavación.	ML	26,00	$ 92.810,00	$ 2.413.060,00
	5.4			Suministro e Instalacion SILLA YEE DE 8"X4"	UND	2,00	$ 309.821,25	$ 619.642,50
	5.5			Caja de inspección de 60x60 en concreto. Incluye marco y contramarco metálico para tapa	UND	2,00	$ 712.400,00	$ 1.424.800,00
	5.6			Acometida en tubo PE80CTS RDE(160PSI) 1/2" (Incluye accesorios, excavacion manual y relleno)	ML	75,00	$ 11.702,50	$ 877.687,50
	5.7			Medidor volumetrico de agua de 1/2" (incluye Cajilla, Tapa y Válvula de Registro HF)	UND	5,00	$ 496.018,75	$ 2.480.093,75
	5.8			Suministro e Instalacion Punto suministro agua de 1/2	UND	5,00	$ 110.623,60	$ 553.118,00
	5.9			Suministro e Instalacion Llave terminal de 1/2"	UND	5,00	$ 86.482,50	$ 432.412,50
	5.10			Suministro e Instalacion Collar de derivación de 4"x1/2" PVC	UND	5,00	$ 61.391,25	$ 306.956,25
							Subtotal	**$ 10.734.327,13**
6	INSTALACIONES ELECTRICAS ESPACIO PUBLICO							
	6,1			Suministro, transporte e instalacion de medidor bifasico, con caja metálica con protección IP65	UND	1,00	$ 1.637.878,75	$ 1.637.879,00
	6,2			Suministro, transporte e instalacion de medidor monofasico, con caja metálica con protección IP65	UND	5,00	$ 1.583.998,75	$ 7.919.993,75
	6,3			Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribucion cacetas, 2 Circuitos, de acuerdo a diagrama unifilar para cacetas	UND	6,00	$ 212.955,00	$ 1.277.730,00
	6,4			Suministro, transporte e instalación de cable, CU 2No.12+1No.12T HF	ML	85,00	$ 20.776,25	$ 1.765.981,25
	6,5			Suministro, transporte e instalación de Tubo PVC Diametro 1"	ML	145,00	$ 17.250,00	$ 2.501.250,00
	6,6			Suministro, transporte e instalación de Tubo PVC Diametro 2"	ML	25,00	$ 20.586,25	$ 514.656,25
	6,7			Suministro, transporte e instalacion de luminaria led 12 W	UND	5,00	$ 197.888,75	$ 989.443,75
	6,8			Suministro, transporte e instalacion de toma corriente	UND	10,00	$ 134.380,00	$ 1.343.800,00
	6,9			Legalizacion cuenta ante Electrohuila	UND	1,00	$ 783.972,50	$ 783.972,50
	6,1			Caja de inspeccion en concreto de 0.6 x 0.60 x 0.80 incluye marco y contramarco metálico para tapa	UND	3,00	$ 835.445,00	$ 2.506.335,00
	6,11			Suministro, transporte e instalacion de luminariaPHILIPS WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	UND	18,00	$ 200.276,25	$ 3.604.972,50
	6,12			Suministro, transporte e instalacion tuberia 1/2" IMC	UND	85,00	$ 68.182,50	$ 5.795.512,50
	6,13			Suministro, transporte e instalacion de Sistema de apantallamiento. Incluye 8 Puntas Franklin de 0.60 Longitud, 4 Varillas de cobre de 5/8x2.44M, 8 Soldaduras de cobre, 4 Cajas de inspeccion de 30x30CM.	GLB	1,00	$ 11.912.817,50	$ 11.912.817,50
							Subtotal	**$ 42.554.344,00**
6,2	RED Y SISTEMA FOTOVOLTAICO							
	6,21			suministro e instalación de panel solar de 620[w]	UND	22,00	$ 975.260,00	$ 21.455.720,00
	6,22			suministro e instalación de inversior bifasico 2.4 [kw] - 127/220 [v]	UND	1,00	$ 3.859.033,10	$ 3.859.033,00
	6,23			suministro e instalación de accesorios para fijación de panel	UND	22,00	$ 412.732,50	$ 9.080.115,00
	6,24			suministro e instalación de cable solar fv 4 mm2 cu	ML	12,00	$ 15.712,50	$ 188.550,00
	6,25			suministro e instalación de cable solar fv 10 mm2 cu	ML	53,00	$ 26.876,25	$ 1.424.441,00
							Subtotal	**$ 36.007.859,00**

7				CANCHA MULTIPLE				
	7,1			Demolición de placa de piso en concreto cancha existentes e=10	M2	640,00	$ 12.905,00	$ 8.259.200,00
	7,2			Reivelacion con recebo seleccionado compactado al 95% E=20	M3	128,00	$ 171.926,25	$ 22.006.560,00
	7,3			Placa en concreto de 4,000PSI acabado esmaltado E=12 y refue	M2	632,00	$ 141.386,25	$ 89.356.110,00
	7,4			Dilataciones en placas de concreto - Corte y sellado de juntas int	ML	240,00	$ 33.543,75	$ 8.050.500,00
	7,5			Cerramiento contra impacto H=5.00 mts. Incluye cimentación	ML	18,00	$ 1.517.548,75	$ 27.315.878,00
	7,6			Demarcaciones en piso con pintura alquidica modificada con cau	M2	639,00	$ 68.471,25	$ 43.753.129,00
							Subtotal	**$ 198.741.377,00**
8				AREAS PERIMETRALES				
	8,1			Localización y replanteo	M2	1.646,00	$ 4.361,25	$ 7.178.618,00
	8,2			Demarcaciones en piso con pintura alquídica modificada con caucho clorado. Siete Colores básicos.Norma NTC-1360.	M2	1.646,00	$ 65.208,75	$ 107.333.603,00
							Subtotal	**$ 114.512.221,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 1.407.269.902,00**

COSTOS DIRECTO PROYECTO		$ 1.407.269.902,00
IMPLEMENTACION PMA		$ 31.400.000,00
IMPLEMENTACION PMT		$ 16.895.000,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		**$ 1.455.564.902,00**
VALOR TOTAL		**$ 1.455.564.902,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCIÓN**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	19%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	1%
	UTILIDAD	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	25%

DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL - ESP EN GERENCIA DE PROYECTOS
MP 25202-292765 CND