# Proceso : ELEMENTOS DE FERRETERIA - EM-187-2025 (id.CO1.BDOS.8964232)


EN ANÁLISIS

## Solicitud de información a los Proveedores

EM-187-2025 (En análisis)

**Unidad de contratación** CONTRATACION BIENES Y SERVICIOS

PROVEEDORES




CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Fecha de presentación de ofertas** 18/11/2025 11:00 AM - **Fecha de publicación** 22/10/2025 3:00 PM

## LÍNEA DE TIEMPO

| Fecha de publicación de concurso | Plazo para solicitar aclaraciones | Presentación de ofertas |
|---|---|---|
| 22/10/2025 | 27/10/2025 | 18/11/2025 |

## LISTA DE OFERTAS

Opciones

| Referencia de oferta | Entidad | Presentada | Oferta |
|---|---|---|---|
| EM-187-2025 ELECTROIMPORTACIONES | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS | 18/11/2025 10:25 AM | 252.600.555 |
| ESTUDIO MERCADO | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. | 18/11/2025 10:14 AM | 214.068.267 |

## VALUACIÓN ECONÓMICA

Nuevo | Opciones

## EVALUACIÓN

Opciones

### OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Contestar

*No tiene ninguna observación a los documentos del proceso*

### MENSAJES

Crear

envio estudio mercado
CONSTRUCCIONES E ING... — 18/11/2025 11:03 AM

SOLICITUD
FERRELECTRICOS IMPOR... — 14/11/2025 12:02 PM

Ver más »

### TAREAS

Crear

*Sin tareas*

### MODIFICACIONES / ADENDAS

Crear

CO1.AMD.5535368
**Razón:**Con el propósito de fomentar la participación y garantizar la pluralidad de oferentes, se amplía el plazo establecido para la presentación de ofertas.
14/11/2025 12:36 PM

CO1.AMD.5510484
**Razón:**Con el propósito de fomentar la participación y garantizar la pluralidad de oferentes, se amplía el plazo establecido para la presentación de ofertas.
10/11/2025 4:29 PM

CO1.AMD.5486395
**Razón:**Con el propósito de fomentar la participación y garantizar la pluralidad de oferentes, se amplía el plazo establecido para la presentación de ofertas.
5/11/2025 3:03 PM

CO1.AMD.5455347
**Razón:**Con el propósito de fomentar la participación y garantizar la pluralidad de oferentes, se amplía el plazo establecido para la presentación de ofertas.
29/10/2025 10:05 AM

Ver más »

### PROVEEDORES SUSCRITOS

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA NUEVO HORIZONTE SAS
18/11/2025 10:58 AM

ELECTROIMPORTACIONES JG SAS
18/11/2025 10:21 AM

FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.
22/10/2025 3:58 PM

UNINGECOL SA
5/11/2025 1:51 PM

Ver más »

**ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS**

*Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso*

**Equipo:** GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO / 22/10/2025 2:26 PM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**EVENTOS DEL PROCESO**

**Oportunidad CO1.OPDOS.28350600 fue consultado por el Proveedor CONSTRUCCIONES E INGENIERIA NUEVO HORIZONTE SAS.**
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA NUEVO HORIZONTE SAS
18/11/2025 11:02 AM

**Oportunidad CO1.OPDOS.28350600 fue consultado por el Proveedor CONSTRUCCIONES E INGENIERIA NUEVO HORIZONTE SAS.**
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA NUEVO HORIZONTE SAS
18/11/2025 11:01 AM

**Oportunidad CO1.OPDOS.28350600 fue consultado por el Proveedor CONSTRUCCIONES E INGENIERIA NUEVO HORIZONTE SAS.**
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA NUEVO HORIZONTE SAS
18/11/2025 11:01 AM

**El proceso CO1.BDOS.8964232 ha cambiado de Solicitud información publicada a En análisis.**
Sistema
18/11/2025 11:00 AM

**El proceso CO1.REQ.9126667cambiado de estado Solicitud información publicada a En análisis.**
Sistema
18/11/2025 11:00 AM

Ver más »

## INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

| | |
|---|---|
| Objeto a contratar: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

## DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 1 | ABRAZADERA DE CREMALLERA 3/4" | ABRAZADERA DE CREMALLERA 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 11.000 | $ 2.090 | $ 13.090 | $ 13.090 | $ 12.980 | $ 2.466 | $ 15.446 | $ 15.446 | $ 14.268 | $ 14.268 |
| 2 | ABRAZADERA DE CREMALLERA 1" | ABRAZADERA DE CREMALLERA 1" | UNIDAD | 1 | $ 12.000,00 | $ 2.280 | $ 14.280 | $ 14.280 | $ 14.160 | $ 2.690 | $ 16.850 | $ 16.850 | $ 15.565 | $ 15.565 |
| 3 | ABRAZADERA DE CREMALLERA 1/2" | ABRAZADERA DE CREMALLERA 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 8.000,00 | $ 1.520 | $ 9.520 | $ 9.520 | $ 9.440 | $ 1.794 | $ 11.234 | $ 11.234 | $ 10.377 | $ 10.377 |
| 4 | ABRAZADERA PLASTICA PARA TUBO 3/8 | ABRAZADERA PLASTICA PARA TUBO 3/8 | UNIDAD | 1 | $ 6.500,00 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 5 | ACIDO NITRICO O MURIATICO | ACIDO NITRICO O MURIATICO | UNIDAD | 1 | $ 19.500,00 | $ 3.705 | $ 23.205 | $ 23.205 | $ 23.010 | $ 4.372 | $ 27.382 | $ 27.382 | $ 25.293 | $ 25.293 |
| 6 | ACOPLE LAVAMANOS | ACOPLE LAVAMANOS | UNIDAD | 1 | $ 12.500 | $ 2.375 | $ 14.875 | $ 14.875 | $ 14.750 | $ 2.803 | $ 17.553 | $ 17.553 | $ 16.214 | $ 16.214 |
| 7 | ACOPLE PARA SANITARIO | ACOPLE PARA SANITARIO | UNIDAD | 1 | $ 12.500 | $ 2.375 | $ 14.875 | $ 14.875 | $ 14.750 | $ 2.803 | $ 17.553 | $ 17.553 | $ 16.214 | $ 16.214 |
| 8 | ACRILICO CIELO FALSO DE 61 CM X 122 CM | ACRILICO CIELO FALSO DE 61 CM X 122 CM | UNIDAD | 1 | $ 215.000 | $ 40.850 | $ 255.850 | $ 255.850 | $ 253.700 | $ 48.203 | $ 301.903 | $ 301.903 | $ 278.877 | $ 278.877 |
| 9 | ACRILICO TRANSPARENTE DE 6 MM DE 200 CM X 100 CM | ACRILICO TRANSPARENTE DE 6 MM DE 200 CM X 100 CM | UNIDAD | 1 | $ 315.000 | $ 59.850 | $ 374.850 | $ 374.850 | $ 371.700 | $ 70.623 | $ 442.323 | $ 442.323 | $ 408.587 | $ 408.587 |
| 10 | ADAPATADOR MACHO PVC 1/2" | ADAPATADOR MACHO PVC 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 1.200 | $ 228 | $ 1.428 | $ 1.428 | $ 1.416 | $ 269 | $ 1.685 | $ 1.685 | $ 1.557 | $ 1.557 |
| 11 | ADAPTADOR DE VOLTAJE 9V 500 MA | ADAPTADOR DE VOLTAJE 9V 500 MA | UNIDAD | 1 | $ 15.500 | $ 2.945 | $ 18.445 | $ 18.445 | $ 18.290 | $ 3.475 | $ 21.765 | $ 21.765 | $ 20.105 | $ 20.105 |
| 12 | ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1 1/4" | ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1 1/4" | UNIDAD | 1 | $ 8.500 | $ 1.615 | $ 10.115 | $ 10.115 | $ 10.030 | $ 1.906 | $ 11.936 | $ 11.936 | $ 11.025 | $ 11.025 |
| 13 | ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1" | ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1" | UNIDAD | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 14 | ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1/2 | ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1/2 | UNIDAD | 1 | $ 2.500 | $ 475 | $ 2.975 | $ 2.975 | $ 2.950 | $ 561 | $ 3.511 | $ 3.511 | $ 3.243 | $ 3.243 |
| 15 | ADAPTADOR HEMBRA CPVC 3/4 | ADAPTADOR HEMBRA CPVC 3/4 | UNIDAD | 1 | $ 3.600 | $ 684 | $ 4.284 | $ 4.284 | $ 4.248 | $ 807 | $ 5.055 | $ 5.055 | $ 4.670 | $ 4.670 |
| 16 | ADAPTADOR HEMBRA DE 1 1/2" PVC | ADAPTADOR HEMBRA DE 1 1/2" PVC | UNIDAD | 1 | $ 8.200 | $ 1.558 | $ 9.758 | $ 9.758 | $ 9.676 | $ 1.838 | $ 11.514 | $ 11.514 | $ 10.636 | $ 10.636 |
| 17 | ADAPTADOR HEMBRA DE 1 1/4" PVC | ADAPTADOR HEMBRA DE 1 1/4" PVC | UNIDAD | 1 | $ 4.900 | $ 931 | $ 5.831 | $ 5.831 | $ 5.782 | $ 1.099 | $ 6.881 | $ 6.881 | $ 6.356 | $ 6.356 |
| 18 | ADAPTADOR HEMBRA DE 1" PVC | ADAPTADOR HEMBRA DE 1" PVC | UNIDAD | 1 | $ 3.000 | $ 570 | $ 3.570 | $ 3.570 | $ 3.540 | $ 673 | $ 4.213 | $ 4.213 | $ 3.891 | $ 3.891 |
| 19 | ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVC | ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVC | UNIDAD | 1 | $ 800 | $ 152 | $ 952 | $ 952 | $ 944 | $ 179 | $ 1.123 | $ 1.123 | $ 1.038 | $ 1.038 |
| 20 | ADAPTADOR HEMBRA DE 2 1/2" PVC | ADAPTADOR HEMBRA DE 2 1/2" PVC | UNIDAD | 1 | $ 27.200 | $ 5.168 | $ 32.368 | $ 32.368 | $ 32.096 | $ 6.098 | $ 38.194 | $ 38.194 | $ 35.281 | $ 35.281 |
| 21 | ADAPTADOR HEMBRA DE 2" PVC | ADAPTADOR HEMBRA DE 2" PVC | UNIDAD | 1 | $ 14.600 | $ 2.774 | $ 17.374 | $ 17.374 | $ 17.228 | $ 3.273 | $ 20.501 | $ 20.501 | $ 18.938 | $ 18.938 |
| 22 | ADAPTADOR HEMBRA DE 3" PVC | ADAPTADOR HEMBRA DE 3" PVC | UNIDAD | 1 | $ 42.900 | $ 8.151 | $ 51.051 | $ 51.051 | $ 50.622 | $ 9.618 | $ 60.240 | $ 60.240 | $ 55.646 | $ 55.646 |
| 23 | ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4" PVC | ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4" PVC | UNIDAD | 1 | $ 1.400 | $ 266 | $ 1.666 | $ 1.666 | $ 1.652 | $ 314 | $ 1.966 | $ 1.966 | $ 1.816 | $ 1.816 |
| 24 | ADAPTADOR MACHO COBRE 3/4" UNIDAD | ADAPTADOR MACHO COBRE 3/4" UNIDAD | UNIDAD | 1 | $ 3.600 | $ 684 | $ 4.284 | $ 4.284 | $ 4.248 | $ 807 | $ 5.055 | $ 5.055 | $ 4.670 | $ 4.670 |
| 25 | ADAPTADOR MACHO CPVC 1" | ADAPTADOR MACHO CPVC 1" | UNIDAD | 1 | $ 11.000 | $ 2.090 | $ 13.090 | $ 13.090 | $ 12.980 | $ 2.466 | $ 15.446 | $ 15.446 | $ 14.268 | $ 14.268 |
| 26 | ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2 | ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2 | UNIDAD | 1 | $ 1.700 | $ 323 | $ 2.023 | $ 2.023 | $ 2.006 | $ 381 | $ 2.387 | $ 2.387 | $ 2.205 | $ 2.205 |
| 27 | ADAPTADOR MACHO CPVC 3/4" | ADAPTADOR MACHO CPVC 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 3.000 | $ 570 | $ 3.570 | $ 3.570 | $ 3.540 | $ 673 | $ 4.213 | $ 4.213 | $ 3.891 | $ 3.891 |
| 28 | ADAPTADOR MACHO DE COBRE DE. 1/4 | ADAPTADOR MACHO DE COBRE DE. 1/4 | UNIDAD | 1 | $ 3.000 | $ 570 | $ 3.570 | $ 3.570 | $ 3.540 | $ 673 | $ 4.213 | $ 4.213 | $ 3.891 | $ 3.891 |
| 29 | ADAPTADOR MACHO DE COBRE DE 1" | ADAPTADOR MACHO DE COBRE DE 1" | UNIDAD | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 30 | ADAPTADOR MACHO PCV 11/2" | ADAPTADOR MACHO PCV 11/2" | UNIDAD | 1 | $ 6.200 | $ 1.178 | $ 7.378 | $ 7.378 | $ 7.316 | $ 1.390 | $ 8.706 | $ 8.706 | $ 8.042 | $ 8.042 |
| 31 | ADAPTADOR MACHO PVC 2" | ADAPTADOR MACHO PVC 2" | UNIDAD | 1 | $ 8.800 | $ 1.672 | $ 10.472 | $ 10.472 | $ 10.384 | $ 1.973 | $ 12.357 | $ 12.357 | $ 11.414 | $ 11.414 |
| 32 | ADAPTADOR MACHO PVC 3/4" | ADAPTADOR MACHO PVC 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 1.200 | $ 228 | $ 1.428 | $ 1.428 | $ 1.416 | $ 269 | $ 1.685 | $ 1.685 | $ 1.557 | $ 1.557 |
| 33 | ADAPTADOR MACHO PVC 1" | ADAPTADOR MACHO PVC 1" | UNIDAD | 1 | $ 2.500 | $ 475 | $ 2.975 | $ 2.975 | $ 2.950 | $ 561 | $ 3.511 | $ 3.511 | $ 3.243 | $ 3.243 |
| 34 | ADAPTADOR MACHO PVC 11/4" | ADAPTADOR MACHO PVC 11/4" | UNIDAD | 1 | $ 5.300 | $ 1.007 | $ 6.307 | $ 6.307 | $ 6.254 | $ 1.188 | $ 7.442 | $ 7.442 | $ 6.875 | $ 6.875 |
| 35 | ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" | ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 700 | $ 133 | $ 833 | $ 833 | $ 826 | $ 157 | $ 983 | $ 983 | $ 908 | $ 908 |
| 36 | ADAPTADOR MACHO PVC DE 21/2" | ADAPTADOR MACHO PVC DE 21/2" | UNIDAD | 1 | $ 22.700 | $ 4.313 | $ 27.013 | $ 27.013 | $ 26.786 | $ 5.089 | $ 31.875 | $ 31.875 | $ 29.444 | $ 29.444 |
| 37 | ADAPTADOR MACHO PVC DE 3" | ADAPTADOR MACHO PVC DE 3" | UNIDAD | 1 | $ 34.300 | $ 6.517 | $ 40.817 | $ 40.817 | $ 40.474 | $ 7.690 | $ 48.164 | $ 48.164 | $ 44.491 | $ 44.491 |
| 38 | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION PESADO 21/2 | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION PESADO 21/2 | UNIDAD | 1 | $ 22.700 | $ 4.313 | $ 27.013 | $ 27.013 | $ 26.786 | $ 5.089 | $ 31.875 | $ 31.875 | $ 29.444 | $ 29.444 |
| 39 | ADAPTADOR PVC PRESION PESADO MACHO 11/2 | ADAPTADOR PVC PRESION PESADO MACHO 11/2 | UNIDAD | 1 | $ 6.200 | $ 1.178 | $ 7.378 | $ 7.378 | $ 7.316 | $ 1.390 | $ 8.706 | $ 8.706 | $ 8.042 | $ 8.042 |
| 40 | ADAPTADOR TERMINAL 1 1/2" CONDUIT PVC | ADAPTADOR TERMINAL 1 1/2" CONDUIT PVC | UNIDAD | 1 | $ 4.800 | $ 912 | $ 5.712 | $ 5.712 | $ 5.664 | $ 1.076 | $ 6.740 | $ 6.740 | $ 6.226 | $ 6.226 |
| 41 | ADAPTADOR TERMINAL 1" CONDUIT PVC | ADAPTADOR TERMINAL 1" CONDUIT PVC | UNIDAD | 1 | $ 1.700 | $ 323 | $ 2.023 | $ 2.023 | $ 2.006 | $ 381 | $ 2.387 | $ 2.387 | $ 2.205 | $ 2.205 |
| 42 | ADAPTADOR TERMINAL 1/2" CONDUIT PVC | ADAPTADOR TERMINAL 1/2" CONDUIT PVC | UNIDAD | 1 | $ 700 | $ 133 | $ 833 | $ 833 | $ 826 | $ 157 | $ 983 | $ 983 | $ 908 | $ 908 |
| 43 | ADAPTADOR TERMINAL 2" CONDUIT PVC | ADAPTADOR TERMINAL 2" CONDUIT PVC | UNIDAD | 1 | $ 7.000 | $ 1.330 | $ 8.330 | $ 8.330 | $ 8.260 | $ 1.569 | $ 9.829 | $ 9.829 | $ 9.080 | $ 9.080 |
| 44 | ADAPTADOR TERMINAL 3/4" CONDUIT PVC | ADAPTADOR TERMINAL 3/4" CONDUIT PVC | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 45 | ADHESIVO EPOXICO INSTANTANEO UNIVERSAL | ADHESIVO EPOXICO INSTANTANEO UNIVERSAL | UNIDAD | 1 | $ 13.500 | $ 2.565 | $ 16.065 | $ 16.065 | $ 15.930 | $ 3.027 | $ 18.957 | $ 18.957 | $ 17.511 | $ 17.511 |
| 46 | ADICTIVO IMPERABILIZANTE PARA MORTERO DE 5 GL | ADICTIVO IMPERABILIZANTE PARA MORTERO DE 5 GL | UNIDAD | 1 | $ 535.000 | $ 101.650 | $ 636.650 | $ 636.650 | $ 631.300 | $ 119.947 | $ 751.247 | $ 751.247 | $ 693.949 | $ 693.949 |
| 47 | AERO COLOR ANTICORROSIVO GRIS MATE 300ML | AERO COLOR ANTICORROSIVO GRIS MATE 300ML | UNIDAD | 1 | $ 23.000 | $ 4.370 | $ 27.370 | $ 27.370 | $ 27.140 | $ 5.157 | $ 32.297 | $ 32.297 | $ 29.833 | $ 29.833 |
| 48 | AERO COLOR MULTISUPERFICIE BLANCO BRILLANTE 300 ML | AERO COLOR MULTISUPERFICIE BLANCO BRILLANTE 300 ML | UNIDAD | 1 | $ 23.000 | $ 4.370 | $ 27.370 | $ 27.370 | $ 27.140 | $ 5.157 | $ 32.297 | $ 32.297 | $ 29.833 | $ 29.833 |
| 49 | AERO COLOR MULTISUPERFICIE NEGRO MATE 300 ML | AERO COLOR MULTISUPERFICIE NEGRO MATE 300 ML | UNIDAD | 1 | $ 23.000 | $ 4.370 | $ 27.370 | $ 27.370 | $ 27.140 | $ 5.157 | $ 32.297 | $ 32.297 | $ 29.833 | $ 29.833 |
| 50 | AGUA STOP (SELLO LENGÜETA SANITARIO) | AGUA STOP (SELLO LENGÜETA SANITARIO) | UNIDAD | 1 | $ 10.500 | $ 1.995 | $ 12.495 | $ 12.495 | $ 12.390 | $ 2.354 | $ 14.744 | $ 14.744 | $ 13.620 | $ 13.620 |
| 51 | ALAMBRE DESNUDO N. 12 | ALAMBRE DESNUDO N. 12 | METRO | 1 | $ 2.500 | $ 475 | $ 2.975 | $ 2.975 | $ 2.950 | $ 561 | $ 3.511 | $ 3.511 | $ 3.243 | $ 3.243 |
| 52 | ALAMBRE DESNUDO N. 14 | ALAMBRE DESNUDO N. 14 | METRO | 1 | $ 2.200 | $ 418 | $ 2.618 | $ 2.618 | $ 2.596 | $ 493 | $ 3.089 | $ 3.089 | $ 2.854 | $ 2.854 |
| 53 | ALAMBRE N° 10 AISLADO EN COBRE | ALAMBRE N° 10 AISLADO EN COBRE | METRO | 1 | $ 4.500 | $ 855 | $ 5.355 | $ 5.355 | $ 5.310 | $ 1.009 | $ 6.319 | $ 6.319 | $ 5.837 | $ 5.837 |
| 54 | ALAMBRE N° 12 AISLADO EN COBRE | ALAMBRE N° 12 AISLADO EN COBRE | METRO | 1 | $ 3.500 | $ 665 | $ 4.165 | $ 4.165 | $ 4.130 | $ 785 | $ 4.915 | $ 4.915 | $ 4.540 | $ 4.540 |
| 55 | ALAMBRE NEGRO O DULCE | ALAMBRE NEGRO O DULCE | UNIDAD | 1 | $ 10.500 | $ 1.995 | $ 12.495 | $ 12.495 | $ 12.390 | $ 2.354 | $ 14.744 | $ 14.744 | $ 13.620 | $ 13.620 |

## INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Objeto a contratar:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

## DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 56 | ALAMBRE Nº 8 AISLADO EN COBRE | ALAMBRE Nº 8 AISLADO EN COBRE | UNIDAD | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 57 | ALAMBRE PARA SOLDADURA AUTOGENA | ALAMBRE PARA SOLDADURA AUTOGENA | METRO | 1 | $ 31.500 | $ 5.985 | $ 37.485 | $ 37.485 | $ 37.170 | $ 7.062 | $ 44.232 | $ 44.232 | $ 40.859 | $ 40.859 |
| 58 | ALICATES 8" PROFESIONAL | ALICATES 8" PROFESIONAL | UNIDAD | 1 | $ 51.000 | $ 9.690 | $ 60.690 | $ 60.690 | $ 60.180 | $ 11.434 | $ 71.614 | $ 71.614 | $ 66.152 | $ 66.152 |
| 59 | AMARRACABLES 4" PLASTICO ANCHO 2.5 | AMARRACABLES 4" PLASTICO ANCHO 2.5 | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 60 | AMARRACABLES 8" PLASTICO ANCHO 2.5 | AMARRACABLES 8" PLASTICO ANCHO 2.5 | UNIDAD | 1 | $ 23.500 | $ 4.465 | $ 27.965 | $ 27.965 | $ 27.730 | $ 5.269 | $ 32.999 | $ 32.999 | $ 30.482 | $ 30.482 |
| 61 | AMARRE PLASTICOS 30 CMS | AMARRE PLASTICOS 30 CMS | UNIDAD | 1 | $ 15.400 | $ 2.926 | $ 18.326 | $ 18.326 | $ 18.172 | $ 3.453 | $ 21.625 | $ 21.625 | $ 19.975 | $ 19.975 |
| 62 | AMARRE TEJA | AMARRE TEJA | UNIDAD | 1 | $ 600 | $ 114 | $ 714 | $ 714 | $ 708 | $ 135 | $ 843 | $ 843 | $ 778 | $ 778 |
| 63 | ANGEO MOSQUITERO | ANGEO MOSQUITERO | UNIDAD | 1 | $ 4.500 | $ 855 | $ 5.355 | $ 5.355 | $ 5.310 | $ 1.009 | $ 6.319 | $ 6.319 | $ 5.837 | $ 5.837 |
| 64 | ANGULO DE HIERRO 1.1/2"X1/8 | ANGULO DE HIERRO 1.1/2"X1/8 | UNIDAD | 1 | $ 47.800 | $ 9.082 | $ 56.882 | $ 56.882 | $ 56.404 | $ 10.717 | $ 67.121 | $ 67.121 | $ 62.001 | $ 62.001 |
| 65 | ANGULO DE HIERRO 1"X1/8 | ANGULO DE HIERRO 1"X1/8 | UNIDAD | 1 | $ 38.000 | $ 7.220 | $ 45.220 | $ 45.220 | $ 44.840 | $ 8.520 | $ 53.360 | $ 53.360 | $ 49.290 | $ 49.290 |
| 66 | ANGULO DE HIERRO 2" X 3/16" | ANGULO DE HIERRO 2" X 3/16" | UNIDAD | 1 | $ 136.000 | $ 25.840 | $ 161.840 | $ 161.840 | $ 160.480 | $ 30.491 | $ 190.971 | $ 190.971 | $ 176.406 | $ 176.406 |
| 67 | ANGULO EN ALUMINIO 11/2 CALIBRE 20 | ANGULO EN ALUMINIO 11/2 CALIBRE 20 | UNIDAD | 1 | $ 195.000 | $ 37.050 | $ 232.050 | $ 232.050 | $ 230.100 | $ 43.719 | $ 273.819 | $ 273.819 | $ 252.935 | $ 252.935 |
| 68 | ANGULO DE 1" ALUMINIO CALIBRE 20 | ANGULO DE 1" ALUMINIO CALIBRE 20 | UNIDAD | 1 | $ 275.000 | $ 52.250 | $ 327.250 | $ 327.250 | $ 324.500 | $ 61.655 | $ 386.155 | $ 386.155 | $ 356.703 | $ 356.703 |
| 69 | ANGULO DE 2" ALUMINIO CALIBRE 20 | ANGULO DE 2" ALUMINIO CALIBRE 20 | UNIDAD | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 70 | ANGULO DE HIERRO 1 X 3/16 X 6 M | ANGULO DE HIERRO 1 X 3/16 X 6 M | UNIDAD | 1 | $ 68.000 | $ 12.920 | $ 80.920 | $ 80.920 | $ 80.240 | $ 15.246 | $ 95.486 | $ 95.486 | $ 88.203 | $ 88.203 |
| 71 | ANGULO DRYWALL | ANGULO DRYWALL | UNIDAD | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 72 | ANGULO HIERRO 3/4X1/8 | ANGULO HIERRO 3/4X1/8 | UNIDAD | 1 | $ 41.500 | $ 7.885 | $ 49.385 | $ 49.385 | $ 48.970 | $ 9.304 | $ 58.274 | $ 58.274 | $ 53.830 | $ 53.830 |
| 73 | ANTICORROSIVO (COLOR SEGÚN NECESIDAD) | ANTICORROSIVO (COLOR SEGÚN NECESIDAD) | UNIDAD | 1 | $ 51.400 | $ 9.766 | $ 61.166 | $ 61.166 | $ 60.652 | $ 11.524 | $ 72.176 | $ 72.176 | $ 66.671 | $ 66.671 |
| 74 | ARANDELA ½ | ARANDELA ½ | UNIDAD | 1 | $ 300 | $ 57 | $ 357 | $ 357 | $ 354 | $ 67 | $ 421 | $ 421 | $ 389 | $ 389 |
| 75 | ARANDELA 1/4" | ARANDELA 1/4" | UNIDAD | 1 | $ 300 | $ 57 | $ 357 | $ 357 | $ 354 | $ 67 | $ 421 | $ 421 | $ 389 | $ 389 |
| 76 | ARANDELA 3/8 | ARANDELA 3/8 | UNIDAD | 1 | $ 300 | $ 57 | $ 357 | $ 357 | $ 354 | $ 67 | $ 421 | $ 421 | $ 389 | $ 389 |
| 77 | ARANDELA 5/16 | ARANDELA 5/16 | UNIDAD | 1 | $ 300 | $ 57 | $ 357 | $ 357 | $ 354 | $ 67 | $ 421 | $ 421 | $ 389 | $ 389 |
| 78 | ARBOL DE SALIDA PARA SANITARIO | ARBOL DE SALIDA PARA SANITARIO | UNIDAD | 1 | $ 41.500 | $ 7.885 | $ 49.385 | $ 49.385 | $ 48.970 | $ 9.304 | $ 58.274 | $ 58.274 | $ 53.830 | $ 53.830 |
| 79 | ARBOL ENTRADA SANITARIO (FLUID MÁSTER) | ARBOL ENTRADA SANITARIO (FLUID MÁSTER) | UNIDAD | 1 | $ 51.500 | $ 9.785 | $ 61.285 | $ 61.285 | $ 60.770 | $ 11.546 | $ 72.316 | $ 72.316 | $ 66.801 | $ 66.801 |
| 80 | ARENA DE RIO LONA X 40 KG | ARENA DE RIO LONA X 40 KG | UNIDAD | 1 | $ 17.800 | $ 3.382 | $ 21.182 | $ 21.182 | $ 21.004 | $ 3.991 | $ 24.995 | $ 24.995 | $ 23.088 | $ 23.088 |
| 81 | ARENA AMARILLA DE PEÑA LONA X 40 KG | ARENA AMARILLA DE PEÑA LONA X 40 KG | UNIDAD | 1 | $ 17.800 | $ 3.382 | $ 21.182 | $ 21.182 | $ 21.004 | $ 3.991 | $ 24.995 | $ 24.995 | $ 23.088 | $ 23.088 |
| 82 | ARMELLA DE 2" | ARMELLA DE 2" | UNIDAD | 1 | $ 300 | $ 57 | $ 357 | $ 357 | $ 354 | $ 67 | $ 421 | $ 421 | $ 389 | $ 389 |
| 83 | ARMELLAS METALICAS | ARMELLAS METALICAS | UNIDAD | 1 | $ 300 | $ 57 | $ 357 | $ 357 | $ 354 | $ 67 | $ 421 | $ 421 | $ 389 | $ 389 |
| 84 | ASFALTO EN FRIO | ASFALTO EN FRIO | UNIDAD | 1 | $ 65.000 | $ 12.350 | $ 77.350 | $ 77.350 | $ 76.700 | $ 14.573 | $ 91.273 | $ 91.273 | $ 84.312 | $ 84.312 |
| 85 | BALDOSIN BLANCO 20X20 | BALDOSIN BLANCO 20X20 | ME | 1 | $ 41.500 | $ 7.885 | $ 49.385 | $ 49.385 | $ 48.970 | $ 9.304 | $ 58.274 | $ 58.274 | $ 53.830 | $ 53.830 |
| 86 | BALDOSIN DUROPISO | BALDOSIN DUROPISO | METRO CUADRADO | 1 | $ 71.500 | $ 13.585 | $ 85.085 | $ 85.085 | $ 84.370 | $ 16.030 | $ 100.400 | $ 100.400 | $ 92.743 | $ 92.743 |
| 87 | BALDOSIN PARA PARED SEGUN NECESIDAD | BALDOSIN PARA PARED SEGUN NECESIDAD | METRO CUADRADO | 1 | $ 81.500 | $ 15.485 | $ 96.985 | $ 96.985 | $ 96.170 | $ 18.272 | $ 114.442 | $ 114.442 | $ 105.714 | $ 105.714 |
| 88 | BARNIZ TRANSPARENTE | BARNIZ TRANSPARENTE | GALÓN | 1 | $ 135.000 | $ 25.650 | $ 160.650 | $ 160.650 | $ 159.300 | $ 30.267 | $ 189.567 | $ 189.567 | $ 175.109 | $ 175.109 |
| 89 | BASE ADHESIVA | BASE ADHESIVA | UNIDAD | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 90 | BASE BLANCA ANTOCORROSIVA DE RELLENO PARA METAL | BASE BLANCA ANTOCORROSIVA DE RELLENO PARA METAL | GALÓN | 1 | $ 135.000 | $ 25.650 | $ 160.650 | $ 160.650 | $ 159.300 | $ 30.267 | $ 189.567 | $ 189.567 | $ 175.109 | $ 175.109 |
| 91 | BISAGRA DE SEMIPARCHE | BISAGRA DE SEMIPARCHE | UNIDAD | 1 | $ 8.500 | $ 1.615 | $ 10.115 | $ 10.115 | $ 10.030 | $ 1.906 | $ 11.936 | $ 11.936 | $ 11.025 | $ 11.025 |
| 92 | BISAGRA DE 3*3 PLANA | BISAGRA DE 3*3 PLANA | PAR | 1 | $ 4.500 | $ 855 | $ 5.355 | $ 5.355 | $ 5.310 | $ 1.009 | $ 6.319 | $ 6.319 | $ 5.837 | $ 5.837 |
| 93 | BISAGRA DE 3/4 REDONDA | BISAGRA DE 3/4 REDONDA | UNIDAD | 1 | $ 4.500 | $ 855 | $ 5.355 | $ 5.355 | $ 5.310 | $ 1.009 | $ 6.319 | $ 6.319 | $ 5.837 | $ 5.837 |
| 94 | BISAGRA DE PARCHE | BISAGRA DE PARCHE | UNIDAD | 1 | $ 8.500 | $ 1.615 | $ 10.115 | $ 10.115 | $ 10.030 | $ 1.906 | $ 11.936 | $ 11.936 | $ 11.025 | $ 11.025 |
| 95 | BISAGRA OMEGA 3X3 | BISAGRA OMEGA 3X3 | UNIDAD | 1 | $ 4.500 | $ 855 | $ 5.355 | $ 5.355 | $ 5.310 | $ 1.009 | $ 6.319 | $ 6.319 | $ 5.837 | $ 5.837 |
| 96 | BISAGRA PARA VENTANA | BISAGRA PARA VENTANA | UNIDAD | 1 | $ 9.500 | $ 1.805 | $ 11.305 | $ 11.305 | $ 11.210 | $ 2.130 | $ 13.340 | $ 13.340 | $ 12.322 | $ 12.322 |
| 97 | BISAGRA REDONDA 1/2" | BISAGRA REDONDA 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 7.500 | $ 1.425 | $ 8.925 | $ 8.925 | $ 8.850 | $ 1.682 | $ 10.532 | $ 10.532 | $ 9.728 | $ 9.728 |
| 98 | BISAGRA REDONDA 5/8" | BISAGRA REDONDA 5/8" | UNIDAD | 1 | $ 7.500 | $ 1.425 | $ 8.925 | $ 8.925 | $ 8.850 | $ 1.682 | $ 10.532 | $ 10.532 | $ 9.728 | $ 9.728 |
| 99 | BISAGRA TIPO PIANO | BISAGRA TIPO PIANO | UNIDAD | 1 | $ 61.400 | $ 11.666 | $ 73.066 | $ 73.066 | $ 72.452 | $ 13.766 | $ 86.218 | $ 86.218 | $ 79.642 | $ 79.642 |
| 100 | BISAGRA VAIVEN DE PISO | BISAGRA VAIVEN DE PISO | UNIDAD | 1 | $ 61.500 | $ 11.685 | $ 73.185 | $ 73.185 | $ 72.570 | $ 13.788 | $ 86.358 | $ 86.358 | $ 79.772 | $ 79.772 |
| 101 | BISCOCHO PARA SANITARIO | BISCOCHO PARA SANITARIO | UNIDAD | 1 | $ 51.500 | $ 9.785 | $ 61.285 | $ 61.285 | $ 60.770 | $ 11.546 | $ 72.316 | $ 72.316 | $ 66.801 | $ 66.801 |
| 102 | BISTURI INDUSTRIAL | BISTURI INDUSTRIAL | UNIDAD | 1 | $ 15.500 | $ 2.945 | $ 18.445 | $ 18.445 | $ 18.290 | $ 3.475 | $ 21.765 | $ 21.765 | $ 20.105 | $ 20.105 |
| 103 | BLOQUE #4 UNIDAD | BLOQUE #4 UNIDAD | UNIDAD | 1 | $ 1.600 | $ 304 | $ 1.904 | $ 1.904 | $ 1.888 | $ 359 | $ 2.247 | $ 2.247 | $ 2.075 | $ 2.075 |
| 104 | BLOQUE #5 UNIDAD | BLOQUE #5 UNIDAD | UNIDAD | 1 | $ 1.800 | $ 342 | $ 2.142 | $ 2.142 | $ 2.124 | $ 404 | $ 2.528 | $ 2.528 | $ 2.335 | $ 2.335 |
| 105 | BOQUILLA PARA ENCHAPES ANTI-HONGOS (COLOR SEGÚN NECESIDAD) CAJA X 5 KILOS | BOQUILLA PARA ENCHAPES ANTI-HONGOS (COLOR SEGÚN NECESIDAD) CAJA X 5 KILOS | UNIDAD | 1 | $ 34.000 | $ 6.460 | $ 40.460 | $ 40.460 | $ 40.120 | $ 7.623 | $ 47.743 | $ 47.743 | $ 44.101 | $ 44.101 |

## INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Objeto a contratar:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

## DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 106 | BOQUILLA PARA PISTOLA DE PINTAR ABANICO | BOQUILLA PARA PISTOLA DE PINTAR ABANICO | UNIDAD | 1 | $ 15.500 | $ 2.945 | $ 18.445 | $ 18.445 | $ 18.290 | $ 3.475 | $ 21.765 | $ 21.765 | $ 20.105 | $ 20.105 |
| 107 | BOQUILLA PARA PISTOLA DE PINTAR DE CHORRO | BOQUILLA PARA PISTOLA DE PINTAR DE CHORRO | UNIDAD | 1 | $ 15.500 | $ 2.945 | $ 18.445 | $ 18.445 | $ 18.290 | $ 3.475 | $ 21.765 | $ 21.765 | $ 20.105 | $ 20.105 |
| 108 | BOTON PARA CAJON ACERO INOXIDABLE | BOTON PARA CAJON | UNIDAD | 1 | $ 13.400 | $ 2.546 | $ 15.946 | $ 15.946 | $ 15.812 | $ 3.004 | $ 18.816 | $ 18.816 | $ 17.381 | $ 17.381 |
| 109 | BOXER PL285 X 1 GALON | BOXER PL285 X 1 GALON | UNIDAD | 1 | $ 105.000 | $ 19.950 | $ 124.950 | $ 124.950 | $ 123.900 | $ 23.541 | $ 147.441 | $ 147.441 | $ 136.196 | $ 136.196 |
| 110 | BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA PARA 80 KILOS | BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA PARA 80 KILOS | UNIDAD | 1 | $ 215.000 | $ 40.850 | $ 255.850 | $ 255.850 | $ 253.700 | $ 48.203 | $ 301.903 | $ 301.903 | $ 278.877 | $ 278.877 |
| 111 | BROCA METAL 13/64 | BROCA METAL 13/64 | UNIDAD | 1 | $ 2.500 | $ 475 | $ 2.975 | $ 2.975 | $ 2.950 | $ 561 | $ 3.511 | $ 3.511 | $ 3.243 | $ 3.243 |
| 112 | BROCA METAL 7/16 | BROCA METAL 7/16 | UNIDAD | 1 | $ 3.600 | $ 684 | $ 4.284 | $ 4.284 | $ 4.248 | $ 807 | $ 5.055 | $ 5.055 | $ 4.670 | $ 4.670 |
| 113 | BROCA DE TUSTENO 3/8 | BROCA DE TUSTENO 3/8 | UNIDAD | 1 | $ 12.500 | $ 2.375 | $ 14.875 | $ 14.875 | $ 14.750 | $ 2.803 | $ 17.553 | $ 17.553 | $ 16.214 | $ 16.214 |
| 114 | BROCA METAL 1/2" | BROCA METAL 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 19.500 | $ 3.705 | $ 23.205 | $ 23.205 | $ 23.010 | $ 4.372 | $ 27.382 | $ 27.382 | $ 25.293 | $ 25.293 |
| 115 | BROCA METAL 1/4" | BROCA METAL 1/4" | UNIDAD | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 116 | BROCA METAL 1/8" | BROCA METAL 1/8" | UNIDAD | 1 | $ 5.500 | $ 1.045 | $ 6.545 | $ 6.545 | $ 6.490 | $ 1.233 | $ 7.723 | $ 7.723 | $ 7.134 | $ 7.134 |
| 117 | BROCA METAL 3/16" | BROCA METAL 3/16" | UNIDAD | 1 | $ 9.500 | $ 1.805 | $ 11.305 | $ 11.305 | $ 11.210 | $ 2.130 | $ 13.340 | $ 13.340 | $ 12.322 | $ 12.322 |
| 118 | BROCA METAL 3/8" | BROCA METAL 3/8" | UNIDAD | 1 | $ 11.400 | $ 2.166 | $ 13.566 | $ 13.566 | $ 13.452 | $ 2.556 | $ 16.008 | $ 16.008 | $ 14.787 | $ 14.787 |
| 119 | BROCA METAL 5/16" | BROCA METAL 5/16" | UNIDAD | 1 | $ 12.400 | $ 2.356 | $ 14.756 | $ 14.756 | $ 14.632 | $ 2.780 | $ 17.412 | $ 17.412 | $ 16.084 | $ 16.084 |
| 120 | BROCA METAL 5/32 " | BROCA METAL 5/32 " | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 121 | BROCA METAL 7/32 | BROCA METAL 7/32 | UNIDAD | 1 | $ 13.400 | $ 2.546 | $ 15.946 | $ 15.946 | $ 15.812 | $ 3.004 | $ 18.816 | $ 18.816 | $ 17.381 | $ 17.381 |
| 122 | BROCA METAL 9/64" | BROCA METAL 9/64" | UNIDAD | 1 | $ 9.500 | $ 1.805 | $ 11.305 | $ 11.305 | $ 11.210 | $ 2.130 | $ 13.340 | $ 13.340 | $ 12.322 | $ 12.322 |
| 123 | BROCA PASA MURO RANURADA 1/2X12" | BROCA PASA MURO RANURADA 1/2X12" | UNIDAD | 1 | $ 21.400 | $ 4.066 | $ 25.466 | $ 25.466 | $ 25.252 | $ 4.798 | $ 30.050 | $ 30.050 | $ 27.758 | $ 27.758 |
| 124 | BROCA PASA MUROS RANURADA 3/8X18" | BROCA PASA MUROS RANURADA 3/8X18" | UNIDAD | 1 | $ 15.400 | $ 2.926 | $ 18.326 | $ 18.326 | $ 18.172 | $ 3.453 | $ 21.625 | $ 21.625 | $ 19.975 | $ 19.975 |
| 125 | BROCA PASA MUROS RANURADA 1/4" | BROCA PASA MUROS RANURADA 1/4" | UNIDAD | 1 | $ 12.400 | $ 2.356 | $ 14.756 | $ 14.756 | $ 14.632 | $ 2.780 | $ 17.412 | $ 17.412 | $ 16.084 | $ 16.084 |
| 126 | BROCA PASA MUROS RANURADA 3/4X12 | BROCA PASA MUROS RANURADA 3/4X12 | UNIDAD | 1 | $ 10.400 | $ 1.976 | $ 12.376 | $ 12.376 | $ 12.272 | $ 2.332 | $ 14.604 | $ 14.604 | $ 13.490 | $ 13.490 |
| 127 | BROCA SDS ROTOMARTILLO 1/4" | BROCA SDS ROTOMARTILLO 5/16*6" | UNIDAD | 1 | $ 13.400 | $ 2.546 | $ 15.946 | $ 15.946 | $ 15.812 | $ 3.004 | $ 18.816 | $ 18.816 | $ 17.381 | $ 17.381 |
| 128 | BROCA SDS ROTOMARTILLO 3/8*6-1/4" | BROCA SDS ROTOMARTILLO 3/8*6-1/4" | UNIDAD | 1 | $ 16.400 | $ 3.116 | $ 19.516 | $ 19.516 | $ 19.352 | $ 3.677 | $ 23.029 | $ 23.029 | $ 21.272 | $ 21.272 |
| 129 | BROCA SDS ROTOMARTILLO 5/16*6" | BROCA SDS ROTOMARTILLO 1/4" | UNIDAD | 1 | $ 13.400 | $ 2.546 | $ 15.946 | $ 15.946 | $ 15.812 | $ 3.004 | $ 18.816 | $ 18.816 | $ 17.381 | $ 17.381 |
| 130 | BROCA TUNGSTENO 1/2" | BROCA TUNGSTENO 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 9.600 | $ 1.824 | $ 11.424 | $ 11.424 | $ 11.328 | $ 2.152 | $ 13.480 | $ 13.480 | $ 12.452 | $ 12.452 |
| 131 | BROCA TUNGSTENO 1/4" | BROCA TUNGSTENO 1/4" | UNIDAD | 1 | $ 10.600 | $ 2.014 | $ 12.614 | $ 12.614 | $ 12.508 | $ 2.377 | $ 14.885 | $ 14.885 | $ 13.749 | $ 13.749 |
| 132 | BROCA TUNGSTENO 5/16" | BROCA TUNGSTENO 5/16" | UNIDAD | 1 | $ 12.400 | $ 2.356 | $ 14.756 | $ 14.756 | $ 14.632 | $ 2.780 | $ 17.412 | $ 17.412 | $ 16.084 | $ 16.084 |
| 133 | BROCHA 1" | BROCHA 1" | UNIDAD | 1 | $ 4.800 | $ 912 | $ 5.712 | $ 5.712 | $ 5.664 | $ 1.076 | $ 6.740 | $ 6.740 | $ 6.226 | $ 6.226 |
| 134 | BROCHA 1/2" | BROCHA 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 3.700 | $ 703 | $ 4.403 | $ 4.403 | $ 4.366 | $ 830 | $ 5.196 | $ 5.196 | $ 4.799 | $ 4.799 |
| 135 | BROCHA 2" | BROCHA 2" | UNIDAD | 1 | $ 7.300 | $ 1.387 | $ 8.687 | $ 8.687 | $ 8.614 | $ 1.637 | $ 10.251 | $ 10.251 | $ 9.469 | $ 9.469 |
| 136 | BROCHA 3" | BROCHA 3" | UNIDAD | 1 | $ 12.100 | $ 2.299 | $ 14.399 | $ 14.399 | $ 14.278 | $ 2.713 | $ 16.991 | $ 16.991 | $ 15.695 | $ 15.695 |
| 137 | BROCHA 4" | BROCHA 4" | UNIDAD | 1 | $ 16.200 | $ 3.078 | $ 19.278 | $ 19.278 | $ 19.116 | $ 3.632 | $ 22.748 | $ 22.748 | $ 21.013 | $ 21.013 |
| 138 | BUJE PVC DE 3"A2" | BUJE PVC 3"X2" | UNIDAD | 1 | $ 29.800 | $ 5.662 | $ 35.462 | $ 35.462 | $ 35.164 | $ 6.681 | $ 41.845 | $ 41.845 | $ 38.654 | $ 38.654 |
| 139 | BUJE DE 2" A 1/2 | BUJE DE 2" A 1/2 | UNIDAD | 1 | $ 8.300 | $ 1.577 | $ 9.877 | $ 9.877 | $ 9.794 | $ 1.861 | $ 11.655 | $ 11.655 | $ 10.766 | $ 10.766 |
| 140 | BUJE DE CAUCHO PARA SIFON LAVAMANOS | BUJE DE CAUCHO PARA SIFON LAVAMANOS | UNIDAD | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 141 | BUJE GALVANIZADO 1"X1/2" | BUJE GALVANIZADO 1"X1/2" | UNIDAD | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 142 | BUJE GALVANIZADO 1"X3/4" | BUJE GALVANIZADO 1"X3/4" | UNIDAD | 1 | $ 8.500 | $ 1.615 | $ 10.115 | $ 10.115 | $ 10.030 | $ 1.906 | $ 11.936 | $ 11.936 | $ 11.025 | $ 11.025 |
| 143 | BUJE PVC 2. 1/2 X 3/4 | BUJE PVC 2. 1/2 X 3/4 | UNIDAD | 1 | $ 10.500 | $ 1.995 | $ 12.495 | $ 12.495 | $ 12.390 | $ 2.354 | $ 14.744 | $ 14.744 | $ 13.620 | $ 13.620 |
| 144 | BUJE PVC 1.1/2X1.1/4 | BUJE PVC 1.1/2X1.1/4 | UNIDAD | 1 | $ 5.500 | $ 1.045 | $ 6.545 | $ 6.545 | $ 6.490 | $ 1.233 | $ 7.723 | $ 7.723 | $ 7.134 | $ 7.134 |
| 145 | BUJE PVC 1.1/4" X 1.1/2" | BUJE PVC 1.1/4" X 1.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 5.500 | $ 1.045 | $ 6.545 | $ 6.545 | $ 6.490 | $ 1.233 | $ 7.723 | $ 7.723 | $ 7.134 | $ 7.134 |
| 146 | BUJE PVC 1/2 A 3/4 | BUJE PVC 1/2 A 3/4 | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 147 | BUJE PVC 11/2X1" | BUJE PVC 11/2X1" | UNIDAD | 1 | $ 3.600 | $ 684 | $ 4.284 | $ 4.284 | $ 4.248 | $ 807 | $ 5.055 | $ 5.055 | $ 4.670 | $ 4.670 |
| 148 | BUJE PVC 11/4X1" | BUJE PVC 11/4X1" | UNIDAD | 1 | $ 3.600 | $ 684 | $ 4.284 | $ 4.284 | $ 4.248 | $ 807 | $ 5.055 | $ 5.055 | $ 4.670 | $ 4.670 |
| 149 | BUJE PVC 11/4X1/2" | BUJE PVC 11/4X1/2" | UNIDAD | 1 | $ 3.500 | $ 665 | $ 4.165 | $ 4.165 | $ 4.130 | $ 785 | $ 4.915 | $ 4.915 | $ 4.540 | $ 4.540 |
| 150 | BUJE PVC 1X1/2" | BUJE PVC 1X1/2" | UNIDAD | 1 | $ 3.500 | $ 665 | $ 4.165 | $ 4.165 | $ 4.130 | $ 785 | $ 4.915 | $ 4.915 | $ 4.540 | $ 4.540 |
| 151 | BUJE PVC 1X3/4" | BUJE PVC 1X3/4" | UNIDAD | 1 | $ 3.500 | $ 665 | $ 4.165 | $ 4.165 | $ 4.130 | $ 785 | $ 4.915 | $ 4.915 | $ 4.540 | $ 4.540 |
| 152 | BUJE PVC 2" X 1" | BUJE PVC 2" X 1" | UNIDAD | 1 | $ 8.300 | $ 1.577 | $ 9.877 | $ 9.877 | $ 9.794 | $ 1.861 | $ 11.655 | $ 11.655 | $ 10.766 | $ 10.766 |
| 153 | BUJE PVC 2X1/2" | BUJE PVC 2X1/2" | UNIDAD | 1 | $ 8.300 | $ 1.577 | $ 9.877 | $ 9.877 | $ 9.794 | $ 1.861 | $ 11.655 | $ 11.655 | $ 10.766 | $ 10.766 |
| 154 | BUJE PVC 2X11/2" | BUJE PVC 2X11/2" | UNIDAD | 1 | $ 8.300 | $ 1.577 | $ 9.877 | $ 9.877 | $ 9.794 | $ 1.861 | $ 11.655 | $ 11.655 | $ 10.766 | $ 10.766 |
| 155 | BUJE PVC 2X11/4" | BUJE PVC 2X11/4" | UNIDAD | 1 | $ 8.300 | $ 1.577 | $ 9.877 | $ 9.877 | $ 9.794 | $ 1.861 | $ 11.655 | $ 11.655 | $ 10.766 | $ 10.766 |
| 156 | BUJE PVC 3/4X1/2" | BUJE PVC 3/4X1/2" | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 157 | BUJE PVC 3X2" | BUJE PVC 3X2" | UNIDAD | 1 | $ 29.900 | $ 5.681 | $ 35.581 | $ 35.581 | $ 35.282 | $ 6.704 | $ 41.986 | $ 41.986 | $ 38.783 | $ 38.783 |
| 158 | BUJE PVC DE 2" A 1" | BUJE DE 2" A 1" | UNIDAD | 1 | $ 8.300 | $ 1.577 | $ 9.877 | $ 9.877 | $ 9.794 | $ 1.861 | $ 11.655 | $ 11.655 | $ 10.766 | $ 10.766 |
| 159 | BUJE PVC DE 4" A 3" SANITARIO | BUJE DE 4" A 3" S | UNIDAD | 1 | $ 14.600 | $ 2.774 | $ 17.374 | $ 17.374 | $ 17.228 | $ 3.273 | $ 20.501 | $ 20.501 | $ 18.938 | $ 18.938 |
| 160 | BUJE PVC PRESION PESASO 21/2 A 11/2 | BUJE PVC PRESION PESASO 21/2 A 11/2 | UNIDAD | 1 | $ 20.800 | $ 3.952 | $ 24.752 | $ 24.752 | $ 24.544 | $ 4.663 | $ 29.207 | $ 29.207 | $ 26.980 | $ 26.980 |

## INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Objeto a contratar:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

## DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 161 | BUJE SANITARIO 2 X 1.1/2 | BUJE SANITARIO 2 X 1.1/2 | UNIDAD | 1 | $ 3.900 | $ 741 | $ 4.641 | $ 4.641 | $ 4.602 | $ 874 | $ 5.476 | $ 5.476 | $ 5.059 | $ 5.059 |
| 162 | BUJE SANITARIO 3X1.1/2" | BUJE SANITARIO 3X1.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 8.800 | $ 1.672 | $ 10.472 | $ 10.472 | $ 10.384 | $ 1.973 | $ 12.357 | $ 12.357 | $ 11.414 | $ 11.414 |
| 163 | BUJE SANITARIO 3X2" | BUJE SANITARIO 3X2" | UNIDAD | 1 | $ 8.300 | $ 1.577 | $ 9.877 | $ 9.877 | $ 9.794 | $ 1.861 | $ 11.655 | $ 11.655 | $ 10.766 | $ 10.766 |
| 164 | BUJE SANITARIO 4X2" | BUJE SANITARIO 4X2" | UNIDAD | 1 | $ 14.600 | $ 2.774 | $ 17.374 | $ 17.374 | $ 17.228 | $ 3.273 | $ 20.501 | $ 20.501 | $ 18.938 | $ 18.938 |
| 165 | BUJE SANITARIO 4X3" | BUJE SANITARIO 4X3" | UNIDAD | 1 | $ 14.600 | $ 2.774 | $ 17.374 | $ 17.374 | $ 17.228 | $ 3.273 | $ 20.501 | $ 20.501 | $ 18.938 | $ 18.938 |
| 166 | BUJES CPVC 2"X1/2" | BUJES CPVC 2"X1/2" | UNIDAD | 1 | $ 35.200 | $ 6.688 | $ 41.888 | $ 41.888 | $ 41.536 | $ 7.892 | $ 49.428 | $ 49.428 | $ 45.658 | $ 45.658 |
| 167 | BUSHING ACERO AL CARBON 1/2 X 3/8 X 150 LB | BUSHING ACERO AL CARBON 1/2 X 3/8 X 150 LB | UNIDAD | 1 | $ 12.400 | $ 2.356 | $ 14.756 | $ 14.756 | $ 14.632 | $ 2.780 | $ 17.412 | $ 17.412 | $ 16.084 | $ 16.084 |
| 168 | BUSHING DE ACERO 1"X1/2" | BUSHING DE ACERO 1"X1/2" | UNIDAD | 1 | $ 9.500 | $ 1.805 | $ 11.305 | $ 11.305 | $ 11.210 | $ 2.130 | $ 13.340 | $ 13.340 | $ 12.322 | $ 12.322 |
| 169 | BUSHING DE ACERO 3/4"X1/2" | BUSHING DE ACERO 3/4"X1/2" | UNIDAD | 1 | $ 4.500 | $ 855 | $ 5.355 | $ 5.355 | $ 5.310 | $ 1.009 | $ 6.319 | $ 6.319 | $ 5.837 | $ 5.837 |
| 170 | BUSHING DE ACERO AL CARBON 1.1/2"X1/2" | BUSHING DE ACERO AL CARBON 1.1/2"X1/2" | UNIDAD | 1 | $ 7.600 | $ 1.444 | $ 9.044 | $ 9.044 | $ 8.968 | $ 1.704 | $ 10.672 | $ 10.672 | $ 9.858 | $ 9.858 |
| 171 | BUSHING DE ACERO AL CARBON 1.1/4 X 3/4 | BUSHING DE ACERO AL CARBON 1.1/4 X 3/4 | UNIDAD | 1 | $ 8.500 | $ 1.615 | $ 10.115 | $ 10.115 | $ 10.030 | $ 1.906 | $ 11.936 | $ 11.936 | $ 11.025 | $ 11.025 |
| 172 | BUSHING GALVANIZADO 1.1/2"X3/4 | BUSHING GALVANIZADO 1.1/2"X3/4 | UNIDAD | 1 | $ 7.500 | $ 1.425 | $ 8.925 | $ 8.925 | $ 8.850 | $ 1.682 | $ 10.532 | $ 10.532 | $ 9.728 | $ 9.728 |
| 173 | BUSHING GALVANIZADO 3 X 1.1/2" | BUSHING GALVANIZADO 3 X 1.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 26.500 | $ 5.035 | $ 31.535 | $ 31.535 | $ 31.270 | $ 5.941 | $ 37.211 | $ 37.211 | $ 34.373 | $ 34.373 |
| 174 | BARRA DE COBRE 1/2"X3M CON BORNERA | BARRA DE COBRE 1/2"X3M CON BORNERA PARA PUESTA A TIERRA | UNIDAD | 1 | $ 114.000 | $ 21.660 | $ 135.660 | $ 135.660 | $ 134.520 | $ 25.559 | $ 160.079 | $ 160.079 | $ 147.869 | $ 147.869 |
| 175 | BATERIA DE 23A 12V PARA TIMBRE INALAMBRICO | BATERIADE 23A 12V PARA TIMBRE INALAMBRICO | UNIDAD | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 176 | BORNA PONCHAR DE COBRE # 4 | BORNA PONCHAR DE COBRE # 4 (TERMINALES) | UNIDAD | 1 | $ 7.500 | $ 1.425 | $ 8.925 | $ 8.925 | $ 8.850 | $ 1.682 | $ 10.532 | $ 10.532 | $ 9.728 | $ 9.728 |
| 177 | BORNA PONCHAR DE COBRE # 6 | BORNA PONCHAR DE COBRE # 6 | UNIDAD | 1 | $ 5.500 | $ 1.045 | $ 6.545 | $ 6.545 | $ 6.490 | $ 1.233 | $ 7.723 | $ 7.723 | $ 7.134 | $ 7.134 |
| 178 | BORNA PONCHAR DE COBRE #12 | BORNA PONCHAR DE COBRE #12 | UNIDAD | 1 | $ 3.400 | $ 646 | $ 4.046 | $ 4.046 | $ 4.012 | $ 762 | $ 4.774 | $ 4.774 | $ 4.410 | $ 4.410 |
| 179 | BORNA PONCHAR DE COBRE #2 | BORNA PONCHAR DE COBRE #2 | UNIDAD | 1 | $ 8.500 | $ 1.615 | $ 10.115 | $ 10.115 | $ 10.030 | $ 1.906 | $ 11.936 | $ 11.936 | $ 11.025 | $ 11.025 |
| 180 | BORNA PONCHAR DE COBRE #8 | BORNA PONCHAR DE COBRE #8 | UNIDAD | 1 | $ 4.300 | $ 817 | $ 5.117 | $ 5.117 | $ 5.074 | $ 964 | $ 6.038 | $ 6.038 | $ 5.578 | $ 5.578 |
| 181 | BORNA PONCHAR DE COBRE 1/0 | BORNA PONCHAR DE COBRE 1/0 | UNIDAD | 1 | $ 10.400 | $ 1.976 | $ 12.376 | $ 12.376 | $ 12.272 | $ 2.332 | $ 14.604 | $ 14.604 | $ 13.490 | $ 13.490 |
| 182 | BORNA PONCHAR DE COBRE 3/0 | BORNA PONCHAR DE COBRE 3/0 | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 183 | BORNA PONCHAR DE OJO #14 | BORNA PONCHAR DE OJO #14 | UNIDAD | 1 | $ 3.400 | $ 646 | $ 4.046 | $ 4.046 | $ 4.012 | $ 762 | $ 4.774 | $ 4.774 | $ 4.410 | $ 4.410 |
| 184 | BORNA PONCHAR DE OJO Nº 12 | BORNA PONCHAR DE OJO Nº 12 | UNIDAD | 1 | $ 2.200 | $ 418 | $ 2.618 | $ 2.618 | $ 2.596 | $ 493 | $ 3.089 | $ 3.089 | $ 2.854 | $ 2.854 |
| 185 | BORNA PONCHAR DE OJO Nº 14 | BORNA PONCHAR DE OJO Nº 14 | UNIDAD | 1 | $ 3.400 | $ 646 | $ 4.046 | $ 4.046 | $ 4.012 | $ 762 | $ 4.774 | $ 4.774 | $ 4.410 | $ 4.410 |
| 186 | BREAKER 3 X 50 | BREAKER 3 X 50 | UNIDAD | 1 | $ 125.000 | $ 23.750 | $ 148.750 | $ 148.750 | $ 147.500 | $ 28.025 | $ 175.525 | $ 175.525 | $ 162.138 | $ 162.138 |
| 187 | BREAKER 63 AMP BIFASICO TIPO RIEL | BREAKER 63 AMP BIFASICO TIPO RIEL | UNIDAD | 1 | $ 31.400 | $ 5.966 | $ 37.366 | $ 37.366 | $ 37.052 | $ 7.040 | $ 44.092 | $ 44.092 | $ 40.729 | $ 40.729 |
| 188 | BREAKER BIFASICO 20 AMP DE UÑA (2 X 20 AMP) | BREAKER BIFASICO 20 AMP DE UÑA (2 X 20 AMP) | UNIDAD | 1 | $ 73.400 | $ 13.946 | $ 87.346 | $ 87.346 | $ 86.612 | $ 16.456 | $ 103.068 | $ 103.068 | $ 95.207 | $ 95.207 |
| 189 | BREAKER BIFASICO 30 AMP DE UÑA (2 X 30 AMP) | BREAKER BIFASICO 30 AMP DE UÑA (2 X 30 AMP) | UNIDAD | 1 | $ 73.400 | $ 13.946 | $ 87.346 | $ 87.346 | $ 86.612 | $ 16.456 | $ 103.068 | $ 103.068 | $ 95.207 | $ 95.207 |
| 190 | BREAKER DE UÑA 20 AMPERIOS SEGUN RETIE | BREAKER DE UÑA 20 AMPERIOS SEGUN RETIE | UNIDAD | 1 | $ 28.400 | $ 5.396 | $ 33.796 | $ 33.796 | $ 33.512 | $ 6.367 | $ 39.879 | $ 39.879 | $ 36.838 | $ 36.838 |
| 191 | BREAKER DE UÑA 30 AMPERIOS SEGUN RETIE | BREAKER DE UÑA 30 AMPERIOS SEGUN RETIE | UNIDAD | 1 | $ 28.400 | $ 5.396 | $ 33.796 | $ 33.796 | $ 33.512 | $ 6.367 | $ 39.879 | $ 39.879 | $ 36.838 | $ 36.838 |
| 192 | BREAKER DE UÑA 40 AMPERIOS SEGUN RETIE | BREAKER DE UÑA 40 AMPERIOS SEGUN RETIE | UNIDAD | 1 | $ 28.400 | $ 5.396 | $ 33.796 | $ 33.796 | $ 33.512 | $ 6.367 | $ 39.879 | $ 39.879 | $ 36.838 | $ 36.838 |
| 193 | BREAKER DE UÑA 50 AMPERIOS SEGUN RETIE | BREAKER DE UÑA 50 AMPERIOS SEGUN RETIE | UNIDAD | 1 | $ 28.400 | $ 5.396 | $ 33.796 | $ 33.796 | $ 33.512 | $ 6.367 | $ 39.879 | $ 39.879 | $ 36.838 | $ 36.838 |
| 194 | BREAKER DE UÑA 63 AMPERIOS SEGUN RETIE | BREAKER DE UÑA 63 AMPERIOS SEGUN RETIE | UNIDAD | 1 | $ 445.000 | $ 84.550 | $ 529.550 | $ 529.550 | $ 525.100 | $ 99.769 | $ 624.869 | $ 624.869 | $ 577.210 | $ 577.210 |
| 195 | BREAKER INDUSTRIAL TRIFASICO DE 250 AMP | BREAKER INDUSTRIAL TRIFASICO DE 250 AMP | UNIDAD | 1 | $ 28.400 | $ 5.396 | $ 33.796 | $ 33.796 | $ 33.512 | $ 6.367 | $ 39.879 | $ 39.879 | $ 36.838 | $ 36.838 |
| 196 | BREAKER PARA RIEL 30 AMPERIOS SEGUN RETIE | BREAKER PARA RIEL 30 AMPERIOS SEGUN RETIE | UNIDAD | 1 | $ 28.400 | $ 5.396 | $ 33.796 | $ 33.796 | $ 33.512 | $ 6.367 | $ 39.879 | $ 39.879 | $ 36.838 | $ 36.838 |
| 197 | BREAKER PARA RIEL 40 AMPERIOS SEGUN RETIE | BREAKER PARA RIEL 40 AMPERIOS SEGUN RETIE | UNIDAD | 1 | $ 28.400 | $ 5.396 | $ 33.796 | $ 33.796 | $ 33.512 | $ 6.367 | $ 39.879 | $ 39.879 | $ 36.838 | $ 36.838 |
| 198 | BREAKER PARA RIEL 50 AMPERIOS SEGUN RETIE | BREAKER PARA RIEL 50 AMPERIOS SEGUN RETIE | UNIDAD | 1 | $ 28.400 | $ 5.396 | $ 33.796 | $ 33.796 | $ 33.512 | $ 6.367 | $ 39.879 | $ 39.879 | $ 36.838 | $ 36.838 |
| 199 | BREAKER PARA RIEL 63 AMPERIOS SEGUN RETIE | BREAKER PARA RIEL 63 AMPERIOS SEGUN RETIE | UNIDAD | 1 | $ 265.000 | $ 50.350 | $ 315.350 | $ 315.350 | $ 312.700 | $ 59.413 | $ 372.113 | $ 372.113 | $ 343.732 | $ 343.732 |
| 200 | BREAKER RIEL DE 3 X 63 AMP UNIPOLAR | BREAKER RIEL DE 3 X 63 AMP UNIPOLAR | UNIDAD | 1 | $ 265.000 | $ 50.350 | $ 315.350 | $ 315.350 | $ 312.700 | $ 59.413 | $ 372.113 | $ 372.113 | $ 343.732 | $ 343.732 |
| 201 | BREAKER RIEL LG DE 3 X 100 AMP | BREAKER RIEL LG DE 3 X 100 AMP | UNIDAD | 1 | $ 265.000 | $ 50.350 | $ 315.350 | $ 315.350 | $ 312.700 | $ 59.413 | $ 372.113 | $ 372.113 | $ 343.732 | $ 343.732 |
| 202 | BREAKER RIEL LG DE 3 X 80 AMP | BREAKER RIEL LG DE 3 X 80 AMP | UNIDAD | 1 | $ 265.000 | $ 50.350 | $ 315.350 | $ 315.350 | $ 312.700 | $ 59.413 | $ 372.113 | $ 372.113 | $ 343.732 | $ 343.732 |
| 203 | BREAKER TRIFASICO 50 AMP DE UÑA (3 X 50 AMP) | BREAKER TRIFASICO 50 AMP DE UÑA (3 X 50 AMP) | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 204 | CANALETA PLASTICA CON ADHESIVO 2*2CM | CANALETA PLASTICA CON ADHESIVO 2*2CM | UNIDAD | 1 | $ 29.500 | $ 5.605 | $ 35.105 | $ 35.105 | $ 34.810 | $ 6.614 | $ 41.424 | $ 41.424 | $ 38.264 | $ 38.264 |
| 205 | CANALETA PVC 4CMX2CM 40X20 | CANALETA PVC 4CMX2CM 40X20 | UNIDAD | 1 | $ 19.500 | $ 3.705 | $ 23.205 | $ 23.205 | $ 23.010 | $ 4.372 | $ 27.382 | $ 27.382 | $ 25.293 | $ 25.293 |
| 206 | CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 2" | CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 2" | UNIDAD | 1 | $ 34.500 | $ 6.555 | $ 41.055 | $ 41.055 | $ 40.710 | $ 7.735 | $ 48.445 | $ 48.445 | $ 44.750 | $ 44.750 |
| 207 | CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 4" | CANASTILLA PARA LAVAPLATOS 4" | UNIDAD | 1 | $ 121.000 | $ 22.990 | $ 143.990 | $ 143.990 | $ 142.780 | $ 27.128 | $ 169.908 | $ 169.908 | $ 156.949 | $ 156.949 |
| 208 | CANDADO # 60 TIPO EXTERIORES | CANDADO # 60 TIPO EXTERIORES | UNIDAD | 1 | $ 61.000 | $ 11.590 | $ 72.590 | $ 72.590 | $ 71.980 | $ 13.676 | $ 85.656 | $ 85.656 | $ 79.123 | $ 79.123 |
| 209 | CANDADO #30 110-30 | CANDADO #30 110-30 | UNIDAD | 1 | $ 91.000 | $ 17.290 | $ 108.290 | $ 108.290 | $ 107.380 | $ 20.402 | $ 127.782 | $ 127.782 | $ 118.036 | $ 118.036 |
| 210 | CANDADO #40 110-40 | CANDADO #40 110-40 | UNIDAD | 1 | $ 115.000 | $ 21.850 | $ 136.850 | $ 136.850 | $ 135.700 | $ 25.783 | $ 161.483 | $ 161.483 | $ 149.167 | $ 149.167 |
| 211 | CANDADO #50 110-50 | CANDADO #50 110-50 | UNIDAD | 1 | $ 145.000 | $ 27.550 | $ 172.550 | $ 172.550 | $ 171.100 | $ 32.509 | $ 203.609 | $ 203.609 | $ 188.080 | $ 188.080 |
| 212 | CANDADO #60 110-60 | CANDADO #60 110-60 | UNIDAD | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 213 | CANECA DE ACRONAL X 5GL | CANECA DE ACRONAL X 5GL | UNIDAD | 1 | $ 225.000 | $ 42.750 | $ 267.750 | $ 267.750 | $ 265.500 | $ 50.445 | $ 315.945 | $ 315.945 | $ 291.848 | $ 291.848 |
| 214 | CANECA DE EMULSION ASFALTICA | CANECA DE EMULSION ASFALTICA | UNIDAD | 1 | | | | | | | | | | |

| INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO | |
|---|---|
| Objeto a contratar: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

**DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN**

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 215 | CARETA COMPLETA PARA PULIR | CARETA COMPLETA PARA PULIR | UNIDAD | 1 | $ 845.000 | $ 160.550 | $ 1.005.550 | $ 1.005.550 | $ 997.100 | $ 189.449 | $ 1.186.549 | $ 1.186.549 | $ 1.096.050 | $ 1.096.050 |
| 216 | CARETA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE | CARETA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE | UNIDAD | 1 | $ 1.114.600 | $ 211.774 | $ 1.326.374 | $ 1.326.374 | $ 1.315.228 | $ 249.893 | $ 1.565.121 | $ 1.565.121 | $ 1.445.748 | $ 1.445.748 |
| 217 | CARGA TIRO A TIRO, ROJO, AMARILLO, VERDE | CARGA TIRO A TIRO, ROJO, AMARILLO, VERDE | UNIDAD | 1 | $ 71.400 | $ 13.566 | $ 84.966 | $ 84.966 | $ 84.252 | $ 16.008 | $ 100.260 | $ 100.260 | $ 92.613 | $ 92.613 |
| 218 | CARGADOR BATERIAS | CARGADOR BATERIAS | UNIDAD | 1 | $ 45.400 | $ 8.626 | $ 54.026 | $ 54.026 | $ 53.572 | $ 10.179 | $ 63.751 | $ 63.751 | $ 58.888 | $ 58.888 |
| 219 | CARGADOR DE BATERIA 4D | CARGADOR DE BATERIA 4D | UNIDAD | 1 | $ 114.500 | $ 21.755 | $ 136.255 | $ 136.255 | $ 135.110 | $ 25.671 | $ 160.781 | $ 160.781 | $ 148.518 | $ 148.518 |
| 220 | CARGADOR PARA BATERIA 12V-24V DE 40 AMP | CARGADOR PARA BATERIA 12V-24V DE 40 AMP | UNIDAD | 1 | $ 365.700 | $ 69.483 | $ 435.183 | $ 435.183 | $ 431.526 | $ 81.990 | $ 513.516 | $ 513.516 | $ 474.349 | $ 474.349 |
| 221 | CARGADOR PARA BATERIA 6V-12V DE 4 AMP | CARGADOR PARA BATERIA 6V-12V DE 4 AMP | UNIDAD | 1 | $ 220.400 | $ 41.876 | $ 262.276 | $ 262.276 | $ 260.072 | $ 49.414 | $ 309.486 | $ 309.486 | $ 285.881 | $ 285.881 |
| 222 | CAUCHO FLUXOMETRO | CAUCHO FLUXOMETRO | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 223 | CAUCHOS PARA EMPAQUE DE LAVAMANOS | CAUCHOS PARA EMPAQUE DE LAVAMANOS | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 224 | CAUTIN DE 25W | CAUTIN DE 25W | UNIDAD | 1 | $ 75.400 | $ 14.326 | $ 89.726 | $ 89.726 | $ 88.972 | $ 16.905 | $ 105.877 | $ 105.877 | $ 97.801 | $ 97.801 |
| 225 | CEMENTO BLANCO CALIDAD 1A BULTO POR X 50 KG | CEMENTO BLANCO CALIDAD 1A BULTO POR X 50 KG | UNIDAD | 1 | $ 91.400 | $ 17.366 | $ 108.766 | $ 108.766 | $ 107.852 | $ 20.492 | $ 128.344 | $ 128.344 | $ 118.555 | $ 118.555 |
| 226 | CEMENTO GRIS CALIDAD 1A BULTO POR X 50 KG | CEMENTO GRIS CALIDAD 1A BULTO POR X 50 KG | UNIDAD | 1 | $ 38.000 | $ 7.220 | $ 45.220 | $ 45.220 | $ 44.840 | $ 8.520 | $ 53.360 | $ 53.360 | $ 49.290 | $ 49.290 |
| 227 | CEPILLO DE VUELTA PARA MADERA CURVO | CEPILLO DE VUELTA PARA MADERA CURVO | UNIDAD | 1 | $ 145.000 | $ 27.550 | $ 172.550 | $ 172.550 | $ 171.100 | $ 32.509 | $ 203.609 | $ 203.609 | $ 188.080 | $ 188.080 |
| 228 | CEPILLO DE VUELTA PARA MADERA PLANO | CEPILLO DE VUELTA PARA MADERA PLANO | UNIDAD | 1 | $ 145.000 | $ 27.550 | $ 172.550 | $ 172.550 | $ 171.100 | $ 32.509 | $ 203.609 | $ 203.609 | $ 188.080 | $ 188.080 |
| 229 | CEPILLO O GRATA DE ACERO | CEPILLO O GRATA DE ACERO | UNIDAD | 1 | $ 26.500 | $ 5.035 | $ 31.535 | $ 31.535 | $ 31.270 | $ 5.941 | $ 37.211 | $ 37.211 | $ 34.373 | $ 34.373 |
| 230 | CABLE ENCAUCHETADO DE 2 X 14 ( CONDUCTORES DE COBRE ELECTROLÍTICO SUAVE (RECOCIDO) CABLEADO CLASE K. CONDUCTORES AISLADOS EN PVC, CONJUNTO TRENZADO Y CHAQUETA DE PVC. NORMAS NTC 5521, UL 62,NTC 1817 | CABLE ENCAUCHETADO DE 2 X 14 ( CONDUCTORES DE COBRE ELECTROLÍTICO SUAVE (RECOCIDO) CABLEADO CLASE K. CONDUCTORES AISLADOS EN PVC, CONJUNTO TRENZADO Y CHAQUETA DE PVC. NORMAS NTC 5521, UL 62,NTC 1817 | ML | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 231 | CABLE N°6 AWG SOLDADOR NEGRO | CABLE N°6 AWG SOLDADOR NEGRO | ML | 1 | $ 15.400 | $ 2.926 | $ 18.326 | $ 18.326 | $ 18.172 | $ 3.453 | $ 21.625 | $ 21.625 | $ 19.975 | $ 19.975 |
| 232 | CABLE VEHICULAR PARA CONTROL DE TABLERO | CABLE VEHICULAR PARA CONTROL DE TABLERO TIPO FLEXIBLE | ML | 1 | $ 9.500 | $ 1.805 | $ 11.305 | $ 11.305 | $ 11.210 | $ 2.130 | $ 13.340 | $ 13.340 | $ 12.322 | $ 12.322 |
| 233 | CAJA 2400 PVC | CAJA 2400 PVC TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 7.500 | $ 1.425 | $ 8.925 | $ 8.925 | $ 8.850 | $ 1.682 | $ 10.532 | $ 10.532 | $ 9.728 | $ 9.728 |
| 234 | CAJA 2X4 PARA CANALETA | CAJA 2X4 PARA CANALETA | UNIDAD | 1 | $ 9.500 | $ 1.805 | $ 11.305 | $ 11.305 | $ 11.210 | $ 2.130 | $ 13.340 | $ 13.340 | $ 12.322 | $ 12.322 |
| 235 | CAJA 6 CIRCUITOS SEGUN NORMA RETIE, INCLUYE PLACA IDENTIFICACION (MONOFASICA) | CAJA 6 CIRCUITOS SEGUN NORMA RETIE, INCLUYE PLACA IDENTIFICACION (MONOFASICA) | UNIDAD | 1 | $ 205.000 | $ 38.950 | $ 243.950 | $ 243.950 | $ 241.900 | $ 45.961 | $ 287.861 | $ 287.861 | $ 265.906 | $ 265.906 |
| 236 | CAJA DE 10 CIRCUITOS SEGUN NORMA RETIE (MONOFASICO) | CAJA DE 10 CIRCUITOS SEGUN NORMA RETIE (MONOFASICO) | UNIDAD | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 237 | CAJA DE DEXSON PVC | CAJA DE DEXSON PVC TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 10.500 | $ 1.995 | $ 12.495 | $ 12.495 | $ 12.390 | $ 2.354 | $ 14.744 | $ 14.744 | $ 13.620 | $ 13.620 |
| 238 | CAJA DE INSPECCION(FUNDIDA) 30*30 | CAJA DE INSPECCION(FUNDIDA) 30*30 | UNIDAD | 1 | $ 135.000 | $ 25.650 | $ 160.650 | $ 160.650 | $ 159.300 | $ 30.267 | $ 189.567 | $ 189.567 | $ 175.109 | $ 175.109 |
| 239 | CAJA DE PASO 60CM X 60CM X 30CM | CAJA DE PASO 60CM X 60CM X 30CM | UNIDAD | 1 | $ 310.000 | $ 58.900 | $ 368.900 | $ 368.900 | $ 365.800 | $ 69.502 | $ 435.302 | $ 435.302 | $ 402.101 | $ 402.101 |
| 240 | CAJA DE PASO DE 25*25*10 | CAJA DE PASO DE 25*25*10 | UNIDAD | 1 | $ 61.400 | $ 11.666 | $ 73.066 | $ 73.066 | $ 72.452 | $ 13.766 | $ 86.218 | $ 86.218 | $ 79.642 | $ 79.642 |
| 241 | CAJA INTERRUPTOR PVC 5800 | CAJA INTERRUPTOR PVC 5800 TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 9.700 | $ 1.843 | $ 11.543 | $ 11.543 | $ 11.446 | $ 2.175 | $ 13.621 | $ 13.621 | $ 12.582 | $ 12.582 |
| 242 | CAJA METALICA 1000 DOBLE FONDO GALVANIZADO | CAJA METALICA 1000 DOBLE FONDO GALVANIZADO TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 6.700 | $ 1.273 | $ 7.973 | $ 7.973 | $ 7.906 | $ 1.502 | $ 9.408 | $ 9.408 | $ 8.691 | $ 8.691 |
| 243 | CAJA METALICA DE PASO 40 CM X 40 CM X 20 CM | CAJA METALICA DE PASO 40 CM X 40 CM X 20 CM | UNIDAD | 1 | $ 45.600 | $ 8.664 | $ 54.264 | $ 54.264 | $ 53.808 | $ 10.224 | $ 64.032 | $ 64.032 | $ 59.148 | $ 59.148 |
| 244 | CAJA RECTANGULAR 5800 GALVANIZADA | CAJA RECTANGULAR 5800 GALVANIZADA TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 6.700 | $ 1.273 | $ 7.973 | $ 7.973 | $ 7.906 | $ 1.502 | $ 9.408 | $ 9.408 | $ 8.691 | $ 8.691 |
| 245 | CAJA RECTANGULAR PARA TOMA ELECTRICA GALVANIZADA | CAJA RECTANGULAR PARA TOMA ELECTRICA GALVANIZADA TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 7.600 | $ 1.444 | $ 9.044 | $ 9.044 | $ 8.968 | $ 1.704 | $ 10.672 | $ 10.672 | $ 9.858 | $ 9.858 |
| 246 | CANALETA LISA DE 1/2" PLASTICA CON ADHESIVO | CANALETA LISA DE 1/2" PLASTICA CON ADHESIVO | UNIDAD | 1 | $ 17.500 | $ 3.325 | $ 20.825 | $ 20.825 | $ 20.650 | $ 3.924 | $ 24.574 | $ 24.574 | $ 22.699 | $ 22.699 |
| 247 | CANALETA LISA DE 20 X 12 DEXSON | CANALETA LISA DE 20 X 12 DEXSON | UNIDAD | 1 | $ 17.500 | $ 3.325 | $ 20.825 | $ 20.825 | $ 20.650 | $ 3.924 | $ 24.574 | $ 24.574 | $ 22.699 | $ 22.699 |
| 248 | CANALETA LISA DE 3/4" CON ADHESIVO | CANALETA LISA DE 3/4" CON ADHESIVO | UNIDAD | 1 | $ 29.500 | $ 5.605 | $ 35.105 | $ 35.105 | $ 34.810 | $ 6.614 | $ 41.424 | $ 41.424 | $ 38.264 | $ 38.264 |
| 249 | CAPUCHON AUTODEFORMABLE PARA CONDUCTOR ELECTRICO N° 12 | CAPUCHON AUTODEFORMABLE PARA CONDUCTOR ELECTRICO N° 12 TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 3.400 | $ 646 | $ 4.046 | $ 4.046 | $ 4.012 | $ 762 | $ 4.774 | $ 4.774 | $ 4.410 | $ 4.410 |
| 250 | CINTA ANTIDESLIZANTE MINERAL, SUPERFICIE ABRASIVA, FUNDIDO A SUPERFICIE ROLLO POR 20 METROS | CINTA ANTIDESLIZANTE MINERAL, SUPERFICIE ABRASIVA, FUNDIDO A SUPERFICIE ROLLO POR 20 METROS | UNIDAD | 1 | $ 465.000 | $ 88.350 | $ 553.350 | $ 553.350 | $ 548.700 | $ 104.253 | $ 652.953 | $ 652.953 | $ 603.152 | $ 603.152 |
| 251 | CHAZIS MUELBEL METALICO CAL 24 SOBREPONER 60 CMT X 60 CMT PINTURA BLANCA HORNEABLE | CHAZIS MUELBEL METALICO CAL 24 SOBREPONER 60 CMT X 60 CMT PINTURA BLANCA HORNEABLE | UNIDAD | 1 | $ 39.500 | $ 7.505 | $ 47.005 | $ 47.005 | $ 46.610 | $ 8.856 | $ 55.466 | $ 55.466 | $ 51.235 | $ 51.235 |
| 252 | CINTA DE COLORES TIPO INDUSTRIAL | CINTA DE COLORES TIPO INDUSTRIAL | UNIDAD | 1 | $ 12.400 | $ 2.356 | $ 14.756 | $ 14.756 | $ 14.632 | $ 2.780 | $ 17.412 | $ 17.412 | $ 16.084 | $ 16.084 |
| 253 | CINTA DIELECTRICA AISLANTE | CINTA DIELECTRICA AISLANTE TIPO INDUSTRIAL | UNIDAD | 1 | $ 29.400 | $ 5.586 | $ 34.986 | $ 34.986 | $ 34.692 | $ 6.591 | $ 41.283 | $ 41.283 | $ 38.135 | $ 38.135 |
| 254 | CLAVIJA 3 X 50 AMP | CLAVIJA 3 X 50 AMP | UNIDAD | 1 | $ 34.500 | $ 6.555 | $ 41.055 | $ 41.055 | $ 40.710 | $ 7.735 | $ 48.445 | $ 48.445 | $ 44.750 | $ 44.750 |
| 255 | CLAVIJA CAUCHO 15A | CLAVIJA CAUCHO 15A | UNIDAD | 1 | $ 12.500 | $ 2.375 | $ 14.875 | $ 14.875 | $ 14.750 | $ 2.803 | $ 17.553 | $ 17.553 | $ 16.214 | $ 16.214 |
| 256 | CODOS 3/8" | CODOS 3/8" PARA INSTALACION DE TUBERIA A/C | UNIDAD | 1 | $ 32.000 | $ 6.080 | $ 38.080 | $ 38.080 | $ 37.760 | $ 7.174 | $ 44.934 | $ 44.934 | $ 41.507 | $ 41.507 |
| 257 | CODOS 5/8" | CODOS 5/8" PARA INSTALACION DE TUBERIA A/C | UNIDAD | 1 | $ 32.000 | $ 6.080 | $ 38.080 | $ 38.080 | $ 37.760 | $ 7.174 | $ 44.934 | $ 44.934 | $ 41.507 | $ 41.507 |

## INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Objeto a contratar:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

## DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 258 | CONDUCTO PLANO CON ADHESIVO 2*1CM | CONDUCTO PLANO CON ADHESIVO 2*1CM | UNIDAD | 1 | $ 19.500 | $ 3.705 | $ 23.205 | $ 23.205 | $ 23.010 | $ 4.372 | $ 27.382 | $ 27.382 | $ 25.293 | $ 25.293 |
| 259 | CONDUCTO PLANO CON ADHESIVO 2*2CM | CONDUCTO PLANO CON ADHESIVO 2*2CM | UNIDAD | 1 | $ 31.400 | $ 5.966 | $ 37.366 | $ 37.366 | $ 37.052 | $ 7.040 | $ 44.092 | $ 44.092 | $ 40.729 | $ 40.729 |
| 260 | CONDUCTO PLANO METALICA 10X4 CAL 20 | CONDUCTO PLANO METALICA 10X4 CAL 20 | UNIDAD | 1 | $ 91.500 | $ 17.385 | $ 108.885 | $ 108.885 | $ 107.970 | $ 20.514 | $ 128.484 | $ 128.484 | $ 118.685 | $ 118.685 |
| 261 | CONDUCTO PLANO METALICA 8X4 CAL 20 | CONDUCTO PLANO METALICA 8X4 CAL 20 | UNIDAD | 1 | $ 84.300 | $ 16.017 | $ 100.317 | $ 100.317 | $ 99.474 | $ 18.900 | $ 118.374 | $ 118.374 | $ 109.346 | $ 109.346 |
| 262 | CONDUCTO PLANO PLASTICA ADHESIVA DE 4CM 40X25 | CONDUCTO PLANO PLASTICA ADHESIVA DE 4CM 40X25 | UNIDAD | 1 | $ 51.400 | $ 9.766 | $ 61.166 | $ 61.166 | $ 60.652 | $ 11.524 | $ 72.176 | $ 72.176 | $ 66.671 | $ 66.671 |
| 263 | CONDUCTO PLANO PVC 4CMX2CM 40X20 | CONDUCTO PLANO PVC 4CMX2CM 40X20 | UNIDAD | 1 | $ 51.400 | $ 9.766 | $ 61.166 | $ 61.166 | $ 60.652 | $ 11.524 | $ 72.176 | $ 72.176 | $ 66.671 | $ 66.671 |
| 264 | CONDUCTO PLANO PVC 10CMX4CM | CONDUCTO PLANO PVC 10CMX4CM | UNIDAD | 1 | $ 42.000 | $ 7.980 | $ 49.980 | $ 49.980 | $ 49.560 | $ 9.416 | $ 58.976 | $ 58.976 | $ 54.478 | $ 54.478 |
| 265 | CONDUCTOR DE PAR TRENZADO ESTANDARIZADO PARA ETHERNET CATEGORÍA 6 | CONDUCTOR DE PAR TRENZADO ESTANDARIZADO PARA ETHERNET CATEGORÍA 6 (UTP) | METRO LINEAL | 1 | $ 5.400 | $ 1.026 | $ 6.426 | $ 6.426 | $ 6.372 | $ 1.211 | $ 7.583 | $ 7.583 | $ 7.004 | $ 7.004 |
| 266 | CONDUCTOR ELECTRICO 2/0 TIPO FLEXIBLE | CONDUCTOR ELECTRICO 2/0 TIPO FLEXIBLE TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 61.400 | $ 11.666 | $ 73.066 | $ 73.066 | $ 72.452 | $ 13.766 | $ 86.218 | $ 86.218 | $ 79.642 | $ 79.642 |
| 267 | CONDUCTOR ELECTRICO 4/0 TIPO FLEXIBLE | CONDUCTOR ELECTRICO 4/0 TIPO FLEXIBLE TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 91.500 | $ 17.385 | $ 108.885 | $ 108.885 | $ 107.970 | $ 20.514 | $ 128.484 | $ 128.484 | $ 118.685 | $ 118.685 |
| 268 | CONDUCTOR ELECTRICO DUPLEX 2X12 | CONDUCTOR ELECTRICO DUPLEX 2X12 TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 8.500 | $ 1.615 | $ 10.115 | $ 10.115 | $ 10.030 | $ 1.906 | $ 11.936 | $ 11.936 | $ 11.025 | $ 11.025 |
| 269 | CONDUCTOR ELECTRICO DUPLEX 2X14 | CONDUCTOR ELECTRICO DUPLEX 2X14 TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 7.500 | $ 1.425 | $ 8.925 | $ 8.925 | $ 8.850 | $ 1.682 | $ 10.532 | $ 10.532 | $ 9.728 | $ 9.728 |
| 270 | CONDUCTOR ELECTRICO DUPLEX 2X16 | CONDUCTOR ELECTRICO DUPLEX 2X16 TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 271 | CONDUCTOR ELECTRICO DUPLEX 2X18 | CONDUCTOR ELECTRICO DUPLEX 2X18 TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 5.500 | $ 1.045 | $ 6.545 | $ 6.545 | $ 6.490 | $ 1.233 | $ 7.723 | $ 7.723 | $ 7.134 | $ 7.134 |
| 272 | CONDUCTOR ELECTRICO DUPLEX 2X10 | CONDUCTOR ELECTRICO DUPLEX 2X10 TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 11.100 | $ 2.109 | $ 13.209 | $ 13.209 | $ 13.098 | $ 2.489 | $ 15.587 | $ 15.587 | $ 14.398 | $ 14.398 |
| 273 | CONDUCTOR ELECTRICO ENCAUCHETADO 3X12 | CONDUCTOR ELECTRICO ENCAUCHETADO 3X12 TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 17.500 | $ 3.325 | $ 20.825 | $ 20.825 | $ 20.650 | $ 3.924 | $ 24.574 | $ 24.574 | $ 22.699 | $ 22.699 |
| 274 | CONDUCTOR ELECTRICO ENCAUCHETADO 3X14 | CONDUCTOR ELECTRICO ENCAUCHETADO 3X14 TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 13.400 | $ 2.546 | $ 15.946 | $ 15.946 | $ 15.812 | $ 3.004 | $ 18.816 | $ 18.816 | $ 17.381 | $ 17.381 |
| 275 | CONDUCTOR ELECTRICO ENCAUCHETADO 3X16 | CONDUCTOR ELECTRICO ENCAUCHETADO 3X16 TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 11.300 | $ 2.147 | $ 13.447 | $ 13.447 | $ 13.334 | $ 2.533 | $ 15.867 | $ 15.867 | $ 14.657 | $ 14.657 |
| 276 | CONDUCTOR ELECTRICO Nº 10 7 HILOS EN COBRE | CONDUCTOR ELECTRICO N.º 10 7 HILOS EN COBRE TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 7.500 | $ 1.425 | $ 8.925 | $ 8.925 | $ 8.850 | $ 1.682 | $ 10.532 | $ 10.532 | $ 9.728 | $ 9.728 |
| 277 | CONDUCTOR ELECTRICO Nº 12 7 HILOS EN COBRE | CONDUCTOR ELECTRICO N.º 12 7 HILOS EN COBRE TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 5.500 | $ 1.045 | $ 6.545 | $ 6.545 | $ 6.490 | $ 1.233 | $ 7.723 | $ 7.723 | $ 7.134 | $ 7.134 |
| 278 | CONDUCTOR ELECTRICO Nº 4 7 HILOS EN COBRE | CONDUCTOR ELECTRICO N.º 4 7 HILOS EN COBRE TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 13.500 | $ 2.565 | $ 16.065 | $ 16.065 | $ 15.930 | $ 3.027 | $ 18.957 | $ 18.957 | $ 17.511 | $ 17.511 |
| 279 | CONDUCTOR ELECTRICO Nº 6 7 HILOS EN COBRE | CONDUCTOR ELECTRICO N.º 6 7 HILOS EN COBRE TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 12.500 | $ 2.375 | $ 14.875 | $ 14.875 | $ 14.750 | $ 2.803 | $ 17.553 | $ 17.553 | $ 16.214 | $ 16.214 |
| 280 | CONDUCTOR ELECTRICO Nº 8 7 HILOS EN COBRE | CONDUCTOR ELECTRICO N.º 8 7 HILOS EN COBRE TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 11.500 | $ 2.185 | $ 13.685 | $ 13.685 | $ 13.570 | $ 2.578 | $ 16.148 | $ 16.148 | $ 14.917 | $ 14.917 |
| 281 | CONDUCTOR ELECTRICO TRENZADO 7 HILOS EN COBRE | CONDUCTOR ELECTRICO TRENZADO 7 HILOS EN COBRE TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 18.500 | $ 3.515 | $ 22.015 | $ 22.015 | $ 21.830 | $ 4.148 | $ 25.978 | $ 25.978 | $ 23.996 | $ 23.996 |
| 282 | CONECTOR ELECTRONICO AUTODESFORRE AMARILLO | CONECTOR ELECTRONICO AUTODESFORRE AMARILLO | UNIDAD | 1 | $ 3.000 | $ 570 | $ 3.570 | $ 3.570 | $ 3.540 | $ 673 | $ 4.213 | $ 4.213 | $ 3.891 | $ 3.891 |
| 283 | CONECTOR N MACHO PARA CABLE RG 8 | CONECTOR N MACHO PARA CABLE RG 8 | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 284 | CONECTOR PARA CABLE ELECTRICO RIEL | CONECTOR PARA CABLE ELECTRICO RIEL | PAQUETE POR 100 | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 285 | CONTACTOR 220V PARA EL FRENO DEL ASCENSOR | CONTACTOR 220V PARA EL FRENO DEL ASCENSOR | UNIDAD | 1 | $ 965.000 | $ 183.350 | $ 1.148.350 | $ 1.148.350 | $ 1.138.700 | $ 216.353 | $ 1.355.053 | $ 1.355.053 | $ 1.251.702 | $ 1.251.702 |
| 286 | CONTACTOR 32A - BOBINA 120V | CONTACTOR 32A - BOBINA 120V | UNIDAD | 1 | $ 365.000 | $ 69.350 | $ 434.350 | $ 434.350 | $ 430.700 | $ 81.833 | $ 512.533 | $ 512.533 | $ 473.442 | $ 473.442 |
| 287 | CONTACTOR TRIFASICO 220V - 40 A | CONTACTOR TRIFASICO 220V - 40 A TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 654.000 | $ 124.260 | $ 778.260 | $ 778.260 | $ 771.720 | $ 146.627 | $ 918.347 | $ 918.347 | $ 848.303 | $ 848.303 |
| 288 | CONTACTOR TRIFASICO 220V - 50 A | CONTACTOR TRIFASICO 220V - 50 A TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 654.000 | $ 124.260 | $ 778.260 | $ 778.260 | $ 771.720 | $ 146.627 | $ 918.347 | $ 918.347 | $ 848.303 | $ 848.303 |
| 289 | CONTROL REF.S8610U HONEYWELL | CONTROL REF.S8610U HONEYWELL | UNIDAD | 1 | $ 435.000 | $ 82.650 | $ 517.650 | $ 517.650 | $ 513.300 | $ 97.527 | $ 610.827 | $ 610.827 | $ 564.239 | $ 564.239 |
| 290 | CORAZA AMERICANA PARA CABLE ELÉCTRICO 1" | CORAZA AMERICANA PARA CABLE ELÉCTRICO 1" TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 30.500 | $ 5.795 | $ 36.295 | $ 36.295 | $ 35.990 | $ 6.838 | $ 42.828 | $ 42.828 | $ 39.562 | $ 39.562 |

| INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO | |
|---|---|
| Objeto a contratar: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

**DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN**

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 291 | CABLE ENCAUCHETADO DE 2 X 14 ( CONDUCTORES DE COBRE ELECTROLÍTICO SUAVE (RECOCIDO) CABLEADO CLASE K. CONDUCTORES AISLADOS EN PVC, CONJUNTO TRENZADO Y CHAQUETA DE PVC. NORMAS NTC 5521, UL 62,NTC 1817 | CABLE ENCAUCHETADO DE 2 X 14 ( CONDUCTORES DE COBRE ELECTROLÍTICO SUAVE (RECOCIDO) CABLEADO CLASE K. CONDUCTORES AISLADOS EN PVC, CONJUNTO TRENZADO Y CHAQUETA DE PVC. NORMAS NTC 5521, UL 62,NTC 1817 | ML | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 292 | CABLE N°6 AWG SOLDADOR NEGRO | CABLE N°6 AWG SOLDADOR NEGRO | ML | 1 | $ 21.400 | $ 4.066 | $ 25.466 | $ 25.466 | $ 25.252 | $ 4.798 | $ 30.050 | $ 30.050 | $ 27.758 | $ 27.758 |
| 293 | CABLE VEHICULAR PARA CONTROL DE TABLERO | CABLE VEHICULAR PARA CONTROL DE TABLERO TIPO FLEXIBLE | ML | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 294 | CAJA 2400 PVC | CAJA 2400 PVC TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 6.700 | $ 1.273 | $ 7.973 | $ 7.973 | $ 7.906 | $ 1.502 | $ 9.408 | $ 9.408 | $ 8.691 | $ 8.691 |
| 295 | CAJA 2X4 PARA CANALETA | CAJA 2X4 PARA CANALETA | UNIDAD | 1 | $ 6.700 | $ 1.273 | $ 7.973 | $ 7.973 | $ 7.906 | $ 1.502 | $ 9.408 | $ 9.408 | $ 8.691 | $ 8.691 |
| 296 | CAJA 6 CIRCUITOS SEGUN NORMA RETIE, INCLUYE PLACA IDENTIFICACION (MONOFASICA) | CAJA 6 CIRCUITOS SEGUN NORMA RETIE, INCLUYE PLACA IDENTIFICACION (MONOFASICA) | UNIDAD | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 297 | CAJA DE 10 CIRCUITOS SEGUN NORMA RETIE (MONOFASICO) | CAJA DE 10 CIRCUITOS SEGUN NORMA RETIE (MONOFASICO) | UNIDAD | 1 | $ 465.000 | $ 88.350 | $ 553.350 | $ 553.350 | $ 548.700 | $ 104.253 | $ 652.953 | $ 652.953 | $ 603.152 | $ 603.152 |
| 298 | CAJA DE DEXSON PVC | CAJA DE DEXSON PVC TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 10.500 | $ 1.995 | $ 12.495 | $ 12.495 | $ 12.390 | $ 2.354 | $ 14.744 | $ 14.744 | $ 13.620 | $ 13.620 |
| 299 | CAJA DE INSPECCION(FUNDIDA) 30*30 | CAJA DE INSPECCION(FUNDIDA) 30*30 | UNIDAD | 1 | $ 135.000 | $ 25.650 | $ 160.650 | $ 160.650 | $ 159.300 | $ 30.267 | $ 189.567 | $ 189.567 | $ 175.109 | $ 175.109 |
| 300 | CAJA DE PASO 60CM X 60CM X 30CM | CAJA DE PASO 60CM X 60CM X 30CM | UNIDAD | 1 | $ 310.000 | $ 58.900 | $ 368.900 | $ 368.900 | $ 365.800 | $ 69.502 | $ 435.302 | $ 435.302 | $ 402.101 | $ 402.101 |
| 301 | CAJA DE PASO DE 25*25*10 | CAJA DE PASO DE 25*25*10 | UNIDAD | 1 | $ 61.400 | $ 11.666 | $ 73.066 | $ 73.066 | $ 72.452 | $ 13.766 | $ 86.218 | $ 86.218 | $ 79.642 | $ 79.642 |
| 302 | CAJA INTERRUPTOR PVC 5800 | CAJA INTERRUPTOR PVC 5800 TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 9.700 | $ 1.843 | $ 11.543 | $ 11.543 | $ 11.446 | $ 2.175 | $ 13.621 | $ 13.621 | $ 12.582 | $ 12.582 |
| 303 | CAJA METALICA 1000 DOBLE FONDO GALVANIZADO | CAJA METALICA 1000 DOBLE FONDO GALVANIZADO TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 6.700 | $ 1.273 | $ 7.973 | $ 7.973 | $ 7.906 | $ 1.502 | $ 9.408 | $ 9.408 | $ 8.691 | $ 8.691 |
| 304 | CAJA METALICA DE PASO 40 CM X 40 CM X 20 CM | CAJA METALICA DE PASO 40 CM X 40 CM X 20 CM | UNIDAD | 1 | $ 45.600 | $ 8.664 | $ 54.264 | $ 54.264 | $ 53.808 | $ 10.224 | $ 64.032 | $ 64.032 | $ 59.148 | $ 59.148 |
| 305 | CAJA RECTANGULAR 5800 GALVANIZADA | CAJA RECTANGULAR 5800 GALVANIZADA TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 6.700 | $ 1.273 | $ 7.973 | $ 7.973 | $ 7.906 | $ 1.502 | $ 9.408 | $ 9.408 | $ 8.691 | $ 8.691 |
| 306 | CAJA RECTANGULAR PARA TOMA ELECTRICA GALVANIZADA | CAJA RECTANGULAR PARA TOMA ELECTRICA GALVANIZADA TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 7.600 | $ 1.444 | $ 9.044 | $ 9.044 | $ 8.968 | $ 1.704 | $ 10.672 | $ 10.672 | $ 9.858 | $ 9.858 |
| 307 | CANALETA LISA DE 1/2" PLASTICA CON ADHESIVO | CANALETA LISA DE 1/2" PLASTICA CON ADHESIVO | UNIDAD | 1 | $ 17.500 | $ 3.325 | $ 20.825 | $ 20.825 | $ 20.650 | $ 3.924 | $ 24.574 | $ 24.574 | $ 22.699 | $ 22.699 |
| 308 | CANALETA LISA DE 20 X 12 DEXSON | CANALETA LISA DE 20 X 12 DEXSON | UNIDAD | 1 | $ 17.500 | $ 3.325 | $ 20.825 | $ 20.825 | $ 20.650 | $ 3.924 | $ 24.574 | $ 24.574 | $ 22.699 | $ 22.699 |
| 309 | CANALETA LISA DE 3/4" CON ADHESIVO | CANALETA LISA DE 3/4" CON ADHESIVO | UNIDAD | 1 | $ 29.500 | $ 5.605 | $ 35.105 | $ 35.105 | $ 34.810 | $ 6.614 | $ 41.424 | $ 41.424 | $ 38.264 | $ 38.264 |
| 310 | CAPUCHON AUTODEFORMABLE PARA CONDUCTOR ELECTRICO N° 12 | CAPUCHON AUTODEFORMABLE PARA CONDUCTOR ELECTRICO N° 12 TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 3.400 | $ 646 | $ 4.046 | $ 4.046 | $ 4.012 | $ 762 | $ 4.774 | $ 4.774 | $ 4.410 | $ 4.410 |
| 311 | CHAZIS MUELBEL METALICO CAL 24 SOBREPONER 60 CMT X 60 CMT PINTURA BLANCA HORNEABLE | CHAZIS MUELBEL METALICO CAL 24 SOBREPONER 60 CMT X 60 CMT PINTURA BLANCA HORNEABLE | UNIDAD | 1 | $ 39.500 | $ 7.505 | $ 47.005 | $ 47.005 | $ 46.610 | $ 8.856 | $ 55.466 | $ 55.466 | $ 51.235 | $ 51.235 |
| 312 | CINTA DE COLORES TIPO INDUSTRIAL | CINTA DE COLORES TIPO INDUSTRIAL | UNIDAD | 1 | $ 12.400 | $ 2.356 | $ 14.756 | $ 14.756 | $ 14.632 | $ 2.780 | $ 17.412 | $ 17.412 | $ 16.084 | $ 16.084 |
| 313 | CINTA DIELECTRICA AISLANTE | CINTA DIELECTRICA AISLANTE TIPO INDUSTRIAL | UNIDAD | 1 | $ 29.400 | $ 5.586 | $ 34.986 | $ 34.986 | $ 34.692 | $ 6.591 | $ 41.283 | $ 41.283 | $ 38.135 | $ 38.135 |
| 314 | CLAVIJA 3 X 50 AMP | CLAVIJA 3 X 50 AMP | UNIDAD | 1 | $ 34.500 | $ 6.555 | $ 41.055 | $ 41.055 | $ 40.710 | $ 7.735 | $ 48.445 | $ 48.445 | $ 44.750 | $ 44.750 |
| 315 | CLAVIJA CAUCHO 15A | CLAVIJA CAUCHO 15A | UNIDAD | 1 | $ 12.500 | $ 2.375 | $ 14.875 | $ 14.875 | $ 14.750 | $ 2.803 | $ 17.553 | $ 17.553 | $ 16.214 | $ 16.214 |
| 316 | CODOS 3/8" | CODOS 3/8" PARA INSTALACION DE TUBERIA A/C | UNIDAD | 1 | $ 32.000 | $ 6.080 | $ 38.080 | $ 38.080 | $ 37.760 | $ 7.174 | $ 44.934 | $ 44.934 | $ 41.507 | $ 41.507 |
| 317 | CODOS 5/8" | CODOS 5/8" PARA INSTALACION DE TUBERIA A/C | UNIDAD | 1 | $ 32.000 | $ 6.080 | $ 38.080 | $ 38.080 | $ 37.760 | $ 7.174 | $ 44.934 | $ 44.934 | $ 41.507 | $ 41.507 |
| 318 | CONDUCTO PLANO CON ADHESIVO 2*1CM | CONDUCTO PLANO CON ADHESIVO 2*1CM | UNIDAD | 1 | $ 19.500 | $ 3.705 | $ 23.205 | $ 23.205 | $ 23.010 | $ 4.372 | $ 27.382 | $ 27.382 | $ 25.293 | $ 25.293 |
| 319 | CONDUCTO PLANO CON ADHESIVO 2*2CM | CONDUCTO PLANO CON ADHESIVO 2*2CM | UNIDAD | 1 | $ 31.400 | $ 5.966 | $ 37.366 | $ 37.366 | $ 37.052 | $ 7.040 | $ 44.092 | $ 44.092 | $ 40.729 | $ 40.729 |
| 320 | CONDUCTO PLANO METALICA 10X4 CAL 20 | CONDUCTO PLANO METALICA 10X4 CAL 20 | UNIDAD | 1 | $ 91.500 | $ 17.385 | $ 108.885 | $ 108.885 | $ 107.970 | $ 20.514 | $ 128.484 | $ 128.484 | $ 118.685 | $ 118.685 |
| 321 | CONDUCTO PLANO METALICA 8X4 CAL 20 | CONDUCTO PLANO METALICA 8X4 CAL 20 | UNIDAD | 1 | $ 84.300 | $ 16.017 | $ 100.317 | $ 100.317 | $ 99.474 | $ 18.900 | $ 118.374 | $ 118.374 | $ 109.346 | $ 109.346 |
| 322 | CONDUCTO PLANO PLASTICA ADHESIVA DE 4CM 40X25 | CONDUCTO PLANO PLASTICA ADHESIVA DE 4CM 40X25 | UNIDAD | 1 | $ 51.400 | $ 9.766 | $ 61.166 | $ 61.166 | $ 60.652 | $ 11.524 | $ 72.176 | $ 72.176 | $ 66.671 | $ 66.671 |
| 323 | CONDUCTO PLANO PVC 4CMX2CM 40X20 | CONDUCTO PLANO PVC 4CMX2CM 40X20 | UNIDAD | 1 | $ 51.400 | $ 9.766 | $ 61.166 | $ 61.166 | $ 60.652 | $ 11.524 | $ 72.176 | $ 72.176 | $ 66.671 | $ 66.671 |
| 324 | CONDUCTO PLANO PVC 10CMX4CM | CONDUCTO PLANO PVC 10CMX4CM | UNIDAD | 1 | $ 42.000 | $ 7.980 | $ 49.980 | $ 49.980 | $ 49.560 | $ 9.416 | $ 58.976 | $ 58.976 | $ 54.478 | $ 54.478 |
| 325 | CONDUCTOR DE PAR TRENZADO ESTANDARIZADO PARA ETHERNET CATEGORÍA 6 | CONDUCTOR DE PAR TRENZADO ESTANDARIZADO PARA ETHERNET CATEGORÍA 6 (UTP) | METRO LINEAL | 1 | $ 5.400 | $ 1.026 | $ 6.426 | $ 6.426 | $ 6.372 | $ 1.211 | $ 7.583 | $ 7.583 | $ 7.004 | $ 7.004 |
| 326 | CONDUCTOR ELECTRICO 2/0 TIPO FLEXIBLE | CONDUCTOR ELECTRICO 2/0 TIPO FLEXIBLE TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 61.400 | $ 11.666 | $ 73.066 | $ 73.066 | $ 72.452 | $ 13.766 | $ 86.218 | $ 86.218 | $ 79.642 | $ 79.642 |
| 327 | CONDUCTOR ELECTRICO 4/0 TIPO FLEXIBLE | CONDUCTOR ELECTRICO 4/0 TIPO FLEXIBLE TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 91.500 | $ 17.385 | $ 108.885 | $ 108.885 | $ 107.970 | $ 20.514 | $ 128.484 | $ 128.484 | $ 118.685 | $ 118.685 |
| 328 | CONDUCTOR ELECTRICO DUPLEX 2X12 | CONDUCTOR ELECTRICO DUPLEX 2X12 TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 8.500 | $ 1.615 | $ 10.115 | $ 10.115 | $ 10.030 | $ 1.906 | $ 11.936 | $ 11.936 | $ 11.025 | $ 11.025 |
| 329 | CONDUCTOR ELECTRICO DUPLEX 2X14 | CONDUCTOR ELECTRICO DUPLEX 2X14 TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 7.500 | $ 1.425 | $ 8.925 | $ 8.925 | $ 8.850 | $ 1.682 | $ 10.532 | $ 10.532 | $ 9.728 | $ 9.728 |

## INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Objeto a contratar:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

## DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 330 | CONDUCTOR ELECTRICO DUPLEX 2X16 | CONDUCTOR ELECTRICO DUPLEX 2X16 TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 331 | CONDUCTOR ELECTRICO DUPLEX 2X18 | CONDUCTOR ELECTRICO DUPLEX 2X18 TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 5.500 | $ 1.045 | $ 6.545 | $ 6.545 | $ 6.490 | $ 1.233 | $ 7.723 | $ 7.723 | $ 7.134 | $ 7.134 |
| 332 | CONDUCTOR ELECTRICO DUPLEX 2X10 | CONDUCTOR ELECTRICO DUPLEX 2X10 TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 11.100 | $ 2.109 | $ 13.209 | $ 13.209 | $ 13.098 | $ 2.489 | $ 15.587 | $ 15.587 | $ 14.398 | $ 14.398 |
| 333 | CONDUCTOR ELECTRICO ENCAUCHETADO 3X12 | CONDUCTOR ELECTRICO ENCAUCHETADO 3X12 TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 17.500 | $ 3.325 | $ 20.825 | $ 20.825 | $ 20.650 | $ 3.924 | $ 24.574 | $ 24.574 | $ 22.699 | $ 22.699 |
| 334 | CONDUCTOR ELECTRICO ENCAUCHETADO 3X14 | CONDUCTOR ELECTRICO ENCAUCHETADO 3X14 TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 13.400 | $ 2.546 | $ 15.946 | $ 15.946 | $ 15.812 | $ 3.004 | $ 18.816 | $ 18.816 | $ 17.381 | $ 17.381 |
| 335 | CONDUCTOR ELECTRICO ENCAUCHETADO 3X16 | CONDUCTOR ELECTRICO ENCAUCHETADO 3X16 TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 11.300 | $ 2.147 | $ 13.447 | $ 13.447 | $ 13.334 | $ 2.533 | $ 15.867 | $ 15.867 | $ 14.657 | $ 14.657 |
| 336 | CONDUCTOR ELECTRICO Nº 10 7 HILOS EN COBRE | CONDUCTOR ELECTRICO N.º 10 7 HILOS EN COBRE TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 7.500 | $ 1.425 | $ 8.925 | $ 8.925 | $ 8.850 | $ 1.682 | $ 10.532 | $ 10.532 | $ 9.728 | $ 9.728 |
| 337 | CONDUCTOR ELECTRICO Nº 12 7 HILOS EN COBRE | CONDUCTOR ELECTRICO N.º 12 7 HILOS EN COBRE TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 5.500 | $ 1.045 | $ 6.545 | $ 6.545 | $ 6.490 | $ 1.233 | $ 7.723 | $ 7.723 | $ 7.134 | $ 7.134 |
| 338 | CONDUCTOR ELECTRICO Nº 4 7 HILOS EN COBRE | CONDUCTOR ELECTRICO N.º 4 7 HILOS EN COBRE TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 13.500 | $ 2.565 | $ 16.065 | $ 16.065 | $ 15.930 | $ 3.027 | $ 18.957 | $ 18.957 | $ 17.511 | $ 17.511 |
| 339 | CONDUCTOR ELECTRICO Nº 6 7 HILOS EN COBRE | CONDUCTOR ELECTRICO N.º 6 7 HILOS EN COBRE TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 12.500 | $ 2.375 | $ 14.875 | $ 14.875 | $ 14.750 | $ 2.803 | $ 17.553 | $ 17.553 | $ 16.214 | $ 16.214 |
| 340 | CONDUCTOR ELECTRICO Nº 8 7 HILOS EN COBRE | CONDUCTOR ELECTRICO N.º 8 7 HILOS EN COBRE TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 11.500 | $ 2.185 | $ 13.685 | $ 13.685 | $ 13.570 | $ 2.578 | $ 16.148 | $ 16.148 | $ 14.917 | $ 14.917 |
| 341 | CONDUCTOR ELECTRICO TRENZADO 7 HILOS EN COBRE | CONDUCTOR ELECTRICO TRENZADO 7 HILOS EN COBRE TIPO INDUSTRIAL | METRO LINEAL | 1 | $ 18.500 | $ 3.515 | $ 22.015 | $ 22.015 | $ 21.830 | $ 4.148 | $ 25.978 | $ 25.978 | $ 23.996 | $ 23.996 |
| 342 | CONECTOR ELECTRONICO AUTODESFORRE AMARILLO | CONECTOR ELECTRONICO AUTODESFORRE AMARILLO | UNIDAD | 1 | $ 3.000 | $ 570 | $ 3.570 | $ 3.570 | $ 3.540 | $ 673 | $ 4.213 | $ 4.213 | $ 3.891 | $ 3.891 |
| 343 | CONECTOR N MACHO PARA CABLE RG 8 | CONECTOR N MACHO PARA CABLE RG 8 | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 344 | CONECTOR PARA CABLE ELECTRICO RIEL | CONECTOR PARA CABLE ELECTRICO RIEL | PAQUETE POR 100 | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 345 | CONTACTOR 220V PARA EL FRENO DEL ASCENSOR | CONTACTOR 220V PARA EL FRENO DEL ASCENSOR | UNIDAD | 1 | $ 965.000 | $ 183.350 | $ 1.148.350 | $ 1.148.350 | $ 1.138.700 | $ 216.353 | $ 1.355.053 | $ 1.355.053 | $ 1.251.702 | $ 1.251.702 |
| 346 | CONTACTOR 32A - BOBINA 120V | CONTACTOR 32A - BOBINA 120V | UNIDAD | 1 | $ 365.000 | $ 69.350 | $ 434.350 | $ 434.350 | $ 430.700 | $ 81.833 | $ 512.533 | $ 512.533 | $ 473.442 | $ 473.442 |
| 347 | CONTACTOR TRIFASICO 220V - 40 A | CONTACTOR TRIFASICO 220V - 40 A TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 654.000 | $ 124.260 | $ 778.260 | $ 778.260 | $ 771.720 | $ 146.627 | $ 918.347 | $ 918.347 | $ 848.303 | $ 848.303 |
| 348 | CONTACTOR TRIFASICO 220V - 50 A | CONTACTOR TRIFASICO 220V - 50 A TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 654.000 | $ 124.260 | $ 778.260 | $ 778.260 | $ 771.720 | $ 146.627 | $ 918.347 | $ 918.347 | $ 848.303 | $ 848.303 |
| 349 | CONTROL REF.S8610U HONEYWELL | CONTROL REF.S8610U HONEYWELL | UNIDAD | 1 | $ 435.000 | $ 82.650 | $ 517.650 | $ 517.650 | $ 513.300 | $ 97.527 | $ 610.827 | $ 610.827 | $ 564.239 | $ 564.239 |
| 350 | CORAZA AMERICANA PARA CABLE ELÉCTRICO 1" | CORAZA AMERICANA PARA CABLE ELÉCTRICO 1" TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 30.500 | $ 5.795 | $ 36.295 | $ 36.295 | $ 35.990 | $ 6.838 | $ 42.828 | $ 42.828 | $ 39.562 | $ 39.562 |
| 351 | CHAPA PICO DE LORO (SEGURIDAD) | CHAPA PICO DE LORO (SEGURIDAD) | UNIDAD | 1 | $ 225.000 | $ 42.750 | $ 267.750 | $ 267.750 | $ 265.500 | $ 50.445 | $ 315.945 | $ 315.945 | $ 291.848 | $ 291.848 |
| 352 | CHAPA PORTON DOBLE PASADOR (SEGÚN NECESIDAD) | CHAPA PORTON DOBLE PASADOR (SEGÚN NECESIDAD) | UNIDAD | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 353 | CHAPA TIPO CREMALLERA PARA VITRINA | CHAPA TIPO CREMALLERA PARA VITRINA | UNIDAD | 1 | $ 224.000 | $ 42.560 | $ 266.560 | $ 266.560 | $ 264.320 | $ 50.221 | $ 314.541 | $ 314.541 | $ 290.550 | $ 290.550 |
| 354 | CHAZO CAIMAN 3/8 PLASTICO CON TORNILLO | CHAZO CAIMAN 3/8 PLASTICO CON TORNILLO | UNIDAD | 1 | $ 400 | $ 76 | $ 476 | $ 476 | $ 472 | $ 90 | $ 562 | $ 562 | $ 519 | $ 519 |
| 355 | CHAZO CAIMAN DE ¼" PLASTICO CON TORNILLO | CHAZO CAIMAN DE ¼" PLASTICO CON TORNILLO | UNIDAD | 1 | $ 500 | $ 95 | $ 595 | $ 595 | $ 590 | $ 112 | $ 702 | $ 702 | $ 649 | $ 649 |
| 356 | CHAZO CAIMAN DE 5/16 PLASTICO CON TORNILLO | CHAZO CAIMAN DE 5/16 PLASTICO CON TORNILLO | UNIDAD | 1 | $ 700 | $ 133 | $ 833 | $ 833 | $ 826 | $ 157 | $ 983 | $ 983 | $ 908 | $ 908 |
| 357 | CHAZO DE IMPACTO 3/8 | CHAZO DE IMPACTO 3/8 | UNIDAD | 1 | $ 1.500 | $ 285 | $ 1.785 | $ 1.785 | $ 1.770 | $ 336 | $ 2.106 | $ 2.106 | $ 1.946 | $ 1.946 |
| 358 | CHAZO DRYWALL ¼ | CHAZO DRYWALL ¼ | UNIDAD | 1 | $ 500 | $ 95 | $ 595 | $ 595 | $ 590 | $ 112 | $ 702 | $ 702 | $ 649 | $ 649 |
| 359 | CHAZO DRYWALL ½ | CHAZO DRYWALL ½ | UNIDAD | 1 | $ 700 | $ 133 | $ 833 | $ 833 | $ 826 | $ 157 | $ 983 | $ 983 | $ 908 | $ 908 |
| 360 | CHAZO DRYWALL 5/16 | CHAZO DRYWALL 5/16 | UNIDAD | 1 | $ 800 | $ 152 | $ 952 | $ 952 | $ 944 | $ 179 | $ 1.123 | $ 1.123 | $ 1.038 | $ 1.038 |
| 361 | CHAZO EXPANSIVO 1/4X 2.1/2" | CHAZO EXPANSIVO 1/4X 2.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 1.900 | $ 361 | $ 2.261 | $ 2.261 | $ 2.242 | $ 426 | $ 2.668 | $ 2.668 | $ 2.464 | $ 2.464 |
| 362 | CHAZO EXPANSIVO 1/4X2 | CHAZO EXPANSIVO 1/4X2 | UNIDAD | 1 | $ 2.200 | $ 418 | $ 2.618 | $ 2.618 | $ 2.596 | $ 493 | $ 3.089 | $ 3.089 | $ 2.854 | $ 2.854 |
| 363 | CHAZO EXPANSIVO 3/8 X 2 | CHAZO EXPANSIVO 3/8 X 2 | UNIDAD | 1 | $ 2.400 | $ 456 | $ 2.856 | $ 2.856 | $ 2.832 | $ 538 | $ 3.370 | $ 3.370 | $ 3.113 | $ 3.113 |
| 364 | CHAZO EXPANSIVO 3/8 X3 | CHAZO EXPANSIVO 3/8 X3 | UNIDAD | 1 | $ 3.200 | $ 608 | $ 3.808 | $ 3.808 | $ 3.776 | $ 717 | $ 4.493 | $ 4.493 | $ 4.151 | $ 4.151 |
| 365 | CHAZO EXPANSIVO 5/16 X 2" | CHAZO EXPANSIVO 5/16 X 2" | UNIDAD | 1 | $ 1.700 | $ 323 | $ 2.023 | $ 2.023 | $ 2.006 | $ 381 | $ 2.387 | $ 2.387 | $ 2.205 | $ 2.205 |
| 366 | CHAZO EXPANSIVO 5/16X3" | CHAZO EXPANSIVO 5/16X3" | UNIDAD | 1 | $ 3.100 | $ 589 | $ 3.689 | $ 3.689 | $ 3.658 | $ 695 | $ 4.353 | $ 4.353 | $ 4.021 | $ 4.021 |
| 367 | CHAZO PLASTICO 5/16"CON TORNILLO | CHAZO PLASTICO 5/16"CON TORNILLO | UNIDAD | 1 | $ 850 | $ 162 | $ 1.012 | $ 1.012 | $ 1.003 | $ 191 | $ 1.194 | $ 1.194 | $ 1.103 | $ 1.103 |
| 368 | CHAZO PLASTICO 1/4" CON TORNILLO | CHAZO PLASTICO 1/4" CON TORNILLO | UNIDAD | 1 | $ 650 | $ 124 | $ 774 | $ 774 | $ 767 | $ 146 | $ 913 | $ 913 | $ 843 | $ 843 |

| INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO | |
|---|---|
| Objeto a contratar: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

**DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN**

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 369 | CHAZO PLASTICO 3/8" CON TORNILLO | CHAZO PLASTICO 3/8" CON TORNILLO | UNIDAD | 1 | $ 850 | $ 162 | $ 1.012 | $ 1.012 | $ 1.003 | $ 191 | $ 1.194 | $ 1.194 | $ 1.103 | $ 1.103 |
| 370 | CHAZO PUNTILLA 2"X1/4" | CHAZO PUNTILLA 2"X1/4" | UNIDAD | 1 | $ 600 | $ 114 | $ 714 | $ 714 | $ 708 | $ 135 | $ 843 | $ 843 | $ 778 | $ 778 |
| 371 | CHAZO PUNTILLA 4"" 1/4" | CHAZO PUNTILLA 4"" 1/4" | UNIDAD | 1 | $ 700 | $ 133 | $ 833 | $ 833 | $ 826 | $ 157 | $ 983 | $ 983 | $ 908 | $ 908 |
| 372 | CHAZO PUNTILLA DE 1½"X¼" | CHAZO PUNTILLA DE 1½"X¼" | UNIDAD | 1 | $ 500 | $ 95 | $ 595 | $ 595 | $ 590 | $ 112 | $ 702 | $ 702 | $ 649 | $ 649 |
| 373 | CHAZO PUNTILLA DE 5/16 X 2 | CHAZO PUNTILLA DE 5/16 X 2 | UNIDAD | 1 | $ 800 | $ 152 | $ 952 | $ 952 | $ 944 | $ 179 | $ 1.123 | $ 1.123 | $ 1.038 | $ 1.038 |
| 374 | CHEQUE 1.1/2" HORIZONTAL O VERTICAL | CHEQUE 1.1/2" HORIZONTAL O VERTICAL | UNIDAD | 1 | $ 385.000 | $ 73.150 | $ 458.150 | $ 458.150 | $ 454.300 | $ 86.317 | $ 540.617 | $ 540.617 | $ 499.384 | $ 499.384 |
| 375 | CHEQUE 1.1/4" HORIZONTAL O VERTICAL | CHEQUE 1.1/4" HORIZONTAL O VERTICAL | UNIDAD | 1 | $ 329.000 | $ 62.510 | $ 391.510 | $ 391.510 | $ 388.220 | $ 73.762 | $ 461.982 | $ 461.982 | $ 426.746 | $ 426.746 |
| 376 | CHEQUE 1" HORIZONTAL O VERTICAL | CHEQUE 1" HORIZONTAL O VERTICAL | UNIDAD | 1 | $ 295.000 | $ 56.050 | $ 351.050 | $ 351.050 | $ 348.100 | $ 66.139 | $ 414.239 | $ 414.239 | $ 382.645 | $ 382.645 |
| 377 | CHEQUE 1/2" HORIZONTAL O VERTICAL | CHEQUE 1/2" HORIZONTAL O VERTICAL | UNIDAD | 1 | $ 181.000 | $ 34.390 | $ 215.390 | $ 215.390 | $ 213.580 | $ 40.580 | $ 254.160 | $ 254.160 | $ 234.775 | $ 234.775 |
| 378 | CHEQUE 2" HORIZONTAL O VERTICAL | CHEQUE 2" HORIZONTAL O VERTICAL | UNIDAD | 1 | $ 445.000 | $ 84.550 | $ 529.550 | $ 529.550 | $ 525.100 | $ 99.769 | $ 624.869 | $ 624.869 | $ 577.210 | $ 577.210 |
| 379 | CHEQUE 21/2" HORIZONTAL O VERTICAL | CHEQUE 21/2" HORIZONTAL O VERTICAL | UNIDAD | 1 | $ 525.000 | $ 99.750 | $ 624.750 | $ 624.750 | $ 619.500 | $ 117.705 | $ 737.205 | $ 737.205 | $ 680.978 | $ 680.978 |
| 380 | CHEQUE 3" HORIZONTAL O VERTICAL | CHEQUE 3" HORIZONTAL O VERTICAL | UNIDAD | 1 | $ 845.000 | $ 160.550 | $ 1.005.550 | $ 1.005.550 | $ 997.100 | $ 189.449 | $ 1.186.549 | $ 1.186.549 | $ 1.096.050 | $ 1.096.050 |
| 381 | CHEQUE 3/4" HORIZONTAL O VERTICAL | CHEQUE 3/4" HORIZONTAL O VERTICAL | UNIDAD | 1 | $ 134.000 | $ 25.460 | $ 159.460 | $ 159.460 | $ 158.120 | $ 30.043 | $ 188.163 | $ 188.163 | $ 173.811 | $ 173.811 |
| 382 | CHEQUE 3/8" HORIZONTAL O VERTICAL | CHEQUE 3/8" HORIZONTAL O VERTICAL | UNIDAD | 1 | $ 195.000 | $ 37.050 | $ 232.050 | $ 232.050 | $ 230.100 | $ 43.719 | $ 273.819 | $ 273.819 | $ 252.935 | $ 252.935 |
| 383 | CHEQUE 4" HORIZONTAL O VERTICAL | CHEQUE 3" HORIZONTAL O VERTICAL | UNIDAD | 1 | $ 745.000 | $ 141.550 | $ 886.550 | $ 886.550 | $ 879.100 | $ 167.029 | $ 1.046.129 | $ 1.046.129 | $ 966.340 | $ 966.340 |
| 384 | CHUPA DE SUCCION PARA DESTAPAR CAÑERIAS TIPO INDUSTRIAL | CHUPA DE SUCCION PARA DESTAPAR CAÑERIAS TIPO INDUSTRIAL | UNIDAD | 1 | $ 61.500 | $ 11.685 | $ 73.185 | $ 73.185 | $ 72.570 | $ 13.788 | $ 86.358 | $ 86.358 | $ 79.772 | $ 79.772 |
| 385 | CHUPA PARA VIDRIO DE 3" | CHUPA PARA VIDRIO DE 3" | UNIDAD | 1 | $ 214.000 | $ 40.660 | $ 254.660 | $ 254.660 | $ 252.520 | $ 47.979 | $ 300.499 | $ 300.499 | $ 277.579 | $ 277.579 |
| 386 | CIFA SANITARIA 2"1/2 | CIFA SANITARIA 2"1/2 | UNIDAD | 1 | $ 16.500 | $ 3.135 | $ 19.635 | $ 19.635 | $ 19.470 | $ 3.699 | $ 23.169 | $ 23.169 | $ 21.402 | $ 21.402 |
| 387 | CIFA SANITARIA DE 1" 1/2 | CIFA SANITARIA DE 1" 1/2 | UNIDAD | 1 | $ 10.500 | $ 1.995 | $ 12.495 | $ 12.495 | $ 12.390 | $ 2.354 | $ 14.744 | $ 14.744 | $ 13.620 | $ 13.620 |
| 388 | CIFA SANITARIA DE 2" | CIFA SANITARIA DE 2" | UNIDAD | 1 | $ 9.000 | $ 1.710 | $ 10.710 | $ 10.710 | $ 10.620 | $ 2.018 | $ 12.638 | $ 12.638 | $ 11.674 | $ 11.674 |
| 389 | CILINDRO DE GAS | CILINDRO DE GAS | UNIDAD | 1 | $ 91.500 | $ 17.385 | $ 108.885 | $ 108.885 | $ 107.970 | $ 20.514 | $ 128.484 | $ 128.484 | $ 118.685 | $ 118.685 |
| 390 | CINCEL PLANO ¾ X 12" | CINCEL PLANO ¾ X 12" | UNIDAD | 1 | $ 81.400 | $ 15.466 | $ 96.866 | $ 96.866 | $ 96.052 | $ 18.250 | $ 114.302 | $ 114.302 | $ 105.584 | $ 105.584 |
| 391 | CINTA DE ALTO IMPACTO DE 19 CMS ANCHO X 25 MTS DE LARGO/1.8MM | CINTA DE ALTO IMPACTO DE 19 CMS ANCHO X 25 MTS DE LARGO/1.8MM | UNIDAD | 1 | $ 310.000 | $ 58.900 | $ 368.900 | $ 368.900 | $ 365.800 | $ 69.502 | $ 435.302 | $ 435.302 | $ 402.101 | $ 402.101 |
| 392 | CINTA DOBLE FAZ 1/2" ROLLO 33 METROS | CINTA DOBLE FAZ 1/2" ROLLO 33 METROS | UNIDAD | 1 | $ 210.000 | $ 39.900 | $ 249.900 | $ 249.900 | $ 247.800 | $ 47.082 | $ 294.882 | $ 294.882 | $ 272.391 | $ 272.391 |
| 393 | CINTA AISLANTE DE VINILO COLOR NEGRO | CINTA AISLANTE DE VINILO COLOR NEGRO | UNIDAD | 1 | $ 12.400 | $ 2.356 | $ 14.756 | $ 14.756 | $ 14.632 | $ 2.780 | $ 17.412 | $ 17.412 | $ 16.084 | $ 16.084 |
| 394 | CINTA AUTOADHESIVA SEÑALIZACION (COLOR SEGÚN NESESIDAD) ROLLO POR 30 METROS | CINTA AUTOADHESIVA SEÑALIZACION (COLOR SEGÚN NESESIDAD) rollo por 30 metros | UNIDAD | 1 | $ 71.500 | $ 13.585 | $ 85.085 | $ 85.085 | $ 84.370 | $ 16.030 | $ 100.400 | $ 100.400 | $ 92.743 | $ 92.743 |
| 395 | CINTA DUCTOS GRIS ROYO 50 METROS | CINTA DUCTOS GRIS ROYO 50 METROS | UNIDAD | 1 | $ 155.000 | $ 29.450 | $ 184.450 | $ 184.450 | $ 182.900 | $ 34.751 | $ 217.651 | $ 217.651 | $ 201.051 | $ 201.051 |
| 396 | CINTA FILOS | CINTA FILOS | UNIDAD | 1 | $ 34.500 | $ 6.555 | $ 41.055 | $ 41.055 | $ 40.710 | $ 7.735 | $ 48.445 | $ 48.445 | $ 44.750 | $ 44.750 |
| 397 | CINTA MALLA | CINTA MALLA | UNIDAD | 1 | $ 15.500 | $ 2.945 | $ 18.445 | $ 18.445 | $ 18.290 | $ 3.475 | $ 21.765 | $ 21.765 | $ 20.105 | $ 20.105 |
| 398 | CINTA PAPEL | CINTA PAPEL | UNIDAD | 1 | $ 13.400 | $ 2.546 | $ 15.946 | $ 15.946 | $ 15.812 | $ 3.004 | $ 18.816 | $ 18.816 | $ 17.381 | $ 17.381 |
| 399 | CINTA SEÑALIZACION PELIGRO ADHESIVA | CINTA SEÑALIZACION PELIGRO ADHESIVA | UNIDAD | 1 | $ 61.400 | $ 11.666 | $ 73.066 | $ 73.066 | $ 72.452 | $ 13.766 | $ 86.218 | $ 86.218 | $ 79.642 | $ 79.642 |
| 400 | CINTA TEFLON TIPO INDUSTRIAL | CINTA TEFLON TIPO INDUSTRIAL | UNIDAD | 1 | $ 7.600 | $ 1.444 | $ 9.044 | $ 9.044 | $ 8.968 | $ 1.704 | $ 10.672 | $ 10.672 | $ 9.858 | $ 9.858 |
| 401 | CODO ACERO AL CARBON 2" | CODO ACERO AL CARBON 2" | UNIDAD | 1 | $ 31.400 | $ 5.966 | $ 37.366 | $ 37.366 | $ 37.052 | $ 7.040 | $ 44.092 | $ 44.092 | $ 40.729 | $ 40.729 |
| 402 | CODO ACERO AL CARBON 300 LB 3/4" | CODO ACERO AL CARBON 300 LB 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 12.400 | $ 2.356 | $ 14.756 | $ 14.756 | $ 14.632 | $ 2.780 | $ 17.412 | $ 17.412 | $ 16.084 | $ 16.084 |
| 403 | CODO ACERO AL CARBON 300 LB 1/2" | CODO ACERO AL CARBON 300 LB 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 8.500 | $ 1.615 | $ 10.115 | $ 10.115 | $ 10.030 | $ 1.906 | $ 11.936 | $ 11.936 | $ 11.025 | $ 11.025 |
| 404 | CODO ACERO AL CARBON 1X1/2" | CODO ACERO AL CARBON 1X1/2" | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 405 | CODO ACERO AL CARBON 3/4"X1/2" | CODO ACERO AL CARBON 3/4"X1/2" | UNIDAD | 1 | $ 9.500 | $ 1.805 | $ 11.305 | $ 11.305 | $ 11.210 | $ 2.130 | $ 13.340 | $ 13.340 | $ 12.322 | $ 12.322 |
| 406 | CODO ACERO AL CARBON 300 LB 1" | CODO ACERO AL CARBON 300 LB 1" | UNIDAD | 1 | $ 21.300 | $ 4.047 | $ 25.347 | $ 25.347 | $ 25.134 | $ 4.775 | $ 29.909 | $ 29.909 | $ 27.628 | $ 27.628 |
| 407 | CODO CPVC 1" | CODO CPVC 1" | UNIDAD | 1 | $ 12.400 | $ 2.356 | $ 14.756 | $ 14.756 | $ 14.632 | $ 2.780 | $ 17.412 | $ 17.412 | $ 16.084 | $ 16.084 |
| 408 | CODO CPVC 1/2" | CODO CPVC 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 2.400 | $ 456 | $ 2.856 | $ 2.856 | $ 2.832 | $ 538 | $ 3.370 | $ 3.370 | $ 3.113 | $ 3.113 |
| 409 | CODO CPVC 2" | CODO CPVC 2" | UNIDAD | 1 | $ 86.700 | $ 16.473 | $ 103.173 | $ 103.173 | $ 102.306 | $ 19.438 | $ 121.744 | $ 121.744 | $ 112.459 | $ 112.459 |
| 410 | CODO CPVC 3/4" | CODO CPVC 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 4.300 | $ 817 | $ 5.117 | $ 5.117 | $ 5.074 | $ 964 | $ 6.038 | $ 6.038 | $ 5.578 | $ 5.578 |
| 411 | CODO DE ACERO DE 1 1/4 300 PSI | CODO DE ACERO DE 1 1/4 300 PSI | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 412 | CODO DE COBRE 1" | CODO DE COBRE 1" | UNIDAD | 1 | $ 21.400 | $ 4.066 | $ 25.466 | $ 25.466 | $ 25.252 | $ 4.798 | $ 30.050 | $ 30.050 | $ 27.758 | $ 27.758 |
| 413 | CODO DE COBRE 1/2" | CODO DE COBRE 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 414 | CODO DE COBRE 3/4" | CODO DE COBRE 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 9.500 | $ 1.805 | $ 11.305 | $ 11.305 | $ 11.210 | $ 2.130 | $ 13.340 | $ 13.340 | $ 12.322 | $ 12.322 |
| 415 | CODO GALVANIZADO 1" | CODO GALVANIZADO 1" | UNIDAD | 1 | $ 13.400 | $ 2.546 | $ 15.946 | $ 15.946 | $ 15.812 | $ 3.004 | $ 18.816 | $ 18.816 | $ 17.381 | $ 17.381 |
| 416 | CODO GALVANIZADO 1/2" | CODO GALVANIZADO 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 7.600 | $ 1.444 | $ 9.044 | $ 9.044 | $ 8.968 | $ 1.704 | $ 10.672 | $ 10.672 | $ 9.858 | $ 9.858 |
| 417 | CODO GALVANIZADO 11/2" | CODO GALVANIZADO 11/2" | UNIDAD | 1 | $ 19.500 | $ 3.705 | $ 23.205 | $ 23.205 | $ 23.010 | $ 4.372 | $ 27.382 | $ 27.382 | $ 25.293 | $ 25.293 |
| 418 | CODO GALVANIZADO 2" | CODO GALVANIZADO 2" | UNIDAD | 1 | $ 24.000 | $ 4.560 | $ 28.560 | $ 28.560 | $ 28.320 | $ 5.381 | $ 33.701 | $ 33.701 | $ 31.130 | $ 31.130 |
| 419 | CODO GALVANIZADO 2.1/2" | CODO GALVANIZADO 2.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 32.400 | $ 6.156 | $ 38.556 | $ 38.556 | $ 38.232 | $ 7.264 | $ 45.496 | $ 45.496 | $ 42.026 | $ 42.026 |
| 420 | CODO GALVANIZADO3/4·" | CODO GALVANIZADO3/4·" | UNIDAD | 1 | $ 5.500 | $ 1.045 | $ 6.545 | $ 6.545 | $ 6.490 | $ 1.233 | $ 7.723 | $ 7.723 | $ 7.134 | $ 7.134 |

## INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

**Objeto a contratar:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE

## DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 421 | CODO PVC ½ | CODO PVC ½ | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 422 | CODO PVC 1" | CODO PVC 1" | UNIDAD | 1 | $ 3.000 | $ 570 | $ 3.570 | $ 3.570 | $ 3.540 | $ 673 | $ 4.213 | $ 4.213 | $ 3.891 | $ 3.891 |
| 423 | CODO PVC 1.1/2" | CODO PVC 1.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 10.700 | $ 2.033 | $ 12.733 | $ 12.733 | $ 12.626 | $ 2.399 | $ 15.025 | $ 15.025 | $ 13.879 | $ 13.879 |
| 424 | CODO PVC 1.1/4" | CODO PVC 1.1/4" | UNIDAD | 1 | $ 5.800 | $ 1.102 | $ 6.902 | $ 6.902 | $ 6.844 | $ 1.300 | $ 8.144 | $ 8.144 | $ 7.523 | $ 7.523 |
| 425 | CODO PVC 2" | CODO PVC 2" | UNIDAD | 1 | $ 17.500 | $ 3.325 | $ 20.825 | $ 20.825 | $ 20.650 | $ 3.924 | $ 24.574 | $ 24.574 | $ 22.699 | $ 22.699 |
| 426 | CODO PVC 2.1/2" | CODO PVC 2.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 50.300 | $ 9.557 | $ 59.857 | $ 59.857 | $ 59.354 | $ 11.277 | $ 70.631 | $ 70.631 | $ 65.244 | $ 65.244 |
| 427 | CODO PVC 3" | CODO PVC 3" | UNIDAD | 1 | $ 65.000 | $ 12.350 | $ 77.350 | $ 77.350 | $ 76.700 | $ 14.573 | $ 91.273 | $ 91.273 | $ 84.312 | $ 84.312 |
| 428 | CODO PVC 3/4" | CODO PVC 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 1.600 | $ 304 | $ 1.904 | $ 1.904 | $ 1.888 | $ 359 | $ 2.247 | $ 2.247 | $ 2.075 | $ 2.075 |
| 429 | CODO PVC 4" | CODO PVC 4" | UNIDAD | 1 | $ 141.000 | $ 26.790 | $ 167.790 | $ 167.790 | $ 166.380 | $ 31.612 | $ 197.992 | $ 197.992 | $ 182.891 | $ 182.891 |
| 430 | CODO SANITARI0 CA X CA 3" | CODO SANITARI0 CA X CA 3" | UNIDAD | 1 | $ 11.300 | $ 2.147 | $ 13.447 | $ 13.447 | $ 13.334 | $ 2.533 | $ 15.867 | $ 15.867 | $ 14.657 | $ 14.657 |
| 431 | CODO SANITARI0 CA X CA 4" | CODO SANITARI0 CA X CA 4" | UNIDAD | 1 | $ 19.700 | $ 3.743 | $ 23.443 | $ 23.443 | $ 23.246 | $ 4.417 | $ 27.663 | $ 27.663 | $ 25.553 | $ 25.553 |
| 432 | CODO SANITARI0 CA X ES 3" | CODO SANITARI0 CA X ES 3" | UNIDAD | 1 | $ 13.100 | $ 2.489 | $ 15.589 | $ 15.589 | $ 15.458 | $ 2.937 | $ 18.395 | $ 18.395 | $ 16.992 | $ 16.992 |
| 433 | CODO SANITARI0 CA X ES 4" | CODO SANITARI0 CA X ES 4" | UNIDAD | 1 | $ 24.300 | $ 4.617 | $ 28.917 | $ 28.917 | $ 28.674 | $ 5.448 | $ 34.122 | $ 34.122 | $ 31.520 | $ 31.520 |
| 434 | CODO SANITARIO 2" | CODO SANITARIO 2" | UNIDAD | 1 | $ 4.900 | $ 931 | $ 5.831 | $ 5.831 | $ 5.782 | $ 1.099 | $ 6.881 | $ 6.881 | $ 6.356 | $ 6.356 |
| 435 | CODO SANITARIO C X C 6" | CODO SANITARIO C X C 6" | UNIDAD | 1 | $ 166.700 | $ 31.673 | $ 198.373 | $ 198.373 | $ 196.706 | $ 37.374 | $ 234.080 | $ 234.080 | $ 216.227 | $ 216.227 |
| 436 | CODO SANITARIO 4" | CODO SANITARIO 4" | UNIDAD | 1 | $ 19.700 | $ 3.743 | $ 23.443 | $ 23.443 | $ 23.246 | $ 4.417 | $ 27.663 | $ 27.663 | $ 25.553 | $ 25.553 |
| 437 | CODO SANITARIO C X E 2" | CODO SANITARIO C X E 2" | UNIDAD | 1 | $ 4.900 | $ 931 | $ 5.831 | $ 5.831 | $ 5.782 | $ 1.099 | $ 6.881 | $ 6.881 | $ 6.356 | $ 6.356 |
| 438 | CODO SANITARIO CA X CA 11/2" | CODO SANITARIO CA X CA 11/2" | UNIDAD | 1 | $ 5.100 | $ 969 | $ 6.069 | $ 6.069 | $ 6.018 | $ 1.143 | $ 7.161 | $ 7.161 | $ 6.615 | $ 6.615 |
| 439 | CODO SANITARIO CXC 2" | CODO SANITARIO CXC 2" | UNIDAD | 1 | $ 6.100 | $ 1.159 | $ 7.259 | $ 7.259 | $ 7.198 | $ 1.368 | $ 8.566 | $ 8.566 | $ 7.912 | $ 7.912 |
| 440 | CONCERTINA | CONCERTINA | UNIDAD | 1 | $ 42.000 | $ 7.980 | $ 49.980 | $ 49.980 | $ 49.560 | $ 9.416 | $ 58.976 | $ 58.976 | $ 54.478 | $ 54.478 |
| 441 | CONECTOR POLICARBONATO BASE/TAPA X 11.80 | CONECTOR POLICARBONATO BASE/TAPA X 11.80 | UNIDAD | 1 | $ 145.000 | $ 27.550 | $ 172.550 | $ 172.550 | $ 171.100 | $ 32.509 | $ 203.609 | $ 203.609 | $ 188.080 | $ 188.080 |
| 442 | CONO PVC DE 90 CM CON CINTA REFLECTIVA | CONO PVC DE 90 CM CON CINTA REFLECTIVA | UNIDAD | 1 | $ 102.000 | $ 19.380 | $ 121.380 | $ 121.380 | $ 120.360 | $ 22.868 | $ 143.228 | $ 143.228 | $ 132.304 | $ 132.304 |
| 443 | COPA ¾"X¾" ACERO | COPA ¾"X¾" ACERO | UNIDAD | 1 | $ 9.400 | $ 1.786 | $ 11.186 | $ 11.186 | $ 11.092 | $ 2.107 | $ 13.199 | $ 13.199 | $ 12.193 | $ 12.193 |
| 444 | COPA 1X¾" ACERO | COPA 1X¾" ACERO | UNIDAD | 1 | $ 11.400 | $ 2.166 | $ 13.566 | $ 13.566 | $ 13.452 | $ 2.556 | $ 16.008 | $ 16.008 | $ 14.787 | $ 14.787 |
| 445 | COPA ACERO AL CARBON 3/4X1" | COPA ACERO AL CARBON 3/4X1" | UNIDAD | 1 | $ 13.200 | $ 2.508 | $ 15.708 | $ 15.708 | $ 15.576 | $ 2.959 | $ 18.535 | $ 18.535 | $ 17.122 | $ 17.122 |
| 446 | COPA DE COBRE 1X3/4 | COPA DE COBRE 1X3/4 | UNIDAD | 1 | $ 15.400 | $ 2.926 | $ 18.326 | $ 18.326 | $ 18.172 | $ 3.453 | $ 21.625 | $ 21.625 | $ 19.975 | $ 19.975 |
| 447 | COPA GALVANIZADA 1"X3/4" | COPA GALVANIZADA 1"X3/4" | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 448 | COPA GALVANIZADA 2.1/2X1.1/2" | COPA GALVANIZADA 2.1/2X1.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 31.200 | $ 5.928 | $ 37.128 | $ 37.128 | $ 36.816 | $ 6.995 | $ 43.811 | $ 43.811 | $ 40.470 | $ 40.470 |
| 449 | CORAZA PVC 1/2 | CORAZA PVC 1/2 | UNIDAD | 1 | $ 15.400 | $ 2.926 | $ 18.326 | $ 18.326 | $ 18.172 | $ 3.453 | $ 21.625 | $ 21.625 | $ 19.975 | $ 19.975 |
| 450 | CORAZA PVC 3/4 | CORAZA PVC 3/4 | UNIDAD | 1 | $ 29.400 | $ 5.586 | $ 34.986 | $ 34.986 | $ 34.692 | $ 6.591 | $ 41.283 | $ 41.283 | $ 38.135 | $ 38.135 |
| 451 | CORDOBAN NEGRO | CORDOBAN NEGRO | UNIDAD | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 452 | CORDON DE SOLDADURA PARA PISOS VINILICOS (COLOR SEGÚN NECESIDAD) | CORDON DE SOLDADURA PARA PISOS VINILICOS (COLOR SEGÚN NECESIDAD) | UNIDAD | 1 | $ 326.000 | $ 61.940 | $ 387.940 | $ 387.940 | $ 384.680 | $ 73.089 | $ 457.769 | $ 457.769 | $ 422.855 | $ 422.855 |
| 453 | CORREDERA FULL STATION 45 CM TRABAJO PESADO | CORREDERA FULL STATION 45 CM TRABAJO PESADO | UNIDAD | 1 | $ 31.000 | $ 5.890 | $ 36.890 | $ 36.890 | $ 36.580 | $ 6.950 | $ 43.530 | $ 43.530 | $ 40.210 | $ 40.210 |
| 454 | CORTA TUBO DE PVC | CORTA TUBO DE PVC | UNIDAD | 1 | $ 114.000 | $ 21.660 | $ 135.660 | $ 135.660 | $ 134.520 | $ 25.559 | $ 160.079 | $ 160.079 | $ 147.869 | $ 147.869 |
| 455 | CORTADOR DE VIDRIO HOJA DE ACERO DE TUNGSTENO DE ALTA PRECISIÓN INDUSTRIA | CORTADOR DE VIDRIO HOJA DE ACERO DE TUNGSTENO DE ALTA PRECISIÓN INDUSTRIA | UNIDAD | 1 | $ 25.400 | $ 4.826 | $ 30.226 | $ 30.226 | $ 29.972 | $ 5.695 | $ 35.667 | $ 35.667 | $ 32.946 | $ 32.946 |
| 456 | CORTADORA PARA ENCHAPE | CORTADORA PARA ENCHAPE | UNIDAD | 1 | $ 645.000 | $ 122.550 | $ 767.550 | $ 767.550 | $ 761.100 | $ 144.609 | $ 905.709 | $ 905.709 | $ 836.630 | $ 836.630 |
| 457 | CORTAFRIOS 6" | CORTAFRIOS 6" | UNIDAD | 1 | $ 41.300 | $ 7.847 | $ 49.147 | $ 49.147 | $ 48.734 | $ 9.259 | $ 57.993 | $ 57.993 | $ 53.570 | $ 53.570 |
| 458 | CORTINAS PARA BAÑO 1*80X 2,00 CON GANCHO | CORTINAS PARA BAÑO 1*80X 2,00 CON GANCHO | UNIDAD | 1 | $ 120.000 | $ 22.800 | $ 142.800 | $ 142.800 | $ 141.600 | $ 26.904 | $ 168.504 | $ 168.504 | $ 155.652 | $ 155.652 |
| 459 | CUCHILLA PARA CALADORA | CUCHILLA PARA CALADORA | UNIDAD | 1 | $ 15.400 | $ 2.926 | $ 18.326 | $ 18.326 | $ 18.172 | $ 3.453 | $ 21.625 | $ 21.625 | $ 19.975 | $ 19.975 |
| 460 | CURVA 2 " PVC | CURVA 2 " PVC | UNIDAD | 1 | $ 25.000 | $ 4.750 | $ 29.750 | $ 29.750 | $ 29.500 | $ 5.605 | $ 35.105 | $ 35.105 | $ 32.428 | $ 32.428 |
| 461 | CURVA 3" PVC | CURVA 3" PVC | UNIDAD | 1 | $ 61.400 | $ 11.666 | $ 73.066 | $ 73.066 | $ 72.452 | $ 13.766 | $ 86.218 | $ 86.218 | $ 79.642 | $ 79.642 |
| 462 | CURVA 1" PVC | CURVA 1" PVC | UNIDAD | 1 | $ 5.400 | $ 1.026 | $ 6.426 | $ 6.426 | $ 6.372 | $ 1.211 | $ 7.583 | $ 7.583 | $ 7.004 | $ 7.004 |
| 463 | CURVA 1/2" PVC | CURVA 1/2" PVC | UNIDAD | 1 | $ 1.800 | $ 342 | $ 2.142 | $ 2.142 | $ 2.124 | $ 404 | $ 2.528 | $ 2.528 | $ 2.335 | $ 2.335 |
| 464 | CURVA 11/2 "PVC | CURVA 11/2 "PVC | UNIDAD | 1 | $ 13.600 | $ 2.584 | $ 16.184 | $ 16.184 | $ 16.048 | $ 3.049 | $ 19.097 | $ 19.097 | $ 17.641 | $ 17.641 |
| 465 | CURVA 11/4" PVC | CURVA 11/4" PVC | UNIDAD | 1 | $ 9.400 | $ 1.786 | $ 11.186 | $ 11.186 | $ 11.092 | $ 2.107 | $ 13.199 | $ 13.199 | $ 12.193 | $ 12.193 |
| 466 | CURVA 3/4" PVC | CURVA 3/4" PVC | UNIDAD | 1 | $ 2.900 | $ 551 | $ 3.451 | $ 3.451 | $ 3.422 | $ 650 | $ 4.072 | $ 4.072 | $ 3.762 | $ 3.762 |
| 467 | DESTORNILLADORES JUEGO PERILLERO | DESTORNILLADORES JUEGO PERILLERO | UNIDAD | 1 | $ 63.000 | $ 11.970 | $ 74.970 | $ 74.970 | $ 74.340 | $ 14.125 | $ 88.465 | $ 88.465 | $ 81.717 | $ 81.717 |
| 468 | DESTORNILLADORES JUEGO TORX PERILLERO | DESTORNILLADORES JUEGO TORX PERILLERO | UNIDAD | 1 | $ 63.000 | $ 11.970 | $ 74.970 | $ 74.970 | $ 74.340 | $ 14.125 | $ 88.465 | $ 88.465 | $ 81.717 | $ 81.717 |
| 469 | DILATACION EN Z | DILATACION EN Z | UNIDAD | 1 | $ 19.600 | $ 3.724 | $ 23.324 | $ 23.324 | $ 23.128 | $ 4.394 | $ 27.522 | $ 27.522 | $ 25.423 | $ 25.423 |
| 470 | DISCO DE CORTE METAL 7" | DISCO DE CORTE METAL 7" | UNIDAD | 1 | $ 15.600 | $ 2.964 | $ 18.564 | $ 18.564 | $ 18.408 | $ 3.498 | $ 21.906 | $ 21.906 | $ 20.235 | $ 20.235 |
| 471 | DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/4 | DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/4 | UNIDAD | 1 | $ 8.500 | $ 1.615 | $ 10.115 | $ 10.115 | $ 10.030 | $ 1.906 | $ 11.936 | $ 11.936 | $ 11.025 | $ 11.025 |
| 472 | DISCO DE MADERA 10" DE 80 DIENTES | DISCO DE MADERA 10" DE 80 DIENTES | UNIDAD | 1 | $ 165.000 | $ 31.350 | $ 196.350 | $ 196.350 | $ 194.700 | $ 36.993 | $ 231.693 | $ 231.693 | $ 214.022 | $ 214.022 |
| 473 | DISCO DE PULIR 4 ¼ | DISCO DE PULIR 4 ¼ | UNIDAD | 1 | $ 7.500 | $ 1.425 | $ 8.925 | $ 8.925 | $ 8.850 | $ 1.682 | $ 10.532 | $ 10.532 | $ 9.728 | $ 9.728 |

## INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Objeto a contratar:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

## DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 474 | DISCO DE PULIR 7" | DISCO DE PULIR 7" | UNIDAD | 1 | $ 16.500 | $ 3.135 | $ 19.635 | $ 19.635 | $ 19.470 | $ 3.699 | $ 23.169 | $ 23.169 | $ 21.402 | $ 21.402 |
| 475 | DISCO DE PULIR METAL 4" | DISCO DE PULIR METAL 4" | UNIDAD | 1 | $ 7.500 | $ 1.425 | $ 8.925 | $ 8.925 | $ 8.850 | $ 1.682 | $ 10.532 | $ 10.532 | $ 9.728 | $ 9.728 |
| 476 | DISCO DIAMANTADO 4" | DISCO DIAMANTADO 4" | UNIDAD | 1 | $ 26.500 | $ 5.035 | $ 31.535 | $ 31.535 | $ 31.270 | $ 5.941 | $ 37.211 | $ 37.211 | $ 34.373 | $ 34.373 |
| 477 | DISCO DIAMANTADO 7" | DISCO DIAMANTADO 7" | UNIDAD | 1 | $ 61.400 | $ 11.666 | $ 73.066 | $ 73.066 | $ 72.452 | $ 13.766 | $ 86.218 | $ 86.218 | $ 79.642 | $ 79.642 |
| 478 | DUCHA LAVA OJOS PARA MONTAR EN LLAVE CUELLO DE CISNE | DUCHA LAVA OJOS PARA MONTAR EN LLAVE CUELLO DE CISNE | UNIDAD | 1 | $ 1.300.000 | $ 247.000 | $ 1.547.000 | $ 1.547.000 | $ 1.534.000 | $ 291.460 | $ 1.825.460 | $ 1.825.460 | $ 1.686.230 | $ 1.686.230 |
| 479 | DUCHA TELEFONO CON MANGUERA | DUCHA TELEFONO CON MANGUERA | UNIDAD | 1 | $ 91.400 | $ 17.366 | $ 108.766 | $ 108.766 | $ 107.852 | $ 20.492 | $ 128.344 | $ 128.344 | $ 118.555 | $ 118.555 |
| 480 | DESARMADOR TIPO DIELECTRICO ESTRELLA 1/4 X 8 | DESARMADOR TIPO DIELECTRICO ESTRELLA 1/4 X 8 | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 481 | DESARMADOR TIPO DIELECTRICO PALA 1/4 X 8 | DESARMADOR TIPO DIELECTRICO PALA 1/4 X 8 | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 482 | DRIVER LUMINARIA LED 12W | DRIVER LUMINARIA LED 12W TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 18.500 | $ 3.515 | $ 22.015 | $ 22.015 | $ 21.830 | $ 4.148 | $ 25.978 | $ 25.978 | $ 23.996 | $ 23.996 |
| 483 | DRIVER LUMINARIA LED 18W | DRIVER LUMINARIA LED 18W TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 18.500 | $ 3.515 | $ 22.015 | $ 22.015 | $ 21.830 | $ 4.148 | $ 25.978 | $ 25.978 | $ 23.996 | $ 23.996 |
| 484 | DRIVER LUMINARIA LED 24W | DRIVER LUMINARIA LED 24W TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 45.600 | $ 8.664 | $ 54.264 | $ 54.264 | $ 53.808 | $ 10.224 | $ 64.032 | $ 64.032 | $ 59.148 | $ 59.148 |
| 485 | DRIVER LUMINARIA LED 46W | DRIVER LUMINARIA LED 46W TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 45.600 | $ 8.664 | $ 54.264 | $ 54.264 | $ 53.808 | $ 10.224 | $ 64.032 | $ 64.032 | $ 59.148 | $ 59.148 |
| 486 | DUCHA ELECTRICA 110 V | DUCHA ELECTRICA 110 V | UNIDAD | 1 | $ 103.000 | $ 19.570 | $ 122.570 | $ 122.570 | $ 121.540 | $ 23.093 | $ 144.633 | $ 144.633 | $ 133.601 | $ 133.601 |
| 487 | DUCTO LED 18W | DUCTO LED 18W (TUBO ELECTRICO) | UNIDAD | 1 | $ 10.500 | $ 1.995 | $ 12.495 | $ 12.495 | $ 12.390 | $ 2.354 | $ 14.744 | $ 14.744 | $ 13.620 | $ 13.620 |
| 488 | DUCTO LED 9W | DUCTO LED 9W (TUBO ELECTRICO) | UNIDAD | 1 | $ 9.500 | $ 1.805 | $ 11.305 | $ 11.305 | $ 11.210 | $ 2.130 | $ 13.340 | $ 13.340 | $ 12.322 | $ 12.322 |
| 489 | EMBOLO PARA DUCHA | EMBOLO PARA DUCHA | UNIDAD | 1 | $ 42.000 | $ 7.980 | $ 49.980 | $ 49.980 | $ 49.560 | $ 9.416 | $ 58.976 | $ 58.976 | $ 54.478 | $ 54.478 |
| 490 | EMPAQUE LLAVES JARDIN PESADA | EMPAQUE LLAVES JARDIN PESADA | UNIDAD | 1 | $ 7.000 | $ 1.330 | $ 8.330 | $ 8.330 | $ 8.260 | $ 1.569 | $ 9.829 | $ 9.829 | $ 9.080 | $ 9.080 |
| 491 | ENCHUFE HEMBRA DE CAUCHO CON POLO TIERRA | ENCHUFE HEMBRA DE CAUCHO CON POLO TIERRA TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 11.400 | $ 2.166 | $ 13.566 | $ 13.566 | $ 13.452 | $ 2.556 | $ 16.008 | $ 16.008 | $ 14.787 | $ 14.787 |
| 492 | ENCHUFE HEMBRA DE CAUCHO SIN POLO | ENCHUFE HEMBRA DE CAUCHO SIN POLO TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 10.400 | $ 1.976 | $ 12.376 | $ 12.376 | $ 12.272 | $ 2.332 | $ 14.604 | $ 14.604 | $ 13.490 | $ 13.490 |
| 493 | ENCHUFE HEMBRA DE SOBREPONER | ENCHUFE HEMBRA DE SOBREPONER TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 110.000 | $ 20.900 | $ 130.900 | $ 130.900 | $ 129.800 | $ 24.662 | $ 154.462 | $ 154.462 | $ 142.681 | $ 142.681 |
| 494 | ENCHUFE HEMBRA GRADO HOSPITALRIO BLANCO CON TAPA | ENCHUFE HEMBRA GRADO HOSPITALRIO BLANCO CON TAPA | UNIDAD | 1 | $ 43.000 | $ 8.170 | $ 51.170 | $ 51.170 | $ 50.740 | $ 9.641 | $ 60.381 | $ 60.381 | $ 55.775 | $ 55.775 |
| 495 | ENCHUFE HEMBRA GRADO HOSPITALRIO BLANCO CON TAPA DE SEGURIDAD | ENCHUFE HEMBRA GRADO HOSPITALRIO BLANCO CON TAPA DE SEGURIDAD TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 64.500 | $ 12.255 | $ 76.755 | $ 76.755 | $ 76.110 | $ 14.461 | $ 90.571 | $ 90.571 | $ 83.663 | $ 83.663 |
| 496 | ENCHUFE HEMBRA GRADO HOSPITALRIO NARANJA CON TAPA | ENCHUFE HEMBRA GRADO HOSPITALRIO NARANJA CON TAPA TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 46.000 | $ 8.740 | $ 54.740 | $ 54.740 | $ 54.280 | $ 10.313 | $ 64.593 | $ 64.593 | $ 59.667 | $ 59.667 |
| 497 | ENCOFRADO 12 CIRCUITOS CON CERTIFICACION RETIE CON SUS BARRAJES DE NEUTRO FASE Y TIERRA | ENCOFRADO 12 CIRCUITOS CON CERTIFICACION RETIE CON SUS BARRAJES DE NEUTRO FASE Y TIERRA TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 498 | ENCOFRADO 18 CIRCUITOS CON CERTIFICACION RETIE CON SUS BARRAJES DE NEUTRO FASE Y TIERRA | ENCOFRADO 18 CIRCUITOS CON CERTIFICACION RETIE CON SUS BARRAJES DE NEUTRO FASE Y TIERRA TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 456.000 | $ 86.640 | $ 542.640 | $ 542.640 | $ 538.080 | $ 102.235 | $ 640.315 | $ 640.315 | $ 591.478 | $ 591.478 |
| 499 | ENCOFRADO 24 CIRCUITOS CON CERTIFICACION RETIE CON SUS BARRAJES DE NEUTRO FASE Y TIERRA | ENCOFRADO 24 CIRCUITOS CON CERTIFICACION RETIE CON SUS BARRAJES DE NEUTRO FASE Y TIERRA TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 717.000 | $ 136.230 | $ 853.230 | $ 853.230 | $ 846.060 | $ 160.751 | $ 1.006.811 | $ 1.006.811 | $ 930.021 | $ 930.021 |
| 500 | ENCOFRADO ELECTRICO DE 2 MTR ALTO X 1.20 MTR ANCHO X 80 MTR FONDO, DOBLE FONDO, LAMINA CAL 16, CON PINTURA ELECTROESTATICA | ENCOFRADO ELECTRICO DE 2 MTR ALTO X 1.20 MTR ANCHO X 80 MTR FONDO, DOBLE FONDO, LAMINA CAL 16, CON PINTURA ELECTROESTATICA TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 2.234.000 | $ 424.460 | $ 2.658.460 | $ 2.658.460 | $ 2.636.120 | $ 500.863 | $ 3.136.983 | $ 3.136.983 | $ 2.897.721 | $ 2.897.721 |
| 501 | ESPIRAL PARA CLABE 1/2" | ESPIRAL PARA CLABE 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 13.200 | $ 2.508 | $ 15.708 | $ 15.708 | $ 15.576 | $ 2.959 | $ 18.535 | $ 18.535 | $ 17.122 | $ 17.122 |
| 502 | ESPEJO 4 MM | ESPEJO 4 MM | UNIDAD | 1 | $ 430.000 | $ 81.700 | $ 511.700 | $ 511.700 | $ 507.400 | $ 96.406 | $ 603.806 | $ 603.806 | $ 557.753 | $ 557.753 |
| 503 | ESPEJO 4 MM - BISELADO | ESPEJO 4 MM - BISELADO | UNIDAD | 1 | $ 465.000 | $ 88.350 | $ 553.350 | $ 553.350 | $ 548.700 | $ 104.253 | $ 652.953 | $ 652.953 | $ 603.152 | $ 603.152 |
| 504 | ESCALERA EN ALUMINIO MEDIANA 6 TIPO TIJERA INDUSTRIAL | ESCALERA EN ALUMINIO MEDIANA 6 TIPO TIJERA INDUSTRIAL | UNIDAD | 1 | $ 650.000 | $ 123.500 | $ 773.500 | $ 773.500 | $ 767.000 | $ 145.730 | $ 912.730 | $ 912.730 | $ 843.115 | $ 843.115 |
| 505 | ESCALERA MULTIPROPOSITO 12 PASOS | ESCALERA MULTIPROPOSITO 12 PASOS | UNIDAD | 1 | $ 1.890.000 | $ 359.100 | $ 2.249.100 | $ 2.249.100 | $ 2.230.200 | $ 423.738 | $ 2.653.938 | $ 2.653.938 | $ 2.451.519 | $ 2.451.519 |
| 506 | ESCOBILLA PARA PULIDORA | ESCOBILLA PARA PULIDORA | UNIDAD | 1 | $ 321.000 | $ 60.990 | $ 381.990 | $ 381.990 | $ 378.780 | $ 71.968 | $ 450.748 | $ 450.748 | $ 416.369 | $ 416.369 |
| 507 | ESCUADRA 10" PARA CARPINTERIA | ESCUADRA 10" PARA CARPINTERIA | UNIDAD | 1 | $ 195.000 | $ 37.050 | $ 232.050 | $ 232.050 | $ 230.100 | $ 43.719 | $ 273.819 | $ 273.819 | $ 252.935 | $ 252.935 |
| 508 | ESMALTE (COLOR SEGÚN NECESIDAD) | ESMALTE (COLOR SEGÚN NECESIDAD) | UNIDAD | 1 | $ 120.000 | $ 22.800 | $ 142.800 | $ 142.800 | $ 141.600 | $ 26.904 | $ 168.504 | $ 168.504 | $ 155.652 | $ 155.652 |
| 509 | ESPATULA METALICA DE 2" | ESPATULA METALICA DE 2" | UNIDAD | 1 | $ 9.500 | $ 1.805 | $ 11.305 | $ 11.305 | $ 11.210 | $ 2.130 | $ 13.340 | $ 13.340 | $ 12.322 | $ 12.322 |
| 510 | ESPATULA METALICA DE 3" | ESPATULA METALICA DE 3" | UNIDAD | 1 | $ 12.400 | $ 2.356 | $ 14.756 | $ 14.756 | $ 14.632 | $ 2.780 | $ 17.412 | $ 17.412 | $ 16.084 | $ 16.084 |
| 511 | ESPATULA METALICA DE 4" | ESPATULA METALICA DE 4" | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 512 | ESPATULAS METALICA 6" | ESPATULAS METALICA 6" | UNIDAD | 1 | $ 19.500 | $ 3.705 | $ 23.205 | $ 23.205 | $ 23.010 | $ 4.372 | $ 27.382 | $ 27.382 | $ 25.293 | $ 25.293 |
| 513 | ESQUINERO PLASTICO TIPO HOSPITALARIO | ESQUINERO PLASTICO TIPO HOSPITALARIO | UNIDAD | 1 | $ 195.000 | $ 37.050 | $ 232.050 | $ 232.050 | $ 230.100 | $ 43.719 | $ 273.819 | $ 273.819 | $ 252.935 | $ 252.935 |
| 514 | ESTIBA PLASTICA 1.20 X 1.20 | ESTIBA PLASTICA 1.20 X 1.20 | UNIDAD | 1 | $ 102.000 | $ 19.380 | $ 121.380 | $ 121.380 | $ 120.360 | $ 22.868 | $ 143.228 | $ 143.228 | $ 132.304 | $ 132.304 |
| 515 | ESTUCO PLASTICO EXTERIOR POR 28 KG | ESTUCO PLASTICO EXTERIOR 5 GALONES | UNIDAD | 1 | $ 145.000 | $ 27.550 | $ 172.550 | $ 172.550 | $ 171.100 | $ 32.509 | $ 203.609 | $ 203.609 | $ 188.080 | $ 188.080 |

## INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Objeto a contratar:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

## DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 516 | ESTUCO PLASTICO INTERIOR POR 28 KG | ESTUCO PLASTICO INTERIOR 5 GALONES | UNIDAD | 1 | $ 87.000 | $ 16.530 | $ 103.530 | $ 103.530 | $ 102.660 | $ 19.505 | $ 122.165 | $ 122.165 | $ 112.848 | $ 112.848 |
| 517 | EXTRACTOR CON REJILLA 4" PARA BAÑO | EXTRACTOR CON REJILLA 4" PARA BAÑO | UNIDAD | 1 | $ 65.000 | $ 12.350 | $ 77.350 | $ 77.350 | $ 76.700 | $ 14.573 | $ 91.273 | $ 91.273 | $ 84.312 | $ 84.312 |
| 518 | FLANCHE EN LAMINA SEGÚN NECESIDAD | FLANCHE EN LAMINA SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | 1 | $ 103.000 | $ 19.570 | $ 122.570 | $ 122.570 | $ 121.540 | $ 23.093 | $ 144.633 | $ 144.633 | $ 133.601 | $ 133.601 |
| 519 | FLOTADOR CON VALVULA 1." | FLOTADOR CON VALVULA 1." | UNIDAD | 1 | $ 175.000 | $ 33.250 | $ 208.250 | $ 208.250 | $ 206.500 | $ 39.235 | $ 245.735 | $ 245.735 | $ 226.993 | $ 226.993 |
| 520 | FLOTADOR CON VALVULA 1.1/2" | FLOTADOR CON VALVULA 1.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 521 | FLOTADOR CON VALVULA 1/2 | FLOTADOR CON VALVULA 1/2 | UNIDAD | 1 | $ 175.000 | $ 33.250 | $ 208.250 | $ 208.250 | $ 206.500 | $ 39.235 | $ 245.735 | $ 245.735 | $ 226.993 | $ 226.993 |
| 522 | FLOTADOR CON VALVULA 2" | FLOTADOR CON VALVULA 2" | UNIDAD | 1 | $ 697.000 | $ 132.430 | $ 829.430 | $ 829.430 | $ 822.460 | $ 156.267 | $ 978.727 | $ 978.727 | $ 904.079 | $ 904.079 |
| 523 | FLOTADOR CON VALVULA 3/4" | FLOTADOR CON VALVULA 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 175.000 | $ 33.250 | $ 208.250 | $ 208.250 | $ 206.500 | $ 39.235 | $ 245.735 | $ 245.735 | $ 226.993 | $ 226.993 |
| 524 | FLOTADOR DE NIVEL DE AGUA 10AM 250VAC | FLOTADOR DE NIVEL DE AGUA 10AM 250VAC | UNIDAD | 1 | $ 210.000 | $ 39.900 | $ 249.900 | $ 249.900 | $ 247.800 | $ 47.082 | $ 294.882 | $ 294.882 | $ 272.391 | $ 272.391 |
| 525 | FLUXOMETRO PARA ORINAL | FLUXOMETRO PARA ORINAL | UNIDAD | 1 | $ 650.000 | $ 123.500 | $ 773.500 | $ 773.500 | $ 767.000 | $ 145.730 | $ 912.730 | $ 912.730 | $ 843.115 | $ 843.115 |
| 526 | FLUXOMETRO PARA SANITARIO | FLUXOMETRO PARA SANITARIO | UNIDAD | 1 | $ 865.000 | $ 164.350 | $ 1.029.350 | $ 1.029.350 | $ 1.020.700 | $ 193.933 | $ 1.214.633 | $ 1.214.633 | $ 1.121.992 | $ 1.121.992 |
| 527 | FORMICA BLANCA BRILLANTE F-6 1.22 M X 2.44 M | FORMICA BLANCA BRILLANTE F-6 1.22 M X 2.44 M | UNIDAD | 1 | $ 565.000 | $ 107.350 | $ 672.350 | $ 672.350 | $ 666.700 | $ 126.673 | $ 793.373 | $ 793.373 | $ 732.862 | $ 732.862 |
| 528 | FRESA RF 12447 | FRESA RF 12447 | UNIDAD | 1 | $ 54.000 | $ 10.260 | $ 64.260 | $ 64.260 | $ 63.720 | $ 12.107 | $ 75.827 | $ 75.827 | $ 70.043 | $ 70.043 |
| 529 | FRESA RF 22660 | FRESA RF 22660 | UNIDAD | 1 | $ 54.000 | $ 10.260 | $ 64.260 | $ 64.260 | $ 63.720 | $ 12.107 | $ 75.827 | $ 75.827 | $ 70.043 | $ 70.043 |
| 530 | FRESA RF 22664 | FRESA RF 22664 | UNIDAD | 1 | $ 54.000 | $ 10.260 | $ 64.260 | $ 64.260 | $ 63.720 | $ 12.107 | $ 75.827 | $ 75.827 | $ 70.043 | $ 70.043 |
| 531 | FRESA TUNGSTENO RERDEAD 90 GRADOS | FRESA TUNGSTENO RERDEAD 90 GRADOS | UNIDAD | 1 | $ 64.000 | $ 12.160 | $ 76.160 | $ 76.160 | $ 75.520 | $ 14.349 | $ 89.869 | $ 89.869 | $ 83.014 | $ 83.014 |
| 532 | FACEPLATE 1 PUERTOS (SENCILLO) | FACEPLATE 1 PUERTOS (SENCILLO) | UNIDAD | 1 | $ 10.500 | $ 1.995 | $ 12.495 | $ 12.495 | $ 12.390 | $ 2.354 | $ 14.744 | $ 14.744 | $ 13.620 | $ 13.620 |
| 533 | FACEPLATE 2 PUERTOS | FACEPLATE 2 PUERTOS | UNIDAD | 1 | $ 13.400 | $ 2.546 | $ 15.946 | $ 15.946 | $ 15.812 | $ 3.004 | $ 18.816 | $ 18.816 | $ 17.381 | $ 17.381 |
| 534 | FUNDA TERMOENCOGIBLE PARA CABLE NO 2 | FUNDA TERMOENCOGIBLE PARA CABLE NO 2 | UNIDAD | 1 | $ 3.000 | $ 570 | $ 3.570 | $ 3.570 | $ 3.540 | $ 673 | $ 4.213 | $ 4.213 | $ 3.891 | $ 3.891 |
| 535 | GALON PEGANTE PL285 2L | GALON PEGANTE PL285 2L | UNIDAD | 1 | $ 119.000 | $ 22.610 | $ 141.610 | $ 141.610 | $ 140.420 | $ 26.680 | $ 167.100 | $ 167.100 | $ 154.355 | $ 154.355 |
| 536 | GANCHO PARA TEJA ETERNIT | GANCHO PARA TEJA ETERNIT | UNIDAD | 1 | $ 400 | $ 76 | $ 476 | $ 476 | $ 472 | $ 90 | $ 562 | $ 562 | $ 519 | $ 519 |
| 537 | GANCHO PERCHERO METALICO ACERO INOX | GANCHO PERCHERO METALICO ACERO INOX | UNIDAD | 1 | $ 32.000 | $ 6.080 | $ 38.080 | $ 38.080 | $ 37.760 | $ 7.174 | $ 44.934 | $ 44.934 | $ 41.507 | $ 41.507 |
| 538 | GANCHO PERCHERO METALICO DOBLE ACERO INOX | GANCHO PERCHERO METALICO DOBLE ACERO INOX | UNIDAD | 1 | $ 32.000 | $ 6.080 | $ 38.080 | $ 38.080 | $ 37.760 | $ 7.174 | $ 44.934 | $ 44.934 | $ 41.507 | $ 41.507 |
| 539 | GAS MAP GENERICO | VGAS MAP GENERICO | UNIDAD | 1 | $ 93.000 | $ 17.670 | $ 110.670 | $ 110.670 | $ 109.740 | $ 20.851 | $ 130.591 | $ 130.591 | $ 120.630 | $ 120.630 |
| 540 | GRAFITO | GRAFITO | UNIDAD | 1 | $ 10.500 | $ 1.995 | $ 12.495 | $ 12.495 | $ 12.390 | $ 2.354 | $ 14.744 | $ 14.744 | $ 13.620 | $ 13.620 |
| 541 | GRANITO FINO X 40 KILOS | GRANITO FINO X 40 KILOS | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 542 | GRAPA METÁLICA EN U 1" | GRAPA METÁLICA EN U 1" | UNIDAD | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 543 | GRAPA METALICA EN U 3/4" | GRAPA METALICA EN U 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 3.400 | $ 646 | $ 4.046 | $ 4.046 | $ 4.012 | $ 762 | $ 4.774 | $ 4.774 | $ 4.410 | $ 4.410 |
| 544 | GRAPA METÁLICA EN U DE 1/2 | GRAPA METÁLICA EN U DE 1/2 | UNIDAD | 1 | $ 2.200 | $ 418 | $ 2.618 | $ 2.618 | $ 2.596 | $ 493 | $ 3.089 | $ 3.089 | $ 2.854 | $ 2.854 |
| 545 | GRAPA METÁLICA EN U DE 2" | GRAPA METÁLICA EN U DE 2" | UNIDAD | 1 | $ 9.500 | $ 1.805 | $ 11.305 | $ 11.305 | $ 11.210 | $ 2.130 | $ 13.340 | $ 13.340 | $ 12.322 | $ 12.322 |
| 546 | GRAPA METÁLICA SENCILLA 1" | GRAPA METÁLICA SENCILLA 1" | UNIDAD | 1 | $ 4.400 | $ 836 | $ 5.236 | $ 5.236 | $ 5.192 | $ 986 | $ 6.178 | $ 6.178 | $ 5.707 | $ 5.707 |
| 547 | GRAPA METALICA SENCILLA 11/2 | GRAPA METALICA SENCILLA 11/2 | UNIDAD | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 548 | GRAPA METÁLICA SENCILLA 3/4" | GRAPA METÁLICA SENCILLA 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 3.200 | $ 608 | $ 3.808 | $ 3.808 | $ 3.776 | $ 717 | $ 4.493 | $ 4.493 | $ 4.151 | $ 4.151 |
| 549 | GRATAS PARA PULIDORA PEQUEÑA 4 1/22 | GRATAS PARA PULIDORA PEQUEÑA 4 1/22 | UNIDAD | 1 | $ 12.400 | $ 2.356 | $ 14.756 | $ 14.756 | $ 14.632 | $ 2.780 | $ 17.412 | $ 17.412 | $ 16.084 | $ 16.084 |
| 550 | GRAVILLA LONA X 40 KG | GRAVILLA LONA X 40 KG | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 551 | GUANTE ANTIDESLIZANTE NEGRO | GUANTE ANTIDESLIZANTE NEGRO | UNIDAD | 1 | $ 18.600 | $ 3.534 | $ 22.134 | $ 22.134 | $ 21.948 | $ 4.170 | $ 26.118 | $ 26.118 | $ 24.126 | $ 24.126 |
| 552 | GUANTE CAUCHO CAL 35 TALLA 9 | GUANTE CAUCHO CAL 35 TALLA 9 | UNIDAD | 1 | $ 12.400 | $ 2.356 | $ 14.756 | $ 14.756 | $ 14.632 | $ 2.780 | $ 17.412 | $ 17.412 | $ 16.084 | $ 16.084 |
| 553 | GUANTE SEGURIDAD DE NITRILO ARENADO | GUANTE SEGURIDAD DE NITRILO ARENADO | UNIDAD | 1 | $ 18.600 | $ 3.534 | $ 22.134 | $ 22.134 | $ 21.948 | $ 4.170 | $ 26.118 | $ 26.118 | $ 24.126 | $ 24.126 |
| 554 | GUANTES DE CARNAZA REFORZADO | GUANTES DE CARNAZA REFORZADO | UNIDAD | 1 | $ 17.600 | $ 3.344 | $ 20.944 | $ 20.944 | $ 20.768 | $ 3.946 | $ 24.714 | $ 24.714 | $ 22.829 | $ 22.829 |
| 555 | GUARDA PARA CHAPA | GUARDA PARA CHAPA | UNIDAD | 1 | $ 31.000 | $ 5.890 | $ 36.890 | $ 36.890 | $ 36.580 | $ 6.950 | $ 43.530 | $ 43.530 | $ 40.210 | $ 40.210 |
| 556 | GUAYA EN ACERO 1/2" | GUAYA EN ACERO 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 7.600 | $ 1.444 | $ 9.044 | $ 9.044 | $ 8.968 | $ 1.704 | $ 10.672 | $ 10.672 | $ 9.858 | $ 9.858 |
| 557 | GUAYA EN ACERO 1/4" | GUAYA EN ACERO 1/4" | UNIDAD | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 558 | HOJA DE SEGUETA | HOJA DE SEGUETA | UNIDAD | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 559 | HOJA PARA BISTURI INDUSTRIAL | HOJA PARA BISTURI INDUSTRIAL | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 560 | HOMBRE SOLO 8" | HOMBRE SOLO 8" | UNIDAD | 1 | $ 42.000 | $ 7.980 | $ 49.980 | $ 49.980 | $ 49.560 | $ 9.416 | $ 58.976 | $ 58.976 | $ 54.478 | $ 54.478 |
| 561 | INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE | INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE | UNIDAD | 1 | $ 19.500 | $ 3.705 | $ 23.205 | $ 23.205 | $ 23.010 | $ 4.372 | $ 27.382 | $ 27.382 | $ 25.293 | $ 25.293 |
| 562 | INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE | INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE | UNIDAD | 1 | $ 25.600 | $ 4.864 | $ 30.464 | $ 30.464 | $ 30.208 | $ 5.740 | $ 35.948 | $ 35.948 | $ 33.206 | $ 33.206 |
| 563 | JACK CATEGORÍA 6A BLINDADO | JACK CATEGORÍA 6A BLINDADO | UNIDAD | 1 | $ 29.500 | $ 5.605 | $ 35.105 | $ 35.105 | $ 34.810 | $ 6.614 | $ 41.424 | $ 41.424 | $ 38.264 | $ 38.264 |

| INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO | |
|---|---|
| Objeto a contratar: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

**DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN**

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 564 | JUEGOS DE DESARMADOR PLANO, CRUZ Y PROBADOR DE CORRIENTE | DESTORNILLADORES AISLADOS + 1 PROBADOR MAXSTEEL STANLEY STMT60175. JUEGO DE 7 PIEZAS: 6 DESTORNILLADORES Y UN PROBADOR DE CORRIENTE. - (1) DESARMADOR PLANO 1/8" X 3" (3.5 X 75MM). - (1) DESARMADOR PLANO 5/32" X 4" (4.0 X 100 MM). - (1) DESARMADOR PLANO 7/32" X 5" (5.5 X 125 MM). - (1) DESARMADOR PLANO 17/64" X 6" (6.5 X 150 MM). - (1) DESARMADOR DE CRUZ PH1 X 13/64" X 3-1/8" (PH1 X 13/64" X 80 MM). - (1) DESARMADOR DE CRUZPH2 X 15/64" X 4" (PH1 X 15/64" X 100 MM). - (1) PROBADOR DE CORRIENTE. | KIT | 1 | $ 398.000 | $ 75.620 | $ 473.620 | $ 473.620 | $ 469.640 | $ 89.232 | $ 558.872 | $ 558.872 | $ 516.246 | $ 516.246 |
| 565 | JUEGO SANITARIO Y LAVAMANOS COMPLETO AHORRADOR | JUEGO SANITARIO Y LAVAMANOS COMPLETO AHORRADOR | UNIDAD | 1 | $ 650.000 | $ 123.500 | $ 773.500 | $ 773.500 | $ 767.000 | $ 145.730 | $ 912.730 | $ 912.730 | $ 843.115 | $ 843.115 |
| 566 | JUEGO DE COPA SIERRA PARA MADERA CON ARBOL | JUEGO DE COPA SIERRA PARA MADERA CON ARBOL | UNIDAD | 1 | $ 110.000 | $ 20.900 | $ 130.900 | $ 130.900 | $ 129.800 | $ 24.662 | $ 154.462 | $ 154.462 | $ 142.681 | $ 142.681 |
| 567 | JUEGO DE COPA SIERRA PARA METAL CON ARBOL | JUEGO DE COPA SIERRA PARA METAL CON ARBOL | UNIDAD | 1 | $ 95.000 | $ 18.050 | $ 113.050 | $ 113.050 | $ 112.100 | $ 21.299 | $ 133.399 | $ 133.399 | $ 123.225 | $ 123.225 |
| 568 | JUEGO LLAVES BRISTOL DE PULGADA | JUEGO LLAVES BRISTOL DE PULGADA | UNIDAD | 1 | $ 21.000 | $ 3.990 | $ 24.990 | $ 24.990 | $ 24.780 | $ 4.708 | $ 29.488 | $ 29.488 | $ 27.239 | $ 27.239 |
| 569 | JUEGO LLAVES BRISTOL MILIMETRICAS | JUEGO LLAVES BRISTOL MILIMETRICAS | UNIDAD | 1 | $ 21.000 | $ 3.990 | $ 24.990 | $ 24.990 | $ 24.780 | $ 4.708 | $ 29.488 | $ 29.488 | $ 27.239 | $ 27.239 |
| 570 | JUEGO LLAVES TORX | JUEGO LLAVES TORX | UNIDAD | 1 | $ 21.000 | $ 3.990 | $ 24.990 | $ 24.990 | $ 24.780 | $ 4.708 | $ 29.488 | $ 29.488 | $ 27.239 | $ 27.239 |
| 571 | JUEGOS DE DESTORNILLADOR 6 PIEZAS | JUEGOS DE DESTORNILLADOR 6 PIEZAS | UNIDAD | 1 | $ 53.000 | $ 10.070 | $ 63.070 | $ 63.070 | $ 62.540 | $ 11.883 | $ 74.423 | $ 74.423 | $ 68.746 | $ 68.746 |
| 572 | KIT DE HERRAMIENTAS DE CRIMPADO DE TERMINALES DE CABLE | KIT DE HERRAMIENTAS ENGARZADORAS CON UNA CAJA DE 370 CONECTORES DE TERMINALES DE CABLE AISLADOS. ROJO PARA (0.5-1.5 MM² /AWG 20-16), AZUL PARA (1.5-2.5 MM² /AWG 16-14), AMARILLO PARA (4-6 MM² /AWG 12-10). CORRESPONDIENDO CON LAS MANDÍBULAS APLASTANTES. TRES COLORES CON TRES TAMAÑOS Y CON MÚLTIPLES TIPOS DE CONECTORES. [RANGO DE PRENSADO AWG20-10/0.5-6MM²]: LA HERRAMIENTA ENGARZADORA PARA CABLES AWG 20-10, Y EL RANGO DE ÁREA DE ENGASTE ES DE 0.5-6 MM²: | KIT | 1 | $ 650.000 | $ 123.500 | $ 773.500 | $ 773.500 | $ 767.000 | $ 145.730 | $ 912.730 | $ 912.730 | $ 843.115 | $ 843.115 |
| 573 | KIT DE REPUESTOS PARA FLUXOMETRO | KIT DE REPUESTOS PARA FLUXOMETRO | UNIDAD | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 574 | LACA CATALIZADA BRILLANTE | LACA CATALIZADA BRILLANTE | GALON | 1 | $ 86.000 | $ 16.340 | $ 102.340 | $ 102.340 | $ 101.480 | $ 19.281 | $ 120.761 | $ 120.761 | $ 111.551 | $ 111.551 |
| 575 | LADRILLO COMUN | LADRILLO COMUN | UNIDAD | 1 | $ 1.800 | $ 342 | $ 2.142 | $ 2.142 | $ 2.124 | $ 404 | $ 2.528 | $ 2.528 | $ 2.335 | $ 2.335 |
| 576 | LADRILLO PRENSADO | LADRILLO PRENSADO | UNIDAD | 1 | $ 1.900 | $ 361 | $ 2.261 | $ 2.261 | $ 2.242 | $ 426 | $ 2.668 | $ 2.668 | $ 2.464 | $ 2.464 |
| 577 | LADRILLO SEMIPRENZADO | LADRILLO SEMIPRENZADO | UNIDAD | 1 | $ 2.000 | $ 380 | $ 2.380 | $ 2.380 | $ 2.360 | $ 448 | $ 2.808 | $ 2.808 | $ 2.594 | $ 2.594 |
| 578 | LAMINA CUARZO COLOR A PREFERENCIA | LLANA METALICA | UNIDAD | 1 | $ 18.500 | $ 3.515 | $ 22.015 | $ 22.015 | $ 21.830 | $ 4.148 | $ 25.978 | $ 25.978 | $ 23.996 | $ 23.996 |
| 579 | LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE | LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE | UNIDAD | 1 | $ 214.000 | $ 40.660 | $ 254.660 | $ 254.660 | $ 252.520 | $ 47.979 | $ 300.499 | $ 300.499 | $ 277.579 | $ 277.579 |
| 580 | LAMINA DE ALFANJOR ALUMINIO CAL 16 | LAMINA DE ALFANJOR ALUMINIO CAL 16 | UNIDAD | 1 | $ 355.000 | $ 67.450 | $ 422.450 | $ 422.450 | $ 418.900 | $ 79.591 | $ 498.491 | $ 498.491 | $ 460.471 | $ 460.471 |
| 581 | LAMINA DE ALTO IMPACTO TAMAÑO ESTANDAR DE 1,22 METROS POR 2,44 METROS (COLOR SEGÚN NECESIDAD) | LAMINA DE ALTO IMPACTO TAMAÑO ESTANDAR DE 1,22 METROS POR 2,44 METROS (COLOR SEGÚN NECESIDAD) | UNIDAD | 1 | $ 365.000 | $ 69.350 | $ 434.350 | $ 434.350 | $ 430.700 | $ 81.833 | $ 512.533 | $ 512.533 | $ 473.442 | $ 473.442 |
| 582 | LAMINA DE DRYWALL DE 1.22 METROS POR 2.44 METROS | LAMINA DE DRYWALL | UNIDAD | 1 | $ 62.000 | $ 11.780 | $ 73.780 | $ 73.780 | $ 73.160 | $ 13.900 | $ 87.060 | $ 87.060 | $ 80.420 | $ 80.420 |
| 583 | LAMINA DE DRYWALL RH DE 1.22 METROS POR 2.44 METROS | LAMINA DE DRYWALL RH | UNIDAD | 1 | $ 112.000 | $ 21.280 | $ 133.280 | $ 133.280 | $ 132.160 | $ 25.110 | $ 157.270 | $ 157.270 | $ 145.275 | $ 145.275 |
| 584 | LAMINA DE PLOMO 1M 6 M X 60 CM | LAMINA DE PLOMO 1M 6 M X 60 CM | UNIDAD | 1 | $ 654.000 | $ 124.260 | $ 778.260 | $ 778.260 | $ 771.720 | $ 146.627 | $ 918.347 | $ 918.347 | $ 848.303 | $ 848.303 |
| 585 | LAMINA DE PLOMO 3 MM 2 MX60CM | LAMINA DE PLOMO 3 MM 2 MX60CM | UNIDAD | 1 | $ 865.000 | $ 164.350 | $ 1.029.350 | $ 1.029.350 | $ 1.020.700 | $ 193.933 | $ 1.214.633 | $ 1.214.633 | $ 1.121.992 | $ 1.121.992 |
| 586 | LAMINA DE POLIESTILENO CAL 120 BLANCO 200 CM X 90 CM CAL 12 | LAMINA DE POLIESTILENO CAL 120 BLANCO 200 CM X 90 CM CAL 12 | UNIDAD | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 587 | LAMINA GALVANIZADA 1X2 MT CAL 16 | LAMINA GALVANIZADA 1X2 MT CAL 16 | UNIDAD | 1 | $ 329.000 | $ 62.510 | $ 391.510 | $ 391.510 | $ 388.220 | $ 73.762 | $ 461.982 | $ 461.982 | $ 426.746 | $ 426.746 |
| 588 | LAMINA MADECOR 15 MM 2.15X2.44 (COLOR SEGÚN NECESIDAD) | LAMINA MADECOR 15 MM 2.15X2.44 (COLOR SEGÚN NECESIDAD) | UNIDAD | 1 | $ 576.000 | $ 109.440 | $ 685.440 | $ 685.440 | $ 679.680 | $ 129.139 | $ 808.819 | $ 808.819 | $ 747.130 | $ 747.130 |
| 589 | LAMINA MADECOR 19 MM 2.15X2.44 (COLOR SEGÚN NECESIDAD) | LAMINA MADECOR 19 MM 2.15X2.44 (COLOR SEGÚN NECESIDAD) | UNIDAD | 1 | $ 695.000 | $ 132.050 | $ 827.050 | $ 827.050 | $ 820.100 | $ 155.819 | $ 975.919 | $ 975.919 | $ 901.485 | $ 901.485 |
| 590 | LAMINA MDF 15MM 183X244 | LAMINA MDF 15MM 183X244 | UNIDAD | 1 | $ 234.000 | $ 44.460 | $ 278.460 | $ 278.460 | $ 276.120 | $ 52.463 | $ 328.583 | $ 328.583 | $ 303.521 | $ 303.521 |
| 591 | LAMINA MDF 18MM | LAMINA MDF 18MM | UNIDAD | 1 | $ 265.000 | $ 50.350 | $ 315.350 | $ 315.350 | $ 312.700 | $ 59.413 | $ 372.113 | $ 372.113 | $ 343.732 | $ 343.732 |
| 592 | LAMINA MDF 5.5MM 212X244 | LAMINA MDF 5.5MM 212X244 | UNIDAD | 1 | $ 104.000 | $ 19.760 | $ 123.760 | $ 123.760 | $ 122.720 | $ 23.317 | $ 146.037 | $ 146.037 | $ 134.898 | $ 134.898 |
| 593 | LÁMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM DE 2.10 M X 11.80 M | LÁMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM DE 2.10 M X 11.80 M | UNIDAD | 1 | $ 1.435.000 | $ 272.650 | $ 1.707.650 | $ 1.707.650 | $ 1.693.300 | $ 321.727 | $ 2.015.027 | $ 2.015.027 | $ 1.861.339 | $ 1.861.339 |
| 594 | LAMINA RH DE 18 MM 2.44 X 1.83 | LAMINA RH DE 18 MM 2.44 X 1.83 | UNIDAD | 1 | $ 439.000 | $ 83.410 | $ 522.410 | $ 522.410 | $ 518.020 | $ 98.424 | $ 616.444 | $ 616.444 | $ 569.427 | $ 569.427 |
| 595 | LAMINA SUPERBOARD 244X122 8MM | LAMINA SUPERBOARD 244X122 8MM | UNIDAD | 1 | $ 110.000 | $ 20.900 | $ 130.900 | $ 130.900 | $ 129.800 | $ 24.662 | $ 154.462 | $ 154.462 | $ 142.681 | $ 142.681 |
| 596 | LAMINA SUPERBOARD 244X122 6MM | LAMINA SUPERBOARD 244X122 6MM | UNIDAD | 1 | $ 81.000 | $ 15.390 | $ 96.390 | $ 96.390 | $ 95.580 | $ 18.160 | $ 113.740 | $ 113.740 | $ 105.065 | $ 105.065 |

## INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Objeto a contratar:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

## DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 597 | LAVAMANOS SENCILLO CON GRIFERIA | LAVAMANOS SENCILLO CON GRIFERIA | UNIDAD | 1 | $ 245.000 | $ 46.550 | $ 291.550 | $ 291.550 | $ 289.100 | $ 54.929 | $ 344.029 | $ 344.029 | $ 317.790 | $ 317.790 |
| 598 | LAVAMANOS CON MUEBLE Y GRIFERIA | LAVAMANOS CON MUEBLE Y GRIFERIA | UNIDAD | 1 | $ 796.000 | $ 151.240 | $ 947.240 | $ 947.240 | $ 939.280 | $ 178.463 | $ 1.117.743 | $ 1.117.743 | $ 1.032.492 | $ 1.032.492 |
| 599 | LAVAMANOS PORTATIL | LAVAMANOS PORTATIL | UNIDAD | 1 | $ 1.435.000 | $ 272.650 | $ 1.707.650 | $ 1.707.650 | $ 1.693.300 | $ 321.727 | $ 2.015.027 | $ 2.015.027 | $ 1.861.339 | $ 1.861.339 |
| 600 | LIJA Nº 100 | LIJA Nº 100 | UNIDAD | 1 | $ 1.300 | $ 247 | $ 1.547 | $ 1.547 | $ 1.534 | $ 291 | $ 1.825 | $ 1.825 | $ 1.686 | $ 1.686 |
| 601 | LIJA Nº 150 | LIJA Nº 150 | UNIDAD | 1 | $ 1.300 | $ 247 | $ 1.547 | $ 1.547 | $ 1.534 | $ 291 | $ 1.825 | $ 1.825 | $ 1.686 | $ 1.686 |
| 602 | LIJA N° 80 | LIJA N° 80 | UNIDAD | 1 | $ 1.300 | $ 247 | $ 1.547 | $ 1.547 | $ 1.534 | $ 291 | $ 1.825 | $ 1.825 | $ 1.686 | $ 1.686 |
| 603 | LIJA Nº 120 | LIJA Nº 120 | UNIDAD | 1 | $ 1.300 | $ 247 | $ 1.547 | $ 1.547 | $ 1.534 | $ 291 | $ 1.825 | $ 1.825 | $ 1.686 | $ 1.686 |
| 604 | LIJA Nº 220 | LIJA Nº 220 | UNIDAD | 1 | $ 1.300 | $ 247 | $ 1.547 | $ 1.547 | $ 1.534 | $ 291 | $ 1.825 | $ 1.825 | $ 1.686 | $ 1.686 |
| 605 | LIJA N° 140 | LIJA N° 140 | UNIDAD | 1 | $ 1.300 | $ 247 | $ 1.547 | $ 1.547 | $ 1.534 | $ 291 | $ 1.825 | $ 1.825 | $ 1.686 | $ 1.686 |
| 606 | LIJA Nº 180 | LIJA Nº 180 | UNIDAD | 1 | $ 65.400 | $ 12.426 | $ 77.826 | $ 77.826 | $ 77.172 | $ 14.663 | $ 91.835 | $ 91.835 | $ 84.830 | $ 84.830 |
| 607 | LIMPIADOR DE POLUCION Y GRASAS EN FACHADA | LIMPIADOR DE POLUCION Y GRASAS EN FACHADA | UNIDAD | 1 | $ 84.500 | $ 16.055 | $ 100.555 | $ 100.555 | $ 99.710 | $ 18.945 | $ 118.655 | $ 118.655 | $ 109.605 | $ 109.605 |
| 608 | LIMPIADOR ESPUMOSO PRAXIS P-633 | LIMPIADOR ESPUMOSO PRAXIS P-633 | UNIDAD | 1 | $ 61.400 | $ 11.666 | $ 73.066 | $ 73.066 | $ 72.452 | $ 13.766 | $ 86.218 | $ 86.218 | $ 79.642 | $ 79.642 |
| 609 | LIMPIADOR PVC | LIMPIADOR PVC | UNIDAD | 1 | $ 98.500 | $ 18.715 | $ 117.215 | $ 117.215 | $ 116.230 | $ 22.084 | $ 138.314 | $ 138.314 | $ 127.764 | $ 127.764 |
| 610 | LINTERNA GRANDE CON BATERIA | LINTERNA GRANDE CON BATERIA | UNIDAD | 1 | $ 22.000 | $ 4.180 | $ 26.180 | $ 26.180 | $ 25.960 | $ 4.932 | $ 30.892 | $ 30.892 | $ 28.536 | $ 28.536 |
| 611 | LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 18W CUADRADO PARA INTERIORES (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H) | LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 18W CUADRADO PARA INTERIORES (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H) | UNIDAD | 1 | $ 18.000 | $ 3.420 | $ 21.420 | $ 21.420 | $ 21.240 | $ 4.036 | $ 25.276 | $ 25.276 | $ 23.348 | $ 23.348 |
| 612 | LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 18W REDONDO PARA INTERIORES (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H) | LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 18W REDONDO PARA INTERIORES (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H) | UNIDAD | 1 | $ 31.000 | $ 5.890 | $ 36.890 | $ 36.890 | $ 36.580 | $ 6.950 | $ 43.530 | $ 43.530 | $ 40.210 | $ 40.210 |
| 613 | LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 24W CUADRADO PARA INTERIORES (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H) | LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 24W CUADRADO PARA INTERIORES (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H) | UNIDAD | 1 | $ 27.000 | $ 5.130 | $ 32.130 | $ 32.130 | $ 31.860 | $ 6.053 | $ 37.913 | $ 37.913 | $ 35.022 | $ 35.022 |
| 614 | LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 24W REDONDO PARA INTERIORES (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H) | LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 24W REDONDO PARA INTERIORES (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H) | UNIDAD | 1 | $ 29.000 | $ 5.510 | $ 34.510 | $ 34.510 | $ 34.220 | $ 6.502 | $ 40.722 | $ 40.722 | $ 37.616 | $ 37.616 |
| 615 | LUMINARIA LED DE SOBREPONE DE 24W REDONDO (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H) | LUMINARIA LED DE SOBREPONE DE 24W REDONDO (VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H ) | UNIDAD | 1 | $ 21.000 | $ 3.990 | $ 24.990 | $ 24.990 | $ 24.780 | $ 4.708 | $ 29.488 | $ 29.488 | $ 27.239 | $ 27.239 |
| 616 | LUMINARIA LED DE SOBREPONER DE 18W REDONDO PARA INTERIORES ( VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H) | LUMINARIA LED DE SOBREPONER DE 18W REDONDO PARA INTERIORES ( VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H ) | UNIDAD | 1 | $ 34.000 | $ 6.460 | $ 40.460 | $ 40.460 | $ 40.120 | $ 7.623 | $ 47.743 | $ 47.743 | $ 44.101 | $ 44.101 |
| 617 | LUMINARIA LED DE SOBREPONER DE 24W CUADRADO ( VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H ) | LUMINARIA LED DE SOBREPONER DE 24W CUADRADO ( VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H ) | UNIDAD | 1 | $ 27.000 | $ 5.130 | $ 32.130 | $ 32.130 | $ 31.860 | $ 6.053 | $ 37.913 | $ 37.913 | $ 35.022 | $ 35.022 |
| 618 | LUMINARIA LED DESOBREPONER DE 18W CUADRADO PARA INTERIORES ( VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H ) | LUMINARIA LED DESOBREPONER DE 18W CUADRADO PARA INTERIORES ( VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H ) | UNIDAD | 1 | $ 12.000 | $ 2.280 | $ 14.280 | $ 14.280 | $ 14.160 | $ 2.690 | $ 16.850 | $ 16.850 | $ 15.565 | $ 15.565 |
| 619 | LUMINARIA LED TIPO PASTEL DE INCRUSTAR DE 12W REDONDO PARA INTERIORES | LUMINARIA LED TIPO PASTEL DE INCRUSTAR DE 12W REDONDO PARA INTERIORES | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 620 | LUMINARIA LED TIPO PASTEL DE SOBREPONER DE 12W REDONDO PARA INTERIORES | LUMINARIA LED TIPO PASTEL DE SOBREPONER DE 12W REDONDO PARA INTERIORES | UNIDAD | 1 | $ 19.500 | $ 3.705 | $ 23.205 | $ 23.205 | $ 23.010 | $ 4.372 | $ 27.382 | $ 27.382 | $ 25.293 | $ 25.293 |
| 621 | LUMINARIA LED TIPO PASTEL DE INCRUSTAR DE 18W REDONDO PARA INTERIORES | LUMINARIA LED TIPO PASTEL DE INCRUSTAR DE 18W REDONDO PARA INTERIORES | UNIDAD | 1 | $ 22.000 | $ 4.180 | $ 26.180 | $ 26.180 | $ 25.960 | $ 4.932 | $ 30.892 | $ 30.892 | $ 28.536 | $ 28.536 |
| 622 | LUMINARIA LED TIPO PASTEL DE SOBREPONER DE 18W REDONDO PARA INTERIORES | LUMINARIA LED TIPO PASTEL DE SOBREPONER DE 18W REDONDO PARA INTERIORES | UNIDAD | 1 | $ 28.000 | $ 5.320 | $ 33.320 | $ 33.320 | $ 33.040 | $ 6.278 | $ 39.318 | $ 39.318 | $ 36.319 | $ 36.319 |
| 623 | LUMINARIA LED TIPO PASTEL DE INCRUSTAR DE 24W REDONDO PARA INTERIORES | LUMINARIA LED TIPO PASTEL DE INCRUSTAR DE 24W REDONDO PARA INTERIORES | UNIDAD | 1 | $ 32.000 | $ 6.080 | $ 38.080 | $ 38.080 | $ 37.760 | $ 7.174 | $ 44.934 | $ 44.934 | $ 41.507 | $ 41.507 |
| 624 | LUMINARIA LED TIPO PASTEL DE SOBREPONER DE 24W REDONDO PARA INTERIORES | LUMINARIA LED TIPO PASTEL DE SOBREPONER DE 24W REDONDO PARA INTERIORES | UNIDAD | 1 | $ 165.000 | $ 31.350 | $ 196.350 | $ 196.350 | $ 194.700 | $ 36.993 | $ 231.693 | $ 231.693 | $ 214.022 | $ 214.022 |
| 625 | LUMINARIA LED 60X60CM PARA INTERIORES ( VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H ) | LUMINARIA LED 60X60CM PARA INTERIORES ( VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H ) | UNIDAD | 1 | $ 11.400 | $ 2.166 | $ 13.566 | $ 13.566 | $ 13.452 | $ 2.556 | $ 16.008 | $ 16.008 | $ 14.787 | $ 14.787 |
| 626 | LUMINARIA LED DE INCRUSTAR 12W LUZ CALIDA 25.000 HORAS DE VIDA ÚTIL Y 1 AÑO DE GARANTÍA PARA INTERIORES | LUMINARIA LED DE INCRUSTAR 12W LUZ CALIDA 25.000 HORAS DE VIDA ÚTIL Y 1 AÑO DE GARANTÍA PARA INTERIORES | UNIDAD | 1 | $ 19.500 | $ 3.705 | $ 23.205 | $ 23.205 | $ 23.010 | $ 4.372 | $ 27.382 | $ 27.382 | $ 25.293 | $ 25.293 |
| 627 | LUMINARIA LED DE INCRUSTAR 18W LUZ CALIDA 25.000 HORAS DE VIDA ÚTIL Y 1 AÑO DE GARANTÍA | LUMINARIA LED DE INCRUSTAR 18W LUZ CALIDA 25.000 HORAS DE VIDA ÚTIL Y 1 AÑO DE GARANTÍA | UNIDAD | 1 | $ 23.500 | $ 4.465 | $ 27.965 | $ 27.965 | $ 27.730 | $ 5.269 | $ 32.999 | $ 32.999 | $ 30.482 | $ 30.482 |
| 628 | LUMINARIA LED DE INCRUSTAR 24W LUZ CALIDA 25.000 HORAS DE VIDA ÚTIL Y 1 AÑO DE GARANTÍA PARA INTERIORES | LUMINARIA LED DE INCRUSTAR 24W LUZ CALIDA 25.000 HORAS DE VIDA ÚTIL Y 1 AÑO DE GARANTÍA PARA INTERIORES | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 629 | LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 12W CUADRADO PARA INTERIORES ( VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H ) | LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 12W CUADRADO PARA INTERIORES ( VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H ) | UNIDAD | 1 | $ 11.400 | $ 2.166 | $ 13.566 | $ 13.566 | $ 13.452 | $ 2.556 | $ 16.008 | $ 16.008 | $ 14.787 | $ 14.787 |
| 630 | LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 12W REDONDO PARA INTERIORES ( VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H ) | LUMINARIA LED DE INCRUSTAR DE 12W REDONDO PARA INTERIORES ( VIDA ÚTIL DE MÍNIMO 25000H ) | UNIDAD | 1 | | | | | | | | | | |

## INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Objeto a contratar:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

## DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 631 | LUMINARIA ROSCABLE LED DE 9W 15.000 HORAS DE VIDA ÚTIL Y 1 AÑO DE GARANTÍA | LUMINARIA ROSCABLE LED DE 9W 15.000 HORAS DE VIDA ÚTIL Y 1 AÑO DE GARANTÍA | UNIDAD | 1 | $ 12.300 | $ 2.337 | $ 14.637 | $ 14.637 | $ 14.514 | $ 2.758 | $ 17.272 | $ 17.272 | $ 15.954 | $ 15.954 |
| 632 | LUMINARIA ROSCABLE LED DE 9W 15.000 HORAS DE VIDA ÚTIL Y 1 AÑO DE GARANTÍA | LUMINARIA ROSCABLE LED DE 25 15.000 HORAS DE VIDA ÚTIL Y 1 AÑO DE GARANTÍA | UNIDAD | 1 | $ 12.000 | $ 2.280 | $ 14.280 | $ 14.280 | $ 14.160 | $ 2.690 | $ 16.850 | $ 16.850 | $ 15.565 | $ 15.565 |
| 633 | LLANA METALICA | LLANA METALICA | UNIDAD | 1 | $ 21.400 | $ 4.066 | $ 25.466 | $ 25.466 | $ 25.252 | $ 4.798 | $ 30.050 | $ 30.050 | $ 27.758 | $ 27.758 |
| 634 | LLAVE PARA LAVAMANOS SENSOR MANOS LIBRES | LLAVE PARA LAVAMANOS SENSOR MANOS LIBRES | UNIDAD | 1 | $ 645.000 | $ 122.550 | $ 767.550 | $ 767.550 | $ 761.100 | $ 144.609 | $ 905.709 | $ 905.709 | $ 836.630 | $ 836.630 |
| 635 | LLAVE CUELLO DE CISNE DE SENSOR MANOS LIBRES | LLAVE CUELLO DE CISNE DE SENSOR MANOS LIBRES | UNIDAD | 1 | $ 745.000 | $ 141.550 | $ 886.550 | $ 886.550 | $ 879.100 | $ 167.029 | $ 1.046.129 | $ 1.046.129 | $ 966.340 | $ 966.340 |
| 636 | LLAVE EXPANSIVA # 10 | LLAVE EXPANSIVA # 10 | UNIDAD | 1 | $ 31.000 | $ 5.890 | $ 36.890 | $ 36.890 | $ 36.580 | $ 6.950 | $ 43.530 | $ 43.530 | $ 40.210 | $ 40.210 |
| 637 | LLAVE EXPANSIVA # 12 | LLAVE EXPANSIVA # 12 | UNIDAD | 1 | $ 42.000 | $ 7.980 | $ 49.980 | $ 49.980 | $ 49.560 | $ 9.416 | $ 58.976 | $ 58.976 | $ 54.478 | $ 54.478 |
| 638 | LLAVE PARA LAVAMANOS | LLAVE PARA LAVAMANOS | UNIDAD | 1 | $ 41.300 | $ 7.847 | $ 49.147 | $ 49.147 | $ 48.734 | $ 9.259 | $ 57.993 | $ 57.993 | $ 53.570 | $ 53.570 |
| 639 | LLAVE PARA LAVAMANOS DE PUSH | LLAVE PARA LAVAMANOS DE PUSH | UNIDAD | 1 | $ 321.000 | $ 60.990 | $ 381.990 | $ 381.990 | $ 378.780 | $ 71.968 | $ 450.748 | $ 450.748 | $ 416.369 | $ 416.369 |
| 640 | LLAVE PARA LAVAPLATOS CUELLO DE CISNE | LLAVE PARA LAVAPLATOS CUELLO DE CISNE | UNIDAD | 1 | $ 76.000 | $ 14.440 | $ 90.440 | $ 90.440 | $ 89.680 | $ 17.039 | $ 106.719 | $ 106.719 | $ 98.580 | $ 98.580 |
| 641 | LLAVE PARA LAVAPLATOS CUELLO DE CISNE DE PARED | LLAVE PARA LAVAPLATOS CUELLO DE CISNE DE PARED | UNIDAD | 1 | $ 91.000 | $ 17.290 | $ 108.290 | $ 108.290 | $ 107.380 | $ 20.402 | $ 127.782 | $ 127.782 | $ 118.036 | $ 118.036 |
| 642 | LLAVE PARA ORINAL DE PUSH | LLAVE PARA ORINAL DE PUSH | UNIDAD | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 643 | LLAVE TERMINAL ROSCADA 1/2" PESADA | LLAVE TERMINAL ROSCADA 1/2" PESADA | UNIDAD | 1 | $ 51.000 | $ 9.690 | $ 60.690 | $ 60.690 | $ 60.180 | $ 11.434 | $ 71.614 | $ 71.614 | $ 66.152 | $ 66.152 |
| 644 | LONAS DE ASFALTO EN FRIO POR 25 KG | LONAS DE ASFALTO EN FRIO POR 25 KG | UNIDAD | 1 | $ 96.000 | $ 18.240 | $ 114.240 | $ 114.240 | $ 113.280 | $ 21.523 | $ 134.803 | $ 134.803 | $ 124.522 | $ 124.522 |
| 645 | LONAS VACIAS DE 50 KG PARA RECOLECCION DE ESCOMBROS | LONAS VACIAS DE 50 KG PARA RECOLECCION DE ESCOMBROS | UNIDAD | 1 | $ 2.200 | $ 418 | $ 2.618 | $ 2.618 | $ 2.596 | $ 493 | $ 3.089 | $ 3.089 | $ 2.854 | $ 2.854 |
| 646 | LUBRICANTE DE SILICONA P-339 | LUBRICANTE DE SILICONA P-339 | UNIDAD | 1 | $ 81.000 | $ 15.390 | $ 96.390 | $ 96.390 | $ 95.580 | $ 18.160 | $ 113.740 | $ 113.740 | $ 105.065 | $ 105.065 |
| 647 | MACETA 4LBS | MACETA 4LBS | UNIDAD | 1 | $ 41.000 | $ 7.790 | $ 48.790 | $ 48.790 | $ 48.380 | $ 9.192 | $ 57.572 | $ 57.572 | $ 53.181 | $ 53.181 |
| 648 | MADECANTO 22 MM ROLLO 200 M (COLOR SEGÚN NECESIDAD) | MADECANTO 22 MM ROLLO 200 M (COLOR SEGÚN NECESIDAD) | UNIDAD | 1 | $ 650.000 | $ 123.500 | $ 773.500 | $ 773.500 | $ 767.000 | $ 145.730 | $ 912.730 | $ 912.730 | $ 843.115 | $ 843.115 |
| 649 | MALACATE 1100 | MALACATE 1100 | UNIDAD | 1 | $ 94.000 | $ 17.860 | $ 111.860 | $ 111.860 | $ 110.920 | $ 21.075 | $ 131.995 | $ 131.995 | $ 121.927 | $ 121.927 |
| 650 | MALLA GALVANIZADA PARA ZARANDA 2X2 DE 0.90CM POR 3 MTS | MALLA GALVANIZADA PARA ZARANDA 2X2 DE 0.90CM POR 3 MTS | ROLLO | 1 | $ 114.000 | $ 21.660 | $ 135.660 | $ 135.660 | $ 134.520 | $ 25.559 | $ 160.079 | $ 160.079 | $ 147.869 | $ 147.869 |
| 651 | MALLA ELECTROSOLDADA 2,35X6,00 MTS HUECO DE 15 X 15 | MALLA ELECTROSOLDADA 2,35X6,00 MTS HUECO DE 15 X 15 | UNIDAD | 1 | $ 187.000 | $ 35.530 | $ 222.530 | $ 222.530 | $ 220.660 | $ 41.925 | $ 262.585 | $ 262.585 | $ 242.558 | $ 242.558 |
| 652 | MALLA TIPO GALLINERO GALVANIZADA 1,8 X 10 M | MALLA TIPO GALLINERO GALVANIZADA 1,8 X 10 M | UNIDAD | 1 | $ 320.000 | $ 60.800 | $ 380.800 | $ 380.800 | $ 377.600 | $ 71.744 | $ 449.344 | $ 449.344 | $ 415.072 | $ 415.072 |
| 653 | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA PISTOLA | MANGUERA DE ALTA PRESION PARA PISTOLA | UNIDAD | 1 | $ 32.000 | $ 6.080 | $ 38.080 | $ 38.080 | $ 37.760 | $ 7.174 | $ 44.934 | $ 44.934 | $ 41.507 | $ 41.507 |
| 654 | MANGUERA PARA NIVELES 1/2" ROLLO 100 M | MANGUERA PARA NIVELES 1/2" ROLLO 100 M | UNIDAD | 1 | $ 146.000 | $ 27.740 | $ 173.740 | $ 173.740 | $ 172.280 | $ 32.733 | $ 205.013 | $ 205.013 | $ 189.377 | $ 189.377 |
| 655 | MANIJA CISTERNA | MANIJA CISTERNA | UNIDAD | 1 | $ 22.000 | $ 4.180 | $ 26.180 | $ 26.180 | $ 25.960 | $ 4.932 | $ 30.892 | $ 30.892 | $ 28.536 | $ 28.536 |
| 656 | MANIJA CONCHA PLASTICA | MANIJA CONCHA PLASTICA | UNIDAD | 1 | $ 27.000 | $ 5.130 | $ 32.130 | $ 32.130 | $ 31.860 | $ 6.053 | $ 37.913 | $ 37.913 | $ 35.022 | $ 35.022 |
| 657 | MANIJA PARA VENTANA PAR | MANIJA PARA VENTANA PAR | UNIDAD | 1 | $ 23.000 | $ 4.370 | $ 27.370 | $ 27.370 | $ 27.140 | $ 5.157 | $ 32.297 | $ 32.297 | $ 29.833 | $ 29.833 |
| 658 | MANIJA TUBULAR PARA PUERTA MUEBLE | MANIJA TUBULAR PARA PUERTA MUEBLE | UNIDAD | 1 | $ 15.400 | $ 2.926 | $ 18.326 | $ 18.326 | $ 18.172 | $ 3.453 | $ 21.625 | $ 21.625 | $ 19.975 | $ 19.975 |
| 659 | MANIJA VENTANA ALUMINIO | MANIJA VENTANA ALUMINIO | UNIDAD | 1 | $ 24.000 | $ 4.560 | $ 28.560 | $ 28.560 | $ 28.320 | $ 5.381 | $ 33.701 | $ 33.701 | $ 31.130 | $ 31.130 |
| 660 | MANTO CON FOIL ALUMINIO 6 MM | MANTO CON FOIL ALUMINIO 6 MM | UNIDAD | 1 | $ 685.000 | $ 130.150 | $ 815.150 | $ 815.150 | $ 808.300 | $ 153.577 | $ 961.877 | $ 961.877 | $ 888.514 | $ 888.514 |
| 661 | MARCO DE SEGUETA | MARCO DE SEGUETA | UNIDAD | 1 | $ 39.000 | $ 7.410 | $ 46.410 | $ 46.410 | $ 46.020 | $ 8.744 | $ 54.764 | $ 54.764 | $ 50.587 | $ 50.587 |
| 662 | MARCO PARA PANEL 60X60 INCRUSTAR | MARCO PARA PANEL 60X60 INCRUSTAR | UNIDAD | 1 | $ 38.000 | $ 7.220 | $ 45.220 | $ 45.220 | $ 44.840 | $ 8.520 | $ 53.360 | $ 53.360 | $ 49.290 | $ 49.290 |
| 663 | MARCO PUERTA EN MADERA (MEDIDA SEGÚN NECESIDAD) | MARCO PUERTA EN MADERA (MEDIDA SEGÚN NECESIDAD) | UNIDAD | 1 | $ 87.000 | $ 16.530 | $ 103.530 | $ 103.530 | $ 102.660 | $ 19.505 | $ 122.165 | $ 122.165 | $ 112.848 | $ 112.848 |
| 664 | MARCO PUERTA METALICO CAL 18 | MARCO PUERTA METALICO CAL 18 | UNIDAD | 1 | $ 202.000 | $ 38.380 | $ 240.380 | $ 240.380 | $ 238.360 | $ 45.288 | $ 283.648 | $ 283.648 | $ 262.014 | $ 262.014 |
| 665 | MARCO VENTANA LAMINA CAL 18 | MARCO VENTANA LAMINA CAL 18 | UNIDAD | 1 | $ 245.000 | $ 46.550 | $ 291.550 | $ 291.550 | $ 289.100 | $ 54.929 | $ 344.029 | $ 344.029 | $ 317.790 | $ 317.790 |
| 666 | MARCOS PARA PANEL LED DE 60X60 | MARCOS PARA PANEL LED DE 60X60 | UNIDAD | 1 | $ 38.000 | $ 7.220 | $ 45.220 | $ 45.220 | $ 44.840 | $ 8.520 | $ 53.360 | $ 53.360 | $ 49.290 | $ 49.290 |
| 667 | MARTILLO TRABAJO PESADO | MARTILLO TRABAJO PESADO | UNIDAD | 1 | $ 81.000 | $ 15.390 | $ 96.390 | $ 96.390 | $ 95.580 | $ 18.160 | $ 113.740 | $ 113.740 | $ 105.065 | $ 105.065 |
| 668 | MATRIZ DE DATOS Y ELECTRICO 12X5 CAL 20 TIPO INTERIORES | MATRIZ DE DATOS Y ELECTRICO 12X5 CAL 20 TIPO INTERIORES (TROQUEL) | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 669 | MATRIZ PARA DATOS 8X4 TIPO INTERIORES | MATRIZ PARA DATOS 8X4 TIPO INTERIORES (TROQUEL) | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 670 | MATRIZ PARA TOMA CORRIENTE 10X4 TIPO INTERIORES | MATRIZ PARA TOMA CORRIENTE 10X4 TIPO INTERIORES (TROQUEL) | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 671 | MATRIZ PARA TOMA CORRIENTE 8X4 | MATRIZ PARA TOMA CORRIENTE 8X4 (TROQUEL) | UNIDAD | 1 | $ 11.400 | $ 2.166 | $ 13.566 | $ 13.566 | $ 13.452 | $ 2.556 | $ 16.008 | $ 16.008 | $ 14.787 | $ 14.787 |
| 672 | MATRIZ PARA TOMACORRIENTE 12X5 CAL 20 TIPO INTERIORES | MATRIZ PARA TOMACORRIENTE 12X5 CAL 20 TIPO INTERIORES (TROQUEL) | UNIDAD | 1 | $ 11.400 | $ 2.166 | $ 13.566 | $ 13.566 | $ 13.452 | $ 2.556 | $ 16.008 | $ 16.008 | $ 14.787 | $ 14.787 |
| 673 | MATRIZ TOMA CORRIENTE UNIDAD 10X4 CAL 20 TIPO INTERIORES | MATRIZ TOMA CORRIENTE UNIDAD 10X4 CAL 20 TIPO INTERIORES (TROQUEL) | UNIDAD | 1 | $ 11.400 | $ 2.166 | $ 13.566 | $ 13.566 | $ 13.452 | $ 2.556 | $ 16.008 | $ 16.008 | $ 14.787 | $ 14.787 |
| 674 | MATRIZ TOMA DATOS UNIDAD 10X4 CAL 20 TIPO INTERIORES | MATRIZ TOMA DATOS UNIDAD 10X4 CAL 20 TIPO INTERIORES (TROQUEL) | UNIDAD | 1 | $ 11.400 | $ 2.166 | $ 13.566 | $ 13.566 | $ 13.452 | $ 2.556 | $ 16.008 | $ 16.008 | $ 14.787 | $ 14.787 |
| 675 | MULETILLAS 3 POSICIONES | MULETILLAS 3 POSICIONES | UNIDAD | 1 | $ 7.800 | $ 1.482 | $ 9.282 | $ 9.282 | $ 9.204 | $ 1.749 | $ 10.953 | $ 10.953 | $ 10.117 | $ 10.117 |

## INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Objeto a contratar:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

## DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 676 | MULTÍMETRO DIGITAL FLUKE F115, MIDE VOLTAJE AC/DC DE 600V, CORRIENTE AC/DC DE 10A, IP42, CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD CAT III 600 V. | MULTÍMETRO DIGITAL FLUKE F115, MIDE VOLTAJE AC/DC DE 600V, CORRIENTE AC/DC DE 10A, IP42, CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD CAT III 600 V. | UNIDAD | 1 | $ 1.245.000 | $ 236.550 | $ 1.481.550 | $ 1.481.550 | $ 1.469.100 | $ 279.129 | $ 1.748.229 | $ 1.748.229 | $ 1.614.890 | $ 1.614.890 |
| 677 | MULTITOMA DE 6 SALIDAS | MULTITOMA DE 6 SALIDAS | UNIDAD | 1 | $ 34.000 | $ 6.460 | $ 40.460 | $ 40.460 | $ 40.120 | $ 7.623 | $ 47.743 | $ 47.743 | $ 44.101 | $ 44.101 |
| 678 | MEDIA CAÑA PVC 6 CM X 2,40 MTS | MEDIA CAÑA PVC 6 CM X 2,40 MTS | UNIDAD | 1 | $ 59.000 | $ 11.210 | $ 70.210 | $ 70.210 | $ 69.620 | $ 13.228 | $ 82.848 | $ 82.848 | $ 76.529 | $ 76.529 |
| 679 | MEDIA CAÑA PVC 9 CM X 2,40 MTS | MEDIA CAÑA PVC 9 CM X 2,40 MTS | UNIDAD | 1 | $ 63.000 | $ 11.970 | $ 74.970 | $ 74.970 | $ 74.340 | $ 14.125 | $ 88.465 | $ 88.465 | $ 81.717 | $ 81.717 |
| 680 | MEMBRANA TELA TIPO PARAGUAS 100% POLIÉSTER NO TEJIDO DE ALTA RESISTENCIA ROLLO 50 M2 | MEMBRANA TELA TIPO PARAGUAS 100% POLIÉSTER NO TEJIDO DE ALTA RESISTENCIA ROLLO 50 M2 | UNIDAD | 1 | $ 1.435.000 | $ 272.650 | $ 1.707.650 | $ 1.707.650 | $ 1.693.300 | $ 321.727 | $ 2.015.027 | $ 2.015.027 | $ 1.861.339 | $ 1.861.339 |
| 681 | MEZCLADOR DE DUCHA 8" | MEZCLADOR DE DUCHA 8" | UNIDAD | 1 | $ 195.000 | $ 37.050 | $ 232.050 | $ 232.050 | $ 230.100 | $ 43.719 | $ 273.819 | $ 273.819 | $ 252.935 | $ 252.935 |
| 682 | MEZCLADOR LAVAMANOS 4" | MEZCLADOR LAVAMANOS 4" | UNIDAD | 1 | $ 87.000 | $ 16.530 | $ 103.530 | $ 103.530 | $ 102.660 | $ 19.505 | $ 122.165 | $ 122.165 | $ 112.848 | $ 112.848 |
| 683 | MEZCLADOR LAVAMANOS 8" | MEZCLADOR LAVAMANOS 8" | UNIDAD | 1 | $ 104.000 | $ 19.760 | $ 123.760 | $ 123.760 | $ 122.720 | $ 23.317 | $ 146.037 | $ 146.037 | $ 134.898 | $ 134.898 |
| 684 | MEZCLADOR LAVAPLATOS 4" | MEZCLADOR LAVAPLATOS 4" | UNIDAD | 1 | $ 87.000 | $ 16.530 | $ 103.530 | $ 103.530 | $ 102.660 | $ 19.505 | $ 122.165 | $ 122.165 | $ 112.848 | $ 112.848 |
| 685 | MIXTO X LONA 40 KG | MIXTO X LONA 40 KG | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 686 | MODELO DE LLAVE 1000 | MODELO DE LLAVE 1000 | UNIDAD | 1 | $ 5.000 | $ 950 | $ 5.950 | $ 5.950 | $ 5.900 | $ 1.121 | $ 7.021 | $ 7.021 | $ 6.486 | $ 6.486 |
| 687 | MODELO DE LLAVE 1100 | MODELO DE LLAVE 1100 | UNIDAD | 1 | $ 5.000 | $ 950 | $ 5.950 | $ 5.950 | $ 5.900 | $ 1.121 | $ 7.021 | $ 7.021 | $ 6.486 | $ 6.486 |
| 688 | MODELO DE LLAVES 1500 | MODELO DE LLAVES 1500 | UNIDAD | 1 | $ 5.000 | $ 950 | $ 5.950 | $ 5.950 | $ 5.900 | $ 1.121 | $ 7.021 | $ 7.021 | $ 6.486 | $ 6.486 |
| 689 | MODELO PARA LLAVE 1000 CAJA X 100 U | MODELO PARA LLAVE 1000 CAJA X 100 U | UNIDAD | 1 | $ 500.000 | $ 95.000 | $ 595.000 | $ 595.000 | $ 590.000 | $ 112.100 | $ 702.100 | $ 702.100 | $ 648.550 | $ 648.550 |
| 690 | MODELO PARA LLAVE 1100 CAJA X 100 U | MODELO PARA LLAVE 1100 CAJA X 100 U | UNIDAD | 1 | $ 500.000 | $ 95.000 | $ 595.000 | $ 595.000 | $ 590.000 | $ 112.100 | $ 702.100 | $ 702.100 | $ 648.550 | $ 648.550 |
| 691 | MULTIMETRO DIGITAL | MULTIMETRO DIGITAL | UNIDAD | 1 | $ 245.000 | $ 46.550 | $ 291.550 | $ 291.550 | $ 289.100 | $ 54.929 | $ 344.029 | $ 344.029 | $ 317.790 | $ 317.790 |
| 692 | MULTITOMA CON SUPRESOR DE PICOS DE 6 SALIDAS | MULTITOMA CON SUPRESOR DE PICOS DE 6 SALIDAS | UNIDAD | 1 | $ 87.000 | $ 16.530 | $ 103.530 | $ 103.530 | $ 102.660 | $ 19.505 | $ 122.165 | $ 122.165 | $ 112.848 | $ 112.848 |
| 693 | NILON 1.5MM X 100MT | NILON 1.5MM X 100MT | UNIDAD | 1 | $ 17.800 | $ 3.382 | $ 21.182 | $ 21.182 | $ 21.004 | $ 3.991 | $ 24.995 | $ 24.995 | $ 23.088 | $ 23.088 |
| 694 | NIPLE ACERO AL CARBON 1/2"X10 CM | NIPLE ACERO AL CARBON 1/2"X10 CM | UNIDAD | 1 | $ 10.500 | $ 1.995 | $ 12.495 | $ 12.495 | $ 12.390 | $ 2.354 | $ 14.744 | $ 14.744 | $ 13.620 | $ 13.620 |
| 695 | NIPLE ACERO AL CARBON 3/4"X6 CM | NIPLE ACERO AL CARBON 3/4"X6 CM | UNIDAD | 1 | $ 9.500 | $ 1.805 | $ 11.305 | $ 11.305 | $ 11.210 | $ 2.130 | $ 13.340 | $ 13.340 | $ 12.322 | $ 12.322 |
| 696 | NIPLE ACERO AL CARBON 3/4"X10 CM | NIPLE ACERO AL CARBON 3/4"X10 CM | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 697 | NIPLE ACERO AL CARBON 3/4"X15 CM | NIPLE ACERO AL CARBON 3/4"X15 CM | UNIDAD | 1 | $ 18.900 | $ 3.591 | $ 22.491 | $ 22.491 | $ 22.302 | $ 4.237 | $ 26.539 | $ 26.539 | $ 24.515 | $ 24.515 |
| 698 | NIPLE ACERO AL CARBON 3/4"X5 CM | NIPLE ACERO AL CARBON 3/4"X5 CM | UNIDAD | 1 | $ 7.800 | $ 1.482 | $ 9.282 | $ 9.282 | $ 9.204 | $ 1.749 | $ 10.953 | $ 10.953 | $ 10.117 | $ 10.117 |
| 699 | NIPLE ACERO AL CARBON 3/4"X7 CM | NIPLE ACERO AL CARBON 3/4"X7 CM | UNIDAD | 1 | $ 6.700 | $ 1.273 | $ 7.973 | $ 7.973 | $ 7.906 | $ 1.502 | $ 9.408 | $ 9.408 | $ 8.691 | $ 8.691 |
| 700 | NIPLE ACERO AL CARBON 1/2"X5 CM | NIPLE ACERO AL CARBON 1/2"X5 CM | UNIDAD | 1 | $ 5.500 | $ 1.045 | $ 6.545 | $ 6.545 | $ 6.490 | $ 1.233 | $ 7.723 | $ 7.723 | $ 7.134 | $ 7.134 |
| 701 | NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 1/2 X 10CN | NIPLE EN ACERO INOXIDABLE 1/2 X 10CN | UNIDAD | 1 | $ 34.500 | $ 6.555 | $ 41.055 | $ 41.055 | $ 40.710 | $ 7.735 | $ 48.445 | $ 48.445 | $ 44.750 | $ 44.750 |
| 702 | NIPLE GALVANIZADO 1.1/2"X10 CM | NIPLE GALVANIZADO 1.1/2"X10 CM | UNIDAD | 1 | $ 54.000 | $ 10.260 | $ 64.260 | $ 64.260 | $ 63.720 | $ 12.107 | $ 75.827 | $ 75.827 | $ 70.043 | $ 70.043 |
| 703 | NIPLE GALVANIZADO 1.1/2"X7 CM | NIPLE GALVANIZADO 1.1/2"X7 CM | UNIDAD | 1 | $ 45.000 | $ 8.550 | $ 53.550 | $ 53.550 | $ 53.100 | $ 10.089 | $ 63.189 | $ 63.189 | $ 58.370 | $ 58.370 |
| 704 | NIPLE GALVANIZADO 10CM 1" | NIPLE GALVANIZADO 10CM 1" | UNIDAD | 1 | $ 76.000 | $ 14.440 | $ 90.440 | $ 90.440 | $ 89.680 | $ 17.039 | $ 106.719 | $ 106.719 | $ 98.580 | $ 98.580 |
| 705 | NIPLE GALVANIZADO 2" X 12 CM | NIPLE GALVANIZADO 2" X 12 CM | UNIDAD | 1 | $ 104.000 | $ 19.760 | $ 123.760 | $ 123.760 | $ 122.720 | $ 23.317 | $ 146.037 | $ 146.037 | $ 134.898 | $ 134.898 |
| 706 | NIPLE GALVANIZADO 3/4"X10 CM | NIPLE GALVANIZADO 3/4"X10 CM | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 707 | NIPLE GALVANIZADO 3/4"X5 CM | NIPLE GALVANIZADO 3/4"X5 CM | UNIDAD | 1 | $ 7.500 | $ 1.425 | $ 8.925 | $ 8.925 | $ 8.850 | $ 1.682 | $ 10.532 | $ 10.532 | $ 9.728 | $ 9.728 |
| 708 | NIPLE GALVANIZADO 5CM 1" | NIPLE GALVANIZADO 5CM 1" | UNIDAD | 1 | $ 19.500 | $ 3.705 | $ 23.205 | $ 23.205 | $ 23.010 | $ 4.372 | $ 27.382 | $ 27.382 | $ 25.293 | $ 25.293 |
| 709 | NIPLE GALVANIZADO DE 10 CM DE 1/2 | NIPLE GALVANIZADO DE 10 CM DE 1/2 | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 710 | NIPLE GALVANIZAO 1/2" X 5CM | NIPLE GALVANIZAO 1/2" X 5CM | UNIDAD | 1 | $ 7.500 | $ 1.425 | $ 8.925 | $ 8.925 | $ 8.850 | $ 1.682 | $ 10.532 | $ 10.532 | $ 9.728 | $ 9.728 |
| 711 | NUMERACION PARA CABLE PAQUETE | NUMERACION PARA CABLE PAQUETE | UNIDAD | 1 | $ 115.000 | $ 21.850 | $ 136.850 | $ 136.850 | $ 135.700 | $ 25.783 | $ 161.483 | $ 161.483 | $ 149.167 | $ 149.167 |
| 712 | ORINAL MEDIANO | ORINAL MEDIANO | UNIDAD | 1 | $ 545.000 | $ 103.550 | $ 648.550 | $ 648.550 | $ 643.100 | $ 122.189 | $ 765.289 | $ 765.289 | $ 706.920 | $ 706.920 |
| 713 | PASADOR 2.1/2" | PASADOR 2.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 7.500 | $ 1.425 | $ 8.925 | $ 8.925 | $ 8.850 | $ 1.682 | $ 10.532 | $ 10.532 | $ 9.728 | $ 9.728 |
| 714 | PASADOR DE CADENA | PASADOR DE CADENA | UNIDAD | 1 | $ 9.500 | $ 1.805 | $ 11.305 | $ 11.305 | $ 11.210 | $ 2.130 | $ 13.340 | $ 13.340 | $ 12.322 | $ 12.322 |
| 715 | PASADOR DE PUERTA 2" | PASADOR DE PUERTA 2" | UNIDAD | 1 | $ 11.400 | $ 2.166 | $ 13.566 | $ 13.566 | $ 13.452 | $ 2.556 | $ 16.008 | $ 16.008 | $ 14.787 | $ 14.787 |
| 716 | PASADOR DE PUERTA 3" | PASADOR DE PUERTA 3" | UNIDAD | 1 | $ 15.600 | $ 2.964 | $ 18.564 | $ 18.564 | $ 18.408 | $ 3.498 | $ 21.906 | $ 21.906 | $ 20.235 | $ 20.235 |
| 717 | PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO DISCAPACITADOS EN U DE 70 CM DE LARGO POR 26 CM DE ANCHO POR 44 CM DE ALTO | PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO DISCAPACITADOS EN U DE 70 CM DE LARGO POR 26 CM DE ANCHO POR 44 CM DE ALTO | UNIDAD | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 718 | PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO DISCAPACITADOS EN L DE 70 CM POR 70 CM | PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO DISCAPACITADOS EN L DE 70 CM POR 70 CM | UNIDAD | 1 | $ 445.000 | $ 84.550 | $ 529.550 | $ 529.550 | $ 525.100 | $ 99.769 | $ 624.869 | $ 624.869 | $ 577.210 | $ 577.210 |
| 719 | PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS PARA MURO DIAMETRO DE 32 MM X 90CM | PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS PARA MURO DIAMETRO DE 32 MM X 90CM | UNIDAD | 1 | $ 675.000 | $ 128.250 | $ 803.250 | $ 803.250 | $ 796.500 | $ 151.335 | $ 947.835 | $ 947.835 | $ 875.543 | $ 875.543 |
| 720 | PATA ACERO INOXIDABLE PARA MUEBLE, SOFA, 8-10 CM | PATA ACERO INOXIDABLE PARA MUEBLE, SOFA, 8-10 CM | UNIDAD | 1 | $ 145.000 | $ 27.550 | $ 172.550 | $ 172.550 | $ 171.100 | $ 32.509 | $ 203.609 | $ 203.609 | $ 188.080 | $ 188.080 |
| 721 | PATAS CON NIVELADOR PARA MUEBLE | PATAS CON NIVELADOR PARA MUEBLE | UNIDAD | 1 | $ 145.000 | $ 27.550 | $ 172.550 | $ 172.550 | $ 171.100 | $ 32.509 | $ 203.609 | $ 203.609 | $ 188.080 | $ 188.080 |
| 722 | PEGACOR X 25 KG | PEGACOR CALIDAD 1A X 25 KG | UNIDAD | 1 | $ 65.000 | $ 12.350 | $ 77.350 | $ 77.350 | $ 76.700 | $ 14.573 | $ 91.273 | $ 91.273 | $ 84.312 | $ 84.312 |
| 723 | PEGANTE PARA MADERA MR-60 X 1 KG | PEGANTE PARA MADERA MR-60 X 1 KG | UNIDAD | 1 | $ 114.000 | $ 21.660 | $ 135.660 | $ 135.660 | $ 134.520 | $ 25.559 | $ 160.079 | $ 160.079 | $ 147.869 | $ 147.869 |

| INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO | |
|---|---|
| Objeto a contratar: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

**DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN**

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 724 | PEGANTE PARA MADERA SINTÉTICO A BASE DE PVA DE ALTA CONCENTRACIÓN | PEGANTE PARA MADERA SINTÉTICO A BASE DE PVA DE ALTA CONCENTRACIÓN | UNIDAD | 1 | $ 96.000 | $ 18.240 | $ 114.240 | $ 114.240 | $ 113.280 | $ 21.523 | $ 134.803 | $ 134.803 | $ 124.522 | $ 124.522 |
| 725 | PEGANTE PARA PISO VINILICO | PEGANTE PARA PISO VINILICO | UNIDAD | 1 | $ 389.000 | $ 73.910 | $ 462.910 | $ 462.910 | $ 459.020 | $ 87.214 | $ 546.234 | $ 546.234 | $ 504.572 | $ 504.572 |
| 726 | PELICULA NEGRA BLOQUEO UV ROLLO 1,524 X 30,48 M | PELICULA NEGRA BLOQUEO UV ROLLO 1,524 X 30,48 M | UNIDAD | 1 | $ 1.890.000 | $ 359.100 | $ 2.249.100 | $ 2.249.100 | $ 2.230.200 | $ 423.738 | $ 2.653.938 | $ 2.653.938 | $ 2.451.519 | $ 2.451.519 |
| 727 | PELICULA SANBLASTIG (COLOR SEGÚN NECESIDAD) | PELICULA SANBLASTIG (COLOR SEGÚN NECESIDAD) | UNIDAD | 1 | $ 38.000 | $ 7.220 | $ 45.220 | $ 45.220 | $ 44.840 | $ 8.520 | $ 53.360 | $ 53.360 | $ 49.290 | $ 49.290 |
| 728 | PELICULA TRANSPARENTE DE FIJACION ADHESIVA DE PROTECCION CONTRA IMPACTOS ROLLO DE 1,524 X 30,48 M | PELICULA TRANSPARENTE DE FIJACION ADHESIVA DE PROTECCION CONTRA IMPACTOS ROLLO DE 1,524 X 30,48 M | UNIDAD | 1 | $ 1.650.000 | $ 313.500 | $ 1.963.500 | $ 1.963.500 | $ 1.947.000 | $ 369.930 | $ 2.316.930 | $ 2.316.930 | $ 2.140.215 | $ 2.140.215 |
| 729 | PENETRANTE AFLOJADOR WD-40 | PENETRANTE AFLOJADOR WD-40 | UNIDAD | 1 | $ 43.000 | $ 8.170 | $ 51.170 | $ 51.170 | $ 50.740 | $ 9.641 | $ 60.381 | $ 60.381 | $ 55.775 | $ 55.775 |
| 730 | PERFIL ALETA BASE 6 CAL 20 | PERFIL ALETA BASE 6 CAL 20 | UNIDAD | 1 | $ 13.000 | $ 2.470 | $ 15.470 | $ 15.470 | $ 15.340 | $ 2.915 | $ 18.255 | $ 18.255 | $ 16.862 | $ 16.862 |
| 731 | PERFIL ALETA BASE 9 CAL 20 | PERFIL ALETA BASE 9 CAL 20 | UNIDAD | 1 | $ 15.400 | $ 2.926 | $ 18.326 | $ 18.326 | $ 18.172 | $ 3.453 | $ 21.625 | $ 21.625 | $ 19.975 | $ 19.975 |
| 732 | PERFIL ALUMINIO BLANCO MATE 7X2.5 CON ALETA CENTRAL X6MT | PERFIL ALUMINIO BLANCO MATE 7X2.5 CON ALETA CENTRAL X6MT | UNIDAD | 1 | $ 376.000 | $ 71.440 | $ 447.440 | $ 447.440 | $ 443.680 | $ 84.299 | $ 527.979 | $ 527.979 | $ 487.710 | $ 487.710 |
| 733 | PERFIL CANAL BASE 6 X244 CMM CAL 20 | PERFIL CANAL BASE 6 X244 CMM CAL 20 | UNIDAD | 1 | $ 12.300 | $ 2.337 | $ 14.637 | $ 14.637 | $ 14.514 | $ 2.758 | $ 17.272 | $ 17.272 | $ 15.954 | $ 15.954 |
| 734 | PERFIL CANAL BASE 9 X244 CMM CAL 20 | PERFIL CANAL BASE 9 X244 CMM CAL 20 | UNIDAD | 1 | $ 15.400 | $ 2.926 | $ 18.326 | $ 18.326 | $ 18.172 | $ 3.453 | $ 21.625 | $ 21.625 | $ 19.975 | $ 19.975 |
| 735 | PERFIL EN ALUMINIO DE 6X7 | PERFIL EN ALUMINIO DE 6X7 | UNIDAD | 1 | $ 324.000 | $ 61.560 | $ 385.560 | $ 385.560 | $ 382.320 | $ 72.641 | $ 454.961 | $ 454.961 | $ 420.260 | $ 420.260 |
| 736 | PERFIL MARCO PUERTA EN ALUMINIO | PERFIL MARCO PUERTA EN ALUMINIO | UNIDAD | 1 | $ 310.000 | $ 58.900 | $ 368.900 | $ 368.900 | $ 365.800 | $ 69.502 | $ 435.302 | $ 435.302 | $ 402.101 | $ 402.101 |
| 737 | PERFIL OMEGA UNIDAD CAL 20 | PERFIL OMEGA UNIDAD CAL 20 | UNIDAD | 1 | $ 9.600 | $ 1.824 | $ 11.424 | $ 11.424 | $ 11.328 | $ 2.152 | $ 13.480 | $ 13.480 | $ 12.452 | $ 12.452 |
| 738 | PERFIL PARA DIVISION TIPO OFICINA EN H | PERFIL PARA DIVISION TIPO OFICINA EN H | UNIDAD | 1 | $ 115.000 | $ 21.850 | $ 136.850 | $ 136.850 | $ 135.700 | $ 25.783 | $ 161.483 | $ 161.483 | $ 149.167 | $ 149.167 |
| 739 | PERFIL PARA DIVISION TIPO OFICINA GRANDE | PERFIL PARA DIVISION TIPO OFICINA GRANDE | UNIDAD | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 740 | PERFIL PARA DIVISION TIPO OFICINA MEDIANA | PERFIL PARA DIVISION TIPO OFICINA MEDIANA | UNIDAD | 1 | $ 194.500 | $ 36.955 | $ 231.455 | $ 231.455 | $ 229.510 | $ 43.607 | $ 273.117 | $ 273.117 | $ 252.286 | $ 252.286 |
| 741 | PERFIL VIGUETA 2,44 CM CAL 20 | PERFIL VIGUETA 2,44 CM CAL 20 | UNIDAD | 1 | $ 9.700 | $ 1.843 | $ 11.543 | $ 11.543 | $ 11.446 | $ 2.175 | $ 13.621 | $ 13.621 | $ 12.582 | $ 12.582 |
| 742 | PERIMETRAL PECHO PALOMA PVC 9 CM | PERIMETRAL PECHO PALOMA PVC 9 CM | UNIDAD | 1 | $ 135.000 | $ 25.650 | $ 160.650 | $ 160.650 | $ 159.300 | $ 30.267 | $ 189.567 | $ 189.567 | $ 175.109 | $ 175.109 |
| 743 | PERIMTRAL J PVC 6 CM | PERIMTRAL J PVC 6 CM | UNIDAD | 1 | $ 105.000 | $ 19.950 | $ 124.950 | $ 124.950 | $ 123.900 | $ 23.541 | $ 147.441 | $ 147.441 | $ 136.196 | $ 136.196 |
| 744 | PERNO PISTOLA DE TIRO 1" X 100 UNIDADES | PERNO PISTOLA DE TIRO 1" X 100 UNIDADES | UNIDAD | 1 | $ 47.000 | $ 8.930 | $ 55.930 | $ 55.930 | $ 55.460 | $ 10.537 | $ 65.997 | $ 65.997 | $ 60.964 | $ 60.964 |
| 745 | PERNOS PARA GUAYA | PERNOS PARA GUAYA | UNIDAD | 1 | $ 400 | $ 76 | $ 476 | $ 476 | $ 472 | $ 90 | $ 562 | $ 562 | $ 519 | $ 519 |
| 746 | PERROS PARA GUAYA | PERROS PARA GUAYA | UNIDAD | 1 | $ 400 | $ 76 | $ 476 | $ 476 | $ 472 | $ 90 | $ 562 | $ 562 | $ 519 | $ 519 |
| 747 | PINTURA ACRILICA BLANCA TIPO 1 A SUPER LAVABLE CUÑETE X 5 GALONES | PINTURA ACRILICA BLANCA TIPO 1 A SUPER LAVABLE CUÑETE X 5 GALONES | CUÑETE | 1 | $ 698.000 | $ 132.620 | $ 830.620 | $ 830.620 | $ 823.640 | $ 156.492 | $ 980.132 | $ 980.132 | $ 905.376 | $ 905.376 |
| 748 | PINTURA ACRÍLICA DE ALTA ASEPSIA POR 5 GALONES PARA AMBIENTES HOSPITALARIOS | PINTURA ACRÍLICA DE ALTA ASEPSIA POR 5 GALONES PARA AMBIENTES HOSPITALARIOS | CUÑETE | 1 | $ 789.000 | $ 149.910 | $ 938.910 | $ 938.910 | $ 931.020 | $ 176.894 | $ 1.107.914 | $ 1.107.914 | $ 1.023.412 | $ 1.023.412 |
| 749 | PINTURA AMARILLA TRAFICO PESADO | PINTURA AMARILLA TRAFICO PESADO | GALON | 1 | $ 176.000 | $ 33.440 | $ 209.440 | $ 209.440 | $ 207.680 | $ 39.459 | $ 247.139 | $ 247.139 | $ 228.290 | $ 228.290 |
| 750 | PINTURA AZUL TRAFICO PESADO | PINTURA AZUL TRAFICO PESADO | GALON | 1 | $ 176.000 | $ 33.440 | $ 209.440 | $ 209.440 | $ 207.680 | $ 39.459 | $ 247.139 | $ 247.139 | $ 228.290 | $ 228.290 |
| 751 | PINTURA BLANCA TRAFICO PESADO | PINTURA BLANCA TRAFICO PESADO | GALON | 1 | $ 176.000 | $ 33.440 | $ 209.440 | $ 209.440 | $ 207.680 | $ 39.459 | $ 247.139 | $ 247.139 | $ 228.290 | $ 228.290 |
| 752 | PINTURA EN SPRAY 400 ML COLOR DE ACUERDO CON NECESIDAD | PINTURA EN SPRAY 400 ML COLOR DE ACUERDO CON NECESIDAD | UNIDAD | 1 | $ 21.000 | $ 3.990 | $ 24.990 | $ 24.990 | $ 24.780 | $ 4.708 | $ 29.488 | $ 29.488 | $ 27.239 | $ 27.239 |
| 753 | PINTURA EPOXICA POR GALÓN COLOR DE ACUERDO CON NECESIDAD | PINTURA EPOXICA POR GALÓN COLOR DE ACUERDO CON NECESIDAD | GALÓN | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 754 | PINTURA ESMALTE 3 EN 1 POR GALÓN COLOR DE ACUERDO CON NECESIDAD | PINTURA ESMALTE 3 EN 1 POR GALÓN COLOR DE ACUERDO CON NECESIDAD | GALÓN | 1 | $ 165.000 | $ 31.350 | $ 196.350 | $ 196.350 | $ 194.700 | $ 36.993 | $ 231.693 | $ 231.693 | $ 214.022 | $ 214.022 |
| 755 | PINTURA GRIS TRAFICO PESADO | PINTURA GRIS TRAFICO PESADO | GALON | 1 | $ 176.000 | $ 33.440 | $ 209.440 | $ 209.440 | $ 207.680 | $ 39.459 | $ 247.139 | $ 247.139 | $ 228.290 | $ 228.290 |
| 756 | PINTURA PARA EXTERIORES (COLOR SEGÚN NECESIDAD) CUÑETE X 5 GALONES | PINTURA PARA EXTERIORES (COLOR SEGÚN NECESIDAD) CUÑETE X 5 GALONES | UNIDAD | 1 | $ 659.000 | $ 125.210 | $ 784.210 | $ 784.210 | $ 777.620 | $ 147.748 | $ 925.368 | $ 925.368 | $ 854.789 | $ 854.789 |
| 757 | PINTURA ROJO TRAFICO PESADO | PINTURA ROJO TRAFICO PESADO | GALON | 1 | $ 176.000 | $ 33.440 | $ 209.440 | $ 209.440 | $ 207.680 | $ 39.459 | $ 247.139 | $ 247.139 | $ 228.290 | $ 228.290 |
| 758 | PINZA DE PUNTA | PINZA DE PUNTA | UNIDAD | 1 | $ 145.000 | $ 27.550 | $ 172.550 | $ 172.550 | $ 171.100 | $ 32.509 | $ 203.609 | $ 203.609 | $ 188.080 | $ 188.080 |
| 759 | PINZA MASA DE 150 AMP PARA EQUIPO DE SOLDADURA | PINZA MASA DE 150 AMP PARA EQUIPO DE SOLDADURA | UNIDAD | 1 | $ 187.000 | $ 35.530 | $ 222.530 | $ 222.530 | $ 220.660 | $ 41.925 | $ 262.585 | $ 262.585 | $ 242.558 | $ 242.558 |
| 760 | PISOS VINÍLICOS DIELECTRICO EN ROLLO HOMOGENEO DE 2 MM POR 10 MTS CUADRADOS (COLOR SEGÚN NECESIDAD) | PISOS VINÍLICOS DIELECTRICO EN ROLLO HOMOGENEO DE 2 MM POR 10 MTS CUADRADOS (COLOR SEGÚN NECESIDAD) | ROLLO | 1 | $ 3.450.000 | $ 655.500 | $ 4.105.500 | $ 4.105.500 | $ 4.071.000 | $ 773.490 | $ 4.844.490 | $ 4.844.490 | $ 4.474.995 | $ 4.474.995 |
| 761 | PISOS VINÍLICOS EN ROLLO HOMOGENEO DE 2 MM POR 10 MTS CUADRADOS (COLOR SEGÚN NECESIDAD) | PISOS VINÍLICOS EN ROLLO HOMOGENEO DE 2 MM POR 10 MTS CUADRADOS (COLOR SEGÚN NECESIDAD) | ROLLO | 1 | $ 3.450.000 | $ 655.500 | $ 4.105.500 | $ 4.105.500 | $ 4.071.000 | $ 773.490 | $ 4.844.490 | $ 4.844.490 | $ 4.474.995 | $ 4.474.995 |
| 762 | PISTOLA DE BAJA PARA PINTAR EN ALUMINIO RESISTENTE | PISTOLA DE BAJA PARA PINTAR EN ALUMINIO RESISTENTE | UNIDAD | 1 | $ 76.000 | $ 14.440 | $ 90.440 | $ 90.440 | $ 89.680 | $ 17.039 | $ 106.719 | $ 106.719 | $ 98.580 | $ 98.580 |
| 763 | PISTOLA DE CALAFATEO | PISTOLA DE CALAFATEO | UNIDAD | 1 | $ 23.000 | $ 4.370 | $ 27.370 | $ 27.370 | $ 27.140 | $ 5.157 | $ 32.297 | $ 32.297 | $ 29.833 | $ 29.833 |
| 764 | PISTOLA DE CALOR WELDY ENERGY HT1600 PARA SOLDAR PISO VINILICO | PISTOLA DE CALOR WELDY ENERGY HT1600 PARA SOLDAR PISO VINILICO | UNIDAD | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 765 | PISTOLA DE TIRO | PISTOLA DE TIRO | UNIDAD | 1 | $ 1.450.000 | $ 275.500 | $ 1.725.500 | $ 1.725.500 | $ 1.711.000 | $ 325.090 | $ 2.036.090 | $ 2.036.090 | $ 1.880.795 | $ 1.880.795 |

## INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Objeto a contratar:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

## DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 766 | PACHA MULTINUEVE TRIFASICA DE 540 AMP DISPARO RAPIDO PARA RIEL OMEGA | PACHA MULTINUEVE TRIFASICA DE 540 AMP DISPARO RAPIDO PARA RIEL OMEGA | UNIDAD | 1 | $ 1.345.000 | $ 255.550 | $ 1.600.550 | $ 1.600.550 | $ 1.587.100 | $ 301.549 | $ 1.888.649 | $ 1.888.649 | $ 1.744.600 | $ 1.744.600 |
| 767 | PANTALLA DE PROYECCION LED 100W (30000 HORAS VIDA UTIL) | PANTALLA DE PROYECCION LED 100W (30000 HORAS VIDA UTIL) (REFLECTOR) | UNIDAD | 1 | $ 234.000 | $ 44.460 | $ 278.460 | $ 278.460 | $ 276.120 | $ 52.463 | $ 328.583 | $ 328.583 | $ 303.521 | $ 303.521 |
| 768 | PANTALLA DE PROYECCION LED 200W (30000 HORAS VIDA UTIL) | PANTALLA DE PROYECCION LED 200W (30000 HORAS VIDA UTIL) (REFLECTOR) | UNIDAD | 1 | $ 320.000 | $ 60.800 | $ 380.800 | $ 380.800 | $ 377.600 | $ 71.744 | $ 449.344 | $ 449.344 | $ 415.072 | $ 415.072 |
| 769 | PILOTOS ROJO VERDE AZUL Y NARANJA - 220V | PILOTOS ROJO VERDE AZUL Y NARANJA - 220V | UNIDAD | 1 | $ 17.600 | $ 3.344 | $ 20.944 | $ 20.944 | $ 20.768 | $ 3.946 | $ 24.714 | $ 24.714 | $ 22.829 | $ 22.829 |
| 770 | PELÍCULA DE SEGURIDAD PARA VIDRIO | PELÍCULA DE SEGURIDAD PARA VIDRIO | UNIDAD | 1 | $ 34.000 | $ 6.460 | $ 40.460 | $ 40.460 | $ 40.120 | $ 7.623 | $ 47.743 | $ 47.743 | $ 44.101 | $ 44.101 |
| 771 | PELÍCULA ADHESIVA (SANDBLASTING) | PELÍCULA ADHESIVA (SANDBLASTING) | UNIDAD | 1 | $ 39.000 | $ 7.410 | $ 46.410 | $ 46.410 | $ 46.020 | $ 8.744 | $ 54.764 | $ 54.764 | $ 50.587 | $ 50.587 |
| 772 | PLATINA EN COBRE PARA TIERRA 30 CM CON AISLADORES | PLATINA EN COBRE PARA TIERRA 30 CM CON AISLADORES (BARRAJES) | UNIDAD | 1 | $ 321.000 | $ 60.990 | $ 381.990 | $ 381.990 | $ 378.780 | $ 71.968 | $ 450.748 | $ 450.748 | $ 416.369 | $ 416.369 |
| 773 | PLATINA PARA NEUTRO O FASE SEGÚN EL CABLE | PLATINA PARA NEUTRO O FASE SEGÚN EL CABLE (BARRAJES) | UNIDAD | 1 | $ 114.000 | $ 21.660 | $ 135.660 | $ 135.660 | $ 134.520 | $ 25.559 | $ 160.079 | $ 160.079 | $ 147.869 | $ 147.869 |
| 774 | PONCHADORA PARA PUNTA DE CABLE HUECA | PONCHADORA PARA PUNTA DE CABLE HUECA | UNIDAD | 1 | $ 196.000 | $ 37.240 | $ 233.240 | $ 233.240 | $ 231.280 | $ 43.943 | $ 275.223 | $ 275.223 | $ 254.232 | $ 254.232 |
| 775 | PROBADOR DE CIRCUITOS DIGITAL | PROBADOR DE CIRCUITOS DIGITAL | UNIDAD | 1 | $ 214.000 | $ 40.660 | $ 254.660 | $ 254.660 | $ 252.520 | $ 47.979 | $ 300.499 | $ 300.499 | $ 277.579 | $ 277.579 |
| 776 | PROTECCION SOBRETENSIONES 6 SALIDAS CON FUSIBLE | PROTECCION SOBRETENSIONES 6 SALIDAS CON FUSIBLE | UNIDAD | 1 | $ 196.000 | $ 37.240 | $ 233.240 | $ 233.240 | $ 231.280 | $ 43.943 | $ 275.223 | $ 275.223 | $ 254.232 | $ 254.232 |
| 777 | PROTECCION TERMICA POR FILAMENTO EN VIDRIO CORTO 10AM | PROTECCION TERMICA POR FILAMENTO EN VIDRIO CORTO 10AM | UNIDAD | 1 | $ 87.000 | $ 16.530 | $ 103.530 | $ 103.530 | $ 102.660 | $ 19.505 | $ 122.165 | $ 122.165 | $ 112.848 | $ 112.848 |
| 778 | PROTECCION TERMICA POR FILAMENTO EN VIDRIO CORTO 15 AM | PROTECCION TERMICA POR FILAMENTO EN VIDRIO CORTO 15 AM | UNIDAD | 1 | $ 97.000 | $ 18.430 | $ 115.430 | $ 115.430 | $ 114.460 | $ 21.747 | $ 136.207 | $ 136.207 | $ 125.819 | $ 125.819 |
| 779 | PULSADOR DOBLE CONMUTABLE ELECTRICO | PULSADOR DOBLE CONMUTABLE ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 19.800 | $ 3.762 | $ 23.562 | $ 23.562 | $ 23.364 | $ 4.439 | $ 27.803 | $ 27.803 | $ 25.683 | $ 25.683 |
| 780 | PULSADOR DOBLE DE INCRUSTAR | PULSADOR DOBLE DE INCRUSTAR (INTERRUPTOR) | UNIDAD | 1 | $ 17.600 | $ 3.344 | $ 20.944 | $ 20.944 | $ 20.768 | $ 3.946 | $ 24.714 | $ 24.714 | $ 22.829 | $ 22.829 |
| 781 | PULSADOR SENCILLO DE INCRUSTAR | PULSADOR SENCILLO DE INCRUSTAR (INTERRUPTOR) | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 782 | PULSADOR SENCILLO DE SOBREPONER | PULSADOR SENCILLO DE SOBREPONER (INTERRUPTOR) | UNIDAD | 1 | $ 15.600 | $ 2.964 | $ 18.564 | $ 18.564 | $ 18.408 | $ 3.498 | $ 21.906 | $ 21.906 | $ 20.235 | $ 20.235 |
| 783 | PULSADOR SENCILLOS DE INCRUSTAR | PULSADOR SENCILLOS DE INCRUSTAR (INTERRUPTOR) | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 784 | PULSADOR TIMBRE DE SOBREPONER | PULSADOR TIMBRE DE SOBREPONER (INTERRUPTOR) | UNIDAD | 1 | $ 26.500 | $ 5.035 | $ 31.535 | $ 31.535 | $ 31.270 | $ 5.941 | $ 37.211 | $ 37.211 | $ 34.373 | $ 34.373 |
| 785 | PULSADOR TRIPLE DE INCRUSTAR | PULSADOR TRIPLE DE INCRUSTAR (INTERRUPTOR) | UNIDAD | 1 | $ 29.500 | $ 5.605 | $ 35.105 | $ 35.105 | $ 34.810 | $ 6.614 | $ 41.424 | $ 41.424 | $ 38.264 | $ 38.264 |
| 786 | PLATINA DE HIERO 3/4X 1/8 X 6 M | PLATINA DE HIERO 3/4X 1/8 X 6 M | UNIDAD | 1 | $ 75.000 | $ 14.250 | $ 89.250 | $ 89.250 | $ 88.500 | $ 16.815 | $ 105.315 | $ 105.315 | $ 97.283 | $ 97.283 |
| 787 | PLATINA DE HIERRO 1"X 1/8 X 6 M | PLATINA DE HIERRO 1"X 1/8 X 6 M | UNIDAD | 1 | $ 112.000 | $ 21.280 | $ 133.280 | $ 133.280 | $ 132.160 | $ 25.110 | $ 157.270 | $ 157.270 | $ 145.275 | $ 145.275 |
| 788 | PLATINA DE HIERRO 1/2X1/8 X 6 M | PLATINA DE HIERRO 1/2X1/8 X 6 M | UNIDAD | 1 | $ 45.000 | $ 8.550 | $ 53.550 | $ 53.550 | $ 53.100 | $ 10.089 | $ 63.189 | $ 63.189 | $ 58.370 | $ 58.370 |
| 789 | PLATINA DE HIERRO 11/2" X 1/8 X 6 M | PLATINA DE HIERRO 11/2" X 1/8 X 6 M | UNIDAD | 1 | $ 145.000 | $ 27.550 | $ 172.550 | $ 172.550 | $ 171.100 | $ 32.509 | $ 203.609 | $ 203.609 | $ 188.080 | $ 188.080 |
| 790 | PLATINA DE HIERRO 11/2" X 3/16 X 6 M | PLATINA DE HIERRO 11/2" X 3/16 X 6 M | UNIDAD | 1 | $ 165.000 | $ 31.350 | $ 196.350 | $ 196.350 | $ 194.700 | $ 36.993 | $ 231.693 | $ 231.693 | $ 214.022 | $ 214.022 |
| 791 | PLATINA DE HIERRO 2" X 1/8 X 6 M | PLATINA DE HIERRO 2" X 1/8 X 6 M | UNIDAD | 1 | $ 215.400 | $ 40.926 | $ 256.326 | $ 256.326 | $ 254.172 | $ 48.293 | $ 302.465 | $ 302.465 | $ 279.395 | $ 279.395 |
| 792 | PLATINA DE HIERRO 2" X 3/16 X 6 M | PLATINA DE HIERRO 2" X 3/16 X 6 M | UNIDAD | 1 | $ 316.500 | $ 60.135 | $ 376.635 | $ 376.635 | $ 373.470 | $ 70.959 | $ 444.429 | $ 444.429 | $ 410.532 | $ 410.532 |
| 793 | PLATINA HIERRO 1"X1/8 X 6 M | PLATINA HIERRO 1"X1/8 X 6 M | UNIDAD | 1 | $ 145.000 | $ 27.550 | $ 172.550 | $ 172.550 | $ 171.100 | $ 32.509 | $ 203.609 | $ 203.609 | $ 188.080 | $ 188.080 |
| 794 | PLATINA HIERRO 1.1/2 X 3/16 X 6 M | PLATINA HIERRO 1.1/2 X 3/16 X 6 M | UNIDAD | 1 | $ 196.000 | $ 37.240 | $ 233.240 | $ 233.240 | $ 231.280 | $ 43.943 | $ 275.223 | $ 275.223 | $ 254.232 | $ 254.232 |
| 795 | PLATINA HIERRO 1.1/2"X1/8 X 6 M | PLATINA HIERRO 1.1/2"X1/8 X 6 M | UNIDAD | 1 | $ 175.000 | $ 33.250 | $ 208.250 | $ 208.250 | $ 206.500 | $ 39.235 | $ 245.735 | $ 245.735 | $ 226.993 | $ 226.993 |
| 796 | PLATINA HIERRO 1/2"X1/8 X 6 M | PLATINA HIERRO 1/2"X1/8 X 6 M | UNIDAD | 1 | $ 45.000 | $ 8.550 | $ 53.550 | $ 53.550 | $ 53.100 | $ 10.089 | $ 63.189 | $ 63.189 | $ 58.370 | $ 58.370 |
| 797 | PLATINA HIERRO 2"X3/16 X 6 M | PLATINA HIERRO 2"X3/16 X 6 M | UNIDAD | 1 | $ 316.500 | $ 60.135 | $ 376.635 | $ 376.635 | $ 373.470 | $ 70.959 | $ 444.429 | $ 444.429 | $ 410.532 | $ 410.532 |
| 798 | PLATINA HIERRO 3/4X1/8 X 6 M | PLATINA HIERRO 3/4X1/8 X 6 M | UNIDAD | 1 | $ 75.000 | $ 14.250 | $ 89.250 | $ 89.250 | $ 88.500 | $ 16.815 | $ 105.315 | $ 105.315 | $ 97.283 | $ 97.283 |
| 799 | POLIETILENO CALIBRE 600 ROLLO DE 3 M DE ANCHO X 100 M | POLIETILENO CALIBRE 600 ROLLO DE 3 M DE ANCHO X 100 M | UNIDAD | 1 | $ 1.365.000 | $ 259.350 | $ 1.624.350 | $ 1.624.350 | $ 1.610.700 | $ 306.033 | $ 1.916.733 | $ 1.916.733 | $ 1.770.542 | $ 1.770.542 |
| 800 | POLISOMBRA ROLLO 4 X 100 M | POLISOMBRA ROLLO 4 X 100 M | UNIDAD | 1 | $ 785.000 | $ 149.150 | $ 934.150 | $ 934.150 | $ 926.300 | $ 175.997 | $ 1.102.297 | $ 1.102.297 | $ 1.018.224 | $ 1.018.224 |
| 801 | POLISOMBRA VERDE ROLLO 2,1 X 50 M | POLISOMBRA VERDE ROLLO 2,1 X 50 M | UNIDAD | 1 | $ 645.000 | $ 122.550 | $ 767.550 | $ 767.550 | $ 761.100 | $ 144.609 | $ 905.709 | $ 905.709 | $ 836.630 | $ 836.630 |
| 802 | POMA UNIVERSAL | POMA UNIVERSAL | UNIDAD | 1 | $ 36.000 | $ 6.840 | $ 42.840 | $ 42.840 | $ 42.480 | $ 8.071 | $ 50.551 | $ 50.551 | $ 46.696 | $ 46.696 |
| 803 | PORCELANATO 60 X 60 (COLOR SEGÚN NECESIDAD) | PORCELANATO 60 X 60 (COLOR SEGÚN NECESIDAD) | METRO CUADRADO | 1 | $ 98.000 | $ 18.620 | $ 116.620 | $ 116.620 | $ 115.640 | $ 21.972 | $ 137.612 | $ 137.612 | $ 127.116 | $ 127.116 |
| 804 | PORTA ELECTRODOS DE 150 AMP | PORTA ELECTRODOS DE 150 AMP | UNIDAD | 1 | $ 245.000 | $ 46.550 | $ 291.550 | $ 291.550 | $ 289.100 | $ 54.929 | $ 344.029 | $ 344.029 | $ 317.790 | $ 317.790 |
| 805 | PORTACANDADO NEGRO DE 1 1/2 | PORTACANDADO NEGRO DE 1 1/2 | UNIDAD | 1 | $ 9.500 | $ 1.805 | $ 11.305 | $ 11.305 | $ 11.210 | $ 2.130 | $ 13.340 | $ 13.340 | $ 12.322 | $ 12.322 |
| 806 | PORTACANDADO NEGRO DE 2 1/2 | PORTACANDADO NEGRO DE 2 1/2 | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 807 | PORTACANDADO NEGRO DE 3 1/2 | PORTACANDADO NEGRO DE 3 1/2 | UNIDAD | 1 | $ 16.500 | $ 3.135 | $ 19.635 | $ 19.635 | $ 19.470 | $ 3.699 | $ 23.169 | $ 23.169 | $ 21.402 | $ 21.402 |
| 808 | PRIMER PARA PLASTICO | PRIMER PARA PLASTICO | UNIDAD | 1 | $ 102.000 | $ 19.380 | $ 121.380 | $ 121.380 | $ 120.360 | $ 22.868 | $ 143.228 | $ 143.228 | $ 132.304 | $ 132.304 |
| 809 | PUERTA PLEGABLE EN PVC 1 X 2 METRO | PUERTA PLEGABLE EN PVC 1 X 2 METRO | UNIDAD | 1 | $ 320.000 | $ 60.800 | $ 380.800 | $ 380.800 | $ 377.600 | $ 71.744 | $ 449.344 | $ 449.344 | $ 415.072 | $ 415.072 |
| 810 | PUERTA PLEGABLE EN PVC 1,20 X 2 METRO | PUERTA PLEGABLE EN PVC 1,20 X 2 METRO | UNIDAD | 1 | $ 365.000 | $ 69.350 | $ 434.350 | $ 434.350 | $ 430.700 | $ 81.833 | $ 512.533 | $ 512.533 | $ 473.442 | $ 473.442 |
| 811 | PUERTA PLEGABLE EN PVC 1,40 X 2 METRO | PUERTA PLEGABLE EN PVC 1,40 X 2 METRO | UNIDAD | 1 | $ 365.000 | $ 69.350 | $ 434.350 | $ 434.350 | $ 430.700 | $ 81.833 | $ 512.533 | $ 512.533 | $ 473.442 | $ 473.442 |
| 812 | PUERTA PLEGABLE EN PVC 70 CM X 2 METROS | PUERTA PLEGABLE EN PVC 70 CM X 2 METROS | UNIDAD | 1 | $ 290.000 | $ 55.100 | $ 345.100 | $ 345.100 | $ 342.200 | $ 65.018 | $ 407.218 | $ 407.218 | $ 376.159 | $ 376.159 |

## INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Objeto a contratar:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

## DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 813 | PUERTA PLEGABLE EN PVC 90 CM X 2 METROS | PUERTA PLEGABLE EN PVC 90 CM X 2 METROS | UNIDAD | 1 | $ 310.000 | $ 58.900 | $ 368.900 | $ 368.900 | $ 365.800 | $ 69.502 | $ 435.302 | $ 435.302 | $ 402.101 | $ 402.101 |
| 814 | PUERTAS EN ALUMINIO MEDIDAS DE 0.80 M ANCHO X 2 M DE ALTO | PUERTAS EN ALUMINIO MEDIDAS DE 0.80 M ANCHO X 2 M DE ALTO | UNIDAD | 1 | $ 614.000 | $ 116.660 | $ 730.660 | $ 730.660 | $ 724.520 | $ 137.659 | $ 862.179 | $ 862.179 | $ 796.419 | $ 796.419 |
| 815 | PULIDORA 4-1/2" DE 1200 W 11000 RPM | PULIDORA 4-1/2" DE 1200 W 11000 RPM | UNIDAD | 1 | $ 760.000 | $ 144.400 | $ 904.400 | $ 904.400 | $ 896.800 | $ 170.392 | $ 1.067.192 | $ 1.067.192 | $ 985.796 | $ 985.796 |
| 816 | PUNTA ESTRELLA PH 2 CORTA | PUNTA ESTRELLA PH 2 CORTA | UNIDAD | 1 | $ 7.500 | $ 1.425 | $ 8.925 | $ 8.925 | $ 8.850 | $ 1.682 | $ 10.532 | $ 10.532 | $ 9.728 | $ 9.728 |
| 817 | PUNTA ESTRELLA PH 2 LARGA | PUNTA ESTRELLA PH 2 LARGA | UNIDAD | 1 | $ 9.500 | $ 1.805 | $ 11.305 | $ 11.305 | $ 11.210 | $ 2.130 | $ 13.340 | $ 13.340 | $ 12.322 | $ 12.322 |
| 818 | PUNTERO 3/4X12" | PUNTERO 3/4X12" | UNIDAD | 1 | $ 24.500 | $ 4.655 | $ 29.155 | $ 29.155 | $ 28.910 | $ 5.493 | $ 34.403 | $ 34.403 | $ 31.779 | $ 31.779 |
| 819 | PUNTERO PLANO 5/8 X 12" | PUNTERO PLANO 5/8 X 12" | UNIDAD | 1 | $ 28.000 | $ 5.320 | $ 33.320 | $ 33.320 | $ 33.040 | $ 6.278 | $ 39.318 | $ 39.318 | $ 36.319 | $ 36.319 |
| 820 | PUNTILLA ACERO 3/4" | PUNTILLA ACERO 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 13.500 | $ 2.565 | $ 16.065 | $ 16.065 | $ 15.930 | $ 3.027 | $ 18.957 | $ 18.957 | $ 17.511 | $ 17.511 |
| 821 | PUNTILLA ACERO 1 1/2" | PUNTILLA ACERO 1 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 13.500 | $ 2.565 | $ 16.065 | $ 16.065 | $ 15.930 | $ 3.027 | $ 18.957 | $ 18.957 | $ 17.511 | $ 17.511 |
| 822 | PUNTILLA ACERO 1" | PUNTILLA ACERO 1" | UNIDAD | 1 | $ 13.500 | $ 2.565 | $ 16.065 | $ 16.065 | $ 15.930 | $ 3.027 | $ 18.957 | $ 18.957 | $ 17.511 | $ 17.511 |
| 823 | PUNTILLA ACERO 3" | PUNTILLA ACERO 3" | UNIDAD | 1 | $ 13.500 | $ 2.565 | $ 16.065 | $ 16.065 | $ 15.930 | $ 3.027 | $ 18.957 | $ 18.957 | $ 17.511 | $ 17.511 |
| 824 | PUNTILLA ACERO 4" | PUNTILLA ACERO 4" | UNIDAD | 1 | $ 13.500 | $ 2.565 | $ 16.065 | $ 16.065 | $ 15.930 | $ 3.027 | $ 18.957 | $ 18.957 | $ 17.511 | $ 17.511 |
| 825 | PUNTILLA ACERO 1/2" | PUNTILLA ACERO 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 13.500 | $ 2.565 | $ 16.065 | $ 16.065 | $ 15.930 | $ 3.027 | $ 18.957 | $ 18.957 | $ 17.511 | $ 17.511 |
| 826 | PUNTILLA ACERO 2" | PUNTILLA ACERO 2" | UNIDAD | 1 | $ 13.500 | $ 2.565 | $ 16.065 | $ 16.065 | $ 15.930 | $ 3.027 | $ 18.957 | $ 18.957 | $ 17.511 | $ 17.511 |
| 827 | PUNTILLA ACERO 2.1/2" | PUNTILLA ACERO 2.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 13.500 | $ 2.565 | $ 16.065 | $ 16.065 | $ 15.930 | $ 3.027 | $ 18.957 | $ 18.957 | $ 17.511 | $ 17.511 |
| 828 | PUNTILLA CABEZA 2 1/2" | PUNTILLA CABEZA 2 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 13.500 | $ 2.565 | $ 16.065 | $ 16.065 | $ 15.930 | $ 3.027 | $ 18.957 | $ 18.957 | $ 17.511 | $ 17.511 |
| 829 | PUNTILLA CABEZA 2" | PUNTILLA CABEZA 2" | UNIDAD | 1 | $ 13.500 | $ 2.565 | $ 16.065 | $ 16.065 | $ 15.930 | $ 3.027 | $ 18.957 | $ 18.957 | $ 17.511 | $ 17.511 |
| 830 | PUNTILLA CABEZA 3" | PUNTILLA CABEZA 3" | UNIDAD | 1 | $ 13.500 | $ 2.565 | $ 16.065 | $ 16.065 | $ 15.930 | $ 3.027 | $ 18.957 | $ 18.957 | $ 17.511 | $ 17.511 |
| 831 | PUNTILLA CABEZA 4" | PUNTILLA CABEZA 4" | UNIDAD | 1 | $ 13.500 | $ 2.565 | $ 16.065 | $ 16.065 | $ 15.930 | $ 3.027 | $ 18.957 | $ 18.957 | $ 17.511 | $ 17.511 |
| 832 | PUNTILLA SIN CABEZA 1" | PUNTILLA SIN CABEZA 1" | UNIDAD | 1 | $ 13.500 | $ 2.565 | $ 16.065 | $ 16.065 | $ 15.930 | $ 3.027 | $ 18.957 | $ 18.957 | $ 17.511 | $ 17.511 |
| 833 | PUNTILLA SIN CABEZA 1/2" | PUNTILLA SIN CABEZA 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 13.500 | $ 2.565 | $ 16.065 | $ 16.065 | $ 15.930 | $ 3.027 | $ 18.957 | $ 18.957 | $ 17.511 | $ 17.511 |
| 834 | PUNTILLA SIN CABEZA 2 1/2" | PUNTILLA SIN CABEZA 2 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 13.500 | $ 2.565 | $ 16.065 | $ 16.065 | $ 15.930 | $ 3.027 | $ 18.957 | $ 18.957 | $ 17.511 | $ 17.511 |
| 835 | PUNTILLA SIN CABEZA 2" | PUNTILLA SIN CABEZA 2" | UNIDAD | 1 | $ 13.500 | $ 2.565 | $ 16.065 | $ 16.065 | $ 15.930 | $ 3.027 | $ 18.957 | $ 18.957 | $ 17.511 | $ 17.511 |
| 836 | PUNTILLA SIN CABEZA 1.1/2" | PUNTILLA SIN CABEZA 1.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 13.500 | $ 2.565 | $ 16.065 | $ 16.065 | $ 15.930 | $ 3.027 | $ 18.957 | $ 18.957 | $ 17.511 | $ 17.511 |
| 837 | PUSH BOTON CISTERNA | PUSH BOTON CISTERNA | UNIDAD | 1 | $ 26.500 | $ 5.035 | $ 31.535 | $ 31.535 | $ 31.270 | $ 5.941 | $ 37.211 | $ 37.211 | $ 34.373 | $ 34.373 |
| 838 | QUIMICO DESTAPADOR DE CAÑERIAS GRANDE | QUIMICO DESTAPADOR DE CAÑERIAS GRANDE | UNIDAD | 1 | $ 96.000 | $ 18.240 | $ 114.240 | $ 114.240 | $ 113.280 | $ 21.523 | $ 134.803 | $ 134.803 | $ 124.522 | $ 124.522 |
| 839 | RECEBO LONA X 40 KG | RECEBO LONA X 40 KG | UNIDAD | 1 | $ 16.000 | $ 3.040 | $ 19.040 | $ 19.040 | $ 18.880 | $ 3.587 | $ 22.467 | $ 22.467 | $ 20.754 | $ 20.754 |
| 840 | RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE PARA TANQUES Y PISCINAS (MORTER0 PLUS) BULTO 25 KG | RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE PARA TANQUES Y PISCINAS (MORTERO PLUS) BULTO 25 KG | UNIDAD | 1 | $ 465.000 | $ 88.350 | $ 553.350 | $ 553.350 | $ 548.700 | $ 104.253 | $ 652.953 | $ 652.953 | $ 603.152 | $ 603.152 |
| 841 | REFLECTORES LED DE 100W X 110 VOLTIOS | REFLECTORES LED DE 100W X 110 VOLTIOS | UNIDAD | 1 | $ 265.000 | $ 50.350 | $ 315.350 | $ 315.350 | $ 312.700 | $ 59.413 | $ 372.113 | $ 372.113 | $ 343.732 | $ 343.732 |
| 842 | RELE 5 PINES 220V | RELE 5 PINES 220V | UNIDAD | 1 | $ 110.000 | $ 20.900 | $ 130.900 | $ 130.900 | $ 129.800 | $ 24.662 | $ 154.462 | $ 154.462 | $ 142.681 | $ 142.681 |
| 843 | RELE TERMICOS 12-18 A | RELE TERMICOS 12-18 A | UNIDAD | 1 | $ 110.000 | $ 20.900 | $ 130.900 | $ 130.900 | $ 129.800 | $ 24.662 | $ 154.462 | $ 154.462 | $ 142.681 | $ 142.681 |
| 844 | RELE TERMICOS 18-32 A | RELE TERMICOS 18-32 A | UNIDAD | 1 | $ 110.000 | $ 20.900 | $ 130.900 | $ 130.900 | $ 129.800 | $ 24.662 | $ 154.462 | $ 154.462 | $ 142.681 | $ 142.681 |
| 845 | RIEL DIN OMEGA METALICO | RIEL DIN OMEGA METALICO | UNIDAD | 1 | $ 85.000 | $ 16.150 | $ 101.150 | $ 101.150 | $ 100.300 | $ 19.057 | $ 119.357 | $ 119.357 | $ 110.254 | $ 110.254 |
| 846 | RIEL PARA BREAKER DE 2 METROS | RIEL PARA BREAKER DE 2 METROS | UNIDAD | 1 | $ 85.000 | $ 16.150 | $ 101.150 | $ 101.150 | $ 100.300 | $ 19.057 | $ 119.357 | $ 119.357 | $ 110.254 | $ 110.254 |
| 847 | RJ 45 CAT 6A | RJ 45 CAT 6A | UNIDAD | 1 | $ 8.500 | $ 1.615 | $ 10.115 | $ 10.115 | $ 10.030 | $ 1.906 | $ 11.936 | $ 11.936 | $ 11.025 | $ 11.025 |
| 848 | REGISTRO 1/2" CIERRE RAPIDO | REGISTRO 1/2" CIERRE RAPIDO | UNIDAD | 1 | $ 24.500 | $ 4.655 | $ 29.155 | $ 29.155 | $ 28.910 | $ 5.493 | $ 34.403 | $ 34.403 | $ 31.779 | $ 31.779 |
| 849 | REGISTRO BOLA ½ | REGISTRO BOLA ½ | UNIDAD | 1 | $ 24.500 | $ 4.655 | $ 29.155 | $ 29.155 | $ 28.910 | $ 5.493 | $ 34.403 | $ 34.403 | $ 31.779 | $ 31.779 |
| 850 | REGISTRO CORTINA DE 2" 1/2 | REGISTRO CORTINA DE 2" 1/2 | UNIDAD | 1 | $ 365.000 | $ 69.350 | $ 434.350 | $ 434.350 | $ 430.700 | $ 81.833 | $ 512.533 | $ 512.533 | $ 473.442 | $ 473.442 |
| 851 | REGISTRO CORTINA DE 3" | REGISTRO CORTINA DE 3" | UNIDAD | 1 | $ 675.000 | $ 128.250 | $ 803.250 | $ 803.250 | $ 796.500 | $ 151.335 | $ 947.835 | $ 947.835 | $ 875.543 | $ 875.543 |
| 852 | REGISTRO DE 4 PULGADAS CORTINA PESADO | REGISTRO DE 4 PULGADAS CORTINA PESADO | UNIDAD | 1 | $ 980.000 | $ 186.200 | $ 1.166.200 | $ 1.166.200 | $ 1.156.400 | $ 219.716 | $ 1.376.116 | $ 1.376.116 | $ 1.271.158 | $ 1.271.158 |
| 853 | REGISTRO DUCHA | REGISTRO DUCHA | UNIDAD | 1 | $ 36.000 | $ 6.840 | $ 42.840 | $ 42.840 | $ 42.480 | $ 8.071 | $ 50.551 | $ 50.551 | $ 46.696 | $ 46.696 |
| 854 | REGISTRO O VALVULA DE BOLA 3/4" | REGISTRO O VALVULA DE BOLA 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 29.000 | $ 5.510 | $ 34.510 | $ 34.510 | $ 34.220 | $ 6.502 | $ 40.722 | $ 40.722 | $ 37.616 | $ 37.616 |
| 855 | REGISTRO O VALVULA BOLA 4" | REGISTRO O VALVULA BOLA 4" | UNIDAD | 1 | $ 320.000 | $ 60.800 | $ 380.800 | $ 380.800 | $ 377.600 | $ 71.744 | $ 449.344 | $ 449.344 | $ 415.072 | $ 415.072 |
| 856 | REGISTRO O VALVULA BOLA 1" | REGISTRO O VALVULA BOLA 1" | UNIDAD | 1 | $ 91.000 | $ 17.290 | $ 108.290 | $ 108.290 | $ 107.380 | $ 20.402 | $ 127.782 | $ 127.782 | $ 118.036 | $ 118.036 |
| 857 | REGISTRO O VALVULA BOLA 1.1/4" | REGISTRO O VALVULA BOLA 1.1/4" | UNIDAD | 1 | $ 115.000 | $ 21.850 | $ 136.850 | $ 136.850 | $ 135.700 | $ 25.783 | $ 161.483 | $ 161.483 | $ 149.167 | $ 149.167 |
| 858 | REGISTRO O VALVULA BOLA 1/2" | REGISTRO O VALVULA BOLA 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 26.000 | $ 4.940 | $ 30.940 | $ 30.940 | $ 30.680 | $ 5.829 | $ 36.509 | $ 36.509 | $ 33.725 | $ 33.725 |
| 859 | REGISTRO O VALVULA BOLA 1/2" | REGISTRO O VALVULA BOLA 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 26.000 | $ 4.940 | $ 30.940 | $ 30.940 | $ 30.680 | $ 5.829 | $ 36.509 | $ 36.509 | $ 33.725 | $ 33.725 |
| 860 | REGISTRO O VALVULA BOLA 2" | REGISTRO O VALVULA BOLA 2" | UNIDAD | 1 | $ 85.000 | $ 16.150 | $ 101.150 | $ 101.150 | $ 100.300 | $ 19.057 | $ 119.357 | $ 119.357 | $ 110.254 | $ 110.254 |
| 861 | REGISTRO O VALVULA BOLA 3" | REGISTRO O VALVULA BOLA 3" | UNIDAD | 1 | $ 285.000 | $ 54.150 | $ 339.150 | $ 339.150 | $ 336.300 | $ 63.897 | $ 400.197 | $ 400.197 | $ 369.674 | $ 369.674 |
| 862 | REGISTRO O VALVULA BOLA 3/4" PVC | REGISTRO O VALVULA BOLA 3/4" PVC | UNIDAD | 1 | $ 29.000 | $ 5.510 | $ 34.510 | $ 34.510 | $ 34.220 | $ 6.502 | $ 40.722 | $ 40.722 | $ 37.616 | $ 37.616 |
| 863 | REGISTRO O VALVULA BOLA 4" | REGISTRO O VALVULA BOLA 4" | UNIDAD | 1 | $ 320.000 | $ 60.800 | $ 380.800 | $ 380.800 | $ 377.600 | $ 71.744 | $ 449.344 | $ 449.344 | $ 415.072 | $ 415.072 |
| 864 | REGISTRO O VALVULA CORTINA 1.1/2 | REGISTRO O VALVULA CORTINA 1.1/2 | UNIDAD | 1 | $ 245.000 | $ 46.550 | $ 291.550 | $ 291.550 | $ 289.100 | $ 54.929 | $ 344.029 | $ 344.029 | $ 317.790 | $ 317.790 |
| 865 | REGISTRO O VALVULA CORTINA 1/2" | REGISTRO O VALVULA CORTINA 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 74.000 | $ 14.060 | $ 88.060 | $ 88.060 | $ 87.320 | $ 16.591 | $ 103.911 | $ 103.911 | $ 95.985 | $ 95.985 |
| 866 | REGISTRO O VALVULA CORTINA 2" | REGISTRO O VALVULA CORTINA 2" | UNIDAD | 1 | $ 365.000 | $ 69.350 | $ 434.350 | $ 434.350 | $ 430.700 | $ 81.833 | $ 512.533 | $ 512.533 | $ 473.442 | $ 473.442 |

## INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Objeto a contratar:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

## DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 867 | REGISTRO O VALVULA CORTINA 2.1/2" | REGISTRO O VALVULA CORTINA 2.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 415.000 | $ 78.850 | $ 493.850 | $ 493.850 | $ 489.700 | $ 93.043 | $ 582.743 | $ 582.743 | $ 538.297 | $ 538.297 |
| 868 | REGISTRO O VALVULA CORTINA 3/4" | REGISTRO O VALVULA CORTINA 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 115.000 | $ 21.850 | $ 136.850 | $ 136.850 | $ 135.700 | $ 25.783 | $ 161.483 | $ 161.483 | $ 149.167 | $ 149.167 |
| 869 | REGISTRO O VALVULA DE BOLA 1.1/2" | REGISTRO O VALVULA DE BOLA 1.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 126.000 | $ 23.940 | $ 149.940 | $ 149.940 | $ 148.680 | $ 28.249 | $ 176.929 | $ 176.929 | $ 163.435 | $ 163.435 |
| 870 | REGISTRO O VALVULA DE CORTINA 1" | REGISTRO O VALVULA DE CORTINA 1" | UNIDAD | 1 | $ 225.000 | $ 42.750 | $ 267.750 | $ 267.750 | $ 265.500 | $ 50.445 | $ 315.945 | $ 315.945 | $ 291.848 | $ 291.848 |
| 871 | REGISTRO O VALVULA DE CORTINA 1.1/4" | REGISTRO O VALVULA DE CORTINA 1.1/4" | UNIDAD | 1 | $ 285.000 | $ 54.150 | $ 339.150 | $ 339.150 | $ 336.300 | $ 63.897 | $ 400.197 | $ 400.197 | $ 369.674 | $ 369.674 |
| 872 | REGISTRO O VALVULA PARA VAPOR 2 " | REGISTRO O VALVULA PARA VAPOR 2 " | UNIDAD | 1 | $ 396.000 | $ 75.240 | $ 471.240 | $ 471.240 | $ 467.280 | $ 88.783 | $ 556.063 | $ 556.063 | $ 513.652 | $ 513.652 |
| 873 | REGISTRO O VALVULA VAPOR 1/2" | REGISTRO O VALVULA VAPOR 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 95.000 | $ 18.050 | $ 113.050 | $ 113.050 | $ 112.100 | $ 21.299 | $ 133.399 | $ 133.399 | $ 123.225 | $ 123.225 |
| 874 | REGISTRO O VALVULA VAPOR 3/4" | REGISTRO O VALVULA VAPOR 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 125.000 | $ 23.750 | $ 148.750 | $ 148.750 | $ 147.500 | $ 28.025 | $ 175.525 | $ 175.525 | $ 162.138 | $ 162.138 |
| 875 | REGISTRO PCV 2" | REGISTRO PCV 2" | UNIDAD | 1 | $ 85.000 | $ 16.150 | $ 101.150 | $ 101.150 | $ 100.300 | $ 19.057 | $ 119.357 | $ 119.357 | $ 110.254 | $ 110.254 |
| 876 | REGISTRO PVC 1 1/2" | REGISTRO PVC 1 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 125.000 | $ 23.750 | $ 148.750 | $ 148.750 | $ 147.500 | $ 28.025 | $ 175.525 | $ 175.525 | $ 162.138 | $ 162.138 |
| 877 | REGISTRO PVC 1 1/4" | REGISTRO PVC 1 1/4" | UNIDAD | 1 | $ 115.000 | $ 21.850 | $ 136.850 | $ 136.850 | $ 135.700 | $ 25.783 | $ 161.483 | $ 161.483 | $ 149.167 | $ 149.167 |
| 878 | REGISTRO PVC 1" | REGISTRO PVC 1" | UNIDAD | 1 | $ 85.000 | $ 16.150 | $ 101.150 | $ 101.150 | $ 100.300 | $ 19.057 | $ 119.357 | $ 119.357 | $ 110.254 | $ 110.254 |
| 879 | REGISTRO PVC 1/2" LISO | REGISTRO PVC 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 28.000 | $ 5.320 | $ 33.320 | $ 33.320 | $ 33.040 | $ 6.278 | $ 39.318 | $ 39.318 | $ 36.319 | $ 36.319 |
| 880 | REGISTRO PVC 2 1/2" | REGISTRO PVC 2 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 315.000 | $ 59.850 | $ 374.850 | $ 374.850 | $ 371.700 | $ 70.623 | $ 442.323 | $ 442.323 | $ 408.587 | $ 408.587 |
| 881 | REGISTRO PVC 3" | REGISTRO PVC 3" | UNIDAD | 1 | $ 415.000 | $ 78.850 | $ 493.850 | $ 493.850 | $ 489.700 | $ 93.043 | $ 582.743 | $ 582.743 | $ 538.297 | $ 538.297 |
| 882 | REGISTRO PVC 3/4" | REGISTRO PVC 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 48.000 | $ 9.120 | $ 57.120 | $ 57.120 | $ 56.640 | $ 10.762 | $ 67.402 | $ 67.402 | $ 62.261 | $ 62.261 |
| 883 | REJILLA 6X4 REDONDA ALUMINIO | REJILLA 6X4 REDONDA ALUMINIO | UNIDAD | 1 | $ 26.000 | $ 4.940 | $ 30.940 | $ 30.940 | $ 30.680 | $ 5.829 | $ 36.509 | $ 36.509 | $ 33.725 | $ 33.725 |
| 884 | REJILLA ALUMINIO 6X4 | REJILLA ALUMINIO 6X4 | UNIDAD | 1 | $ 46.000 | $ 8.740 | $ 54.740 | $ 54.740 | $ 54.280 | $ 10.313 | $ 64.593 | $ 64.593 | $ 59.667 | $ 59.667 |
| 885 | REJILLA ALUMINIO 5X4 | REJILLA ALUMINIO 5X4 | UNIDAD | 1 | $ 42.000 | $ 7.980 | $ 49.980 | $ 49.980 | $ 49.560 | $ 9.416 | $ 58.976 | $ 58.976 | $ 54.478 | $ 54.478 |
| 886 | REJILLA ALUMINIO CON SOSCO 2" X 3" | REJILLA ALUMINIO CON SOSCO 2" X 3" | UNIDAD | 1 | $ 29.000 | $ 5.510 | $ 34.510 | $ 34.510 | $ 34.220 | $ 6.502 | $ 40.722 | $ 40.722 | $ 37.616 | $ 37.616 |
| 887 | REJILLA ALUMINIO CON SOSCO 4" X 3" | REJILLA ALUMINIO CON SOSCO 4" X 3" | UNIDAD | 1 | $ 34.000 | $ 6.460 | $ 40.460 | $ 40.460 | $ 40.120 | $ 7.623 | $ 47.743 | $ 47.743 | $ 44.101 | $ 44.101 |
| 888 | REJILLA ALUMINIO CON SOSCO 6" X 4" | REJILLA ALUMINIO CON SOSCO 6" X 4" | UNIDAD | 1 | $ 46.000 | $ 8.740 | $ 54.740 | $ 54.740 | $ 54.280 | $ 10.313 | $ 64.593 | $ 64.593 | $ 59.667 | $ 59.667 |
| 889 | REJILLA ALUMINIO PLANA 2" | REJILLA ALUMINIO PLANA 2" | UNIDAD | 1 | $ 19.500 | $ 3.705 | $ 23.205 | $ 23.205 | $ 23.010 | $ 4.372 | $ 27.382 | $ 27.382 | $ 25.293 | $ 25.293 |
| 890 | REJILLA ALUMINIO PLANA 3" | REJILLA ALUMINIO PLANA 3" | UNIDAD | 1 | $ 26.500 | $ 5.035 | $ 31.535 | $ 31.535 | $ 31.270 | $ 5.941 | $ 37.211 | $ 37.211 | $ 34.373 | $ 34.373 |
| 891 | REJILLA ALUMINIO SOSCO 3" | REJILLA ALUMINIO SOSCO 3" | UNIDAD | 1 | $ 34.000 | $ 6.460 | $ 40.460 | $ 40.460 | $ 40.120 | $ 7.623 | $ 47.743 | $ 47.743 | $ 44.101 | $ 44.101 |
| 892 | REJILLA CON SOSCO CONTRA OLORES DE 1 1/2" | REJILLA CON SOSCO CONTRA OLORES DE 1 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 19.500 | $ 3.705 | $ 23.205 | $ 23.205 | $ 23.010 | $ 4.372 | $ 27.382 | $ 27.382 | $ 25.293 | $ 25.293 |
| 893 | REJILLA CON SOSCO CONTRA OLORES DE 2" | REJILLA CON SOSCO CONTRA OLORES DE 2" | UNIDAD | 1 | $ 29.000 | $ 5.510 | $ 34.510 | $ 34.510 | $ 34.220 | $ 6.502 | $ 40.722 | $ 40.722 | $ 37.616 | $ 37.616 |
| 894 | REJILLA DE 3X2" PLASTICA | REJILLA DE 3X2" PLASTICA | UNIDAD | 1 | $ 10.500 | $ 1.995 | $ 12.495 | $ 12.495 | $ 12.390 | $ 2.354 | $ 14.744 | $ 14.744 | $ 13.620 | $ 13.620 |
| 895 | REJILLA DE 4X3 PLASTICA | REJILLA DE 4X3 PLASTICA | UNIDAD | 1 | $ 12.600 | $ 2.394 | $ 14.994 | $ 14.994 | $ 14.868 | $ 2.825 | $ 17.693 | $ 17.693 | $ 16.343 | $ 16.343 |
| 896 | REJILLA PLANA 4" METALICA | REJILLA PLANA 4" METALICA | UNIDAD | 1 | $ 42.000 | $ 7.980 | $ 49.980 | $ 49.980 | $ 49.560 | $ 9.416 | $ 58.976 | $ 58.976 | $ 54.478 | $ 54.478 |
| 897 | REJILLA PLASTICA CON SOSCO 1.1/2" | REJILLA PLASTICA CON SOSCO 1.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 9.500 | $ 1.805 | $ 11.305 | $ 11.305 | $ 11.210 | $ 2.130 | $ 13.340 | $ 13.340 | $ 12.322 | $ 12.322 |
| 898 | REJILLA PLASTICA CON SOSCO 2" | REJILLA PLASTICA CON SOSCO 2" | UNIDAD | 1 | $ 11.500 | $ 2.185 | $ 13.685 | $ 13.685 | $ 13.570 | $ 2.578 | $ 16.148 | $ 16.148 | $ 14.917 | $ 14.917 |
| 899 | REJILLA PLASTICA CON SOSCO 3" | REJILLA PLASTICA CON SOSCO 3" | UNIDAD | 1 | $ 13.500 | $ 2.565 | $ 16.065 | $ 16.065 | $ 15.930 | $ 3.027 | $ 18.957 | $ 18.957 | $ 17.511 | $ 17.511 |
| 900 | REJILLA SIFON 3X2 PLASTICA | REJILLA SIFON 3X2 PLASTICA | UNIDAD | 1 | $ 15.000 | $ 2.850 | $ 17.850 | $ 17.850 | $ 17.700 | $ 3.363 | $ 21.063 | $ 21.063 | $ 19.457 | $ 19.457 |
| 901 | REJILLA VENTILACION 30X30 PLASTICA | REJILLA VENTILACION 30X30 PLASTICA | UNIDAD | 1 | $ 36.000 | $ 6.840 | $ 42.840 | $ 42.840 | $ 42.480 | $ 8.071 | $ 50.551 | $ 50.551 | $ 46.696 | $ 46.696 |
| 902 | REMACHADORA POP | REMACHADORA POP | UNIDAD | 1 | $ 215.000 | $ 40.850 | $ 255.850 | $ 255.850 | $ 253.700 | $ 48.203 | $ 301.903 | $ 301.903 | $ 278.877 | $ 278.877 |
| 903 | REMACHE 1/8X1/2 | REMACHE 1/8X1/2 | UNIDAD | 1 | $ 500 | $ 95 | $ 595 | $ 595 | $ 590 | $ 112 | $ 702 | $ 702 | $ 649 | $ 649 |
| 904 | REMACHE 1/8X3/4 | REMACHE 1/8X3/4 | UNIDAD | 1 | $ 500 | $ 95 | $ 595 | $ 595 | $ 590 | $ 112 | $ 702 | $ 702 | $ 649 | $ 649 |
| 905 | REMACHE 3/16 X 3/4 | REMACHE 3/16 X 3/4 | UNIDAD | 1 | $ 500 | $ 95 | $ 595 | $ 595 | $ 590 | $ 112 | $ 702 | $ 702 | $ 649 | $ 649 |
| 906 | REMACHE 3/16X1/2 | REMACHE 3/16X1/2 | UNIDAD | 1 | $ 500 | $ 95 | $ 595 | $ 595 | $ 590 | $ 112 | $ 702 | $ 702 | $ 649 | $ 649 |
| 907 | REMACHE 3/16X3/4 | REMACHE 3/16X3/4 | UNIDAD | 1 | $ 500 | $ 95 | $ 595 | $ 595 | $ 590 | $ 112 | $ 702 | $ 702 | $ 649 | $ 649 |
| 908 | REMACHE 3\16X1 | REMACHE 3\16X1 | UNIDAD | 1 | $ 500 | $ 95 | $ 595 | $ 595 | $ 590 | $ 112 | $ 702 | $ 702 | $ 649 | $ 649 |
| 909 | REMACHE 5/32X1/2 | REMACHE 5/32X1/2 | UNIDAD | 1 | $ 500 | $ 95 | $ 595 | $ 595 | $ 590 | $ 112 | $ 702 | $ 702 | $ 649 | $ 649 |
| 910 | REMACHE 5/32X3/4 | REMACHE 5/32X3/4 | UNIDAD | 1 | $ 115.000 | $ 21.850 | $ 136.850 | $ 136.850 | $ 135.700 | $ 25.783 | $ 161.483 | $ 161.483 | $ 149.167 | $ 149.167 |
| 911 | REMOVEDOR PARA PINTURA | REMOVEDOR PARA PINTURA | UNIDAD | 1 | $ 30.000 | $ 5.700 | $ 35.700 | $ 35.700 | $ 35.400 | $ 6.726 | $ 42.126 | $ 42.126 | $ 38.913 | $ 38.913 |
| 912 | REPUESTO DE CUCHILLA PARA CORTATUBO PCV | REPUESTO DE CUCHILLA PARA CORTATUBO PCV | UNIDAD | 1 | $ 125.000 | $ 23.750 | $ 148.750 | $ 148.750 | $ 147.500 | $ 28.025 | $ 175.525 | $ 175.525 | $ 162.138 | $ 162.138 |
| 913 | RESISTENCIA PLATO TUBULAR ESTUFA ELECTRICA 6" A 120V | RESISTENCIA PLATO TUBULAR ESTUFA ELECTRICA 6" A 120V | UNIDAD | 1 | $ 36.000 | $ 6.840 | $ 42.840 | $ 42.840 | $ 42.480 | $ 8.071 | $ 50.551 | $ 50.551 | $ 46.696 | $ 46.696 |
| 914 | RODACHINA COLGANTE PUERTA 4 RUEDAS METÁLICA BISELADA | RODACHINA COLGANTE PUERTA 4 RUEDAS METÁLICA BISELADA | UNIDAD | 1 | $ 31.000 | $ 5.890 | $ 36.890 | $ 36.890 | $ 36.580 | $ 6.950 | $ 43.530 | $ 43.530 | $ 40.210 | $ 40.210 |
| 915 | RODAJA PARA MAQUINA DE CORTAR BALDOSIN DIAMANTADA | RODAJA PARA MAQUINA DE CORTAR BALDOSIN DIAMANTADA | UNIDAD | 1 | $ 9.500 | $ 1.805 | $ 11.305 | $ 11.305 | $ 11.210 | $ 2.130 | $ 13.340 | $ 13.340 | $ 12.322 | $ 12.322 |
| 916 | RODILLO EPOXICO 3" | RODILLO EPOXICO 3" | UNIDAD | 1 | $ 12.000 | $ 2.280 | $ 14.280 | $ 14.280 | $ 14.160 | $ 2.690 | $ 16.850 | $ 16.850 | $ 15.565 | $ 15.565 |
| 917 | RODILLO EPOXICO 4" | RODILLO EPOXICO 4" | UNIDAD | 1 | $ 16.000 | $ 3.040 | $ 19.040 | $ 19.040 | $ 18.880 | $ 3.587 | $ 22.467 | $ 22.467 | $ 20.754 | $ 20.754 |
| 918 | RODILLO EPOXICO 9" | RODILLO EPOXICO 9" | UNIDAD | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 919 | RODILLO FELPA 2" | RODILLO FELPA 2" | UNIDAD | 1 | $ 7.500 | $ 1.425 | $ 8.925 | $ 8.925 | $ 8.850 | $ 1.682 | $ 10.532 | $ 10.532 | $ 9.728 | $ 9.728 |
| 920 | RODILLO FELPA 3" | RODILLO FELPA 3" | UNIDAD | 1 | | | | | | | | | | |

| INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO | |
|---|---|
| Objeto a contratar: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

**DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN**

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 921 | RODILLO FELPA 6" | RODILLO FELPA 6" | UNIDAD | 1 | $ 11.000 | $ 2.090 | $ 13.090 | $ 13.090 | $ 12.980 | $ 2.466 | $ 15.446 | $ 15.446 | $ 14.268 | $ 14.268 |
| 922 | RODILLO FELPA 4" | RODILLO FELPA 4" | UNIDAD | 1 | $ 9.000 | $ 1.710 | $ 10.710 | $ 10.710 | $ 10.620 | $ 2.018 | $ 12.638 | $ 12.638 | $ 11.674 | $ 11.674 |
| 923 | RODILLO FELPA 5" | RODILLO FELPA 5" | UNIDAD | 1 | $ 10.000 | $ 1.900 | $ 11.900 | $ 11.900 | $ 11.800 | $ 2.242 | $ 14.042 | $ 14.042 | $ 12.971 | $ 12.971 |
| 924 | RODILLO FELPA 9" | RODILLO FELPA 9" | UNIDAD | 1 | $ 14.000 | $ 2.660 | $ 16.660 | $ 16.660 | $ 16.520 | $ 3.139 | $ 19.659 | $ 19.659 | $ 18.159 | $ 18.159 |
| 925 | ROLLO DE CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9,1 M | ROLLO DE CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9,1 M | UNIDAD | 1 | $ 96.000 | $ 18.240 | $ 114.240 | $ 114.240 | $ 113.280 | $ 21.523 | $ 134.803 | $ 134.803 | $ 124.522 | $ 124.522 |
| 926 | ROLLO DE CINTA DUCTO GRIS X 50 M | ROLLO DE CINTA DUCTO GRIS X 50 M | UNIDAD | 1 | $ 165.000 | $ 31.350 | $ 196.350 | $ 196.350 | $ 194.700 | $ 36.993 | $ 231.693 | $ 231.693 | $ 214.022 | $ 214.022 |
| 927 | ROLLO DE POLISOMBRA - VERDE | ROLLO DE POLISOMBRA - VERDE | UNIDAD | 1 | $ 565.000 | $ 107.350 | $ 672.350 | $ 672.350 | $ 666.700 | $ 126.673 | $ 793.373 | $ 793.373 | $ 732.862 | $ 732.862 |
| 928 | RUEDA 2" PARA SILLA ERGONOMICA DE PRESION | RUEDA 2" PARA SILLA ERGONOMICA DE PRESION | UNIDAD | 1 | $ 26.000 | $ 4.940 | $ 30.940 | $ 30.940 | $ 30.680 | $ 5.829 | $ 36.509 | $ 36.509 | $ 33.725 | $ 33.725 |
| 929 | RUEDA 2" PARA SILLA ERGONOMICA DE TORNILLO | RUEDA 2" PARA SILLA ERGONOMICA DE TORNILLO | UNIDAD | 1 | $ 26.000 | $ 4.940 | $ 30.940 | $ 30.940 | $ 30.680 | $ 5.829 | $ 36.509 | $ 36.509 | $ 33.725 | $ 33.725 |
| 930 | RUEDA CON ESPIGO DE TORNILLO CON FRENO 4" PARA 400 KG | RUEDA CON ESPIGO DE TORNILLO CON FRENO 4" PARA 400 KG | UNIDAD | 1 | $ 36.000 | $ 6.840 | $ 42.840 | $ 42.840 | $ 42.480 | $ 8.071 | $ 50.551 | $ 50.551 | $ 46.696 | $ 46.696 |
| 931 | RUEDA CON FRENO 4" PARA 400 KG | RUEDA CON FRENO 4" PARA 400 KG | UNIDAD | 1 | $ 42.000 | $ 7.980 | $ 49.980 | $ 49.980 | $ 49.560 | $ 9.416 | $ 58.976 | $ 58.976 | $ 54.478 | $ 54.478 |
| 932 | RUEDA CON FRENO 4" CON ESPIGO DE TORNILLO DE 1/2" BASE GIRATORIA | RUEDA CON FRENO 4" CON ESPIGO DE TORNILLO DE 1/2" BASE GIRATORIA | UNIDAD | 1 | $ 46.000 | $ 8.740 | $ 54.740 | $ 54.740 | $ 54.280 | $ 10.313 | $ 64.593 | $ 64.593 | $ 59.667 | $ 59.667 |
| 933 | RUEDA CON SOPORTE 2" UNIDAD | RUEDA CON SOPORTE 2" UNIDAD | UNIDAD | 1 | $ 26.000 | $ 4.940 | $ 30.940 | $ 30.940 | $ 30.680 | $ 5.829 | $ 36.509 | $ 36.509 | $ 33.725 | $ 33.725 |
| 934 | RUEDA CON SOPORTE FIJO 5" | RUEDA CON SOPORTE FIJO 5" | UNIDAD | 1 | $ 36.000 | $ 6.840 | $ 42.840 | $ 42.840 | $ 42.480 | $ 8.071 | $ 50.551 | $ 50.551 | $ 46.696 | $ 46.696 |
| 935 | RUEDA DE TEFLON DEACUERDO A LA NECESIDAD | RUEDA DE TEFLON DEACUERDO A LA NECESIDAD | UNIDAD | 1 | $ 102.000 | $ 19.380 | $ 121.380 | $ 121.380 | $ 120.360 | $ 22.868 | $ 143.228 | $ 143.228 | $ 132.304 | $ 132.304 |
| 936 | RUEDA NEUMATICA DE 6" FIJA | RUEDA NEUMATICA DE 6" FIJA | UNIDAD | 1 | $ 115.000 | $ 21.850 | $ 136.850 | $ 136.850 | $ 135.700 | $ 25.783 | $ 161.483 | $ 161.483 | $ 149.167 | $ 149.167 |
| 937 | RUEDA PARA CARRETILLA UNIDAD ANTIPINCHAZO | RUEDA PARA CARRETILLA UNIDAD ANTIPINCHAZO | UNIDAD | 1 | $ 96.000 | $ 18.240 | $ 114.240 | $ 114.240 | $ 113.280 | $ 21.523 | $ 134.803 | $ 134.803 | $ 124.522 | $ 124.522 |
| 938 | RUEDA PARA SILLA ERGONOMICA TIPO PIN | RUEDA PARA SILA ERGONOMICA TIPO PIN | UNIDAD | 1 | $ 85.000 | $ 16.150 | $ 101.150 | $ 101.150 | $ 100.300 | $ 19.057 | $ 119.357 | $ 119.357 | $ 110.254 | $ 110.254 |
| 939 | RUEDA SIN FRENO 4" CON ESPIGO DE TORNILLO DE 1/2" BASE GIRATORIA | RUEDA SIN FRENO 4" CON ESPIGO DE TORNILLO DE 1/2" BASE GIRATORIA | UNIDAD | 1 | $ 26.000 | $ 4.940 | $ 30.940 | $ 30.940 | $ 30.680 | $ 5.829 | $ 36.509 | $ 36.509 | $ 33.725 | $ 33.725 |
| 940 | RUEDA SIN FRENO GIRATORIA DE TORNILLO 3" | RUEDA SIN FRENO GIRATORIA DE TORNILLO 3" | UNIDAD | 1 | $ 22.000 | $ 4.180 | $ 26.180 | $ 26.180 | $ 25.960 | $ 4.932 | $ 30.892 | $ 30.892 | $ 28.536 | $ 28.536 |
| 941 | RUEDA SIN SOPORTE 4" UNIDAD | RUEDA SIN SOPORTE 4" UNIDAD | UNIDAD | 1 | $ 32.000 | $ 6.080 | $ 38.080 | $ 38.080 | $ 37.760 | $ 7.174 | $ 44.934 | $ 44.934 | $ 41.507 | $ 41.507 |
| 942 | RUEDAS 3 CON FRENO (SILLA BAÑO) | RUEDAS 3 CON FRENO (SILLA BANO) | UNIDAD | 1 | $ 46.000 | $ 8.740 | $ 54.740 | $ 54.740 | $ 54.280 | $ 10.313 | $ 64.593 | $ 64.593 | $ 59.667 | $ 59.667 |
| 943 | RUEDAS 3 SIN FRENO (SILLA BAÑO) | RUEDAS 3 SIN FRENO (SILLA BANO) | UNIDAD | 1 | $ 46.000 | $ 8.740 | $ 54.740 | $ 54.740 | $ 54.280 | $ 10.313 | $ 64.593 | $ 64.593 | $ 59.667 | $ 59.667 |
| 944 | RUTEADORA 1500W 80000-23500 RPM + 6 FRESAS | RUTEADORA 1500W 80000-23500 RPM + 6 FRESAS | UNIDAD | 1 | $ 960.000 | $ 182.400 | $ 1.142.400 | $ 1.142.400 | $ 1.132.800 | $ 215.232 | $ 1.348.032 | $ 1.348.032 | $ 1.245.216 | $ 1.245.216 |
| 945 | SECUANCIADOR SEQUENCE MA | SECUANCIADOR SEQUENCE MA TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 1.465.000 | $ 278.350 | $ 1.743.350 | $ 1.743.350 | $ 1.728.700 | $ 328.453 | $ 2.057.153 | $ 2.057.153 | $ 1.900.252 | $ 1.900.252 |
| 946 | SENSOR DE MOVIMIENTO 360° | SENSOR DE MOVIMIENTO 360° TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 105.000 | $ 19.950 | $ 124.950 | $ 124.950 | $ 123.900 | $ 23.541 | $ 147.441 | $ 147.441 | $ 136.196 | $ 136.196 |
| 947 | SENSOR LUMINICO 1800W | SENSOR LUMINICO 1800W TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 948 | ¡SIEMENS PLC LOGO!8 12/24 RCE DI 8/DO 4 6ED1052-1MD08-0BA0 | ¡SIEMENS PLC LOGO!8 12/24 RCE DI 8/DO 4 6ED1052-1MD08-0BA0 TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 3.645.000 | $ 692.550 | $ 4.337.550 | $ 4.337.550 | $ 4.301.100 | $ 817.209 | $ 5.118.309 | $ 5.118.309 | $ 4.727.930 | $ 4.727.930 |
| 949 | SUJETADOR DE CABLES 4" PLASTICO ANCHO 2.5 | SUJETADOR DE CABLES 4" PLASTICO ANCHO 2.5 | UNIDAD | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 950 | SUJETADOR DE CABLES 8" PLASTICO ANCHO 2.5 | SUJETADOR DE CABLES 8" PLASTICO ANCHO 2.5 (AMARRA CABLES) | UNIDAD | 1 | $ 8.500 | $ 1.615 | $ 10.115 | $ 10.115 | $ 10.030 | $ 1.906 | $ 11.936 | $ 11.936 | $ 11.025 | $ 11.025 |
| 951 | SUJETADOR DE CABLES 30 CMS | SUJETADOR DE CABLES 30 CMS (AMARRA CABLES) | UNIDAD | 1 | $ 15.600 | $ 2.964 | $ 18.564 | $ 18.564 | $ 18.408 | $ 3.498 | $ 21.906 | $ 21.906 | $ 20.235 | $ 20.235 |
| 952 | SUPLEMENTO CAJA DEXSON | SUPLEMENTO CAJA DEXSON | UNIDAD | 1 | $ 3.000 | $ 570 | $ 3.570 | $ 3.570 | $ 3.540 | $ 673 | $ 4.213 | $ 4.213 | $ 3.891 | $ 3.891 |
| 953 | SOLDADURA DE ESTAÑO 60/40 1MM | SOLDADURA DE ESTAÑO 60/40 1MM | ROLLO | 1 | $ 110.000 | $ 20.900 | $ 130.900 | $ 130.900 | $ 129.800 | $ 24.662 | $ 154.462 | $ 154.462 | $ 142.681 | $ 142.681 |
| 954 | SANITARIO COMPLETO CON SISTERNA Y GRIFERIA TIPO AHORRADOR BLANCO | SANITARIO COMPLETO CON SISTERNA Y GRIFERIA TIPO AHORRADOR BLANCO | UNIDAD | 1 | $ 845.000 | $ 160.550 | $ 1.005.550 | $ 1.005.550 | $ 997.100 | $ 189.449 | $ 1.186.549 | $ 1.186.549 | $ 1.096.050 | $ 1.096.050 |
| 955 | SANITARIO PARA NIÑOS | SANITARIO PARA NIÑOS | UNIDAD | 1 | $ 975.000 | $ 185.250 | $ 1.160.250 | $ 1.160.250 | $ 1.150.500 | $ 218.595 | $ 1.369.095 | $ 1.369.095 | $ 1.264.673 | $ 1.264.673 |
| 956 | SELLADOR 1A PLUS CARTUCHO 300 ML BLANCO | SELLADOR 1A PLUS CARTUCHO 300 ML BLANCO | UNIDAD | 1 | $ 91.000 | $ 17.290 | $ 108.290 | $ 108.290 | $ 107.380 | $ 20.402 | $ 127.782 | $ 127.782 | $ 118.036 | $ 118.036 |
| 957 | SELLADOR 1A PLUS CARTUCHO 300 ML GRIS | SELLADOR 1A PLUS CARTUCHO 300 ML GRIS | UNIDAD | 1 | $ 91.000 | $ 17.290 | $ 108.290 | $ 108.290 | $ 107.380 | $ 20.402 | $ 127.782 | $ 127.782 | $ 118.036 | $ 118.036 |
| 958 | SEMI CODO PVC PRESION 1" | SEMI CODO PVC PRESION 1" | UNIDAD | 1 | $ 4.900 | $ 931 | $ 5.831 | $ 5.831 | $ 5.782 | $ 1.099 | $ 6.881 | $ 6.881 | $ 6.356 | $ 6.356 |
| 959 | SEMI CODO PVC PRESION 1/2 | SEMI CODO PVC PRESION 1/2 | UNIDAD | 1 | $ 1.600 | $ 304 | $ 1.904 | $ 1.904 | $ 1.888 | $ 359 | $ 2.247 | $ 2.247 | $ 2.075 | $ 2.075 |
| 960 | SEMI CODO PVC PRESION 3/4 | SEMI CODO PVC PRESION 3/4 | UNIDAD | 1 | $ 2.600 | $ 494 | $ 3.094 | $ 3.094 | $ 3.068 | $ 583 | $ 3.651 | $ 3.651 | $ 3.372 | $ 3.372 |
| 961 | SEMICODO ACERO AL CARBON X 300 DE 1" | SEMICODO ACERO AL CARBON X 300 1" | UNIDAD | 1 | $ 24.500 | $ 4.655 | $ 29.155 | $ 29.155 | $ 28.910 | $ 5.493 | $ 34.403 | $ 34.403 | $ 31.779 | $ 31.779 |
| 962 | SEMICODO ACERO AL CARBON X 300 1/2" | SEMICODO ACERO AL CARBON X 300 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 8.500 | $ 1.615 | $ 10.115 | $ 10.115 | $ 10.030 | $ 1.906 | $ 11.936 | $ 11.936 | $ 11.025 | $ 11.025 |
| 963 | SEMICODO ACERO AL CARBON X 300 3/4" | SEMICODO ACERO AL CARBON X 300 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 11.600 | $ 2.204 | $ 13.804 | $ 13.804 | $ 13.688 | $ 2.601 | $ 16.289 | $ 16.289 | $ 15.046 | $ 15.046 |
| 964 | SEMICODO CPVC 1/2" | SEMICODO CPVC 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 2.400 | $ 456 | $ 2.856 | $ 2.856 | $ 2.832 | $ 538 | $ 3.370 | $ 3.370 | $ 3.113 | $ 3.113 |
| 965 | SEMICODO GALVANIZADO 1" | SEMICODO GALVANIZADO 1" | UNIDAD | 1 | $ 21.400 | $ 4.066 | $ 25.466 | $ 25.466 | $ 25.252 | $ 4.798 | $ 30.050 | $ 30.050 | $ 27.758 | $ 27.758 |
| 966 | SEMICODO GALVANIZADO 1.1/2" | SEMICODO GALVANIZADO 1.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 46.500 | $ 8.835 | $ 55.335 | $ 55.335 | $ 54.870 | $ 10.425 | $ 65.295 | $ 65.295 | $ 60.315 | $ 60.315 |
| 967 | SEMICODO GALVANIZADO 1.1/4" | SEMICODO GALVANIZADO 1.1/4" | UNIDAD | 1 | $ 34.000 | $ 6.460 | $ 40.460 | $ 40.460 | $ 40.120 | $ 7.623 | $ 47.743 | $ 47.743 | $ 44.101 | $ 44.101 |
| 968 | SEMICODO GALVANIZADO 1/2" | SEMICODO GALVANIZADO 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 8.600 | $ 1.634 | $ 10.234 | $ 10.234 | $ 10.148 | $ 1.928 | $ 12.076 | $ 12.076 | $ 11.155 | $ 11.155 |
| 969 | SEMICODO GALVANIZADO 2" | SEMICODO GALVANIZADO 2" | UNIDAD | 1 | $ 185.000 | $ 35.150 | $ 220.150 | $ 220.150 | $ 218.300 | $ 41.477 | $ 259.777 | $ 259.777 | $ 239.964 | $ 239.964 |

## INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Objeto a contratar:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

## DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 970 | SEMICODO GALVANIZADO 3" | SEMICODO GALVANIZADO 3" | UNIDAD | 1 | $ 215.000 | $ 40.850 | $ 255.850 | $ 255.850 | $ 253.700 | $ 48.203 | $ 301.903 | $ 301.903 | $ 278.877 | $ 278.877 |
| 971 | SEMICODO GALVANIZADO 3/4" | SEMICODO GALVANIZADO 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 972 | SEMICODO PVC PRESIO 1, 1/4" | SEMICODO PVC PRESIO 1, 1/4" | UNIDAD | 1 | $ 8.700 | $ 1.653 | $ 10.353 | $ 10.353 | $ 10.266 | $ 1.951 | $ 12.217 | $ 12.217 | $ 11.285 | $ 11.285 |
| 973 | SEMICODO PVC PRESION 1,1/2" | SEMICODO PVC PRESION 1,1/2" | UNIDAD | 1 | $ 11.600 | $ 2.204 | $ 13.804 | $ 13.804 | $ 13.688 | $ 2.601 | $ 16.289 | $ 16.289 | $ 15.046 | $ 15.046 |
| 974 | SEMICODO PVC PRESION 2" | SEMICODO PVC PRESION 2" | UNIDAD | 1 | $ 19.200 | $ 3.648 | $ 22.848 | $ 22.848 | $ 22.656 | $ 4.305 | $ 26.961 | $ 26.961 | $ 24.904 | $ 24.904 |
| 975 | SEMICODO SANITARIO 1,1/2" | SEMICODO SANITARIO 1,1/2" | UNIDAD | 1 | $ 4.900 | $ 931 | $ 5.831 | $ 5.831 | $ 5.782 | $ 1.099 | $ 6.881 | $ 6.881 | $ 6.356 | $ 6.356 |
| 976 | SEMICODO SANITARIO 2" | SEMICODO SANITARIO 2" | UNIDAD | 1 | $ 5.900 | $ 1.121 | $ 7.021 | $ 7.021 | $ 6.962 | $ 1.323 | $ 8.285 | $ 8.285 | $ 7.653 | $ 7.653 |
| 977 | SEMICODO SANITARIO 2,1/2" | SEMICODO SANITARIO 2,1/2" | UNIDAD | 1 | $ 12.600 | $ 2.394 | $ 14.994 | $ 14.994 | $ 14.868 | $ 2.825 | $ 17.693 | $ 17.693 | $ 16.343 | $ 16.343 |
| 978 | SEMICODO SANITARIO 3" | SEMICODO SANITARIO 3" | UNIDAD | 1 | $ 22.200 | $ 4.218 | $ 26.418 | $ 26.418 | $ 26.196 | $ 4.977 | $ 31.173 | $ 31.173 | $ 28.796 | $ 28.796 |
| 979 | SEMICODO SANITARIO 4" | SEMICODO SANITARIO 4" | UNIDAD | 1 | $ 80.400 | $ 15.276 | $ 95.676 | $ 95.676 | $ 94.872 | $ 18.026 | $ 112.898 | $ 112.898 | $ 104.287 | $ 104.287 |
| 980 | SIERRA CALADORA 500 WATTS CON ACCIÓN PENDULAR GARANTIA 1 AÑO MIN. | SIERRA CALADORA 500 WATTS CON ACCIÓN PENDULAR GARANTIA 1 AÑO MIN. | UNIDAD | 1 | $ 1.245.000 | $ 236.550 | $ 1.481.550 | $ 1.481.550 | $ 1.469.100 | $ 279.129 | $ 1.748.229 | $ 1.748.229 | $ 1.614.890 | $ 1.614.890 |
| 981 | SIFON COMPLETO TIPO BOTELLA | SIFON COMPLETO TIPO BOTELLA | UNIDAD | 1 | $ 29.000 | $ 5.510 | $ 34.510 | $ 34.510 | $ 34.220 | $ 6.502 | $ 40.722 | $ 40.722 | $ 37.616 | $ 37.616 |
| 982 | SIFON EN P LAVAPLATOS | SIFON EN P LAVAPLATOS | UNIDAD | 1 | $ 24.000 | $ 4.560 | $ 28.560 | $ 28.560 | $ 28.320 | $ 5.381 | $ 33.701 | $ 33.701 | $ 31.130 | $ 31.130 |
| 983 | SIFON FLEXIBLE | SIFON FLEXIBLE | UNIDAD | 1 | $ 22.000 | $ 4.180 | $ 26.180 | $ 26.180 | $ 25.960 | $ 4.932 | $ 30.892 | $ 30.892 | $ 28.536 | $ 28.536 |
| 984 | SIFON PARA ORINAL | SIFON PARA ORINAL | UNIDAD | 1 | $ 18.000 | $ 3.420 | $ 21.420 | $ 21.420 | $ 21.240 | $ 4.036 | $ 25.276 | $ 25.276 | $ 23.348 | $ 23.348 |
| 985 | SIFON SANITARIO COMPLETO 2" | SIFON SANITARIO COMPLETO 2" | UNIDAD | 1 | $ 41.000 | $ 7.790 | $ 48.790 | $ 48.790 | $ 48.380 | $ 9.192 | $ 57.572 | $ 57.572 | $ 53.181 | $ 53.181 |
| 986 | SIFON SANITARIO COMPLETO 3" | SIFON SANITARIO COMPLETO 3" | UNIDAD | 1 | $ 65.000 | $ 12.350 | $ 77.350 | $ 77.350 | $ 76.700 | $ 14.573 | $ 91.273 | $ 91.273 | $ 84.312 | $ 84.312 |
| 987 | SIFON SANITARIO COMPLETO 4" | SIFON SANITARIO COMPLETO 4" | UNIDAD | 1 | $ 105.000 | $ 19.950 | $ 124.950 | $ 124.950 | $ 123.900 | $ 23.541 | $ 147.441 | $ 147.441 | $ 136.196 | $ 136.196 |
| 988 | SILICONA ANTIHONGOS TRANSPARENTE POR 280 ML | SILICONA ANTIHONGOS TRANSPARENTE POR 280 ML | UNIDAD | 1 | $ 26.000 | $ 4.940 | $ 30.940 | $ 30.940 | $ 30.680 | $ 5.829 | $ 36.509 | $ 36.509 | $ 33.725 | $ 33.725 |
| 989 | SISTEMA DE NIVELACION DE PISOS OVERHALL CON CUÑAS | SISTEMA DE NIVELACION DE PISOS OVERHALL CON CUÑAS | UNIDAD | 1 | $ 115.000 | $ 21.850 | $ 136.850 | $ 136.850 | $ 135.700 | $ 25.783 | $ 161.483 | $ 161.483 | $ 149.167 | $ 149.167 |
| 990 | SOCKET PARA TUBO T 8 LED PAR | SOCKET PARA TUBO T 8 LED PAR | UNIDAD | 1 | $ 3.000 | $ 570 | $ 3.570 | $ 3.570 | $ 3.540 | $ 673 | $ 4.213 | $ 4.213 | $ 3.891 | $ 3.891 |
| 991 | SOLDADURA 6011X1/8 | SOLDADURA 6011X1/8 | UNIDAD | 1 | $ 34.000 | $ 6.460 | $ 40.460 | $ 40.460 | $ 40.120 | $ 7.623 | $ 47.743 | $ 47.743 | $ 44.101 | $ 44.101 |
| 992 | SOLDADURA 6013X1/8 | SOLDADURA 6013X1/8 | UNIDAD | 1 | $ 34.000 | $ 6.460 | $ 40.460 | $ 40.460 | $ 40.120 | $ 7.623 | $ 47.743 | $ 47.743 | $ 44.101 | $ 44.101 |
| 993 | SOLDADURA 6013X3/32 | SOLDADURA 6013X3/32 | UNIDAD | 1 | $ 34.000 | $ 6.460 | $ 40.460 | $ 40.460 | $ 40.120 | $ 7.623 | $ 47.743 | $ 47.743 | $ 44.101 | $ 44.101 |
| 994 | SOLDADURA 7018 X 1/8 | SOLDADURA 7018 X 1/8 | UNIDAD | 1 | $ 165.000 | $ 31.350 | $ 196.350 | $ 196.350 | $ 194.700 | $ 36.993 | $ 231.693 | $ 231.693 | $ 214.022 | $ 214.022 |
| 995 | SOLDADURA ACERO INOXIDABLE 1/8 | SOLDADURA ACERO INOXIDABLE 1/8 | UNIDAD | 1 | $ 210.000 | $ 39.900 | $ 249.900 | $ 249.900 | $ 247.800 | $ 47.082 | $ 294.882 | $ 294.882 | $ 272.391 | $ 272.391 |
| 996 | SOLDADURA ACERO INOXIDABLE 3/32 | SOLDADURA ACERO INOXIDABLE 3/32 | UNIDAD | 1 | $ 165.000 | $ 31.350 | $ 196.350 | $ 196.350 | $ 194.700 | $ 36.993 | $ 231.693 | $ 231.693 | $ 214.022 | $ 214.022 |
| 997 | SOLDADURA CPVC | SOLDADURA CPVC | UNIDAD | 1 | $ 135.000 | $ 25.650 | $ 160.650 | $ 160.650 | $ 159.300 | $ 30.267 | $ 189.567 | $ 189.567 | $ 175.109 | $ 175.109 |
| 998 | SOLDADURA ESTAÑO - PLOMO EN BARRA | SOLDADURA ESTAÑO - PLOMO EN BARRA | UNIDAD | 1 | $ 185.000 | $ 35.150 | $ 220.150 | $ 220.150 | $ 218.300 | $ 41.477 | $ 259.777 | $ 259.777 | $ 239.964 | $ 239.964 |
| 999 | SOLDADURA NIQUEL 100 | SOLDADURA NIQUEL 100 | UNIDAD | 1 | $ 145.000 | $ 27.550 | $ 172.550 | $ 172.550 | $ 171.100 | $ 32.509 | $ 203.609 | $ 203.609 | $ 188.080 | $ 188.080 |
| 1000 | SOLDADURA PVC | SOLDADURA PVC | UNIDAD | 1 | $ 145.000 | $ 27.550 | $ 172.550 | $ 172.550 | $ 171.100 | $ 32.509 | $ 203.609 | $ 203.609 | $ 188.080 | $ 188.080 |
| 1001 | SOLDADURA PVC AZUL | SOLDADURA PVC AZUL | UNIDAD | 1 | $ 64.000 | $ 12.160 | $ 76.160 | $ 76.160 | $ 75.520 | $ 14.349 | $ 89.869 | $ 89.869 | $ 83.014 | $ 83.014 |
| 1002 | SONDA 30 METROS 5/32" | SONDA 30 METROS 5/32" | METRO CUADRADO | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 1003 | SONDA ELECTRICA X 60 MTS | SONDA ELECTRICA X 60 MTS | UNIDAD | 1 | $ 26.000 | $ 4.940 | $ 30.940 | $ 30.940 | $ 30.680 | $ 5.829 | $ 36.509 | $ 36.509 | $ 33.725 | $ 33.725 |
| 1004 | SOPORTE PLASTICO PARA LAVAMANOS | SOPORTE PLASTICO PARA LAVAMANOS | UNIDAD | 1 | $ 3.000 | $ 570 | $ 3.570 | $ 3.570 | $ 3.540 | $ 673 | $ 4.213 | $ 4.213 | $ 3.891 | $ 3.891 |
| 1005 | TAPA CIEGA CAJA 2400 METALICA | TAPA CIEGA CAJA 2400 METALICA | UNIDAD | 1 | $ 3.000 | $ 570 | $ 3.570 | $ 3.570 | $ 3.540 | $ 673 | $ 4.213 | $ 4.213 | $ 3.891 | $ 3.891 |
| 1006 | TAPA CIEGA CAJA OCTAGONAL METAL | TAPA CIEGA CAJA OCTAGONAL METAL | UNIDAD | 1 | $ 3.000 | $ 570 | $ 3.570 | $ 3.570 | $ 3.540 | $ 673 | $ 4.213 | $ 4.213 | $ 3.891 | $ 3.891 |
| 1007 | TAPA CIEGA PARA CAJA 2400 PLASTICA | TAPA CIEGA PARA CAJA 2400 PLASTICA | UNIDAD | 1 | $ 62.000 | $ 11.780 | $ 73.780 | $ 73.780 | $ 73.160 | $ 13.900 | $ 87.060 | $ 87.060 | $ 80.420 | $ 80.420 |
| 1008 | TAPA DE SEGURIDAD PARA TOMA ELECTRICA | TAPA DE SEGURIDAD PARA TOMA ELECTRICA | UNIDAD | 1 | $ 12.400 | $ 2.356 | $ 14.756 | $ 14.756 | $ 14.632 | $ 2.780 | $ 17.412 | $ 17.412 | $ 16.084 | $ 16.084 |
| 1009 | TAPA PARA JACK SENCILLO | TAPA PARA JACK SENCILLO | UNIDAD | 1 | $ 4.000 | $ 760 | $ 4.760 | $ 4.760 | $ 4.720 | $ 897 | $ 5.617 | $ 5.617 | $ 5.188 | $ 5.188 |
| 1010 | TAPA TOMA CORRIENTE BLANCA | TAPA TOMA CORRIENTE BLANCA | UNIDAD | 1 | $ 4.000 | $ 760 | $ 4.760 | $ 4.760 | $ 4.720 | $ 897 | $ 5.617 | $ 5.617 | $ 5.188 | $ 5.188 |
| 1011 | TAPA TOMA PLASTICA | TAPA TOMA PLASTICA | UNIDAD | 1 | $ 365.000 | $ 69.350 | $ 434.350 | $ 434.350 | $ 430.700 | $ 81.833 | $ 512.533 | $ 512.533 | $ 473.442 | $ 473.442 |
| 1012 | TEMPORIZADOR MAGNETICO PANTALLA DIGITAL 220V | TEMPORIZADOR MAGNETICO PANTALLA DIGITAL 220V | UNIDAD | 1 | $ 295.000 | $ 56.050 | $ 351.050 | $ 351.050 | $ 348.100 | $ 66.139 | $ 414.239 | $ 414.239 | $ 382.645 | $ 382.645 |
| 1013 | TEMPORIZADOR SEMANARIO 220V | TEMPORIZADOR SEMANARIO 220V | UNIDAD | 1 | $ 20.400 | $ 3.876 | $ 24.276 | $ 24.276 | $ 24.072 | $ 4.574 | $ 28.646 | $ 28.646 | $ 26.461 | $ 26.461 |
| 1014 | TERMINAL METALICO EMT 1 1/2" | TERMINAL METALICO EMT 1 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 10.500 | $ 1.995 | $ 12.495 | $ 12.495 | $ 12.390 | $ 2.354 | $ 14.744 | $ 14.744 | $ 13.620 | $ 13.620 |
| 1015 | TERMINAL METALICO EMT 1" | TERMINAL METALICO EMT 1" | UNIDAD | 1 | $ 4.500 | $ 855 | $ 5.355 | $ 5.355 | $ 5.310 | $ 1.009 | $ 6.319 | $ 6.319 | $ 5.837 | $ 5.837 |
| 1016 | TERMINAL METALICO EMT 3/4" | TERMINAL METALICO EMT 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 18.500 | $ 3.515 | $ 22.015 | $ 22.015 | $ 21.830 | $ 4.148 | $ 25.978 | $ 25.978 | $ 23.996 | $ 23.996 |
| 1017 | TERMINALES EMT 1" | TERMINALES EMT 1" | UNIDAD | 1 | $ 4.500 | $ 855 | $ 5.355 | $ 5.355 | $ 5.310 | $ 1.009 | $ 6.319 | $ 6.319 | $ 5.837 | $ 5.837 |
| 1018 | TERMINALES EMT 3/4" | TERMINALES EMT 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 26.500 | $ 5.035 | $ 31.535 | $ 31.535 | $ 31.270 | $ 5.941 | $ 37.211 | $ 37.211 | $ 34.373 | $ 34.373 |
| 1019 | TERMINALES PARA CORAZA AMERICANA PARA CABLE ELÉCTRICO 1" | TERMINALES PARA CORAZA AMERICANA PARA CABLE ELÉCTRICO 1" | UNIDAD | 1 | $ 3.000 | $ 570 | $ 3.570 | $ 3.570 | $ 3.540 | $ 673 | $ 4.213 | $ 4.213 | $ 3.891 | $ 3.891 |
| 1020 | TERMOENCOJIBRE 1/4" | TERMOENCOJIBRE 1/4" | UNIDAD | 1 | | | | | | | | | | |

| INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO | |
|---|---|
| Objeto a contratar: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

**DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN**

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.650-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 1021 | TERMOMAGNETICO 2X32 MULTI 9- DISPARO RAPIDO | TERMOMAGNETICO 2X32 MULTI 9- DISPARO RAPIDO | UNIDAD | 1 | $ 395.000 | $ 75.050 | $ 470.050 | $ 470.050 | $ 466.100 | $ 88.559 | $ 554.659 | $ 554.659 | $ 512.355 | $ 512.355 |
| 1022 | TERMOMAGNETICO 3 X 70 AMP SOBREPONER - DISPARO RAPIDO | TERMOMAGNETICO 3 X 70 AMP SOBREPONER - DISPARO RAPIDO | UNIDAD | 1 | $ 415.000 | $ 78.850 | $ 493.850 | $ 493.850 | $ 489.700 | $ 93.043 | $ 582.743 | $ 582.743 | $ 538.297 | $ 538.297 |
| 1023 | TERMOMAGNETICO 3X20 SOBREPONER -DISPARO RAPIDO | TERMOMAGNETICO 3X20 SOBREPONER -DISPARO RAPIDO | UNIDAD | 1 | $ 715.000 | $ 135.850 | $ 850.850 | $ 850.850 | $ 843.700 | $ 160.303 | $ 1.004.003 | $ 1.004.003 | $ 927.427 | $ 927.427 |
| 1024 | TERMOMAGNETICO 3X50 SOBREPONER - DISPARO RAPIDO | TERMOMAGNETICO 3X50 SOBREPONER - DISPARO RAPIDO | UNIDAD | 1 | $ 715.000 | $ 135.850 | $ 850.850 | $ 850.850 | $ 843.700 | $ 160.303 | $ 1.004.003 | $ 1.004.003 | $ 927.427 | $ 927.427 |
| 1025 | TERMOMAGNETICO DE DISPARO RAPIDO 125AM INDUSTRIAL | TERMOMAGNETICO DE DISPARO RAPIDO 125AM INDUSTRIAL | UNIDAD | 1 | $ 845.000 | $ 160.550 | $ 1.005.550 | $ 1.005.550 | $ 997.100 | $ 189.449 | $ 1.186.549 | $ 1.186.549 | $ 1.096.050 | $ 1.096.050 |
| 1026 | TERMOMAGNETICO DE DISPARO RAPIDO 20 AMP INDUSTRIAL | TERMOMAGNETICO DE DISPARO RAPIDO 20 AMP INDUSTRIAL | UNIDAD | 1 | $ 320.000 | $ 60.800 | $ 380.800 | $ 380.800 | $ 377.600 | $ 71.744 | $ 449.344 | $ 449.344 | $ 415.072 | $ 415.072 |
| 1027 | TERMOMAGNETICO DE DISPARO RAPIDO 40 AMP INDUSTRIAL | TERMOMAGNETICO DE DISPARO RAPIDO 40 AMP INDUSTRIAL | UNIDAD | 1 | $ 320.000 | $ 60.800 | $ 380.800 | $ 380.800 | $ 377.600 | $ 71.744 | $ 449.344 | $ 449.344 | $ 415.072 | $ 415.072 |
| 1028 | TERMOMAGNETICO DE DISPARO RAPIDO 50 AMP INDUSTRIAL | TERMOMAGNETICO DE DISPARO RAPIDO 50 AMP INDUSTRIAL | UNIDAD | 1 | $ 320.000 | $ 60.800 | $ 380.800 | $ 380.800 | $ 377.600 | $ 71.744 | $ 449.344 | $ 449.344 | $ 415.072 | $ 415.072 |
| 1029 | TERMOMAGNETICO DE DISPARO RAPIDO 60 AMP INDUSTRIAL | TERMOMAGNETICO DE DISPARO RAPIDO 60 AMP INDUSTRIAL | UNIDAD | 1 | $ 320.000 | $ 60.800 | $ 380.800 | $ 380.800 | $ 377.600 | $ 71.744 | $ 449.344 | $ 449.344 | $ 415.072 | $ 415.072 |
| 1030 | TERMOMAGNETICO MULTI 9 1X16 A | TERMOMAGNETICO MULTI 9 1X16 A TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 115.000 | $ 21.850 | $ 136.850 | $ 136.850 | $ 135.700 | $ 25.783 | $ 161.483 | $ 161.483 | $ 149.167 | $ 149.167 |
| 1031 | TERMOMAGNETICO MULTI 9 DE 20 A | TERMOMAGNETICO MULTI 9 DE 20 A TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 115.000 | $ 21.850 | $ 136.850 | $ 136.850 | $ 135.700 | $ 25.783 | $ 161.483 | $ 161.483 | $ 149.167 | $ 149.167 |
| 1032 | TERMOMAGNETICO MULTI 9 DE 30 | TERMOMAGNETICO MULTI 9 DE 30 TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 115.000 | $ 21.850 | $ 136.850 | $ 136.850 | $ 135.700 | $ 25.783 | $ 161.483 | $ 161.483 | $ 149.167 | $ 149.167 |
| 1033 | TERMOMAGNETICO MULTI 9 DE 40 | TERMOMAGNETICO MULTI 9 DE 40 TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 115.000 | $ 21.850 | $ 136.850 | $ 136.850 | $ 135.700 | $ 25.783 | $ 161.483 | $ 161.483 | $ 149.167 | $ 149.167 |
| 1034 | TERMOMAGNETICO PARA RIEL 3X63 A | TERMOMAGNETICO PARA RIEL 3X63 A TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 395.000 | $ 75.050 | $ 470.050 | $ 470.050 | $ 466.100 | $ 88.559 | $ 554.659 | $ 554.659 | $ 512.355 | $ 512.355 |
| 1035 | TERMOMAGNETICO TRIFASICO DE 3 X 70 A | TERMOMAGNETICO TRIFASICO DE 3 X 70 A TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 395.000 | $ 75.050 | $ 470.050 | $ 470.050 | $ 466.100 | $ 88.559 | $ 554.659 | $ 554.659 | $ 512.355 | $ 512.355 |
| 1036 | TIMBRE DING DONG | TIMBRE DING DONG | UNIDAD | 1 | $ 45.000 | $ 8.550 | $ 53.550 | $ 53.550 | $ 53.100 | $ 10.089 | $ 63.189 | $ 63.189 | $ 58.370 | $ 58.370 |
| 1037 | TIMBRE INALAMBRICO 110 V | TIMBRE INALAMBRICO 110 V | UNIDAD | 1 | $ 57.000 | $ 10.830 | $ 67.830 | $ 67.830 | $ 67.260 | $ 12.779 | $ 80.039 | $ 80.039 | $ 73.935 | $ 73.935 |
| 1038 | TOMA 3X50 AMP | TOMA 3X50 AMP | UNIDAD | 1 | $ 65.000 | $ 12.350 | $ 77.350 | $ 77.350 | $ 76.700 | $ 14.573 | $ 91.273 | $ 91.273 | $ 84.312 | $ 84.312 |
| 1039 | TOMA AEREA HEMBRA CON POLO DE CAUCHO | TOMA AEREA HEMBRA CON POLO DE CAUCHO | UNIDAD | 1 | $ 13.400 | $ 2.546 | $ 15.946 | $ 15.946 | $ 15.812 | $ 3.004 | $ 18.816 | $ 18.816 | $ 17.381 | $ 17.381 |
| 1040 | TOMA AEREA MACHO CON POLO DE CAUCHO | TOMA AEREA MACHO CON POLO DE CAUCHO | UNIDAD | 1 | $ 13.400 | $ 2.546 | $ 15.946 | $ 15.946 | $ 15.812 | $ 3.004 | $ 18.816 | $ 18.816 | $ 17.381 | $ 17.381 |
| 1041 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA HOSPITALARIA PARA ZONA HUMEDAS GFCI CON TAPA | TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA HOSPITALARIA PARA ZONA HUMEDAS GFCI CON TAPA | UNIDAD | 1 | $ 81.000 | $ 15.390 | $ 96.390 | $ 96.390 | $ 95.580 | $ 18.160 | $ 113.740 | $ 113.740 | $ 105.065 | $ 105.065 |
| 1042 | TOMA CORRIENTE ESPECIAL PATA CRUZDA | TOMA CORRIENTE ESPECIAL PATA CRUZDA | UNIDAD | 1 | $ 19.500 | $ 3.705 | $ 23.205 | $ 23.205 | $ 23.010 | $ 4.372 | $ 27.382 | $ 27.382 | $ 25.293 | $ 25.293 |
| 1043 | TOMA CORRIENTE TIPO NEMA 30 AMP A 110 V CON POLO A TIERRA | TOMA CORRIENTE TIPO NEMA 30 AMP A 110 V CON POLO A TIERRA | UNIDAD | 1 | $ 36.000 | $ 6.840 | $ 42.840 | $ 42.840 | $ 42.480 | $ 8.071 | $ 50.551 | $ 50.551 | $ 46.696 | $ 46.696 |
| 1044 | TOMACORRIENTE BIFASICA | TOMACORRIENTE BIFASICA | UNIDAD | 1 | $ 46.000 | $ 8.740 | $ 54.740 | $ 54.740 | $ 54.280 | $ 10.313 | $ 64.593 | $ 64.593 | $ 59.667 | $ 59.667 |
| 1045 | TOTALIZADOR DE 100 AMPERIOS INDUSTRIAL | TOTALIZADOR DE 100 AMPERIOS INDUSTRIAL | UNIDAD | 1 | $ 215.000 | $ 40.850 | $ 255.850 | $ 255.850 | $ 253.700 | $ 48.203 | $ 301.903 | $ 301.903 | $ 278.877 | $ 278.877 |
| 1046 | TOTALIZADOR DE 70 AMPERIOS INDUSTRIAL | TOTALIZADOR DE 70 AMPERIOS INDUSTRIAL | UNIDAD | 1 | $ 215.000 | $ 40.850 | $ 255.850 | $ 255.850 | $ 253.700 | $ 48.203 | $ 301.903 | $ 301.903 | $ 278.877 | $ 278.877 |
| 1047 | TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIA 150 AMP | TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIA 150 AMP | UNIDAD | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 1048 | TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIA 200 AMP | TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIA 200 AMP | UNIDAD | 1 | $ 415.000 | $ 78.850 | $ 493.850 | $ 493.850 | $ 489.700 | $ 93.043 | $ 582.743 | $ 582.743 | $ 538.297 | $ 538.297 |
| 1049 | TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIA 50 AMP | TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIA 50 AMP | UNIDAD | 1 | $ 215.000 | $ 40.850 | $ 255.850 | $ 255.850 | $ 253.700 | $ 48.203 | $ 301.903 | $ 301.903 | $ 278.877 | $ 278.877 |
| 1050 | TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIA DE 3X200A 25KA TMD200 3P3D | TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIA DE 3X200A 25KA TMD200 3P3D | UNIDAD | 1 | $ 415.000 | $ 78.850 | $ 493.850 | $ 493.850 | $ 489.700 | $ 93.043 | $ 582.743 | $ 582.743 | $ 538.297 | $ 538.297 |
| 1051 | TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIA DE 3X50A 25KA TMD50 3P3D | TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIA DE 3X50A 25KA TMD50 3P3D | UNIDAD | 1 | $ 415.000 | $ 78.850 | $ 493.850 | $ 493.850 | $ 489.700 | $ 93.043 | $ 582.743 | $ 582.743 | $ 538.297 | $ 538.297 |
| 1052 | TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIA DE 70 AMP | TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIA DE 70 AMP | UNIDAD | 1 | $ 390.000 | $ 74.100 | $ 464.100 | $ 464.100 | $ 460.200 | $ 87.438 | $ 547.638 | $ 547.638 | $ 505.869 | $ 505.869 |
| 1053 | TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL DE 3X100A 25KA TMD100 3P3D | TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL DE 3X100A 25KA TMD100 3P3D | UNIDAD | 1 | $ 415.000 | $ 78.850 | $ 493.850 | $ 493.850 | $ 489.700 | $ 93.043 | $ 582.743 | $ 582.743 | $ 538.297 | $ 538.297 |
| 1054 | TOTALIZADOR TRIFASICO DE 50 AMP | TOTALIZADOR TRIFASICO DE 50 AMP | UNIDAD | 1 | $ 215.000 | $ 40.850 | $ 255.850 | $ 255.850 | $ 253.700 | $ 48.203 | $ 301.903 | $ 301.903 | $ 278.877 | $ 278.877 |
| 1055 | TROQUEL TRIPLE 4 X 10 CM METALICO | TROQUEL TRIPLE 4 X 10 CM METALICO | UNIDAD | 1 | $ 15.000 | $ 2.850 | $ 17.850 | $ 17.850 | $ 17.700 | $ 3.363 | $ 21.063 | $ 21.063 | $ 19.457 | $ 19.457 |
| 1056 | TROQUEL TRIPLE 4 X 12 | TROQUEL TRIPLE 4 X 12 | UNIDAD | 1 | $ 15.000 | $ 2.850 | $ 17.850 | $ 17.850 | $ 17.700 | $ 3.363 | $ 21.063 | $ 21.063 | $ 19.457 | $ 19.457 |
| 1057 | TUBO CONDUIT DE 1" X 3 PVC ELECRTICO | TUBO CONDUIT DE 1" X 3 PVC ELECRTICO | UNIDAD | 1 | $ 16.800 | $ 3.192 | $ 19.992 | $ 19.992 | $ 19.824 | $ 3.767 | $ 23.591 | $ 23.591 | $ 21.791 | $ 21.791 |
| 1058 | TUBO CONDUIT DE 1/2" X 3 PVC ELECRTICO | TUBO CONDUIT DE 1/2" X 3 PVC ELECRTICO | UNIDAD | 1 | $ 9.300 | $ 1.767 | $ 11.067 | $ 11.067 | $ 10.974 | $ 2.085 | $ 13.059 | $ 13.059 | $ 12.063 | $ 12.063 |
| 1059 | TUBO CONDUIT DE 3/4" X 3 PVC ELECRTICO | TUBO CONDUIT DE 3/4" X 3 PVC ELECRTICO | UNIDAD | 1 | $ 12.100 | $ 2.299 | $ 14.399 | $ 14.399 | $ 14.278 | $ 2.713 | $ 16.991 | $ 16.991 | $ 15.695 | $ 15.695 |
| 1060 | TUBO EMT DE 1/2" X 3 METALICO ELECRTICO | TUBO EMT DE 1/2" X 3 METALICO ELECRTICO | UNIDAD | 1 | $ 24.500 | $ 4.655 | $ 29.155 | $ 29.155 | $ 28.910 | $ 5.493 | $ 34.403 | $ 34.403 | $ 31.779 | $ 31.779 |
| 1061 | TUBO EMT DE 2" X 3 METALICO ELECRTICO | TUBO EMT DE 2" X 3 METALICO ELECRTICO | UNIDAD | 1 | $ 102.000 | $ 19.380 | $ 121.380 | $ 121.380 | $ 120.360 | $ 22.868 | $ 143.228 | $ 143.228 | $ 132.304 | $ 132.304 |
| 1062 | TUBO EMT DE 3/4" X 3 METALICO ELECRTICO | TUBO EMT DE 3/4" X 3 METALICO ELECRTICO | UNIDAD | 1 | $ 36.400 | $ 6.916 | $ 43.316 | $ 43.316 | $ 42.952 | $ 8.161 | $ 51.113 | $ 51.113 | $ 47.214 | $ 47.214 |
| 1063 | TALADRO ATORNILLADOR DW 252 O EQUIVALENTE | TALADRO ATORNILLADOR DW 252 O EQUIVALENTE | UNIDAD | 1 | $ 1.415.000 | $ 268.850 | $ 1.683.850 | $ 1.683.850 | $ 1.669.700 | $ 317.243 | $ 1.986.943 | $ 1.986.943 | $ 1.835.397 | $ 1.835.397 |

## INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Objeto a contratar:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

## DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 1064 | TALADRO INALAMBRICO RECARGABLE 1/2" POTENCIA 340 W | TALADRO INALAMBRICO RECARGABLE 1/2" POTENCIA 340 W | UNIDAD | 1 | $ 1.215.000 | $ 230.850 | $ 1.445.850 | $ 1.445.850 | $ 1.433.700 | $ 272.403 | $ 1.706.103 | $ 1.706.103 | $ 1.575.977 | $ 1.575.977 |
| 1065 | TALADRO PERCUTOR 1/2 700W 2700 RPM | TALADRO PERCUTOR 1/2 700W 2700 RPM | UNIDAD | 1 | $ 815.000 | $ 154.850 | $ 969.850 | $ 969.850 | $ 961.700 | $ 182.723 | $ 1.144.423 | $ 1.144.423 | $ 1.057.137 | $ 1.057.137 |
| 1066 | TALADRO ROTOMARTILLO REF: D25123 O EQUIVALENTE | TALADRO ROTOMARTILLO REF: D25123 O EQUIVALENTE | UNIDAD | 1 | $ 3.215.000 | $ 610.850 | $ 3.825.850 | $ 3.825.850 | $ 3.793.700 | $ 720.803 | $ 4.514.503 | $ 4.514.503 | $ 4.170.177 | $ 4.170.177 |
| 1067 | TANQUE PLASTICO 1000 LT | TANQUE PLASTICO 1000 LT | UNIDAD | 1 | $ 415.000 | $ 78.850 | $ 493.850 | $ 493.850 | $ 489.700 | $ 93.043 | $ 582.743 | $ 582.743 | $ 538.297 | $ 538.297 |
| 1068 | TAPA LUZ EN MADERA 3CM X 2M | TAPA LUZ EN MADERA 3CM X 2M | UNIDAD | 1 | $ 96.000 | $ 18.240 | $ 114.240 | $ 114.240 | $ 113.280 | $ 21.523 | $ 134.803 | $ 134.803 | $ 124.522 | $ 124.522 |
| 1069 | TAPA PARA TOMACORRIENTE DOBLE GRADO HOSPITALARIO COLOR SEGÚN NECESIDAD | TAPA PARA TOMACORRIENTE DOBLE GRADO HOSPITALARIO COLOR SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | 1 | $ 12.000 | $ 2.280 | $ 14.280 | $ 14.280 | $ 14.160 | $ 2.690 | $ 16.850 | $ 16.850 | $ 15.565 | $ 15.565 |
| 1070 | TAPA PARA TOMA DE DATOS | TAPA PARA TOMA DE DATOS | UNIDAD | 1 | $ 15.000 | $ 2.850 | $ 17.850 | $ 17.850 | $ 17.700 | $ 3.363 | $ 21.063 | $ 21.063 | $ 19.457 | $ 19.457 |
| 1071 | TAPA REGISTRO 15X15 | TAPA REGISTRO 15X15 | UNIDAD | 1 | $ 31.000 | $ 5.890 | $ 36.890 | $ 36.890 | $ 36.580 | $ 6.950 | $ 43.530 | $ 43.530 | $ 40.210 | $ 40.210 |
| 1072 | TAPA REGISTRO 30X30 | TAPA REGISTRO 30X30 | UNIDAD | 1 | $ 45.000 | $ 8.550 | $ 53.550 | $ 53.550 | $ 53.100 | $ 10.089 | $ 63.189 | $ 63.189 | $ 58.370 | $ 58.370 |
| 1073 | TAPA REGISTRO DE 20X20 | TAPA REGISTRO DE 20X20 | UNIDAD | 1 | $ 26.000 | $ 4.940 | $ 30.940 | $ 30.940 | $ 30.680 | $ 5.829 | $ 36.509 | $ 36.509 | $ 33.725 | $ 33.725 |
| 1074 | TAPON 1/2" GALVANIZADO HEMBRA" | TAPON 1/2" GALVANIZADO HEMBRA" | UNIDAD | 1 | $ 4.500 | $ 855 | $ 5.355 | $ 5.355 | $ 5.310 | $ 1.009 | $ 6.319 | $ 6.319 | $ 5.837 | $ 5.837 |
| 1075 | TAPON ACERO AL CARBON 300 LB 1" | TAPON ACERO AL CARBON 300 LB 1" | UNIDAD | 1 | $ 15.400 | $ 2.926 | $ 18.326 | $ 18.326 | $ 18.172 | $ 3.453 | $ 21.625 | $ 21.625 | $ 19.975 | $ 19.975 |
| 1076 | TAPON CAUCHO REDONDO 5/8" | TAPON CAUCHO REDONDO 5/8" | UNIDAD | 1 | $ 12.000 | $ 2.280 | $ 14.280 | $ 14.280 | $ 14.160 | $ 2.690 | $ 16.850 | $ 16.850 | $ 15.565 | $ 15.565 |
| 1077 | TAPON CAUCHO REDONDO 1/2" | TAPON CAUCHO REDONDO 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 10.000 | $ 1.900 | $ 11.900 | $ 11.900 | $ 11.800 | $ 2.242 | $ 14.042 | $ 14.042 | $ 12.971 | $ 12.971 |
| 1078 | TAPON CAUCHO REDONDO EXTERNO 1/2" | TAPON CAUCHO REDONDO EXTERNO 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 10.000 | $ 1.900 | $ 11.900 | $ 11.900 | $ 11.800 | $ 2.242 | $ 14.042 | $ 14.042 | $ 12.971 | $ 12.971 |
| 1079 | TAPON CPVC 1/2" | TAPON CPVC 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 2.200 | $ 418 | $ 2.618 | $ 2.618 | $ 2.596 | $ 493 | $ 3.089 | $ 3.089 | $ 2.854 | $ 2.854 |
| 1080 | TAPON CPVC 3/4" | TAPON CPVC 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 2.200 | $ 418 | $ 2.618 | $ 2.618 | $ 2.596 | $ 493 | $ 3.089 | $ 3.089 | $ 2.854 | $ 2.854 |
| 1081 | TAPON DE CAUCHO REDONDO ½" | TAPON DE CAUCHO REDONDO ½" | UNIDAD | 1 | $ 10.000 | $ 1.900 | $ 11.900 | $ 11.900 | $ 11.800 | $ 2.242 | $ 14.042 | $ 14.042 | $ 12.971 | $ 12.971 |
| 1082 | TAPON DE CAUCHO REDONDO ¾" | TAPON DE CAUCHO REDONDO ¾" | UNIDAD | 1 | $ 12.000 | $ 2.280 | $ 14.280 | $ 14.280 | $ 14.160 | $ 2.690 | $ 16.850 | $ 16.850 | $ 15.565 | $ 15.565 |
| 1083 | TAPON DE CAUCHO REDONDO 1" | TAPON DE CAUCHO REDONDO 1" | UNIDAD | 1 | $ 15.000 | $ 2.850 | $ 17.850 | $ 17.850 | $ 17.700 | $ 3.363 | $ 21.063 | $ 21.063 | $ 19.457 | $ 19.457 |
| 1084 | TAPON DECORATIVO CROMADO PARA LAVAMANOS | TAPON DECORATIVO CROMADO PARA LAVAMANOS | UNIDAD | 1 | $ 36.000 | $ 6.840 | $ 42.840 | $ 42.840 | $ 42.480 | $ 8.071 | $ 50.551 | $ 50.551 | $ 46.696 | $ 46.696 |
| 1085 | TAPON GALVANIZADO HEMBRA 3/4" | TAPON GALVANIZADO HEMBRA 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 9.000 | $ 1.710 | $ 10.710 | $ 10.710 | $ 10.620 | $ 2.018 | $ 12.638 | $ 12.638 | $ 11.674 | $ 11.674 |
| 1086 | TAPON GALVANIZADO HEMBRA1/2" | TAPON GALVANIZADO HEMBRA1/2" | UNIDAD | 1 | $ 5.000 | $ 950 | $ 5.950 | $ 5.950 | $ 5.900 | $ 1.121 | $ 7.021 | $ 7.021 | $ 6.486 | $ 6.486 |
| 1087 | TAPON GALVANIZADO MACHO 1/2 | TAPON GALVANIZADO MACHO 1/2 | UNIDAD | 1 | $ 5.000 | $ 950 | $ 5.950 | $ 5.950 | $ 5.900 | $ 1.121 | $ 7.021 | $ 7.021 | $ 6.486 | $ 6.486 |
| 1088 | TAPON GALVANIZADO MACHO 2" | TAPON GALVANIZADO MACHO 2" | UNIDAD | 1 | $ 19.000 | $ 3.610 | $ 22.610 | $ 22.610 | $ 22.420 | $ 4.260 | $ 26.680 | $ 26.680 | $ 24.645 | $ 24.645 |
| 1089 | TAPON LISO SANITARIO 4" | TAPON LISO SANITARIO 4" | UNIDAD | 1 | $ 4.600 | $ 874 | $ 5.474 | $ 5.474 | $ 5.428 | $ 1.031 | $ 6.459 | $ 6.459 | $ 5.967 | $ 5.967 |
| 1090 | TAPON MACHO ACERO AL CARBON 3/4" | TAPON MACHO ACERO AL CARBON 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 8.500 | $ 1.615 | $ 10.115 | $ 10.115 | $ 10.030 | $ 1.906 | $ 11.936 | $ 11.936 | $ 11.025 | $ 11.025 |
| 1091 | TAPON PLASTICO CUADRADO 1" | TAPON PLASTICO CUADRADO 1" | UNIDAD | 1 | $ 15.000 | $ 2.850 | $ 17.850 | $ 17.850 | $ 17.700 | $ 3.363 | $ 21.063 | $ 21.063 | $ 19.457 | $ 19.457 |
| 1092 | TAPON PLASTICO CUDRADO 1.1/2 | TAPON PLASTICO CUDRADO 1.1/2 | UNIDAD | 1 | $ 19.000 | $ 3.610 | $ 22.610 | $ 22.610 | $ 22.420 | $ 4.260 | $ 26.680 | $ 26.680 | $ 24.645 | $ 24.645 |
| 1093 | TAPON PLASTICO REDONDO 3/4 | TAPON PLASTICO REDONDO 3/4 | UNIDAD | 1 | $ 9.000 | $ 1.710 | $ 10.710 | $ 10.710 | $ 10.620 | $ 2.018 | $ 12.638 | $ 12.638 | $ 11.674 | $ 11.674 |
| 1094 | TAPON PVC LISO 2" | TAPON PVC LISO 2" | UNIDAD | 1 | $ 11.900 | $ 2.261 | $ 14.161 | $ 14.161 | $ 14.042 | $ 2.668 | $ 16.710 | $ 16.710 | $ 15.435 | $ 15.435 |
| 1095 | TAPON PVC LISO 1" | TAPON PVC LISO 1" | UNIDAD | 1 | $ 3.000 | $ 570 | $ 3.570 | $ 3.570 | $ 3.540 | $ 673 | $ 4.213 | $ 4.213 | $ 3.891 | $ 3.891 |
| 1096 | TAPON PVC LISO 1,1/2" | TAPON PVC LISO 1,1/2" | UNIDAD | 1 | $ 7.200 | $ 1.368 | $ 8.568 | $ 8.568 | $ 8.496 | $ 1.614 | $ 10.110 | $ 10.110 | $ 9.339 | $ 9.339 |
| 1097 | TAPON PVC LISO 1/2" | TAPON PVC LISO 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 700 | $ 133 | $ 833 | $ 833 | $ 826 | $ 157 | $ 983 | $ 983 | $ 908 | $ 908 |
| 1098 | TAPON PVC LISO 3/4" | TAPON PVC LISO 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 2.000 | $ 380 | $ 2.380 | $ 2.380 | $ 2.360 | $ 448 | $ 2.808 | $ 2.808 | $ 2.594 | $ 2.594 |
| 1099 | TAPON PVC ROSCADO 2" HEMBRA | TAPON PVC ROSCADO 2" HEMBRA | UNIDAD | 1 | $ 8.700 | $ 1.653 | $ 10.353 | $ 10.353 | $ 10.266 | $ 1.951 | $ 12.217 | $ 12.217 | $ 11.285 | $ 11.285 |
| 1100 | TAPON PVC ROSCADO 2" MACHO | TAPON PVC ROSCADO 2" MACHO | UNIDAD | 1 | $ 8.700 | $ 1.653 | $ 10.353 | $ 10.353 | $ 10.266 | $ 1.951 | $ 12.217 | $ 12.217 | $ 11.285 | $ 11.285 |
| 1101 | TAPON PVC ROSCADO 1" HEMBRA | TAPON PVC ROSCADO 1" HEMBRA | UNIDAD | 1 | $ 2.400 | $ 456 | $ 2.856 | $ 2.856 | $ 2.832 | $ 538 | $ 3.370 | $ 3.370 | $ 3.113 | $ 3.113 |
| 1102 | TAPON PVC ROSCADO 1" MACHO | TAPON PVC ROSCADO 1" MACHO | UNIDAD | 1 | $ 2.400 | $ 456 | $ 2.856 | $ 2.856 | $ 2.832 | $ 538 | $ 3.370 | $ 3.370 | $ 3.113 | $ 3.113 |
| 1103 | TAPON PVC ROSCADO 1,1/2" HEMBRA | TAPON PVC ROSCADO 1,1/2" HEMBRA | UNIDAD | 1 | $ 6.100 | $ 1.159 | $ 7.259 | $ 7.259 | $ 7.198 | $ 1.368 | $ 8.566 | $ 8.566 | $ 7.912 | $ 7.912 |
| 1104 | TAPON PVC ROSCADO 1,1/2" MACHO | TAPON PVC ROSCADO 1,1/2" MACHO | UNIDAD | 1 | $ 6.100 | $ 1.159 | $ 7.259 | $ 7.259 | $ 7.198 | $ 1.368 | $ 8.566 | $ 8.566 | $ 7.912 | $ 7.912 |
| 1105 | TAPON PVC ROSCADO 1/2" HEMBRA | TAPON PVC ROSCADO 1/2" HEMBRA | UNIDAD | 1 | $ 600 | $ 114 | $ 714 | $ 714 | $ 708 | $ 135 | $ 843 | $ 843 | $ 778 | $ 778 |
| 1106 | TAPON PVC ROSCADO 1/2" MACHO | TAPON PVC ROSCADO 1/2" MACHO | UNIDAD | 1 | $ 600 | $ 114 | $ 714 | $ 714 | $ 708 | $ 135 | $ 843 | $ 843 | $ 778 | $ 778 |
| 1107 | TAPON PVC ROSCADO 3/4" HEMBRA | TAPON PVC ROSCADO 3/4" HEMBRA | UNIDAD | 1 | $ 1.100 | $ 209 | $ 1.309 | $ 1.309 | $ 1.298 | $ 247 | $ 1.545 | $ 1.545 | $ 1.427 | $ 1.427 |
| 1108 | TAPON PVC ROSCADO 3/4" MACHO | TAPON PVC ROSCADO 3/4" MACHO | UNIDAD | 1 | $ 1.100 | $ 209 | $ 1.309 | $ 1.309 | $ 1.298 | $ 247 | $ 1.545 | $ 1.545 | $ 1.427 | $ 1.427 |
| 1109 | TECHO PVC 8MM COLOR SEGÚN NECESIDAD | TECHO PVC 8MM COLOR SEGÚN NECESIDAD | METRO CUADRADO | 1 | $ 81.000 | $ 15.390 | $ 96.390 | $ 96.390 | $ 95.580 | $ 18.160 | $ 113.740 | $ 113.740 | $ 105.065 | $ 105.065 |
| 1110 | TEE ACERO AL CARBON 1/2" | TEE ACERO AL CARBON 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 5.000 | $ 950 | $ 5.950 | $ 5.950 | $ 5.900 | $ 1.121 | $ 7.021 | $ 7.021 | $ 6.486 | $ 6.486 |
| 1111 | TEE ACERO AL CARBON 2" | TEE ACERO AL CARBON 2" | UNIDAD | 1 | $ 15.400 | $ 2.926 | $ 18.326 | $ 18.326 | $ 18.172 | $ 3.453 | $ 21.625 | $ 21.625 | $ 19.975 | $ 19.975 |
| 1112 | TEE ACERO AL CARBON 2X1" | TEE ACERO AL CARBON 2X1" | UNIDAD | 1 | $ 18.600 | $ 3.534 | $ 22.134 | $ 22.134 | $ 21.948 | $ 4.170 | $ 26.118 | $ 26.118 | $ 24.126 | $ 24.126 |
| 1113 | TEE ACERO AL CARBON 1"X1/2" | TEE ACERO AL CARBON 1"X1/2" | UNIDAD | 1 | $ 14.000 | $ 2.660 | $ 16.660 | $ 16.660 | $ 16.520 | $ 3.139 | $ 19.659 | $ 19.659 | $ 18.159 | $ 18.159 |
| 1114 | TEE ACERO AL CARBON 1.1/2"X1" | TEE ACERO AL CARBON 1.1/2"X1" | UNIDAD | 1 | $ 12.500 | $ 2.375 | $ 14.875 | $ 14.875 | $ 14.750 | $ 2.803 | $ 17.553 | $ 17.553 | $ 16.214 | $ 16.214 |
| 1115 | TEE ACERO AL CARBON 1X3/4" | TEE ACERO AL CARBON 1X3/4" | UNIDAD | 1 | $ 10.500 | $ 1.995 | $ 12.495 | $ 12.495 | $ 12.390 | $ 2.354 | $ 14.744 | $ 14.744 | $ 13.620 | $ 13.620 |

## INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Objeto a contratar:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

## DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 1116 | TEE ACERO AL CARBON 3/4"X1/2" | TEE ACERO AL CARBON 3/4"X1/2" | UNIDAD | 1 | $ 8.500 | $ 1.615 | $ 10.115 | $ 10.115 | $ 10.030 | $ 1.906 | $ 11.936 | $ 11.936 | $ 11.025 | $ 11.025 |
| 1117 | TEE ACERO AL CARBON 300 LB 3/4" | TEE ACERO AL CARBON 300 LB 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 1118 | TEE ACERO AL CARBON 300 LB 1" | TEE ACERO AL CARBON 300 LB 1" | UNIDAD | 1 | $ 9.200 | $ 1.748 | $ 10.948 | $ 10.948 | $ 10.856 | $ 2.063 | $ 12.919 | $ 12.919 | $ 11.933 | $ 11.933 |
| 1119 | TEE COBRE 1" | TEE COBRE 1" | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 1120 | TEE COBRE 1/2" | TEE COBRE 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 3.500 | $ 665 | $ 4.165 | $ 4.165 | $ 4.130 | $ 785 | $ 4.915 | $ 4.915 | $ 4.540 | $ 4.540 |
| 1121 | TEE COBRE 3/4" | TEE COBRE 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 7.500 | $ 1.425 | $ 8.925 | $ 8.925 | $ 8.850 | $ 1.682 | $ 10.532 | $ 10.532 | $ 9.728 | $ 9.728 |
| 1122 | TEE CPVC 3/4" | TEE CPVC 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 4.900 | $ 931 | $ 5.831 | $ 5.831 | $ 5.782 | $ 1.099 | $ 6.881 | $ 6.881 | $ 6.356 | $ 6.356 |
| 1123 | TEE CPVC 1" | TEE CPVC 1" | UNIDAD | 1 | $ 28.000 | $ 5.320 | $ 33.320 | $ 33.320 | $ 33.040 | $ 6.278 | $ 39.318 | $ 39.318 | $ 36.319 | $ 36.319 |
| 1124 | TEE CPVC 1/2" | TEE CPVC 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 3.000 | $ 570 | $ 3.570 | $ 3.570 | $ 3.540 | $ 673 | $ 4.213 | $ 4.213 | $ 3.891 | $ 3.891 |
| 1125 | TEE EN LAMINA PARA VENTANA | TEE EN LAMINA PARA VENTANA | UNIDAD | 1 | $ 115.000 | $ 21.850 | $ 136.850 | $ 136.850 | $ 135.700 | $ 25.783 | $ 161.483 | $ 161.483 | $ 149.167 | $ 149.167 |
| 1126 | TEE GALVANIZADA 1,1/2" | TEE GALVANIZADA 1,1/2" | UNIDAD | 1 | $ 32.000 | $ 6.080 | $ 38.080 | $ 38.080 | $ 37.760 | $ 7.174 | $ 44.934 | $ 44.934 | $ 41.507 | $ 41.507 |
| 1127 | TEE GALVANIZADA 1" | TEE GALVANIZADA 1" | UNIDAD | 1 | $ 24.000 | $ 4.560 | $ 28.560 | $ 28.560 | $ 28.320 | $ 5.381 | $ 33.701 | $ 33.701 | $ 31.130 | $ 31.130 |
| 1128 | TEE GALVANIZADA 1"X1/2" | TEE GALVANIZADA 1"X1/2" | UNIDAD | 1 | $ 19.000 | $ 3.610 | $ 22.610 | $ 22.610 | $ 22.420 | $ 4.260 | $ 26.680 | $ 26.680 | $ 24.645 | $ 24.645 |
| 1129 | TEE GALVANIZADA 1"X3/4" | TEE GALVANIZADA 1"X3/4" | UNIDAD | 1 | $ 24.000 | $ 4.560 | $ 28.560 | $ 28.560 | $ 28.320 | $ 5.381 | $ 33.701 | $ 33.701 | $ 31.130 | $ 31.130 |
| 1130 | TEE GALVANIZADA 1.1/2"X3/4" | TEE GALVANIZADA 1.1/2"X3/4" | UNIDAD | 1 | $ 38.000 | $ 7.220 | $ 45.220 | $ 45.220 | $ 44.840 | $ 8.520 | $ 53.360 | $ 53.360 | $ 49.290 | $ 49.290 |
| 1131 | TEE GALVANIZADA 1/2" | TEE GALVANIZADA 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 1132 | TEE GALVANIZADA 2" | TEE GALVANIZADA 2" | UNIDAD | 1 | $ 41.000 | $ 7.790 | $ 48.790 | $ 48.790 | $ 48.380 | $ 9.192 | $ 57.572 | $ 57.572 | $ 53.181 | $ 53.181 |
| 1133 | TEE GALVANIZADA 2.1/2" | TEE GALVANIZADA 2.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 61.000 | $ 11.590 | $ 72.590 | $ 72.590 | $ 71.980 | $ 13.676 | $ 85.656 | $ 85.656 | $ 79.123 | $ 79.123 |
| 1134 | TEE GALVANIZADA 3/4" | TEE GALVANIZADA 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 15.000 | $ 2.850 | $ 17.850 | $ 17.850 | $ 17.700 | $ 3.363 | $ 21.063 | $ 21.063 | $ 19.457 | $ 19.457 |
| 1135 | TEE GALVANIZADA 3/4"X1/2" | TEE GALVANIZADA 3/4"X1/2" | UNIDAD | 1 | $ 8.000 | $ 1.520 | $ 9.520 | $ 9.520 | $ 9.440 | $ 1.794 | $ 11.234 | $ 11.234 | $ 10.377 | $ 10.377 |
| 1136 | TEE PVC 1 1/4" | TEE PVC 1 1/4" | UNIDAD | 1 | $ 10.600 | $ 2.014 | $ 12.614 | $ 12.614 | $ 12.508 | $ 2.377 | $ 14.885 | $ 14.885 | $ 13.749 | $ 13.749 |
| 1137 | TEE PVC 1" | TEE PVC 1" | UNIDAD | 1 | $ 4.100 | $ 779 | $ 4.879 | $ 4.879 | $ 4.838 | $ 919 | $ 5.757 | $ 5.757 | $ 5.318 | $ 5.318 |
| 1138 | TEE PVC 2" | TEE PVC 2" | UNIDAD | 1 | $ 22.300 | $ 4.237 | $ 26.537 | $ 26.537 | $ 26.314 | $ 5.000 | $ 31.314 | $ 31.314 | $ 28.925 | $ 28.925 |
| 1139 | TEE PVC 2.1/2 " | TEE PVC 2.1/2 " | UNIDAD | 1 | $ 53.000 | $ 10.070 | $ 63.070 | $ 63.070 | $ 62.540 | $ 11.883 | $ 74.423 | $ 74.423 | $ 68.746 | $ 68.746 |
| 1140 | TEE PVC 3/4" | TEE PVC 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 2.200 | $ 418 | $ 2.618 | $ 2.618 | $ 2.596 | $ 493 | $ 3.089 | $ 3.089 | $ 2.854 | $ 2.854 |
| 1141 | TEE PVC DE ½ | TEE PVC DE ½ | UNIDAD | 1 | $ 1.300 | $ 247 | $ 1.547 | $ 1.547 | $ 1.534 | $ 291 | $ 1.825 | $ 1.825 | $ 1.686 | $ 1.686 |
| 1142 | TEE SANITARIA 11/2" | TEE SANITARIA 11/2" | UNIDAD | 1 | $ 8.700 | $ 1.653 | $ 10.353 | $ 10.353 | $ 10.266 | $ 1.951 | $ 12.217 | $ 12.217 | $ 11.285 | $ 11.285 |
| 1143 | TEE SANITARIA 2" | TEE SANITARIA 2" | UNIDAD | 1 | $ 10.000 | $ 1.900 | $ 11.900 | $ 11.900 | $ 11.800 | $ 2.242 | $ 14.042 | $ 14.042 | $ 12.971 | $ 12.971 |
| 1144 | TEE SANITARIA 3" | TEE SANITARIA 3" | UNIDAD | 1 | $ 12.500 | $ 2.375 | $ 14.875 | $ 14.875 | $ 14.750 | $ 2.803 | $ 17.553 | $ 17.553 | $ 16.214 | $ 16.214 |
| 1145 | TEE SANITARIA 4" | TEE SANITARIA 4" | UNIDAD | 1 | $ 26.100 | $ 4.959 | $ 31.059 | $ 31.059 | $ 30.798 | $ 5.852 | $ 36.650 | $ 36.650 | $ 33.854 | $ 33.854 |
| 1146 | TEE SANITARIA 4X2" | TEE SANITARIA 4X2" | UNIDAD | 1 | $ 41.800 | $ 7.942 | $ 49.742 | $ 49.742 | $ 49.324 | $ 9.372 | $ 58.696 | $ 58.696 | $ 54.219 | $ 54.219 |
| 1147 | TEJA ARQUITECTONICA PLASTICA DE 3.90 METROS POR 6 MTS | TEJA ARQUITECTONICA PLASTICA DE 3.90 METROS POR 6 MTS | UNIDAD | 1 | $ 395.000 | $ 75.050 | $ 470.050 | $ 470.050 | $ 466.100 | $ 88.559 | $ 554.659 | $ 554.659 | $ 512.355 | $ 512.355 |
| 1148 | TEJA DE ETERNIT Nº 10 | TEJA DE ETERNIT Nº 10 | UNIDAD | 1 | $ 91.000 | $ 17.290 | $ 108.290 | $ 108.290 | $ 107.380 | $ 20.402 | $ 127.782 | $ 127.782 | $ 118.036 | $ 118.036 |
| 1149 | TEJA DE ETERNIT Nº 4 90X120 | TEJA DE ETERNIT Nº 4 90X120 | UNIDAD | 1 | $ 81.000 | $ 15.390 | $ 96.390 | $ 96.390 | $ 95.580 | $ 18.160 | $ 113.740 | $ 113.740 | $ 105.065 | $ 105.065 |
| 1150 | TEJA DE ETERNIT Nº 5 90 X 150 | TEJA DE ETERNIT Nº 5 90 X 150 | UNIDAD | 1 | $ 86.000 | $ 16.340 | $ 102.340 | $ 102.340 | $ 101.480 | $ 19.281 | $ 120.761 | $ 120.761 | $ 111.551 | $ 111.551 |
| 1151 | TEJA DE ETERNIT Nº 6 90 X180 | TEJA DE ETERNIT Nº 6 90 X180 | UNIDAD | 1 | $ 88.000 | $ 16.720 | $ 104.720 | $ 104.720 | $ 103.840 | $ 19.730 | $ 123.570 | $ 123.570 | $ 114.145 | $ 114.145 |
| 1152 | TEJA DE ETERNIT Nº 8 | TEJA DE ETERNIT Nº 8 | UNIDAD | 1 | $ 91.000 | $ 17.290 | $ 108.290 | $ 108.290 | $ 107.380 | $ 20.402 | $ 127.782 | $ 127.782 | $ 118.036 | $ 118.036 |
| 1153 | TEJA PLASTICA #6 | TEJA PLASTICA #6 | UNIDAD | 1 | $ 66.000 | $ 12.540 | $ 78.540 | $ 78.540 | $ 77.880 | $ 14.797 | $ 92.677 | $ 92.677 | $ 85.609 | $ 85.609 |
| 1154 | TEJA PLASTICA Nº 10 | TEJA PLASTICA Nº 10 | UNIDAD | 1 | $ 75.000 | $ 14.250 | $ 89.250 | $ 89.250 | $ 88.500 | $ 16.815 | $ 105.315 | $ 105.315 | $ 97.283 | $ 97.283 |
| 1155 | TEJA PLASTICA Nº 5 | TEJA PLASTICA Nº 5 | UNIDAD | 1 | $ 69.000 | $ 13.110 | $ 82.110 | $ 82.110 | $ 81.420 | $ 15.470 | $ 96.890 | $ 96.890 | $ 89.500 | $ 89.500 |
| 1156 | TEJA PLASTICA NO. 8 | TEJA PLASTICA NO. 8 | UNIDAD | 1 | $ 78.000 | $ 14.820 | $ 92.820 | $ 92.820 | $ 92.040 | $ 17.488 | $ 109.528 | $ 109.528 | $ 101.174 | $ 101.174 |
| 1157 | TEJA TERMOACUSTICA POR 6 MT | TEJA TERMOACUSTICA POR 6 MT | UNIDAD | 1 | $ 785.000 | $ 149.150 | $ 934.150 | $ 934.150 | $ 926.300 | $ 175.997 | $ 1.102.297 | $ 1.102.297 | $ 1.018.224 | $ 1.018.224 |
| 1158 | TENSOR TRABAJO PESADO 1/2X8 | TENSOR TRABAJO PESADO 1/2X8 | UNIDAD | 1 | $ 350 | $ 67 | $ 417 | $ 417 | $ 413 | $ 78 | $ 491 | $ 491 | $ 454 | $ 454 |
| 1159 | TENSOR TRABAJO PESADO 1/4X3-1/2 | TENSOR TRABAJO PESADO 1/4X3-1/2 | UNIDAD | 1 | $ 350 | $ 67 | $ 417 | $ 417 | $ 413 | $ 78 | $ 491 | $ 491 | $ 454 | $ 454 |
| 1160 | TERMINAL PVC 1" | TERMINAL PVC 1" | UNIDAD | 1 | $ 1.700 | $ 323 | $ 2.023 | $ 2.023 | $ 2.006 | $ 381 | $ 2.387 | $ 2.387 | $ 2.205 | $ 2.205 |
| 1161 | TERMINAL PVC 2" | TERMINAL PVC 2" | UNIDAD | 1 | $ 7.000 | $ 1.330 | $ 8.330 | $ 8.330 | $ 8.260 | $ 1.569 | $ 9.829 | $ 9.829 | $ 9.080 | $ 9.080 |
| 1162 | TERMINAL PVC 3" | TERMINAL PVC 3" | UNIDAD | 1 | $ 23.900 | $ 4.541 | $ 28.441 | $ 28.441 | $ 28.202 | $ 5.358 | $ 33.560 | $ 33.560 | $ 31.001 | $ 31.001 |
| 1163 | TERMINAL PVC 3/4" | TERMINAL PVC 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 900 | $ 171 | $ 1.071 | $ 1.071 | $ 1.062 | $ 202 | $ 1.264 | $ 1.264 | $ 1.167 | $ 1.167 |
| 1164 | TERMINAL PVC 1 1/2" | TERMINAL PVC 1 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 4.800 | $ 912 | $ 5.712 | $ 5.712 | $ 5.664 | $ 1.076 | $ 6.740 | $ 6.740 | $ 6.226 | $ 6.226 |
| 1165 | TERMINAL PVC 1.1/4" | TERMINAL PVC 1.1/4" | UNIDAD | 1 | $ 4.100 | $ 779 | $ 4.879 | $ 4.879 | $ 4.838 | $ 919 | $ 5.757 | $ 5.757 | $ 5.318 | $ 5.318 |
| 1166 | TERMINAL PVC 1/2" | TERMINAL PVC 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 600 | $ 114 | $ 714 | $ 714 | $ 708 | $ 135 | $ 843 | $ 843 | $ 778 | $ 778 |
| 1167 | TERMINALCOBRE Nº 2 | TERMINALCOBRE Nº 2 | UNIDAD | 1 | $ 4.000 | $ 760 | $ 4.760 | $ 4.760 | $ 4.720 | $ 897 | $ 5.617 | $ 5.617 | $ 5.188 | $ 5.188 |
| 1168 | TERMINALCOBRE Nº 6 | TERMINALCOBRE Nº 6 | UNIDAD | 1 | $ 3.000 | $ 570 | $ 3.570 | $ 3.570 | $ 3.540 | $ 673 | $ 4.213 | $ 4.213 | $ 3.891 | $ 3.891 |
| 1169 | TERMINALESTAÑADA 4/0 | TERMINALESTAÑADA 4/0 | UNIDAD | 1 | $ 8.000 | $ 1.520 | $ 9.520 | $ 9.520 | $ 9.440 | $ 1.794 | $ 11.234 | $ 11.234 | $ 10.377 | $ 10.377 |
| 1170 | TESTER DIGITAL | TESTER DIGITAL | UNIDAD | 1 | $ 12.000 | $ 2.280 | $ 14.280 | $ 14.280 | $ 14.160 | $ 2.690 | $ 16.850 | $ 16.850 | $ 15.565 | $ 15.565 |

## INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Objeto a contratar:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

## DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 1171 | THINNER COMUN POR 20 LITROS | THINNER COMUN POR 20 LITROS | GARRAFA | 1 | $ 215.000 | $ 40.850 | $ 255.850 | $ 255.850 | $ 253.700 | $ 48.203 | $ 301.903 | $ 301.903 | $ 278.877 | $ 278.877 |
| 1172 | TIJERA PARA LAMINA | TIJERA PARA LAMINA | UNIDAD | 1 | $ 62.000 | $ 11.780 | $ 73.780 | $ 73.780 | $ 73.160 | $ 13.900 | $ 87.060 | $ 87.060 | $ 80.420 | $ 80.420 |
| 1173 | TIMBRE INALAMBRICO DE 100 MTS DE ALCANCE | TIMBRE INALAMBRICO DE 100 MTS DE ALCANCE | UNIDAD | 1 | $ 71.000 | $ 13.490 | $ 84.490 | $ 84.490 | $ 83.780 | $ 15.918 | $ 99.698 | $ 99.698 | $ 92.094 | $ 92.094 |
| 1174 | TORNILLO 1" AUTOPERFORANTE PARA MADERA | TORNILLO 1 AUTOPERFORANTE | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1175 | TORNILLO 1/4 X 1/2 UNIDAD CON TUERCA Y ARANDELA | TORNILLO 1/4 X 1/2 UNIDAD CON TUERCA Y ARANDELA | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1176 | TORNILLO 2 PULGADAS AUTOPERFORANTE | TORNILLO 2 PULGADAS AUTOPERFORANTE | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1177 | TORNILLO 5/16X11/4" CON TUERCAS | TORNILLO 5/16X11/4" CON TUERCAS | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1178 | TORNILLO 5/32 X 1-1/4 | TORNILLO 5/32 X 1-1/4 | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1179 | TORNILLO 6X25MM | TORNILLO 6X25MM | UNIDAD | 1 | $ 2.000 | $ 380 | $ 2.380 | $ 2.380 | $ 2.360 | $ 448 | $ 2.808 | $ 2.808 | $ 2.594 | $ 2.594 |
| 1180 | TORNILLO ACERO INOX 1/4X3" CON TUERCA ARANDELA Y GUAZA | TORNILLO ACERO INOX 1/4X3" CON TUERCA ARANDELA Y GUAZA | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1181 | TORNILLO AUTO ROSCANTE PARA MADERA 1/2" | TORNILLO AUTO ROSCANTE PARA MADERA 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1182 | TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1" | TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1" | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1183 | TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1,1/2" | TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1,1/2" | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1184 | TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 3/4 | TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 3/4 | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1185 | TORNILLO AUTOROSCANTE PARA DRIWALL 1/2" | TORNILLO AUTOROSCANTE PARA DRIWALL 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1186 | TORNILLO AUTORROSCANTE 2" | TORNILLO AUTORROSCANTE 2" | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1187 | TORNILLO AUTORROSCANTE 1" PARA MADERA | TORNILLO AUTORROSCANTE 1" PARA MADERA | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1188 | TORNILLO AUTORROSCANTE 1.1/2" | TORNILLO AUTORROSCANTE 1.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1189 | TORNILLO AUTORROSCANTE 1/2" | TORNILLO AUTORROSCANTE 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1190 | TORNILLO AUTORROSCANTE 1/2" PARA MADERA | TORNILLO AUTORROSCANTE 1/2" PARA MADERA | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1191 | TORNILLO AUTORROSCANTE 2.1/2" | TORNILLO AUTORROSCANTE 2.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1192 | TORNILLO AUTORROSCANTE 3" | TORNILLO AUTORROSCANTE 3" | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1193 | TORNILLO AUTORROSCANTE PARA DRIWALL 1" | TORNILLO AUTORROSCANTE PARA DRIWALL 1" | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1194 | TORNILLO AVELLAN 1/4X1.1/2" | TORNILLO AVELLAN 1/4X1.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1195 | TORNILLO AVELLAN 1/4X2" | TORNILLO AVELLAN 1/4X2" | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1196 | TORNILLO BRISTOL 5/32X5/8 | TORNILLO BRISTOL 5/32X5/8 | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1197 | TORNILLO BROCADO PARA LAMINA DE 1" | TORNILLO BROCADO PARA LAMINA DE 1" | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1198 | TORNILLO BROCADO PARA LAMINA DE 1.1/2" | TORNILLO BROCADO PARA LAMINA DE 1.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1199 | TORNILLO BROCADO PARA LAMINA DE 1/2" | TORNILLO BROCADO PARA LAMINA DE 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1200 | TORNILLO CARRIAJE 3/8X 1.1/2 | TORNILLO CARRIAJE 3/8X 1.1/2 | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1201 | TORNILLO CARRIAJE DE 1/4 X 1 " CON TUERCA Y ARANDELA | TORNILLO CARRIAJE DE 1/4 X 1 " CON TUERCA Y ARANDELA | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1202 | TORNILLO CISTERNA | TORNILLO CISTERNA | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1203 | TORNILLO CON TUERCA 3/8 | TORNILLO CON TUERCA 3/8 | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1204 | TORNILLO CORTO DRYWALL 7MM X 7/16 | TORNILLO CORTO DRYWALL 7MM X 7/16 | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1205 | TORNILLO DE 5/16 X 1/2 CON TUERCA Y O MARIPOSA | TORNILLO DE 5/16 X 1/2 CON TUERCA Y O MARIPOSA | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1206 | TORNILLO EST 6/32 X 1/2 7/16 | TORNILLO EST 6/32 X 1/2 7/16 | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1207 | TORNILLO GOLOSO 12X3/4 UNIDAD | TORNILLO GOLOSO 12X3/4 UNIDAD | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1208 | TORNILLO GOLOSO DE ESTRELLA PARA CHAZO DE 3/8 DE 3" | TORNILLO GOLOSO DE ESTRELLA PARA CHAZO DE 3/8 DE 3" | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1209 | TORNILLO GOLOSO LAMINA 3/4 | TORNILLO GOLOSO LAMINA 3/4 | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1210 | TORNILLO GOLOZO 12 X 1.1/2 UNIDAD | TORNILLO GOLOZO 12 X 1.1/2 UNIDAD | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1211 | TORNILLO GOLOZO 12X3/4 | TORNILLO GOLOZO 12X3/4 | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1212 | TORNILLO HEXAGONAL 3/16X2 | TORNILLO HEXAGONAL 3/16X2 | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1213 | TORNILLO HEXAGONAL 5/16 X1.1/12" | TORNILLO HEXAGONAL 5/16 X1.1/12" | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1214 | TORNILLO HEXAGONAL 6X20 | TORNILLO HEXAGONAL 6X20 | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1215 | TORNILLO HEXAGONAL 7/16X1.1/4 | TORNILLO HEXAGONAL 7/16X1.1/4 | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1216 | TORNILLO HEXAGONAL1/2 X1" | TORNILLO HEXAGONAL1/2 X1" | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1217 | TORNILLO HEXAGONAL1/2X11/2 | TORNILLO HEXAGONAL1/2X11/2 | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1218 | TORNILLO HEXAGONAL1/4X1" COMPLETO | TORNILLO HEXAGONAL1/4X1" COMPLETO | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1219 | TORNILLO HEXAGONAL1/4X2.1/2" COMPLETO | TORNILLO HEXAGONAL1/4X2.1/2" COMPLETO | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1220 | TORNILLO HEXAGONAL1/4X2" COMPLETO | TORNILLO HEXAGONAL1/4X2" COMPLETO | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1221 | TORNILLO HEXAGONAL3/16X2 COMPLETO | TORNILLO HEXAGONAL3/16X2 COMPLETO | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1222 | TORNILLO HEXAGONAL3/8X1" | TORNILLO HEXAGONAL3/8X1" | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1223 | TORNILLO HEXAGONAL3/8X1.1/2" | TORNILLO HEXAGONAL3/8X1.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1224 | TORNILLO HEXAGONAL5/8 X2.1/2" | TORNILLO HEXAGONAL5/8 X2.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |

| INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO | |
|---|---|
| Objeto a contratar: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

**DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN**

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 1225 | TORNILLO METAL PUNTA FINA DE 1/2" | TORNILLO METAL PUNTA FINA DE 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1226 | TORNILLO PARA ASIENTO SANITARIO PLASTICO | TORNILLO PARA ASIENTO SANITARIO PLASTICO | UNIDAD | 1 | $ 31.000 | $ 5.890 | $ 36.890 | $ 36.890 | $ 36.580 | $ 6.950 | $ 43.530 | $ 43.530 | $ 40.210 | $ 40.210 |
| 1227 | TORNILLO PARA MADERA3/16X2 | TORNILLO PARA MADERA3/16X2 | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1228 | TORNILLO PUNTA DE BROCA 5/32 | TORNILLO PUNTA DE BROCA 5/32 | UNIDAD | 1 | $ 1.000 | $ 190 | $ 1.190 | $ 1.190 | $ 1.180 | $ 224 | $ 1.404 | $ 1.404 | $ 1.297 | $ 1.297 |
| 1229 | TRABARROSCA | TRABARROSCA | UNIDAD | 1 | $ 32.000 | $ 6.080 | $ 38.080 | $ 38.080 | $ 37.760 | $ 7.174 | $ 44.934 | $ 44.934 | $ 41.507 | $ 41.507 |
| 1230 | TRAMPA DE YESO EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS SEGÚN NECESIDAD | TRAMPA DE YESO EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | 1 | $ 3.650.000 | $ 693.500 | $ 4.343.500 | $ 4.343.500 | $ 4.307.000 | $ 818.330 | $ 5.125.330 | $ 5.125.330 | $ 4.734.415 | $ 4.734.415 |
| 1231 | TRIPLEX 4 MM 1,22 X 2,44 | TRIPLEX 4 MM 1,22 X 2,44 | UNIDAD | 1 | $ 165.000 | $ 31.350 | $ 196.350 | $ 196.350 | $ 194.700 | $ 36.993 | $ 231.693 | $ 231.693 | $ 214.022 | $ 214.022 |
| 1232 | TRIPLEX 6 MM 1,22 X 2,44 | TRIPLEX 6 MM 1,22 X 2,44 | UNIDAD | 1 | $ 215.000 | $ 40.850 | $ 255.850 | $ 255.850 | $ 253.700 | $ 48.203 | $ 301.903 | $ 301.903 | $ 278.877 | $ 278.877 |
| 1233 | TRIPLEX 9 MM 1,22 X 2,44 | TRIPLEX 9 MM 1,22 X 2,44 | UNIDAD | 1 | $ 325.000 | $ 61.750 | $ 386.750 | $ 386.750 | $ 383.500 | $ 72.865 | $ 456.365 | $ 456.365 | $ 421.558 | $ 421.558 |
| 1234 | TUBO 1 1/2" PVC PRESION | TUBO 1 1/2" PVC PRESION | UNIDAD | 1 | $ 101.000 | $ 19.190 | $ 120.190 | $ 120.190 | $ 119.180 | $ 22.644 | $ 141.824 | $ 141.824 | $ 131.007 | $ 131.007 |
| 1235 | TUBO ACERO AL CARBON 1" | TUBO ACERO AL CARBON 1" | UNIDAD | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 1236 | TUBO ACERO AL CARBON 1/2" | TUBO ACERO AL CARBON 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 86.000 | $ 16.340 | $ 102.340 | $ 102.340 | $ 101.480 | $ 19.281 | $ 120.761 | $ 120.761 | $ 111.551 | $ 111.551 |
| 1237 | TUBO ACERO AL CARBON 2" | TUBO ACERO AL CARBON 2" | UNIDAD | 1 | $ 415.000 | $ 78.850 | $ 493.850 | $ 493.850 | $ 489.700 | $ 93.043 | $ 582.743 | $ 582.743 | $ 538.297 | $ 538.297 |
| 1238 | TUBO ACERO AL CARBON 3/4" | TUBO ACERO AL CARBON 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 115.000 | $ 21.850 | $ 136.850 | $ 136.850 | $ 135.700 | $ 25.783 | $ 161.483 | $ 161.483 | $ 149.167 | $ 149.167 |
| 1239 | TUBO ACERO INOXIDABLE 1/2" | TUBO ACERO INOXIDABLE 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 416.000 | $ 79.040 | $ 495.040 | $ 495.040 | $ 490.880 | $ 93.267 | $ 584.147 | $ 584.147 | $ 539.594 | $ 539.594 |
| 1240 | TUBO ACERO INOXIDABLE 3/4 | TUBO ACERO INOXIDABLE 3/4 | UNIDAD | 1 | $ 680.000 | $ 129.200 | $ 809.200 | $ 809.200 | $ 802.400 | $ 152.456 | $ 954.856 | $ 954.856 | $ 882.028 | $ 882.028 |
| 1241 | TUBO CONDUIT 1" PESADO | TUBO CONDUIT 1" PESADO | UNIDAD | 1 | $ 16.800 | $ 3.192 | $ 19.992 | $ 19.992 | $ 19.824 | $ 3.767 | $ 23.591 | $ 23.591 | $ 21.791 | $ 21.791 |
| 1242 | TUBO CONDUIT 1.1/2 PESADO | TUBO CONDUIT 1.1/2 PESADO | UNIDAD | 1 | $ 33.000 | $ 6.270 | $ 39.270 | $ 39.270 | $ 38.940 | $ 7.399 | $ 46.339 | $ 46.339 | $ 42.804 | $ 42.804 |
| 1243 | TUBO CONDUIT 1/2" PESADO | TUBO CONDUIT 1/2" PESADO | UNIDAD | 1 | $ 9.300 | $ 1.767 | $ 11.067 | $ 11.067 | $ 10.974 | $ 2.085 | $ 13.059 | $ 13.059 | $ 12.063 | $ 12.063 |
| 1244 | TUBO CONDUIT 2" PESADO | TUBO CONDUIT 2" PESADO | UNIDAD | 1 | $ 50.700 | $ 9.633 | $ 60.333 | $ 60.333 | $ 59.826 | $ 11.367 | $ 71.193 | $ 71.193 | $ 65.763 | $ 65.763 |
| 1245 | TUBO CONDUIT 3" PESADO | TUBO CONDUIT 2" PESADO | UNIDAD | 1 | $ 50.700 | $ 9.633 | $ 60.333 | $ 60.333 | $ 59.826 | $ 11.367 | $ 71.193 | $ 71.193 | $ 65.763 | $ 65.763 |
| 1246 | TUBO CONDUIT 3/4" PESADO | TUBO CONDUIT 3/4" PESADO | UNIDAD | 1 | $ 12.100 | $ 2.299 | $ 14.399 | $ 14.399 | $ 14.278 | $ 2.713 | $ 16.991 | $ 16.991 | $ 15.695 | $ 15.695 |
| 1247 | TUBO CPVC 1" | TUBO CPVC 1" | UNIDAD | 1 | $ 86.800 | $ 16.492 | $ 103.292 | $ 103.292 | $ 102.424 | $ 19.461 | $ 121.885 | $ 121.885 | $ 112.588 | $ 112.588 |
| 1248 | TUBO CPVC 1/2" | TUBO CPVC 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 31.300 | $ 5.947 | $ 37.247 | $ 37.247 | $ 36.934 | $ 7.017 | $ 43.951 | $ 43.951 | $ 40.599 | $ 40.599 |
| 1249 | TUBO CPVC 3/4" | TUBO CPVC 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 51.300 | $ 9.747 | $ 61.047 | $ 61.047 | $ 60.534 | $ 11.501 | $ 72.035 | $ 72.035 | $ 66.541 | $ 66.541 |
| 1250 | TUBO CUADRADO 1" CAL 16 | TUBO CUADRADO 1" CAL 16 | UNIDAD | 1 | $ 295.000 | $ 56.050 | $ 351.050 | $ 351.050 | $ 348.100 | $ 66.139 | $ 414.239 | $ 414.239 | $ 382.645 | $ 382.645 |
| 1251 | TUBO CUADRADO 1.1/2 CAL 16 | TUBO CUADRADO 1.1/2 CAL 16 | UNIDAD | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 1252 | TUBO CUADRADO 3/4" CAL 16 | TUBO CUADRADO 3/4" CAL 16 | UNIDAD | 1 | $ 198.000 | $ 37.620 | $ 235.620 | $ 235.620 | $ 233.640 | $ 44.392 | $ 278.032 | $ 278.032 | $ 256.826 | $ 256.826 |
| 1253 | TUBO CUADRADO EN ALUMINIO ANOLOK 4X4 | TUBO CUADRADO EN ALUMINIO ANOLOK 4X4 | UNIDAD | 1 | $ 145.000 | $ 27.550 | $ 172.550 | $ 172.550 | $ 171.100 | $ 32.509 | $ 203.609 | $ 203.609 | $ 188.080 | $ 188.080 |
| 1254 | TUBO DE COBRE 1" | TUBO DE COBRE 1" | UNIDAD | 1 | $ 785.000 | $ 149.150 | $ 934.150 | $ 934.150 | $ 926.300 | $ 175.997 | $ 1.102.297 | $ 1.102.297 | $ 1.018.224 | $ 1.018.224 |
| 1255 | TUBO DE COBRE 1/2" | TUBO DE COBRE 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 315.000 | $ 59.850 | $ 374.850 | $ 374.850 | $ 371.700 | $ 70.623 | $ 442.323 | $ 442.323 | $ 408.587 | $ 408.587 |
| 1256 | TUBO DE COBRE 3/4" | TUBO DE COBRE 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 565.000 | $ 107.350 | $ 672.350 | $ 672.350 | $ 666.700 | $ 126.673 | $ 793.373 | $ 793.373 | $ 732.862 | $ 732.862 |
| 1257 | TUBO DE PVC 1/2 PRESION | TUBO DE PVC 1/2 PRESION | UNIDAD | 1 | $ 34.500 | $ 6.555 | $ 41.055 | $ 41.055 | $ 40.710 | $ 7.735 | $ 48.445 | $ 48.445 | $ 44.750 | $ 44.750 |
| 1258 | TUBO GALVANIZADO 1" | TUBO GALVANIZADO 1" | UNIDAD | 1 | $ 195.000 | $ 37.050 | $ 232.050 | $ 232.050 | $ 230.100 | $ 43.719 | $ 273.819 | $ 273.819 | $ 252.935 | $ 252.935 |
| 1259 | TUBO GALVANIZADO 1/2 | TUBO GALVANIZADO 1/2 | UNIDAD | 1 | $ 96.000 | $ 18.240 | $ 114.240 | $ 114.240 | $ 113.280 | $ 21.523 | $ 134.803 | $ 134.803 | $ 124.522 | $ 124.522 |
| 1260 | TUBO GALVANIZADO 2" | TUBO GALVANIZADO 2" | UNIDAD | 1 | $ 218.000 | $ 41.420 | $ 259.420 | $ 259.420 | $ 257.240 | $ 48.876 | $ 306.116 | $ 306.116 | $ 282.768 | $ 282.768 |
| 1261 | TUBO GALVANIZADO 3/4" | TUBO GALVANIZADO 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 145.000 | $ 27.550 | $ 172.550 | $ 172.550 | $ 171.100 | $ 32.509 | $ 203.609 | $ 203.609 | $ 188.080 | $ 188.080 |
| 1262 | TUBO LAMINA 3/4 C.18 | TUBO LAMINA 3/4 C.18 | UNIDAD | 1 | $ 195.000 | $ 37.050 | $ 232.050 | $ 232.050 | $ 230.100 | $ 43.719 | $ 273.819 | $ 273.819 | $ 252.935 | $ 252.935 |
| 1263 | TUBO METALICO 1"X2" CAL 16 X 6 MTS | TUBO METALICO 1"X2" CAL 16X6MT | UNIDAD | 1 | $ 216.000 | $ 41.040 | $ 257.040 | $ 257.040 | $ 254.880 | $ 48.427 | $ 303.307 | $ 303.307 | $ 280.174 | $ 280.174 |
| 1264 | TUBO O PERFIL 10X4 CALIBRE 18 POR 6 MTS | TUBO O PERFIL 10X4 CALIBRE 18 POR 6 MTS | UNIDAD | 1 | $ 295.000 | $ 56.050 | $ 351.050 | $ 351.050 | $ 348.100 | $ 66.139 | $ 414.239 | $ 414.239 | $ 382.645 | $ 382.645 |
| 1265 | TUBO O PERFIL 4X8 CALIBRE 18 POR 6 MTS | TUBO O PERFIL 4X8 CALIBRE 18 POR 6 MTS | UNIDAD | 1 | $ 210.000 | $ 39.900 | $ 249.900 | $ 249.900 | $ 247.800 | $ 47.082 | $ 294.882 | $ 294.882 | $ 272.391 | $ 272.391 |
| 1266 | TUBO PARA CORTINA 1/2" | TUBO PARA CORTINA 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 80.000 | $ 15.200 | $ 95.200 | $ 95.200 | $ 94.400 | $ 17.936 | $ 112.336 | $ 112.336 | $ 103.768 | $ 103.768 |
| 1267 | TUBO PVC 1,1/4" PRESION | TUBO PVC 1,1/4" PRESION | UNIDAD | 1 | $ 76.800 | $ 14.592 | $ 91.392 | $ 91.392 | $ 90.624 | $ 17.219 | $ 107.843 | $ 107.843 | $ 99.617 | $ 99.617 |
| 1268 | TUBO PVC 3/4" PRESION | TUBO PVC 3/4" PRESION | UNIDAD | 1 | $ 30.400 | $ 5.776 | $ 36.176 | $ 36.176 | $ 35.872 | $ 6.816 | $ 42.688 | $ 42.688 | $ 39.432 | $ 39.432 |
| 1269 | TUBO PVC 1" PRESION X 6 M | TUBO PVC 1" PRESION X 6 M | UNIDAD | 1 | $ 42.700 | $ 8.113 | $ 50.813 | $ 50.813 | $ 50.386 | $ 9.573 | $ 59.959 | $ 59.959 | $ 55.386 | $ 55.386 |
| 1270 | TUBO PVC 1.1/2" PRESION X 6 M | TUBO PVC 1.1/2" PRESION X 6 M | UNIDAD | 1 | $ 101.000 | $ 19.190 | $ 120.190 | $ 120.190 | $ 119.180 | $ 22.644 | $ 141.824 | $ 141.824 | $ 131.007 | $ 131.007 |
| 1271 | TUBO PVC 2" PRESION X 6 M | TUBO PVC 2" PRESION X 6 M | UNIDAD | 1 | $ 154.000 | $ 29.260 | $ 183.260 | $ 183.260 | $ 181.720 | $ 34.527 | $ 216.247 | $ 216.247 | $ 199.753 | $ 199.753 |
| 1272 | TUBO PVC 3" PRESION | TUBO PVC 3" PRESION | UNIDAD | 1 | $ 345.900 | $ 65.721 | $ 411.621 | $ 411.621 | $ 408.162 | $ 77.551 | $ 485.713 | $ 485.713 | $ 448.667 | $ 448.667 |
| 1273 | TUBO PVC 4" PRESION | TUBO PVC 4" PRESION | UNIDAD | 1 | $ 588.900 | $ 111.891 | $ 700.791 | $ 700.791 | $ 694.902 | $ 132.031 | $ 826.933 | $ 826.933 | $ 763.862 | $ 763.862 |
| 1274 | TUBO PVC AGUAS LLUVIAS O VENTILACION 4" | TUBO PVC AGUAS LLUVIAS O VENTILACION 4" | UNIDAD | 1 | $ 178.000 | $ 33.820 | $ 211.820 | $ 211.820 | $ 210.040 | $ 39.908 | $ 249.948 | $ 249.948 | $ 230.884 | $ 230.884 |
| 1275 | TUBO PVC PRESION PESADO 21/2 | TUBO PVC PRESION PESADO 21/2 | UNIDAD | 1 | $ 294.000 | $ 55.860 | $ 349.860 | $ 349.860 | $ 346.920 | $ 65.915 | $ 412.835 | $ 412.835 | $ 381.347 | $ 381.347 |
| 1276 | TUBO SANITARIO 1.1/2" | TUBO SANITARIO 1.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 88.600 | $ 16.834 | $ 105.434 | $ 105.434 | $ 104.548 | $ 19.864 | $ 124.412 | $ 124.412 | $ 114.923 | $ 114.923 |
| 1277 | TUBO SANITARIO 2" | TUBO SANITARIO 2" | UNIDAD | 1 | $ 110.000 | $ 20.900 | $ 130.900 | $ 130.900 | $ 129.800 | $ 24.662 | $ 154.462 | $ 154.462 | $ 142.681 | $ 142.681 |
| 1278 | TUBO SANITARIO 3" | TUBO SANITARIO 3" | UNIDAD | 1 | $ 164.000 | $ 31.160 | $ 195.160 | $ 195.160 | $ 193.520 | $ 36.769 | $ 230.289 | $ 230.289 | $ 212.724 | $ 212.724 |

## INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Objeto a contratar:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

## DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 1279 | TUBO SANITARIO 4" | TUBO SANITARIO 4" | UNIDAD | 1 | $ 230.000 | $ 43.700 | $ 273.700 | $ 273.700 | $ 271.400 | $ 51.566 | $ 322.966 | $ 322.966 | $ 298.333 | $ 298.333 |
| 1280 | TUBO SANITARIO 6" | TUBO SANITARIO 6" | UNIDAD | 1 | $ 484.000 | $ 91.960 | $ 575.960 | $ 575.960 | $ 571.120 | $ 108.513 | $ 679.633 | $ 679.633 | $ 627.796 | $ 627.796 |
| 1281 | TUBO TERMOENCOGIBLE | TUBO TERMOENCOGIBLE | UNIDAD | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 1282 | TUBO VENTILACION 2" | TUBO VENTILACION 2" | UNIDAD | 1 | $ 77.200 | $ 14.668 | $ 91.868 | $ 91.868 | $ 91.096 | $ 17.308 | $ 108.404 | $ 108.404 | $ 100.136 | $ 100.136 |
| 1283 | TUERCA ½ | TUERCA ½ | UNIDAD | 1 | $ 500 | $ 95 | $ 595 | $ 595 | $ 590 | $ 112 | $ 702 | $ 702 | $ 649 | $ 649 |
| 1284 | TUERCA 1/4 | TUERCA 1/4 | UNIDAD | 1 | $ 500 | $ 95 | $ 595 | $ 595 | $ 590 | $ 112 | $ 702 | $ 702 | $ 649 | $ 649 |
| 1285 | TUERCA 5/16 | TUERCA 5/16 | UNIDAD | 1 | $ 500 | $ 95 | $ 595 | $ 595 | $ 590 | $ 112 | $ 702 | $ 702 | $ 649 | $ 649 |
| 1286 | TUERCA DE SEGURIDAD 3/8" | TUERCA DE SEGURIDAD 3/8" | UNIDAD | 1 | $ 500 | $ 95 | $ 595 | $ 595 | $ 590 | $ 112 | $ 702 | $ 702 | $ 649 | $ 649 |
| 1287 | TUERCA PLASTICA P/ACOPLE 1/2 | TUERCA PLASTICA P/ACOPLE 1/2 | UNIDAD | 1 | $ 175.000 | $ 33.250 | $ 208.250 | $ 208.250 | $ 206.500 | $ 39.235 | $ 245.735 | $ 245.735 | $ 226.993 | $ 226.993 |
| 1288 | U REMATE POLICARBONATO 6MM X 2.10 | U REMATE POLICARBONATO 6MM X 2.10 | UNIDAD | 1 | $ 79.000 | $ 15.010 | $ 94.010 | $ 94.010 | $ 93.220 | $ 17.712 | $ 110.932 | $ 110.932 | $ 102.471 | $ 102.471 |
| 1289 | UNION ACERO AL CARBON 1.1/2" | UNION ACERO AL CARBON 1.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 95.400 | $ 18.126 | $ 113.526 | $ 113.526 | $ 112.572 | $ 21.389 | $ 133.961 | $ 133.961 | $ 123.743 | $ 123.743 |
| 1290 | UNION COBRE 1" | UNION COBRE 1" | UNIDAD | 1 | $ 16.500 | $ 3.135 | $ 19.635 | $ 19.635 | $ 19.470 | $ 3.699 | $ 23.169 | $ 23.169 | $ 21.402 | $ 21.402 |
| 1291 | UNION COBRE 1/2" | UNION COBRE 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 34.500 | $ 6.555 | $ 41.055 | $ 41.055 | $ 40.710 | $ 7.735 | $ 48.445 | $ 48.445 | $ 44.750 | $ 44.750 |
| 1292 | UNION COBRE 3/4" | UNION COBRE 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 16.500 | $ 3.135 | $ 19.635 | $ 19.635 | $ 19.470 | $ 3.699 | $ 23.169 | $ 23.169 | $ 21.402 | $ 21.402 |
| 1293 | UNION DE COBRE ½" | UNION DE COBRE ½" | UNIDAD | 1 | $ 34.500 | $ 6.555 | $ 41.055 | $ 41.055 | $ 40.710 | $ 7.735 | $ 48.445 | $ 48.445 | $ 44.750 | $ 44.750 |
| 1294 | UNION DE COBRE ¾ | UNION DE COBRE ¾ | UNIDAD | 1 | $ 45.000 | $ 8.550 | $ 53.550 | $ 53.550 | $ 53.100 | $ 10.089 | $ 63.189 | $ 63.189 | $ 58.370 | $ 58.370 |
| 1295 | UNION DESLIZANTE PARA PVC | UNION DESLIZANTE PARA PVC | UNIDAD | 1 | $ 34.500 | $ 6.555 | $ 41.055 | $ 41.055 | $ 40.710 | $ 7.735 | $ 48.445 | $ 48.445 | $ 44.750 | $ 44.750 |
| 1296 | UNION EMT 1,1/2" | UNION EMT 1,1/2" | UNIDAD | 1 | $ 9.500 | $ 1.805 | $ 11.305 | $ 11.305 | $ 11.210 | $ 2.130 | $ 13.340 | $ 13.340 | $ 12.322 | $ 12.322 |
| 1297 | UNION EMT DE ¾ | UNION EMT DE ¾ | UNIDAD | 1 | $ 31.400 | $ 5.966 | $ 37.366 | $ 37.366 | $ 37.052 | $ 7.040 | $ 44.092 | $ 44.092 | $ 40.729 | $ 40.729 |
| 1298 | UNION GALVANIZADA 1" | UNION GALVANIZADA 1" | UNIDAD | 1 | $ 41.500 | $ 7.885 | $ 49.385 | $ 49.385 | $ 48.970 | $ 9.304 | $ 58.274 | $ 58.274 | $ 53.830 | $ 53.830 |
| 1299 | UNION GALVANIZADA 1.1/2" | UNION GALVANIZADA 1.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 34.500 | $ 6.555 | $ 41.055 | $ 41.055 | $ 40.710 | $ 7.735 | $ 48.445 | $ 48.445 | $ 44.750 | $ 44.750 |
| 1300 | UNION GALVANIZADA 1.1/4 | UNION GALVANIZADA 1.1/4 | UNIDAD | 1 | $ 11.500 | $ 2.185 | $ 13.685 | $ 13.685 | $ 13.570 | $ 2.578 | $ 16.148 | $ 16.148 | $ 14.917 | $ 14.917 |
| 1301 | UNION GALVANIZADA 1/2" | UNION GALVANIZADA 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 81.400 | $ 15.466 | $ 96.866 | $ 96.866 | $ 96.052 | $ 18.250 | $ 114.302 | $ 114.302 | $ 105.584 | $ 105.584 |
| 1302 | UNION GALVANIZADA 2" | UNION GALVANIZADA 2" | UNIDAD | 1 | $ 61.500 | $ 11.685 | $ 73.185 | $ 73.185 | $ 72.570 | $ 13.788 | $ 86.358 | $ 86.358 | $ 79.772 | $ 79.772 |
| 1303 | UNION GALVANIZADA 2"1/2" | UNION GALVANIZADA 2"1/2" | UNIDAD | 1 | $ 24.500 | $ 4.655 | $ 29.155 | $ 29.155 | $ 28.910 | $ 5.493 | $ 34.403 | $ 34.403 | $ 31.779 | $ 31.779 |
| 1304 | UNION GALVANIZADA 3/4" | UNION GALVANIZADA 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 115.000 | $ 21.850 | $ 136.850 | $ 136.850 | $ 135.700 | $ 25.783 | $ 161.483 | $ 161.483 | $ 149.167 | $ 149.167 |
| 1305 | UNION PARA TECHO PVC | UNION PARA TECHO PVC | UNIDAD | 1 | $ 115.000 | $ 21.850 | $ 136.850 | $ 136.850 | $ 135.700 | $ 25.783 | $ 161.483 | $ 161.483 | $ 149.167 | $ 149.167 |
| 1306 | UNION PARA TECHO PVC SEGÚN COLOR | UNION PARA TECHO PVC SEGÚN COLOR | UNIDAD | 1 | $ 950 | $ 181 | $ 1.131 | $ 1.131 | $ 1.121 | $ 213 | $ 1.334 | $ 1.334 | $ 1.232 | $ 1.232 |
| 1307 | UNION PVC 3/4 PRESION | UNION PVC 3/4 PRESION | UNIDAD | 1 | $ 68.300 | $ 12.977 | $ 81.277 | $ 81.277 | $ 80.594 | $ 15.313 | $ 95.907 | $ 95.907 | $ 88.592 | $ 88.592 |
| 1308 | UNION PVC 4" PRESION | UNION PVC 4" PRESION | UNIDAD | 1 | $ 3.500 | $ 665 | $ 4.165 | $ 4.165 | $ 4.130 | $ 785 | $ 4.915 | $ 4.915 | $ 4.540 | $ 4.540 |
| 1309 | UNION PVC 1 1/2 SANITARIA | UNION PVC 1 1/2 SANITARIA | UNIDAD | 1 | $ 2.900 | $ 551 | $ 3.451 | $ 3.451 | $ 3.422 | $ 650 | $ 4.072 | $ 4.072 | $ 3.762 | $ 3.762 |
| 1310 | UNION PVC 1 1/4" PRESION | UNION PVC 1 1/4" PRESION | UNIDAD | 1 | $ 1.500 | $ 285 | $ 1.785 | $ 1.785 | $ 1.770 | $ 336 | $ 2.106 | $ 2.106 | $ 1.946 | $ 1.946 |
| 1311 | UNION PVC 1" PRESION | UNION PVC 1" PRESION | UNIDAD | 1 | $ 3.900 | $ 741 | $ 4.641 | $ 4.641 | $ 4.602 | $ 874 | $ 5.476 | $ 5.476 | $ 5.059 | $ 5.059 |
| 1312 | UNION PVC 1.1/2 PRESION | UNION PVC 1.1/2 PRESION | UNIDAD | 1 | $ 600 | $ 114 | $ 714 | $ 714 | $ 708 | $ 135 | $ 843 | $ 843 | $ 778 | $ 778 |
| 1313 | UNION PVC 1/2" | UNION PVC 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 3.900 | $ 741 | $ 4.641 | $ 4.641 | $ 4.602 | $ 874 | $ 5.476 | $ 5.476 | $ 5.059 | $ 5.059 |
| 1314 | UNION PVC 2 1/2 SANITARIA | UNION PVC 2 1/2 SANITARIA | UNIDAD | 1 | $ 3.900 | $ 741 | $ 4.641 | $ 4.641 | $ 4.602 | $ 874 | $ 5.476 | $ 5.476 | $ 5.059 | $ 5.059 |
| 1315 | UNION PVC 2 SANITARIA | UNION PVC 2 SANITARIA | UNIDAD | 1 | $ 25.300 | $ 4.807 | $ 30.107 | $ 30.107 | $ 29.854 | $ 5.672 | $ 35.526 | $ 35.526 | $ 32.817 | $ 32.817 |
| 1316 | UNION PVC 2.1/2 | UNION PVC 2.1/2 | UNIDAD | 1 | $ 6.400 | $ 1.216 | $ 7.616 | $ 7.616 | $ 7.552 | $ 1.435 | $ 8.987 | $ 8.987 | $ 8.301 | $ 8.301 |
| 1317 | UNION PVC 2" PRESION | UNION PVC 2" PRESION | UNIDAD | 1 | $ 5.600 | $ 1.064 | $ 6.664 | $ 6.664 | $ 6.608 | $ 1.256 | $ 7.864 | $ 7.864 | $ 7.264 | $ 7.264 |
| 1318 | UNION PVC 3 SANITARIA | UNION PVC 3 SANITARIA | UNIDAD | 1 | $ 11.500 | $ 2.185 | $ 13.685 | $ 13.685 | $ 13.570 | $ 2.578 | $ 16.148 | $ 16.148 | $ 14.917 | $ 14.917 |
| 1319 | UNION PVC 4 SANITARIA | UNION PVC 4 SANITARIA | UNIDAD | 1 | $ 600 | $ 114 | $ 714 | $ 714 | $ 708 | $ 135 | $ 843 | $ 843 | $ 778 | $ 778 |
| 1320 | UNION PVC DE 1/2 PRESION | UNION PVC DE 1/2 PRESION | UNIDAD | 1 | $ 42.500 | $ 8.075 | $ 50.575 | $ 50.575 | $ 50.150 | $ 9.529 | $ 59.679 | $ 59.679 | $ 55.127 | $ 55.127 |
| 1321 | UNION PVC PRESION PESADO 21/2 | UNION PVC PRESION PESADO 21/2 | UNIDAD | 1 | $ 4.500 | $ 855 | $ 5.355 | $ 5.355 | $ 5.310 | $ 1.009 | $ 6.319 | $ 6.319 | $ 5.837 | $ 5.837 |
| 1322 | UNION UTP PARA RJ 45 | UNION UTP PARA RJ 45 | UNIDAD | 1 | $ 115.000 | $ 21.850 | $ 136.850 | $ 136.850 | $ 135.700 | $ 25.783 | $ 161.483 | $ 161.483 | $ 149.167 | $ 149.167 |
| 1323 | UNIVERSAL ACERO AL CARBON 1.1/2" | UNIVERSAL ACERO AL CARBON 1.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 81.000 | $ 15.390 | $ 96.390 | $ 96.390 | $ 95.580 | $ 18.160 | $ 113.740 | $ 113.740 | $ 105.065 | $ 105.065 |
| 1324 | UNIVERSAL ACERO AL CARBON 3/4" | UNIVERSAL ACERO AL CARBON 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 96.000 | $ 18.240 | $ 114.240 | $ 114.240 | $ 113.280 | $ 21.523 | $ 134.803 | $ 134.803 | $ 124.522 | $ 124.522 |
| 1325 | UNIVERSAL ACERO AL CARBON 300 LB 1" | UNIVERSAL ACERO AL CARBON 300 LB 1" | UNIDAD | 1 | $ 45.000 | $ 8.550 | $ 53.550 | $ 53.550 | $ 53.100 | $ 10.089 | $ 63.189 | $ 63.189 | $ 58.370 | $ 58.370 |
| 1326 | UNIVERSAL ACERO AL CARBON 300 LB 1/2" | UNIVERSAL ACERO AL CARBON 300 LB 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 61.500 | $ 11.685 | $ 73.185 | $ 73.185 | $ 72.570 | $ 13.788 | $ 86.358 | $ 86.358 | $ 79.772 | $ 79.772 |
| 1327 | UNIVERSAL CPVC 1" | UNIVERSAL CPVC 1" | UNIDAD | 1 | $ 16.000 | $ 3.040 | $ 19.040 | $ 19.040 | $ 18.880 | $ 3.587 | $ 22.467 | $ 22.467 | $ 20.754 | $ 20.754 |
| 1328 | UNIVERSAL CPVC 1/2" | UNIVERSAL CPVC 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 17.000 | $ 3.230 | $ 20.230 | $ 20.230 | $ 20.060 | $ 3.811 | $ 23.871 | $ 23.871 | $ 22.051 | $ 22.051 |
| 1329 | UNIVERSAL CPVC 3/4" | UNIVERSAL CPVC 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 12.500 | $ 2.375 | $ 14.875 | $ 14.875 | $ 14.750 | $ 2.803 | $ 17.553 | $ 17.553 | $ 16.214 | $ 16.214 |
| 1330 | UNIVERSAL GALVANIZADA 1" | UNIVERSAL GALVANIZADA 1" | UNIDAD | 1 | $ 14.500 | $ 2.755 | $ 17.255 | $ 17.255 | $ 17.110 | $ 3.251 | $ 20.361 | $ 20.361 | $ 18.808 | $ 18.808 |
| 1331 | UNIVERSAL GALVANIZADA 1.1/4" | UNIVERSAL GALVANIZADA 1.1/4" | UNIDAD | 1 | $ 9.500 | $ 1.805 | $ 11.305 | $ 11.305 | $ 11.210 | $ 2.130 | $ 13.340 | $ 13.340 | $ 12.322 | $ 12.322 |
| 1332 | UNIVERSAL GALVANIZADA 1/2" | UNIVERSAL GALVANIZADA 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 18.500 | $ 3.515 | $ 22.015 | $ 22.015 | $ 21.830 | $ 4.148 | $ 25.978 | $ 25.978 | $ 23.996 | $ 23.996 |
| 1333 | UNIVERSAL GALVANIZADA 2" | UNIVERSAL GALVANIZADA 2" | UNIDAD | 1 | | | | | | | | | | |

| INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO | |
|---|---|
| Objeto a contratar: | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

**DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN**

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 1334 | UNIVERSAL GALVANIZADA 2.1/2" | UNIVERSAL GALVANIZADA 2.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 26.400 | $ 5.016 | $ 31.416 | $ 31.416 | $ 31.152 | $ 5.919 | $ 37.071 | $ 37.071 | $ 34.243 | $ 34.243 |
| 1335 | UNIVERSAL GALVANIZADA 3/4" | UNIVERSAL GALVANIZADA 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 11.500 | $ 2.185 | $ 13.685 | $ 13.685 | $ 13.570 | $ 2.578 | $ 16.148 | $ 16.148 | $ 14.917 | $ 14.917 |
| 1336 | UNIVERSAL PVC 1.1/2" | UNIVERSAL PVC 1.1/2" | UNIDAD | 1 | $ 43.800 | $ 8.322 | $ 52.122 | $ 52.122 | $ 51.684 | $ 9.820 | $ 61.504 | $ 61.504 | $ 56.813 | $ 56.813 |
| 1337 | UNIVERSAL PVC 3/4" | UNIVERSAL PVC 3/4" | UNIDAD | 1 | $ 9.400 | $ 1.786 | $ 11.186 | $ 11.186 | $ 11.092 | $ 2.107 | $ 13.199 | $ 13.199 | $ 12.193 | $ 12.193 |
| 1338 | UNIVERSAL PVC DE ½ | UNIVERSAL PVC DE ½ | UNIDAD | 1 | $ 5.200 | $ 988 | $ 6.188 | $ 6.188 | $ 6.136 | $ 1.166 | $ 7.302 | $ 7.302 | $ 6.745 | $ 6.745 |
| 1339 | UNIVERSAL PVC DE 1" | UNIVERSAL PVC DE 1" | UNIDAD | 1 | $ 14.100 | $ 2.679 | $ 16.779 | $ 16.779 | $ 16.638 | $ 3.161 | $ 19.799 | $ 19.799 | $ 18.289 | $ 18.289 |
| 1340 | UNIVERSAL PVC DE 1,1/4 | UNIVERSAL PVC DE 1,1/4 | UNIDAD | 1 | $ 25.400 | $ 4.826 | $ 30.226 | $ 30.226 | $ 29.972 | $ 5.695 | $ 35.667 | $ 35.667 | $ 32.946 | $ 32.946 |
| 1341 | UNIVERSAL PVC DE 2" | UNIVERSAL PVC DE 2" | UNIDAD | 1 | $ 55.900 | $ 10.621 | $ 66.521 | $ 66.521 | $ 65.962 | $ 12.533 | $ 78.495 | $ 78.495 | $ 72.508 | $ 72.508 |
| 1342 | UNIVERSAL PVC DE 4" | UNIVERSAL PVC DE 4" | UNIDAD | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 1343 | VALVULA AHORRADORA LAVAMANOS | VALVULA AHORRADORA LAVAMANOS | UNIDAD | 1 | $ 35.400 | $ 6.726 | $ 42.126 | $ 42.126 | $ 41.772 | $ 7.937 | $ 49.709 | $ 49.709 | $ 45.917 | $ 45.917 |
| 1344 | VALVULA AHORRADORA LAVAPLATOS | VALVULA AHORRADORA LAVAPLATOS | UNIDAD | 1 | $ 61.400 | $ 11.666 | $ 73.066 | $ 73.066 | $ 72.452 | $ 13.766 | $ 86.218 | $ 86.218 | $ 79.642 | $ 79.642 |
| 1345 | VALVULA ANTIBANDALICA COMPLETA DE 1"1/4 CON SISTEMA CONEXION | VALVULA ANTIBANDALICA COMPLETA DE 1"1/4 CON SISTEMA CONEXION | UNIDAD | 1 | $ 715.000 | $ 135.850 | $ 850.850 | $ 850.850 | $ 843.700 | $ 160.303 | $ 1.004.003 | $ 1.004.003 | $ 927.427 | $ 927.427 |
| 1346 | VALVULA BOLA PVC DE 3" | VALVULA BOLA PVC DE 3" | UNIDAD | 1 | $ 91.500 | $ 17.385 | $ 108.885 | $ 108.885 | $ 107.970 | $ 20.514 | $ 128.484 | $ 128.484 | $ 118.685 | $ 118.685 |
| 1347 | VALVULA BOLA PVC DE 3" | VALVULA BOLA PVC DE 3" | UNIDAD | 1 | $ 91.500 | $ 17.385 | $ 108.885 | $ 108.885 | $ 107.970 | $ 20.514 | $ 128.484 | $ 128.484 | $ 118.685 | $ 118.685 |
| 1348 | VALVULA CON FLOTADOR DE ½ EN COBRE | VALVULA CON FLOTADOR DE ½ EN COBRE | UNIDAD | 1 | $ 145.000 | $ 27.550 | $ 172.550 | $ 172.550 | $ 171.100 | $ 32.509 | $ 203.609 | $ 203.609 | $ 188.080 | $ 188.080 |
| 1349 | VALVULA DE ALIVIO O ESCAPE 3/4 EN COBRE | VALVULA DE ALIVIO O ESCAPE 3/4 EN COBRE | UNIDAD | 1 | $ 195.000 | $ 37.050 | $ 232.050 | $ 232.050 | $ 230.100 | $ 43.719 | $ 273.819 | $ 273.819 | $ 252.935 | $ 252.935 |
| 1350 | VALVULA DE ENTRADA PARA SANITARIO AHORRADORA | VALVULA DE ENTRADA PARA SANITARIO AHORRADORA | UNIDAD | 1 | $ 45.000 | $ 8.550 | $ 53.550 | $ 53.550 | $ 53.100 | $ 10.089 | $ 63.189 | $ 63.189 | $ 58.370 | $ 58.370 |
| 1351 | VÁLVULA DE PEDAL MIN. 1 AÑO DE GARANTÍA | VÁLVULA DE PEDAL MIN. 1 AÑO DE GARANTÍA | UNIDAD | 1 | $ 245.000 | $ 46.550 | $ 291.550 | $ 291.550 | $ 289.100 | $ 54.929 | $ 344.029 | $ 344.029 | $ 317.790 | $ 317.790 |
| 1352 | VALVULA GLOBO DE 1/2 PARA VAPOR POR 800 LIBRAS | VALVULA GLOBO DE 1/2 PARA VAPOR POR 800 LIBRAS | UNIDAD | 1 | $ 95.000 | $ 18.050 | $ 113.050 | $ 113.050 | $ 112.100 | $ 21.299 | $ 133.399 | $ 133.399 | $ 123.225 | $ 123.225 |
| 1353 | VARILLA 3/8 PARA FLEJE | VARILLA 3/8 PARA FLEJE | UNIDAD | 1 | $ 41.000 | $ 7.790 | $ 48.790 | $ 48.790 | $ 48.380 | $ 9.192 | $ 57.572 | $ 57.572 | $ 53.181 | $ 53.181 |
| 1354 | VARILLA CORRUGADA 1/2 | VARILLA CORRUGADA 1/2 | UNIDAD | 1 | $ 34.000 | $ 6.460 | $ 40.460 | $ 40.460 | $ 40.120 | $ 7.623 | $ 47.743 | $ 47.743 | $ 44.101 | $ 44.101 |
| 1355 | VARILLA CUADRADA 1/2" | VARILLA CUADRADA 1/2" | UNIDAD | 1 | $ 34.000 | $ 6.460 | $ 40.460 | $ 40.460 | $ 40.120 | $ 7.623 | $ 47.743 | $ 47.743 | $ 44.101 | $ 44.101 |
| 1356 | VARILLA LIZA 1/4 | VARILLA LIZA 1/4 | UNIDAD | 1 | $ 29.000 | $ 5.510 | $ 34.510 | $ 34.510 | $ 34.220 | $ 6.502 | $ 40.722 | $ 40.722 | $ 37.616 | $ 37.616 |
| 1357 | VARSOL POR GALÓN | VARSOL POR GALÓN | GALON | 1 | $ 26.000 | $ 4.940 | $ 30.940 | $ 30.940 | $ 30.680 | $ 5.829 | $ 36.509 | $ 36.509 | $ 33.725 | $ 33.725 |
| 1358 | VIDRIO DE SEGURIDAD DE 7 MM | VIDRIO DE SEGURIDAD DE 7 MM | UNIDAD | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 1359 | VIDRIO DE SEGURIDAD DE 8 MM | VIDRIO DE SEGURIDAD DE 8 MM | UNIDAD | 1 | $ 425.000 | $ 80.750 | $ 505.750 | $ 505.750 | $ 501.500 | $ 95.285 | $ 596.785 | $ 596.785 | $ 551.268 | $ 551.268 |
| 1360 | VIDRIO DE SEGURIDAD DE 9 MM | VIDRIO DE SEGURIDAD DE 9 MM | UNIDAD | 1 | $ 565.000 | $ 107.350 | $ 672.350 | $ 672.350 | $ 666.700 | $ 126.673 | $ 793.373 | $ 793.373 | $ 732.862 | $ 732.862 |
| 1361 | VIDRIO DE SEGURIDAD DE 10 MM | VIDRIO DE SEGURIDAD DE 10 MM | UNIDAD | 1 | $ 610.000 | $ 115.900 | $ 725.900 | $ 725.900 | $ 719.800 | $ 136.762 | $ 856.562 | $ 856.562 | $ 791.231 | $ 791.231 |
| 1362 | VIDRIO DE SEGURIDAD DE 11 MM | VIDRIO DE SEGURIDAD DE 11 MM | UNIDAD | 1 | $ 685.000 | $ 130.150 | $ 815.150 | $ 815.150 | $ 808.300 | $ 153.577 | $ 961.877 | $ 961.877 | $ 888.514 | $ 888.514 |
| 1363 | VIDRIO DE SEGURIDAD DE 12 MM | VIDRIO DE SEGURIDAD DE 12 MM | UNIDAD | 1 | $ 735.000 | $ 139.650 | $ 874.650 | $ 874.650 | $ 867.300 | $ 164.787 | $ 1.032.087 | $ 1.032.087 | $ 953.369 | $ 953.369 |
| 1364 | VIDRIO LAMINADO 3 MM + 3 MM | VIDRIO LAMINADO 3 MM + 3 MM | UNIDAD | 1 | $ 415.000 | $ 78.850 | $ 493.850 | $ 493.850 | $ 489.700 | $ 93.043 | $ 582.743 | $ 582.743 | $ 538.297 | $ 538.297 |
| 1365 | VIDRIO MARTILLADO 3 MM | VIDRIO MARTILLADO 3 MM | UNIDAD | 1 | $ 325.000 | $ 61.750 | $ 386.750 | $ 386.750 | $ 383.500 | $ 72.865 | $ 456.365 | $ 456.365 | $ 421.558 | $ 421.558 |
| 1366 | VIDRIO MARTILLADO 4 MM | VIDRIO MARTILLADO 4 MM | UNIDAD | 1 | $ 395.000 | $ 75.050 | $ 470.050 | $ 470.050 | $ 466.100 | $ 88.559 | $ 554.659 | $ 554.659 | $ 512.355 | $ 512.355 |
| 1367 | VIDRIO MARTILLADO 5 MM | VIDRIO MARTILLADO 5 MM | UNIDAD | 1 | $ 415.000 | $ 78.850 | $ 493.850 | $ 493.850 | $ 489.700 | $ 93.043 | $ 582.743 | $ 582.743 | $ 538.297 | $ 538.297 |
| 1368 | VIDRIO MARTILLADO 6 MM | VIDRIO MARTILLADO 6 MM | UNIDAD | 1 | $ 465.000 | $ 88.350 | $ 553.350 | $ 553.350 | $ 548.700 | $ 104.253 | $ 652.953 | $ 652.953 | $ 603.152 | $ 603.152 |
| 1369 | VIDRIO MARTILLADO 7 MM | VIDRIO MARTILLADO 7 MM | UNIDAD | 1 | $ 518.000 | $ 98.420 | $ 616.420 | $ 616.420 | $ 611.240 | $ 116.136 | $ 727.376 | $ 727.376 | $ 671.898 | $ 671.898 |
| 1370 | VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM | VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM | UNIDAD | 1 | $ 395.000 | $ 75.050 | $ 470.050 | $ 470.050 | $ 466.100 | $ 88.559 | $ 554.659 | $ 554.659 | $ 512.355 | $ 512.355 |
| 1371 | VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM | VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM | UNIDAD | 1 | $ 415.000 | $ 78.850 | $ 493.850 | $ 493.850 | $ 489.700 | $ 93.043 | $ 582.743 | $ 582.743 | $ 538.297 | $ 538.297 |
| 1372 | VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM | VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM | UNIDAD | 1 | $ 495.000 | $ 94.050 | $ 589.050 | $ 589.050 | $ 584.100 | $ 110.979 | $ 695.079 | $ 695.079 | $ 642.065 | $ 642.065 |
| 1373 | VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM | VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM | UNIDAD | 1 | $ 575.000 | $ 109.250 | $ 684.250 | $ 684.250 | $ 678.500 | $ 128.915 | $ 807.415 | $ 807.415 | $ 745.833 | $ 745.833 |
| 1374 | VIDRIO TRANSPARENTE 7 MM | VIDRIO TRANSPARENTE 7 MM | UNIDAD | 1 | $ 615.000 | $ 116.850 | $ 731.850 | $ 731.850 | $ 725.700 | $ 137.883 | $ 863.583 | $ 863.583 | $ 797.717 | $ 797.717 |
| 1375 | VINILO PARA EXTERIORES COLOR SEGÚN ESPECIFICACION CUÑETE X 5 GALONES | VINILO PARA EXTERIORES COLOR SEGÚN ESPECIFICACION CUÑETE X 5 GALONES | UNIDAD | 1 | $ 645.000 | $ 122.550 | $ 767.550 | $ 767.550 | $ 761.100 | $ 144.609 | $ 905.709 | $ 905.709 | $ 836.630 | $ 836.630 |
| 1376 | VINILO PARA INTERIOR COLOR SEGÚN ESPECIFICACION CUÑETE X 5 GALONES | VINILO PARA INTERIOR COLOR SEGÚN ESPECIFICACION CUÑETE X 5 GALONES | UNIDAD | 1 | $ 585.000 | $ 111.150 | $ 696.150 | $ 696.150 | $ 690.300 | $ 131.157 | $ 821.457 | $ 821.457 | $ 758.804 | $ 758.804 |
| 1377 | VINILO HOMOGENEO -TABLETA DE 30 X 30 DE 3 MM DE ESPESOR COLOR SEGÚN ESPECIFICACION | VINILO HOMOGENEO -TABLETA DE 30 X 30 DE 3 MM DE ESPESOR COLOR SEGÚN ESPECIFICACION | METRO CUADRADO | 1 | $ 195.000 | $ 37.050 | $ 232.050 | $ 232.050 | $ 230.100 | $ 43.719 | $ 273.819 | $ 273.819 | $ 252.935 | $ 252.935 |
| 1378 | VIGILANTE DE TENSION TRIFASICO 220 - 480 V AC | VIGILANTE DE TENSION TRIFASICO 220 - 480 V AC TIPO INDUSTRIAL ELECTRICO | UNIDAD | 1 | $ 345.000 | $ 65.550 | $ 410.550 | $ 410.550 | $ 407.100 | $ 77.349 | $ 484.449 | $ 484.449 | $ 447.500 | $ 447.500 |
| 1379 | WIN ALUMINIO TIPO ESPAÑOL | WIN ALUMINIO TIPO ESPAÑOL | UNIDAD | 1 | $ 26.000 | $ 4.940 | $ 30.940 | $ 30.940 | $ 30.680 | $ 5.829 | $ 36.509 | $ 36.509 | $ 33.725 | $ 33.725 |
| 1380 | WIN ALUMINIO X 3MT | WIN ALUMINIO X 3MT | METRO CUADRADO | 1 | $ 16.000 | $ 3.040 | $ 19.040 | $ 19.040 | $ 18.880 | $ 3.587 | $ 22.467 | $ 22.467 | $ 20.754 | $ 20.754 |

## INFORMACIÓN DE LA COMPRA O SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Objeto a contratar:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE |

## DESCRIPCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO DE LA ADQUISIÓN

| Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de medida | Cantidad o promedio mensual | FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S. NIT: 900.282.850-8 SECOP II | | | | ELECTROIMPORTACIONES JG SAS NIT: 901.358.526-8 SECOP II | | | | MEDIDA ARITMETICA PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total |
| 1381 | WIN TERMINAL PLASTICO | WIN TERMINAL PLASTICO | UNIDAD | 1 | $ 6.500 | $ 1.235 | $ 7.735 | $ 7.735 | $ 7.670 | $ 1.457 | $ 9.127 | $ 9.127 | $ 8.431 | $ 8.431 |
| 1382 | WUAZA ¼ | WUAZA ¼ | UNIDAD | 1 | $ 1.200 | $ 228 | $ 1.428 | $ 1.428 | $ 1.416 | $ 269 | $ 1.685 | $ 1.685 | $ 1.557 | $ 1.557 |
| 1383 | WUAZA 3/8 | WUAZA 3/8 | UNIDAD | 1 | $ 1.200 | $ 228 | $ 1.428 | $ 1.428 | $ 1.416 | $ 269 | $ 1.685 | $ 1.685 | $ 1.557 | $ 1.557 |
| 1384 | WUAZA 5/16 | WUAZA 5/16 | UNIDAD | 1 | $ 1.200 | $ 228 | $ 1.428 | $ 1.428 | $ 1.416 | $ 269 | $ 1.685 | $ 1.685 | $ 1.557 | $ 1.557 |
| 1385 | YEE SANITARIA 2" | YEE SANITARIA 2" | UNIDAD | 1 | $ 11.200 | $ 2.128 | $ 13.328 | $ 13.328 | $ 13.216 | $ 2.511 | $ 15.727 | $ 15.727 | $ 14.528 | $ 14.528 |
| 1386 | YEE SANITARIA 3" | YEE SANITARIA 3" | UNIDAD | 1 | $ 22.900 | $ 4.351 | $ 27.251 | $ 27.251 | $ 27.022 | $ 5.134 | $ 32.156 | $ 32.156 | $ 29.704 | $ 29.704 |
| 1387 | YEE SANITARIA 3X2" | YEE SANITARIA 3X2" | UNIDAD | 1 | $ 21.700 | $ 4.123 | $ 25.823 | $ 25.823 | $ 25.606 | $ 4.865 | $ 30.471 | $ 30.471 | $ 28.147 | $ 28.147 |
| 1388 | YEE SANITARIA 4" | YEE SANITARIA 4" | UNIDAD | 1 | $ 40.000 | $ 7.600 | $ 47.600 | $ 47.600 | $ 47.200 | $ 8.968 | $ 56.168 | $ 56.168 | $ 51.884 | $ 51.884 |
| 1389 | YEE SANITARIA 4X2" | YEE SANITARIA 4X2" | UNIDAD | 1 | $ 34.000 | $ 6.460 | $ 40.460 | $ 40.460 | $ 40.120 | $ 7.623 | $ 47.743 | $ 47.743 | $ 44.101 | $ 44.101 |
| 1390 | YESO ESCAYOLA BULTO POR 25 KG | YESO ESCAYOLA BULTO POR 25 KG | UNIDAD | 1 | $ 45.000 | $ 8.550 | $ 53.550 | $ 53.550 | $ 53.100 | $ 10.089 | $ 63.189 | $ 63.189 | $ 58.370 | $ 58.370 |
| | | | | | TOTAL PRECIO No.1 | | | $ 214.068.267 | TOTAL PRECIO No.2 | | | $ 252.600.555 | TOTAL PRECIO REFERENCIA | $ 233.334.411 |
| | | | | | TOTAL PRECIO No.1 X 1 MES | | | $ 214.068.267 | TOTAL PRECIO No.2 X 1 MES | | | $ 252.600.555 | TOTAL PRECIO REFERENCIA X 1MES | $ 233.334.411 |

| | |
|---|---|
| **VALOR REFERENCIA** | **$ 233.334.411** |

OBSERVACIONES:

EL ESTUDIO DE MERCADO PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., SE PROCEDIÓ A PUBLICAR EL PROCESO EM-187-2025 EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II, DONDE SE RECIBIERON COTIZACIONES DE DOS (2) PROPONENTES PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE MERCADO:

PRECIO N. 1: FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.
PRECIO N. 2: ELECTROIMPORTACIONES JG SAS

DE ACUERDO A LAS COTIZACIONES RECIBIDAS, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES PRECISIONES:

✧ UNA VEZ ALLEGADAS LAS COTIZACIONES, SE PROCEDE A REALIZAR EL RESPECTIVO CUADRO COMPRATIVO CON LA INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

DE ACUERDO A LO ANTERIOR, Y TENIENDO EN CUENTA LOS VALORES REFERENCIADOS EN EL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO, SE TOMA LA MEDIDA ARITMETICA DEL "PROMEDIO" PARA HALLAR EL VALOR DEL CDP, EL CUAL ES DE $ 233.334.411 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE). PROYECTADO A UN (1) MES

| ELABORADO Y REVISADO POR: | |
|---|---|
| **Firma:** | Caryne Bernal |
| **Nombre:** | CARYNE BERNAL |
| **Fecha de elaboración a/m/d** | 18/11/2025 |

| REVISADO POR (LIDER DE AREA) | |
|---|---|
| **Firma:** | |
| **Nombre:** | LUIS FERNANDO JOYA JOYA |
| **Fecha de revisión a/m/d** | 18/11/2025 |

| Secretaría de Salud<br>Subred Integrada de Servicios de Salud<br>Centro Oriente E.S.E. | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E<br>APOYO – GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS<br>FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | CÓDIGO: AP-CR-FT-001<br>VERSIÓN: 09<br>FECHA: 2025-06-12 |
|---|---|---|

| Fecha de realización de la solicitud: | 18/11/2025 |
|---|---|

**DATOS DEL SOLICITANTE**

| | | |
|---|---|---|
| **Proceso solicitante:** | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | |
| **Objeto:** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E | |
| **Rubro presupuestal Código y nombre:** | 4212020200803 - MANTENIMIENTO ESE | |
| **Valor Solicitado en números** | | **$ 233.334.411** |
| **Valor Solicitado en letras** | DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE | |
| **FIRMAS** | **Nombre y firma. Dirección Financiera:** | **RAFAEL GUILLERMO DÍAZ GÓNGORA**<br>**SUBGERENTE CORPORATIVO** |
| | **Nombre y firma. Subgerencia Responsable** | **RAFAEL GUILLERMO DÍAZ GÓNGORA**<br>**SUBGERENTE CORPORATIVO** |
| | **Nombre y firma. Ordenador del Gasto:** | **ANA MARÍA COBOS BAQUERO**<br>**GERENTE** |
| | **Nombre y firma del Responsable del Proceso** | **LUIS FERNANDO JOYA JOYA**<br>**DIRECTOR DE CONTRATACION** |
| | **Correo electrónico del Resposable del Proceso** | contratacion@subredcentrooriente.gov.co |
| | **Nombre y firma de quien elabora** | Caryne Bernal<br>**CARYNE BERNAL**<br>**TECNICO ADMINISTRATIVO** |
| | **Correo electrónico de quien elabora** | apoyocontratacion3@subredcentrooriente.gov.co |

**NOTA I: De conformidad a lo establecido en Resolución SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017 se adopta y consolida el Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital, Modulo2.Numeral 3.5.2.**

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
## SUBGERENCIA CORPORATIVA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

## AREA FINANCIERA SUB - UNIDAD DE PRESUPUESTO

**CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 3146**

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

**CODIGO:** 2264110015 **AÑO:** 2025

**EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:**

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: **ANA MARIA COBOS BAQUERO**
NOMBRE: **GERENTE**

OBJETO CDP: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

**DISPONIBILIDAD PRESENTE:** 233.334.411,00

QUE EXISTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACIÓN EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO PRESUPUESTAL.

| GASTO | RUBRO | RECURSO | CONCEPTO | VALOR | DEBITOS | CREDITOS | VALOR ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 4212020200803 | 10 | MANTENIMIENTO ESE | $ 233.334.411,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 233.334.411,00 |
| | | | | TOTAL: | | $ 233.334.411,00 | $ 233.334.411,00 |

VALOR EN NÚMEROS Y LETRAS 233.334.411,00 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE EL 18/11/2025 Y TIENE VIGENCIA HASTA EL 31/12/2025

RONALDPS

Ronald José Payares S

**RESPONSABLE DE PRESUPUESTO** **Bogotá D.C. Diagonal 34 N° 5 - 43**

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL LEGAL ESTABLECIDO

Nombre reporte :
PSRPGDisponibilidadVic

Usuario: 1067030693

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]