
CAPITULO

ITEM UNIDAD

1.02 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor % 0,060227021 9.087$          547$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 547$                          

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

1 Oficial  +1 Ayudante jor 0$                            373683,4615 4.689$                       

0 -$                         0 -$                           

0 0 0 -$                           

Subtotal 4.689$                       

5.236$                       

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Localizacion Y Replanteo



CAPITULO

ITEM UNIDAD

1.04 Unidad

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor mdo 0,076507017 9.087$          695$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 695$                          

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

1 Oficial  +1 Ayudante jor 0$                            373683,4615 9.511$                       

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 9.511$                       

10.206$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Demolición Pañete Muro



CAPITULO

ITEM UNIDAD

1.05 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Andamio Tubular (%)mo 0,08762945 22.100$        1.937$                       

Herramienta Menor mdo 0,08762945 9.087$          796$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 2.733$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

1 Oficial  +1 Ayudante jor 0$                            164056,1538 9.584$                       

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 9.584$                       

12.317$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Demolición Cielo Raso Falso



CAPITULO

ITEM UNIDAD

1.06 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Martillo Demoledor h 0,120155265 100.000$      12.016$                     

Herramienta Menor mdo 0,072237345 9.087$          656$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 12.672$                     

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

1 Oficial +1 Ayudante jor 0$                            373683,4615 67.350$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 67.350$                     

80.022$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Demolición Placa Maciza 0,20M



CAPITULO

ITEM UNIDAD

1.07 m3

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor mdo 0,038503685 12.000$        462$                          

Martillo Demoledor h 6,148293059 30.000$        184.449$                    

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 184.911$                    

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Ayudante jor 1$                            164056,1538 126.083$                    

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 126.083$                    

310.994$                    

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Demolición Vigas Y Columnas



CAPITULO

ITEM UNIDAD

1.08 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor mdo 0,060270078 9.087$          548$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 548$                          

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay jor 0$                            373683,4615 7.492$                       

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 7.492$                       

8.040$                       

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Descapote Manual Y Retiro E= 0.20 M Apile A 15 M



CAPITULO

ITEM UNIDAD

1.09 und

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor % 0,440849126 9.087$          4.006$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 4.006$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Ayudante jor 0$                            164056,1538 24.108$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 24.108$                     

28.114$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Desmonte Aparatos Sanitarios



CAPITULO

ITEM UNIDAD

1.10 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Andamio Tubular (%)mo 0,021470939 22.100$        475$                          

Herramienta Menor mdo 0,064541643 9.087$          586$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 1.061$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay jor 0$                            373683,4615 12.035$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 12.035$                     

13.096$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Desmonte De Cubiertas (Teja De Zinc) Incluye 

Estructura



CAPITULO

ITEM UNIDAD

1.11 unidad

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor mdo 0,072419306 9.087$          658$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 658$                          

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay jor 0$                            373683,4615 16.880$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 16.880$                     

17.538$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Desmonte Marcos Y Puertas



CAPITULO

ITEM UNIDAD

1.12 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Escalera (%)mo 0,095523324 15.000$        1.433$                       

Herramienta Menor mdo 0,076571496 9.087$          696$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 2.129$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay jor 0$                            373683,4615 13.088$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 13.088$                     

15.217$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Desmonte Ventanas



CAPITULO

ITEM UNIDAD

1.14 m3

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Minicargador h 0,087363988 75.947$        6.635$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 6.635$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Volqueta M3 h 0$                            67956,5 3.958$                       

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 3.958$                       

10.593$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Retiro De Sobrantes A Una Distancia De 5 Km 

(Incluye Cargue)



CAPITULO

ITEM UNIDAD

1.16 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor mdo 0,071839867 9.087$          653$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 653$                          

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay jor 0$                            373683,4615 17.861$                     

0 -$                         0 -$                           

0 0 0 -$                           

Subtotal 17.861$                     

18.514$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Demolición Baldosa De Piso Hasta E=0,04 M, 

Incluye Guardaescoba (Incluye Retiro)



CAPITULO

ITEM UNIDAD

1.17 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Andamio Tubular (%)mo 0,023217868 22.100$        513$                          

Martillo Demoledor h 0,011608934 100.000$      1.161$                       

Herramienta Menor mdo 0,069792912 9.087$          634$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 2.308$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay jor 0$                            373683,4615 18.437$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 18.437$                     

20.745$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Demolición Muros En Mampostería Ladrillo Tolete De 

E= 0,12 M  A 0,15 M (Incluye Retiro)



CAPITULO

ITEM UNIDAD

1.18 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Andamio Tubular (%)mo 0,024386762 22.100$        539$                          

Martillo Demoledor h 0,015241726 100.000$      1.524$                       

Herramienta Menor mdo 0,073306606 9.087$          666$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 2.729$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay jor 0$                            373683,4615 17.087$                     

0 -$                         0 -$                           

0 0 0 -$                           

Subtotal 17.087$                     

19.816$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Demolición Muros De E= 0,12 M A 0,15 M En 

Mampostería En Bloque (Incluye Retiro) 



CAPITULO

ITEM UNIDAD

2.02 m3

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,017089753 9.087$          155$                          

Compactador De Plancha Vibratoria h 0,493733225 30.000$        14.812$                     

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 14.967$                     

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Recebo Común m3 1,645777417 52.000$        85.580,43$                 

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 85.580,43$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay jor 0$                            373683,4615 46.125$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 46.125$                     

146.673$                    

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Relleno En Recebo Común Compactado 

Mecánicamente



CAPITULO

ITEM UNIDAD

2.03 m3

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,025929769 9.087$          236$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 236$                          

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay jor 0$                            373683,4615 85.536$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 85.536$                     

85.772$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Excavación Manual (Redes, Aguas Negras, 

Acometidas Y Demás Actividades Que Se Presenten 



CAPITULO

ITEM UNIDAD

3.01 m3

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,03303943 9.087$          300$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 300$                          

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Concreto Ciclopeo (2,500Psi Aprox) m3 3,181763332 52.000$        165.451,69$               

Piedra Rajon m3 3,181763332 52.000$        165.451,69$               

Formaleta De 19 Mm. De 0,28 X 2,44 M. un 2,672681199 35.900$        95.949,26$                 

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 426.852,64$               

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay jor 0$                            373683,4615 100.501$                    

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 100.501$                    

527.654$                    

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Concreto Ciclopeo (2,500Psi Aprox) 60% Mezcla, 

40% Piedra



CAPITULO

ITEM UNIDAD

6.06 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,040773453 9.087$          371$                          

Vibrador De Concreto h 0,021754536 30.000$        653$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 1.023$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Cemento Bulto 50 Kg kg 2,751966512 38.500$        105.950,71$               

Grava 3/4" m3 0,012795347 320.000$      4.094,51$                   

Arena De Rio m3 0,012296077 320.000$      3.934,74$                   

Agua lts 3,486947077 120$             418,43$                     

Malla 15X15Cm 4.0Mm (Xx-084) 6X2.35Mm2 0,012846647 83890 1.078$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 115.476,10$               

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 2 Ay jor 0$                            537739,6154 7.196$                       

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 7.196$                       

123.695$                    

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Placa De Contrapiso En Concreto De 10 Cm Con 

Malla Electrosoldada



CAPITULO

ITEM UNIDAD

6.09 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Formaleta De 19 Mm. De 0,28 X 2,44 M.und 0,274954959 35.900$        9.871$                       

Herramienta Menor (%)mo 0,014275661 9.087$          130$                          

Vibrador De Concreto h 0,112181623 30.000$        3.365$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 13.366$                     

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Concreto Mezcla En Obra 1:2:3 m3 0,016497298 497.361$      8.205,11$                   

Alambre Negro N° 18 m2 0,109981984 83.890$        9.226,39$                   

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 17.431,50$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 2 Ay jor 0$                            537739,6154 36.964$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 36.964$                     

67.761$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Viga Cinta O De Coronacion  Concreto Mezcla En 



CAPITULO

ITEM UNIDAD

7.01 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,016563983 9.087$          151$                          

Taladro h 0,255223155 30.000$        7.657$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 7.807$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Broca  Ranurada Tungsteno De 3/4" un 0,012761158 46.500$        593,39$                     

Sikadur 42 Anclaje O Similar m3 0,127611577 43.000$        5.487,30$                   

Acero De Refuerzo 60.000 Psi kg 1,02089262 5.500$          5.614,91$                   

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 11.695,60$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay jor 0$                            373683,4615 19.869$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 19.869$                     

39.372$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Suministro E Instalación Anclaje De 3/8" Estructural, 

Longitud Mínima = 0,30 M, Incluye Perforación, 



CAPITULO

ITEM UNIDAD

8.05 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0 9.087$          -$                           

Martillo Demoledor h 0 100.000$      -$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Registro Corte Y De Incorporación Con Acoplem3 0 43.000$        -$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay jor -$                         373683,4615 -$                           

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal -$                           

-$                           

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Acometida Nueva De Acueducto 1/2" En Piso (Via  

En Recebo/Tierra) Inc, Mano De Obraexc Transporte 



CAPITULO

ITEM UNIDAD

9.01 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,123913819 9.087$          1.126$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 1.126$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 2 Ay Instalación jor 0$                            537739,6154 26.653$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 26.653$                     

27.779$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Punto Hidráulico De ½”



CAPITULO

ITEM UNIDAD

9.02 un

1. Equipos Equipo

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2. Materiales Material

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Registro Red White Toyo 1/2" un 1,135629239 54.000$        61.323,98$                 

Universal Pvc 1/2" un 1,135629239 12.350$        14.025,02$                 

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 75.349,00$                 

3. Transporte Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra Mano de obra

Jornal Rendimiento Valor Total

-$                           

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal -$                           

75.349$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Registro Red White De ½"



CAPITULO

ITEM UNIDAD

9.05 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,232574354 9.087$          2.113$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 2.113$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Soldadura Pvc X 1/4 Galón un 0,071145242 85.000$        6.047,35$                   

Limpiador Removedor Pvc X 1/4 De Galón un 0,071145242 43.500$        3.094,82$                   

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 9.142,16$                   

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0$                            373683,4615 32.591$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 32.591$                     

43.847$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Taponar Punto Hidráulico De 1/2" Soldado



CAPITULO

ITEM UNIDAD

9.09 ml

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,170657925 9.087$          1.551$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 1.551$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0$                            373683,4615 13.286$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 13.286$                     

14.837$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Red Suministro Pvc P De 1/2" 



CAPITULO

ITEM UNIDAD

9.21 un 

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Llave Jardín De  1/2" X3/4", un 1 45.269$        45.269,00$                 

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 45.269,00$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

-$                           

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal -$                           

45.269$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Llave Jardín De  1/2" X3/4", 1,9 Cm De Diámetro 

Salida (Bronce- Grival) Igual O De Calidad Superior,



CAPITULO

ITEM UNIDAD

9.22 un 

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Codo Presion 1/2 un 1 774$             774,00$                     

Tee Presion 1/2 un 1 2.900$          2.900,00$                   

Union Presion 1/2 un 1 368$             368,00$                     

Soldadura Pvc X 1/4 Galón un 0,015295161 85.000$        1.300,09$                   

Limpiador Removedor Pvc X 1/4 De Galónun 0,015295161 43500 665$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 6.007,43$                   

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

-$                           

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal -$                           

6.007$                       

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Acesorios Red Hidraulica  1/2"



CAPITULO

ITEM UNIDAD

9.31 m

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Soldadura Pvc X 1/4 Galón un 0,1519 54.900$        8.339,31$                   

Limpiador Removedor Pvc X 1/4 De Galón un 0,105 43.500$        4.567,50$                   

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 12.906,81$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

-$                           

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal -$                           

12.907$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Tubería Pvc S 3"



CAPITULO

ITEM UNIDAD

9.32 m

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Soldadura Pvc X 1/4 Galón un 0,13 85.000$        11.050,00$                 

Limpiador Removedor Pvc X 1/4 De Galón un 0,1 43.500$        4.350,00$                   

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 15.400,00$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

-$                           

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal -$                           

15.400$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Tubería Pvc S 4"



CAPITULO

ITEM UNIDAD

9.34 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,487035648 9.087$          4.426$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 4.426$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 2 Ay Instalación jor 1$                            537739,6154 272.811$                    

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 272.811$                    

277.236$                    

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Caja De Inspección 0,60 M X 0,60 M X 0,60  M  

Incluye Excavación Y Tapa



CAPITULO

ITEM UNIDAD

9.37 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

-$                           

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal -$                           

-$                           

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Rejilla Plástica Sosco 3X2



CAPITULO

ITEM UNIDAD

9.38 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

-$                           

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal -$                           

-$                           

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Rejillas De Ventilacion De 20X20 Cm Pvc



CAPITULO

ITEM UNIDAD

9.40 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,623935517 9.087$          5.670$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 5.670$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0$                            373683,4615 29.144$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 29.144$                     

34.814$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Punto Salida Sanitaria Pvc S 2"



CAPITULO

ITEM UNIDAD

9.41 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,857075388 9.087$          7.788$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 7.788$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0$                            373683,4615 46.707$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 46.707$                     

54.495$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Punto Salida Sanitaria Pvc S 3"



CAPITULO

ITEM UNIDAD

9.42 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 1,475698133 9.087$          13.410$                     

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 13.410$                     

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0$                            373683,4615 91.907$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 91.907$                     

105.317$                    

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Punto Salida Sanitaria Pvc S 4"



CAPITULO

ITEM UNIDAD

9.46 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Soldadura Pvc X 1/4 Galón un 0,014788899 85.000$        1.257,06$                   

Limpiador Removedor Pvc X 1/4 De Galón un 0,014788899 43.500$        643,32$                     

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 1.900,37$                   

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

-$                           

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal -$                           

1.900$                       

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Tuberia Sanitaria Pvc  2"+ Accesorios



CAPITULO

ITEM UNIDAD

9.51 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Canal Amazonas O Similar un 1,092704664 65.900$        72.009,24$                 

Codo 45 Bajante Amazonas un 0,520335554 9.401$          4.891,67$                   

Soporte De Bajante Amazonas un 1,040671108 3.506$          3.648,59$                   

Tornillo Para Madera 1" No. 6 un 31,22013324 33$               1.030,26$                   

Unión De Canal Amazonas un 0,312201332 25385 7.925$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 89.505,00$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

-$                           

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal -$                           

89.505$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Canal Pavco Tipo Amazonas O Similar



CAPITULO

ITEM UNIDAD

9.56 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Soldadura Pvc X 1/4 Galón un 0,00452543 85.000$        384,66$                     

Limpiador Removedor Pvc X 1/4 De Galón un 0,00452543 43.500$        196,86$                     

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 581,52$                     

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

-$                           

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal -$                           

582$                          

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Acesorios Red Sanitaria 2"



CAPITULO

ITEM UNIDAD

9.57 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Soldadura Pvc X 1/4 Galón un 0,015767708 85.000$        1.340,26$                   

Limpiador Removedor Pvc X 1/4 De Galón un 0,015767708 43.500$        685,90$                     

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 2.026,15$                   

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

-$                           

0 -$                         0 -$                           

0 0 0 -$                           

Subtotal -$                           

2.026$                       

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Acesorios Red Sanitaria 3"



CAPITULO

ITEM UNIDAD

9.58 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Soldadura Pvc X 1/4 Galón un 0,017921884 85.000$        1.523,36$                   

Limpiador Removedor Pvc X 1/4 De Galón un 0,017921884 43.500$        779,60$                     

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 2.302,96$                   

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

-$                           

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2.303$                       

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Acesorios Red Sanitaria 4"



CAPITULO

ITEM UNIDAD

10.1 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,022926192 9.087$          208$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 208$                          

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Agua m3 0,030568256 6.500$          198,69$                     

Ácido Muriatico un 0,040808622 8.700$          355,04$                     

Estopa kg 0,030568256 11.400$        348,48$                     

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 902,21$                     

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay jor 0$                            373683,4615 3.570$                       

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 3.570$                       

4.680$                       

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Aseo General De Obra



CAPITULO

ITEM UNIDAD

13.02 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,229450931 9.087$          2.085$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 2.085$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Toma Corriente Blanca un 1,147254656 13.890$        15.935,37$                 

Tubería Pvc Sch40 X 3Mts un 1,147254656 12.350$        14.168,60$                 

Caja De Paso un 1,147254656 6.500$          7.457,16$                   

Soldadura Pvc X 1/4 Galón un 0,011472547 91.000$        1.044,00$                   

Limpiador Removedor Pvc X 1/4 De Galónun 0,011472547 43500 499$                          

Cinta Aislante m 0,011472547 1000 11$                            

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 39.115,65$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla Elec 1Of + 1 Ay jor 0$                            531815,3654 6.355$                       

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 6.355$                       

47.556$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Suministro E Instalación De Salida Tomacorriente 

Doble



CAPITULO

ITEM UNIDAD

13.03 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,267427469 9.087$          2.430$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 2.430$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Tubería Pvc Sch40 X 3Mts un 0,871803624 12.350$        10.766,77$                 

Accesorios De Fijación un 0,871803624 3.500$          3.051,31$                   

Caja De Paso un 0,871803624 6.500$          5.666,72$                   

Soldadura Pvc X 1/4 Galón un 0,026742747 91.000$        2.433,59$                   

Limpiador Removedor Pvc X 1/4 De Galónun 0,026742747 43500 1.163$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 23.081,71$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla Elec 1Of + 1 Ay jor 0$                            531815,3654 33.231$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 33.231$                     

58.743$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Suministro E Instalación Salida  Iluminacion(Incluye 

Retiro Del Punto Existente O Aplica Para Púnto 



CAPITULO

ITEM UNIDAD

13.04 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,071491862 9.087$          650$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 650$                          

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Interruptor Sencillo O Doble Completa, (Blanco)un 0,714918624 18.500$        13.225,99$                 

Caja De Paso un 0,714918624 6.500$          4.646,97$                   

Soldadura Pvc X 1/4 Galón un 0,014298372 85.000$        1.215,36$                   

Limpiador Removedor Pvc X 1/4 De Galón un 0,014298372 43.500$        621,98$                     

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 19.710,31$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla Elec 1Of + 1 Ay jor 0$                            531815,3654 18.691$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 18.691$                     

39.051$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Suministro E Instalación De Aparatos Como 

Interruptor Sencillo Y/O Interruptor Doble



CAPITULO

ITEM UNIDAD

13.05 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,039923992 9.087$          363$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 363$                          

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Bombillo Led A60 10W 1060Lm Luz Fria un 0,546699383 9.850$          5.384,99$                   

Roceta un 0,546699383 5.980$          3.269,26$                   

Caja De Paso un 0,546699383 6.500$          3.553,55$                   

Soldadura Pvc X 1/4 Galón un 0,00079848 91.000$        72,66$                       

Limpiador Removedor Pvc X 1/4 De Galónun 0,00079848 43500 35$                            

Cinta Aislante m 0,007984798 1000 8$                              

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 12.323,18$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla Elec 1Of + 1 Ay jor 0$                            531815,3654 425$                          

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 425$                          

13.111$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Bombillos Led Para Habitaciones - Espacios Amplios 

(Bombillo  Led 11,5W-12W)



CAPITULO

ITEM UNIDAD

13.18 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,354517201 9.087$          3.221$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 3.221$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Tubería Pvc Sch40 X 3Mts un 0,14180688 12.350$        1.751,31$                   

Panel Led Rd Luz Blanca 10 - 240 V1160 Lumenesun 0,709034402 14.950$        10.600,06$                 

Caja De Paso un 0,709034402 6.500$          4.608,72$                   

Soldadura Pvc X 1/4 Galón un 0,007090344 91.000$        645,22$                     

Limpiador Removedor Pvc X 1/4 De Galónun 0,007090344 43500 308$                          

Cinta Aislante m 0,07090344 1000 71$                            

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 17.984,66$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla Elec 1Of + 1 Ay jor 0$                            531815,3654 17.177$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 17.177$                     

38.383$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Panel Led Rd Luz Blanca 10 - 240 V1160 Lumenes



CAPITULO

ITEM UNIDAD

13.20 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,169005754 9.087$          1.536$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 1.536$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Toma Corriente Gfci un 0,845028771 41.500$        35.068,69$                 

Tubería Pvc Sch40 X 3Mts un 0,845028771 12.350$        10.436,11$                 

Caja De Paso un 0,845028771 6.500$          5.492,69$                   

Soldadura Pvc X 1/4 Galón un 0,08783229 91.000$        7.992,74$                   

Limpiador Removedor Pvc X 1/4 De Galónun 0,042251439 43500 1.838$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 60.828,16$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla Elec 1Of + 1 Ay jor 0$                            531815,3654 21.931$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 21.931$                     

84.295$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Salida Toma Corriente Gfci En Muro



CAPITULO

ITEM UNIDAD

13.22 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,569960389 9.087$          5.179$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 5.179$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla Elec 1Of + 1 Ay jor 0$                            531815,3654 73.960$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 73.960$                     

79.139$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Suministro E Instalación De Protección: 1X20A 

/30A/40A (Incluye 6 Automaticos Enchufables)



CAPITULO

ITEM UNIDAD

13.25 m

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Tubo Emt Galvanizada 3/4" un 0,710697417 33.200$        23.595,15$                 

Abrazadera Metalica Tubo Emt un 4,264184502 1.400$          5.969,86$                   

Chazo Puntilla 1/4 un 8,528369005 750$             6.396,28$                   

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 35.961,29$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

-$                           

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal -$                           

35.961$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Tubería Emt Galvanizada 3/4"



CAPITULO

ITEM UNIDAD

13.27 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,651498929 9.087$          5.920$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 5.920$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Caja De 9 Circuitos Sneider O Calidad Superior, Con Totalizador Y Capaceteun 1,302997859 75.900$        98.897,54$                 

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 98.897,54$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla Elec 1Of + 1 Ay jor 1$                            531815,3654 433.096$                    

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 433.096$                    

537.914$                    

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Suministro E Instalación De Caja De 9 Circuitos 

Sneider O Calidad Superior, Con Totalizador Y 



CAPITULO

ITEM UNIDAD

14.03 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor mdo 0,001941371 9.087$          18$                            

Andamio Tubular (%)mo 0,001841908 22.100$        41$                            

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 58$                            

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Concreto 2500 Psi m3 0,119625707 455.471$      54.486,04$                 

Acero De Refuerzo 60.000 Psi kg 0,119625707 5.500$          657,94$                     

Alambre Negro No. 18 kg 0,008841159 11.300$        99,91$                       

Puntilla Con Cabeza 2" lb 0,007367633 5.500$          40,52$                       

Tabla Chapa Ordinario 0.10 ml 0,018419082 2672 49$                            

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 55.333,62$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay jor 0$                            373683,4615 5.155$                       

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 5.155$                       

60.547$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Mesón En Concreto Mezcla En Obra  1:2:4 (Aprox, 

2500 Psi) - E=6 Cm,  (Incluye Refuerzo En Acero 



CAPITULO

ITEM UNIDAD

14.06 ml

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor mdo 0,017503364 12.000$        210$                          

Pulidora Para Corte h 0,06987371 30.000$        2.096$                       

Herramienta Menor mdo 0,018411723 9.087$          167$                          

Andamio Tubular (%)mo 0,05 22.100$        1.105$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 3.579$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Mortero 1:4 Elaborado En Obra m3 0,003493686 560.000$      1.956,46$                   

Ayudante jor 0,04388606 #REF! #REF!

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal #REF!

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay jor 0$                            373683,4615 22.751$                     

Herramienta Menor mdo 0$                            9087

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 22.751$                     

#REF!

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Regatas (Corte Con Disco Sobre Mampostería En 

Ambos Lados) + Resane



CAPITULO

ITEM UNIDAD

14.07 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor mdo 0,052702657 9.087$          479$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 479$                          

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Bloque Nº 5 un 15,50078145 1.450$          22.476,13$                 

Mortero 1:4 Elaborado En Obra m3 0,017580886 560.000$      9.845,30$                   

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 32.321,43$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay jor 0$                            373683,4615 19.464$                     

0 -$                         0 -$                           

0 0 0 -$                           

Subtotal 19.464$                     

52.264$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Muro En Bloque Nº 5 E=0.12 M



CAPITULO

ITEM UNIDAD

15.01 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,116607686 9.087$          1.060$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 1.060$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Mortero 1:3 Elaborado En Obra m3 0,023321537 600.000$      13.992,92$                 

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 13.992,92$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0$                            373683,4615 21.376$                     

0 -$                         0 -$                           

0 0 0 -$                           

Subtotal 21.376$                     

36.429$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Pañete Liso Impermeabilizado Integralmente 1:3 E= 

2 Cm



CAPITULO

ITEM UNIDAD

15.09 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,007503892 9.087$          68$                            

Andamio Tubular (%)mo 0,007503892 22.100$        166$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 234$                          

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Mortero 1:3 Elaborado En Obra m3 0,003751946 600.000$      2.251,17$                   

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 2.251,17$                   

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0$                            373683,4615 3.034$                       

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 3.034$                       

5.519$                       

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Filos Y Dilataciones  En Mortero 1:3



CAPITULO

ITEM UNIDAD

15.10 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,020931193 9.087$          190$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 190$                          

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Mortero 1:3 Elaborado En Obra m3 0,010465597 600.000$      6.279,36$                   

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 6.279,36$                   

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0$                            373683,4615 8.462$                       

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 8.462$                       

14.932$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Preparación Superficie De Muros Para Instalación 

Enchape (Incluye Picada)



CAPITULO

ITEM UNIDAD

16.04 ml

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,042576951 9.087$          387$                          

Andamio Tubular (%)mo 0,085153903 22.100$        1.882$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 2.269$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Caballete 0.60X2.00M Pintada Cal. 26 0.46Mm Ace-300647 Pintadaund 0,93669293 54.900$        51.424,44$                 

Kit De Accesorios De Fijacion und 0,851539028 2.200$          1.873,39$                   

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 53.297,83$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0$                            373683,4615 26.992$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 26.992$                     

82.559$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Caballete Para Teja Arquitectónica Acesco, Incluye  

Accesorios Necesarios Para Su Correcta Instalación 



CAPITULO

ITEM UNIDAD

16.06 ml

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Andamio Tubular (%)mo 0,061828424 22.094$        1.366$                       

Herramienta Menor (%)mo 0,061828424 9.087$          562$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 1.928$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Accesorios (Tapas, Soportes) GL 0,061828424 5.000$          309,14$                     

Anticorrosivo GL 0,00952776 65.900$        627,88$                     

Soldadura Kg 0,006244671 27.173$        169,69$                     

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 1.106,71$                   

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0$                            373683,4615 16.006$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 16.006$                     

19.041$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Accesorio  Galvanizado Para Salida A,Ll Canal 

Metálica Diametro 4" X 3"



CAPITULO

ITEM UNIDAD

16.07 ml

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Andamio Tubular (%)mo 0,415771669 22.100$        9.189$                       

Equipo De Soldadura h 0,166308668 30.000$        4.989$                       

Pulidora h 0,083154334 30.001$        2.495$                       

Herramienta Menor (%)mo 0,166308668 9.087$          1.511$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 18.184$                     

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Perfil En Tubo Rectangular 80 Mm X 40 Mm Calibre 16 (Para Cubierta Metálica),ml 0,914697672 22.500$        20.580,70$                 

Anticorrosivo GL 0,019990302 65.900$        1.317,36$                   

Soldadura Kg 0,033261734 27.173$        903,82$                     

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 22.801,88$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0$                            373683,4615 5.012$                       

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 5.012$                       

45.998$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Estructura Perfil En Tubo Rectangular 80 Mm X 40 

Mm Calibre 16 (Para Cubierta Metálica), Incluye 



CAPITULO

ITEM UNIDAD

18.01 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Equipo De Soldadura h 0,629774916 30.000$        18.893$                     

Pulidora h 0,251909966 30.001$        7.558$                       

Herramienta Menor (%)mo 0,251909966 9.087$          2.289$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 28.740$                     

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Lamina Cold Rolled Cal 18 1,22 X 2,44 un 0,843898387 118.346$      99.871,58$                 

Bisagra Aluminio Ext 2" un 3,778649495 7.400$          27.962,01$                 

Anticorrosivo GL 0,030279578 65.900$        1.995,42$                   

Soldadura Kg 0,050381993 27.173$        1.369,03$                   

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 131.198,04$               

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0$                            373683,4615 29.417$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 29.417$                     

189.355$                    

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Marco Para Puerta En Lámina Cal 18 -0.8



CAPITULO

ITEM UNIDAD

18.02 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Equipo De Soldadura h 0,504232155 30.000$        15.127$                     

Pulidora h 0,201692862 30.001$        6.051$                       

Herramienta Menor (%)mo 0,201692862 9.087$          1.833$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 23.011$                     

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Acero De Refuerzo 37000 Psi kg 8,471100209 6.540$          55.401,00$                 

Soldadura Kg 0,040338572 27.173$        1.096,12$                   

Platina Hierro 1 1/4 X 1/4 ml 2,137944338 11.791$        25.208,50$                 

Ángulo Hierro 2" X 1/4" X 6 M ml 2,622007207 36.475$        95.637,71$                 

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 177.343,33$               

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0$                            373683,4615 15.702$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 15.702$                     

216.056$                    

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Marco Tapa Caja De Inspección



CAPITULO

ITEM UNIDAD

18.03 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Equipo De Soldadura h 0,569729578 30.000$        17.092$                     

Pulidora h 0,227891831 30.001$        6.837$                       

Herramienta Menor (%)mo 0,3 9.087$          2.726$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 26.655$                     

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Lamina Cold Rolled Cal 18 1,22 X 2,44 un 1,766161692 118.346$      209.017,29$               

Anticorrosivo GL 0,027392598 65.900$        1.805,17$                   

Soldadura Kg 0,045578366 27.173$        1.238,50$                   

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 212.060,96$               

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0$                            373683,4615 26.612$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 26.612$                     

265.328$                    

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Puerta En Lámina Cal 18 Inc. Anticorrosivo



CAPITULO

ITEM UNIDAD

18.05 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Equipo De Soldadura h 0,051604858 30.000$        1.548$                       

Herramienta Menor (%)mo 0,206419434 9.087$          1.876$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 3.424$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Bisagra Aluminio Exterior 3" un 3,096291507 6.540$          20.249,75$                 

Soldadura gl 0,041283887 27.173$        1.121,81$                   

Lamina Cold Rolled Cal 18 1,22 X 2,44 un 1,032097169 118.346$      122.144,06$               

Anticorrosivo GL 0,024811616 65.900$        1.635,09$                   

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 145.150,69$               

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0$                            373683,4615 12.052$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 12.052$                     

160.627$                    

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Ventana Lámina Calibre 18 Inc. Anticorrosivo



CAPITULO

ITEM UNIDAD

20.02 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,117312632 9.087$          1.066$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 1.066$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Cemento Gris kg 22,28940009 657$             14.644,14$                 

Arena Lavada De Peña En Municipio m3 0,058656316 80.000$        4.692,51$                   

Sika 1 kg 0,076253211 18.725$        1.427,84$                   

Agua lt 11,73126321 120$             1.407,75$                   

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 22.172,23$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0$                            373683,4615 18.266$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 18.266$                     

41.504$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Alistado  Impermeabilizado De  Piso, Mortero 1:4, 

E=0,04 M 



CAPITULO

ITEM UNIDAD

20.04 ml

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Ceramica Mikonos 33,8X33,8 m2 0,192206948 53.760$        10.333,05$                 

Pegacor kg 1,153241691 3.332$          3.842,60$                   

Boquilla kg 0,153765559 6.500$          999,48$                     

Herramienta Menor %mo 0,076882779 28.730$        2.208,83$                   

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 17.383,95$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

1 Oficial  +1 Ayudante jor 0$                            373683,4615 862$                          

0 -$                         0 -$                           

0 0 0 -$                           

Subtotal 862$                          

18.246$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Guardaescoba En Cerámica Ref,: Corona, Línea 

Mikonos Ard 33,8 Cm X 33,8 Cm, (Color A Elegir: 



CAPITULO

ITEM UNIDAD

20.1 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

-$                           

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal -$                           

-$                           

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Rejillas De Ventilacion De 20X20 Cm Pvc



CAPITULO

ITEM UNIDAD

20.15 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,409675945 9.087$          3.723$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 3.723$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Arena Lavada De Peña En Municipio m3 0,051209493 80.000$        4.096,76$                   

Agua lt 3,072569584 120$             368,71$                     

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 4.465,47$                   

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0$                            373683,4615 11.960$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 11.960$                     

20.148$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Cerámica Piso Tráfico 5, Calidad Primera



CAPITULO

ITEM UNIDAD

20.16 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Enchape Cerámico Pared Cocina Ref,: Veronam2 0,381843589 160.000$      61.094,97$                 

Pegacor kg 0,384161388 3.332$          1.280,03$                   

Boquilla kg 0,124212182 6.500$          807,38$                     

Herramienta Menor %mo 0,019208069 7.178$          137,87$                     

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 63.320,25$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

1 Oficial  +1 Ayudante jor 0$                            373683,4615 1.436$                       

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 1.436$                       

64.756$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Enchape Cerámico Pared Cocina Ref,: Verona (Color 

A Elegir Blanco, Beige, Azul O Verde) Cerámica 



CAPITULO

ITEM UNIDAD

20.17 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Enchape Cerámico Pared Cocina Ref,: Veronam2 0,3524393 160.000$      56.390,29$                 

Pegacor kg 0,96119809 3.332$          3.202,71$                   

Boquilla kg 0,310787383 6.500$          2.020,12$                   

Herramienta Menor %mo 0,048059905 17.959$        863,12$                     

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 62.476,24$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

1 Oficial  +1 Ayudante jor 0$                            373683,4615 3.592$                       

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 3.592$                       

66.068$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Enchape Cerámico Pared Cocina Ref,: Verona (Color 

A Elegir Blanco, Beige, Azul O Verde) Cerámica 



CAPITULO

ITEM UNIDAD

20.19 m

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor %mo 0,059921629 22.392$        1.342$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 1.342$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Win Aluminio ml 0,659137917 17.960$        11.838,12$                 

Pegacor kg 0,898824432 3.332$          2.994,88$                   

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 14.833,00$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

1 Oficial  +1 Ayudante jor 0$                            373683,4615 2.239$                       

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 2.239$                       

18.414$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Win Protector Marmolizado, Win Metálico, Inoxidable, 



CAPITULO

ITEM UNIDAD

20.22 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Mortero 1:4 Elaborado En Obra m3 0,006948214 560.000$      3.891,00$                   

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 3.891,00$                   

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

2 Ayudantes %mo 0$                            328112,3077 8.749$                       

#SPILL! -$                           

-$                           

Subtotal 8.749$                       

12.640$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Preparación Superficie De Piso En Concretos 

Endurecidos O Esmaltado (Incluye Picada)



CAPITULO

ITEM UNIDAD

21.04 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Masilla Supermastick Plus 4.5Gal 28Kg und 0,16 88.350$        14.136,00$                 

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 14.136,00$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

-$                           

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal -$                           

14.136$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Estuco



CAPITULO

ITEM UNIDAD

21.05 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Masilla Supermastick Plus 4.5Gal 28Kg und 0,10321 88.350$        9.118,60$                   

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 9.118,60$                   

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

-$                           

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal -$                           

9.119$                       

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Estuco (Lineal)



CAPITULO

ITEM UNIDAD

21.08 ml

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor %mo 0,1 9.087$          909$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 909$                          

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Esmalte Ext 5Gl Tito Pabon Blanco Mate und 0,009 434.850$      3.913,65$                   

Thinner Fino X3750 Cm3 und 0,03735 70.350$        2.627,57$                   

Brocha 3" und 0,04 19.350$        774,00$                     

Rodillo 6" und 0,04 16.350$        654,00$                     

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 7.969,22$                   

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

1 Oficial  +1 Ayudante jor 0$                            373683,4615 7.785$                       

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 7.785$                       

16.663$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Esmalte Sobre Lámina Lineal



CAPITULO

ITEM UNIDAD

21.11 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor %mo 0,05 9.087$          454$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 454$                          

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Vinilo T1 5Gl Fino Tito Pabon Blanco und 0,02 454.350$      9.087,00$                   

Brocha 3" und 0,05 19.350$        967,50$                     

Rodillo 6" und 0,05 16.350$        817,50$                     

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 10.872,00$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

1 Oficial  +1 Ayudante jor 0$                            373683,4615 11.727$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 11.727$                     

23.054$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

 Vinilo Tipo 1 Para Muro Interior - 3 Capas (Color 

Blanco)



CAPITULO

ITEM UNIDAD

21.11 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor %mo 0,05 9.087$          454$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 454$                          

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Vinilo T1 5Gl Fino Tito Pabon Blanco und 0,02 454.350$      9.087,00$                   

Brocha 3" und 0,05 19.350$        967,50$                     

Rodillo 6" und 0,05 16.350$        817,50$                     

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 10.872,00$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

1 Oficial  +1 Ayudante jor 0$                            373683,4615 11.727$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 11.727$                     

23.054$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

 Vinilo Tipo 1 Para Muro Interior - 3 Capas (Color 

Blanco)



CAPITULO

ITEM UNIDAD

21.12 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor %mo 0,05 9.087$          454$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 454$                          

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Vinilo T1 5Gl Fino und 0,02 454.350$      9.087,00$                   

Brocha 3" und 0,044 19.350$        851,40$                     

Rodillo 6" und 0,05 16.350$        817,50$                     

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 10.755,90$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

1 Oficial  +1 Ayudante jor 0$                            373683,4615 11.727$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 11.727$                     

22.938$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

 Vinilo Tipo 1 Para Muro Interior - 3 Capas (Color Sin 

Definir )



CAPITULO

ITEM UNIDAD

21.13 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor (%)mo 0,022926192 9.087$          208$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 208$                          

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Agua m3 0,02 6.500$          130,00$                     

Ácido Muriatico un 0,02 8.700$          174,00$                     

Estopa kg 0,02 11.400$        228,00$                     

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 532,00$                     

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

1 Oficial  +1 Ayudante jor 0$                            373683,4615 2.743$                       

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 2.743$                       

3.484$                       

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Preparación Superficie  Para Nueva Aplicación De 

Pinturas



CAPITULO

ITEM UNIDAD

22.01 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Sanitario Acuaplus Ultra Blanco Corona, Igual O Calidad Superior, Capacidad 4,8 Litros Por Descarga,  Alto 59,8 Cm X Ancho 36,5 Cm, (Incluye Válvula, Manguera)un 1,268760059 229.900$      291.687,94$               

Válvula 0 1,268760059 39.350$        49.925,71$                 

Cemento Blanco kg 2,537520118 5.550$          14.083,24$                 

Acople Flexible 60 Cm und 1,268760059 18.000$        22.837,68$                 

Cinta Teflón Uso General 1/2Pg und 0,088813204 11850 1.052$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 379.587,00$               

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

-$                           

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal -$                           

379.587$                    

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Sanitario Acuaplus Ultra Blanco Corona, Igual O 

Calidad Superior, Capacidad 4,8 Litros Por Descarga,  



CAPITULO

ITEM UNIDAD

22.04 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor %mo 0,504461201 9.087$          4.584$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 4.584$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0$                            373683,4615 25.920$                     

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal 25.920$                     

30.504$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Montaje De Aparatos- Lavamanos - Sanitarios -  

Lavaplatos - Lavaderos (Nuevos O Usados)



CAPITULO

ITEM UNIDAD

22.07 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Grifería Para Lavaplatos Sencillo Galaxia Pico Cisne Grival Igual O Calidad Superior, Monocontrol)un 1,199853301 61.350$        73.611,00$                 

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 73.611,00$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

-$                           

0 -$                         0 -$                           

-$                           

Subtotal -$                           

73.611$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Grifería Para Lavaplatos Sencillo Galaxia Pico Cisne 

Grival Igual O Calidad Superior, Monocontrol)



CAPITULO

ITEM UNIDAD

22.08 un

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Herramienta Menor %mo 0,05 9.087$          454$                          

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 454$                          

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Lavaplatos De Sobreponer En Acero Inoxidable 120 X 60 Cmun 0,999909888 429.900$      429.861,26$               

Cemento Blanco kg 1 5.550$          5.550,00$                   

Sifa Plástica Flexible un 1 14.900$        14.900,00$                 

Cinta Teflón Uso General 1/2Pg und 0,088813204 11.850$        1.052,44$                   

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 451.363,70$               

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0$                            373683,4615 11.678$                     

0 -$                         0 -$                           

0 0 0 -$                           

Subtotal 11.678$                     

463.496$                    

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Suministro E Instalación Lavaplatos De Sobreponer 

En Acero Inoxidable 120 X 60 Cm (Incluye 



CAPITULO

ITEM UNIDAD

24.01 m2

1. Equipos

Descripción Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Vibrador Electrico DIA 0,080599419 26.775$        2.158$                       

Formaleta m2 1,007492738 2.250$          2.267$                       

Herramienta Menor %mo 0,080599419 29.895$        2.409$                       

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 6.834$                       

2. Materiales

Unidad Cantidad Valor Uni. Valor Total

Acero De Refuerzo 60.000Psi kg 3,526224581 10.956$        38.633,32$                 

Alambre Negro kg 0,050374637 8.250$          415,59$                     

Concreto 2500Psi m3 0,015112391 683.207$      10.324,88$                 

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

-$                           

Subtotal 49.373,79$                 

3. Transporte

Distancia M3-Km Tarifa Valor Total

-$                           

-$                           

Subtotal -$                           

4. Mano de Obra

Jornal Rendimiento Valor Total

1 Oficial  +1 Ayudante jor 0$                            373683,4615 15.687$                     

0 -$                         0 -$                           

0 0 0 -$                           

Subtotal 15.687$                     

71.895$                     

Capitulo 1 Preliminares

DESCRIPCIÓN

Andén Concreto 2500 Psi En Sitio E=0.1M


