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GERENTE DE PROYECTO SCEGURA 
DELEGATARIO CBCAI1 
FECHA 21 NOVIEMBRE DE 2025 

 
 
En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 87 de 
la Ley 1474 de 2011, artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 “Estudios previos para la 
contratación de mínima cuantía” del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021, el 
suscrito SCEGURA , en calidad de Gerente de Proyecto designado mediante Resolución Resolución 
No.003-ARC-CBCAI1-2025 del 30 de enero de 2025, presenta los siguiente estudios y documentos previos 
en los cuales analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación de los bienes o servicios 
relacionados en el presente documento. 
 
1. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD 
 
En desarrollo de su función Constitucional 1 “La Armada Nacional desarrolla operaciones navales con el 
propósito de contribuir a la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y el orden 
constitucional, así como la protección y desarrollo de los intereses nacionales.”, Razón por la cual, el Batallón 
de Comando y Apoyo de I.M No.1 como unidad de apoyo logístico de la Estación Primaria de Guardacostas de 
Urabá tiene como función principal proveer los bienes y servicios requeridos por las unidades operativas y 
administrativas de la guarnición y coadyuvar de esta manera al cumplimiento de la misión institucional. 
 
En ese mismo sentido y entendiendo que el BCAI1 tiene un perfil vocacional de apoyo logístico, para el 
correcto funcionamiento de las operaciones desarrolladas en la región Caribe, es menester mantener la 
integridad estructural en sus instalaciones de saneamiento básico y tratamiento de agua potable, para 
garantizar que el recurso humano de las unidades no conciban enfermedades asociadas y garantizar el 
cumplimiento de la legislación y normatividad aplicable.  
 
En relación con lo anterior, el Batallón de Comando y Apoyo de infantería de Marina No. 1, es el encargado 
de ejercer las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios para cumplir 
con su labor institucional en el marco de sus actividades misionales y operativas, dentro de los cuales se 
encuentran las actividades de mantenimiento de obra a las instalaciones de saneamiento básico como 
plantas de tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales, esto con el fin de 
propender por brindar los servicios de saneamiento básico en los cuales se garantice que el recurso 
suministrado posea el nivel de calidad exigido por las autoridades ambientales competentes. 
 
En concordancia y para lograr el óptimo desarrollo de su labor el BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO 
DE I.M N o.1 consultando los principios constitucionales de la función administrativa y el interés general, 
requiere contratar a todo costo del “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA RESIDUALE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL PUESTO NAVAL 
AVANZADO SAPZURRO”, lo anterior para garantizar el saneamiento básico y suministro de agua potable 
a las unidades. 
 
El Batallón de Comando y Apoyo de infantería de Marina No. 1, con el objetivo de garantizar la operatividad 
y funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales y la planta de tratamiento de agua potable 
debe realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo de estos sistemas que presentan 
más de 5 años de vetustez. Esta actividad garantizará el cumplimiento de la normatividad y legislación 
ambiental aplicable, adicionalmente se disminuyen los riesgos de adquirir enfermedades asociadas al 
consumo de agua no tratada del personal que labora y habita en el Puesto Naval Avanzado de 
Guardacostas Sapzurro – Chocó.  
 

 

1 Constitución Nacional, artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la 
Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional 
y del orden constitucional. La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de 
sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio. 
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Lo anterior permitirá mantener el normal funcionamiento de las plantas de agua potable, con el fin de no 
generar traumatismos en los procesos administrativos y operacionales cuando se presentan cortes en el 
fluido del agua, indispensable para la potabilización y consumo humano del personal que allí labora, por lo 
cual se requiere mantener un nivel óptimo de operatividad en el suministro de la misma, dada la importancia 
y la utilidad que tiene mencionada planta, siendo necesario realizar mantenimientos preventivos y 
correctivos de alta calidad, para garantizar que estén en perfectas condiciones de funcionamiento.  
 
Por su parte, es preciso indicar que si bien este proceso va encaminado al mantenimiento integral de las 
plantas de tratamiento de agua, este no solo implica mantenimiento a equipos sino también 
mantenimientos complementarios menores en su infraestructura como lo es el resane, empañetado y 
pintura, ya que estas plantas están expuestas a condiciones que generan deterioro en su estructura física, 
provocando desprendimiento de acabados y fisuras, que de no resanarse, podrían deteriorar y 
comprometer la estabilidad de la misma.  
 
Esta necesidad tiene además una justificación normativa especial, así:  
 
• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000)  
• Decreto 1575 del 2007 (Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del 
Agua para Consumo Humano) 
 
El Batallón de Comando y Apoyo de IM No.1 de la Armada Nacional como unidad delegataria, adelantará 
el proceso contractual a fin de satisfacer las necesidades de la unidad usuaria, teniendo en cuenta el 
mantenimiento que requiere la planta de tratamiento de aguas residuales y potable para su buen 
funcionamiento, debido a su antigüedad, tamaño y la importante función que cumple en el tratamiento de 
las aguas negras y agua potable de la unidad evitando la contaminación para el PAG. 
 
Con el propósito de adquirir los servicios relacionados en el presente documento, fue autorizada mediante 
Orden Administrativa No. 001-COARC-2025 la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
($55.000.000), los cuales permiten satisfacer la necesidad en un 100% de la necesidad. como se relaciona 
a continuación:  
 

ITEM DESCRIPCIÓN BIEN/OBRA/ SERVICIO A CONTRATAR CANTIDAD 
NECESARIA 

CANTIDAD 
OBJETO DE 

ADQUISICIÓN 
ACORDE 

ESTUDIO DE 
MERCADO 

CANTIDAD 
DIFERENCIA 
FALTANTE 

% 
SATISFACCIÓN 

NECESIDAD 

1 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE 
TUBERIA DE AGUA RESIDUAL PROVENIENTES DE LA 
COCINA DEL PNA SAPZURRO CON DIAMETRO DE 1” 
CONSISTENTE EN LA EXTRACCIÓN DE AGUA 
RESIDUAL CON MEZCLA DE GRASA, INCLUYTE 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO, EL TRAMPA DE GRASA 
MODULAR EN ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL DE 
ALTA RESISTENCIA, CON DIMENSIONES MÍNIMAS DE 
40 X 40 X 50 CM, DESTINADA AL PRETRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES, MEDIANTE LA CAPTURA Y 
RETENCIÓN DE GRASAS, ACEITES Y SÓLIDOS 
SUSPENDIDOS ANTES DE SU INGRESO AL SISTEMA 
SÉPTICO. DISEÑADO CON TAPA SUPERIOR DE FÁCIL 
ACCESO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, 
DIVISIONES INTERNAS PARA SEPARACIÓN Y 
SEDIMENTACIÓN, Y LLAVE DE PURGA PARA LAVADO 
Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. INCLUYE LA 
CONEXIÓN HIDRÁULICA COMPLETA A LA RED DE 
DESCARGA DE LA COCINA, CON TUBERÍAS, ACOPLES 
DE ENTRADA Y SALIDA, Y LA ENTREGA DE PLANO DE 
DISEÑO Y OPERACIÓN. EL MANTENIMIENTO 
GARANTIZA LA EFICIENCIA HIDRÁULICA Y LA 
RETENCIÓN DE CONTAMINANTES GRASOS, 
CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL RAS 
2020 – TÍTULO E, LA NTC 1500 (SISTEMAS DE 
DRENAJE Y SANEAMIENTO) Y LAS NORMAS 
TÉCNICAS PARA MANEJO DE AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS 

1 1 0 100 
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2 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO SÉPTICO INTEGRADO EN FIBRA DE 
VIDRIO DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA 
INTEMPERIE, DE FORMA CILÍNDRICA HORIZONTAL, 
CON CAPACIDAD DE 3.000 LITROS Y DIMENSIONES 
APROXIMADAS DE 2,25 X 1,31 X 1,50 M, DESTINADO 
AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS MEDIANTE PROCESOS DE 
SEDIMENTACIÓN, CLARIFICACIÓN Y FILTRACIÓN 
ANAEROBIA DE FLUJO ASCENDENTE. LA ACTIVIDAD 
COMPRENDE EL SUMINISTRO, EXTRACCIÓN DE 
AGUA RESIDUAL ACUMULADA MEDIANTE 
MOTOBOMBA, INSTALACIÓN, ANCLAJE Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, GARANTIZANDO SU 
CORRECTA NIVELACIÓN Y ESTABILIDAD 
ESTRUCTURAL. INCLUYE LA INSPECCIÓN GENERAL 
DE LA ESTRUCTURA, LIMPIEZA INTERNA, 
EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA DE 
LODOS, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CÁMARAS, 
VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TUBERÍAS DE ENTRADA 
Y SALIDA DE 4”, REVISIÓN DE MANHOLES, 
ROSETONES, CONEXIONES INTERNAS Y MATERIAL 
FILTRANTE, ASÍ COMO LA REPARACIÓN O 
SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS MENORES QUE 
ASEGUREN SU ÓPTIMO DESEMPEÑO. SE GARANTIZA 
LA OPERATIVIDAD, HERMETICIDAD Y EFICIENCIA 
HIDRÁULICA Y BIOLÓGICA DEL SISTEMA, 
CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES DEL RAS 
2020 – TÍTULO E (SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS), LA NTC 1500 
(SISTEMAS DE DRENAJE Y SANEAMIENTO) Y LAS 
NORMAS AMBIENTALES, ELÉCTRICAS Y DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL VIGENTES. 

1 1 0 100 

3 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL TANQUE DE 
PURIFICACIÓN MULTIMEDIA FABRICADO EN FIBRA DE 
VIDRIO, CON PROFUNDIDAD APROXIMADA DE 7 PIES 
Y CAPAS INTERNAS DE ARENA SÍLICE, CALIZA, 
ANTRACITA Y CARBÓN ACTIVADO DISTRIBUIDAS EN 
PARTES IGUALES, UTILIZADO PARA EL 
TRATAMIENTO Y PURIFICACIÓN DEL AGUA, INCLUYE, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO, INSPECCIÓN GENERAL DEL 
TANQUE, LIMPIEZA INTERNA, RETROLAVADO, 
REVISIÓN Y AJUSTE DE LA VÁLVULA SUPERIOR DE 
CONTROL, VERIFICACIÓN DEL ESTADO Y 
RENDIMIENTO DEL MATERIAL FILTRANTE, 
SUSTITUCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LAS CAPAS 
FILTRANTES SEGÚN SU DESGASTE, Y LA REVISIÓN 
DE LAS TUBERÍAS DE ENTRADA Y SALIDA, 
CONEXIONES Y ACCESORIOS. TODAS LAS 
ACTIVIDADES SE REALIZAN ASEGURANDO LA 
HERMETICIDAD, EFICIENCIA HIDRÁULICA Y CALIDAD 
DEL PROCESO DE FILTRACIÓN, GARANTIZANDO EL 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL 
SISTEMA. 

1 1 0 100 

4 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE TUBERÍA 
SANITARIA EN PVC DE 3”, DESTINADA A LA 
CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL 
SISTEMA SÉPTICO, QUE COMPRENDE EL 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ADECUACIÓN, 
NIVELACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DE CONDUCCIÓN. LA ACTIVIDAD INCLUYE 
LA INSPECCIÓN GENERAL DE LAS LÍNEAS, LIMPIEZA 
Y DESOBSTRUCCIÓN INTERNA DE LOS TRAMOS, 
VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE UNIONES, CODOS, 
NIPLES Y VÁLVULAS DE CONTROL DE PASO, ASÍ 
COMO LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE 
SECCIONES DETERIORADAS QUE AFECTEN LA 
CONTINUIDAD DEL FLUJO. SE GARANTIZA LA 
HERMETICIDAD, ALINEACIÓN Y PENDIENTE 
ADECUADA DE LAS LÍNEAS, ASÍ COMO LA 
OPERATIVIDAD CONTINUA DEL SISTEMA SANITARIO, 
CUMPLIENDO LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIGENTES. 

20 20 0 100 
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5 

DELIMITACIÓN Y EXCAVACIÓN DEL ÁREA DESIGNADA 
PARA LA INSTALACIÓN PROFUNDA DEL TANQUE 
SÉPTICO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES, CON DIMENSIONES DE 4,30 M X 3,20 M 
X 1,00 M. LA ACTIVIDAD INCLUYE EL TRAZO, 
NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA, EXCAVACIÓN MANUAL O 
MECÁNICA SEGÚN EL TERRENO, DISPOSICIÓN 
CONTROLADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y 
COMPACTACIÓN DEL FONDO PARA GARANTIZAR 
ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y CORRECTA 
INSTALACIÓN, CONFORME A LA NTC 1500, EL RAS 
2020 Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
VIGENTES. 

12 12 0 100 

6 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE POZO DE 
EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3M DE 
PROFUNDIDAD, DESTINADO A LA CAPTACIÓN DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA EL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO. LA ACTIVIDAD COMPRENDE LA 
INSPECCIÓN ESTRUCTURAL DEL POZO, LIMPIEZA Y 
RETIRO DE SEDIMENTOS, LA VERIFICACIÓN DE LA 
INTEGRIDAD DEL REVESTIMIENTO EN LADRILLO Y 
JUNTAS DE MORTERO, INCLUYE EL SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA 
MOTOBOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO DE 2 HP, 
115 V, PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE DE 
CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, CON CAUDAL 
NOMINAL APROXIMADO DE 80 L/MIN (4,8 M³/H) Y 
ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA DE 25 METROS, 
EQUIPADA CON IMPULSORES RADIALES EN 
TECNOPOLÍMERO, DIÁMETRO DE DESCARGA DE 1 
PULGADA, Y PROTECCIÓN IP68. EL MANTENIMIENTO 
INCLUYE EL SUMINISTRO DE CABLE SUMERGIBLE, 
TUBERÍA DE IMPULSIÓN Y VÁLVULA CHECK, LA 
CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO Y RED DE 
DISTRIBUCIÓN EXISTENTE, PRUEBAS DE CAUDAL, 
PRESIÓN Y AISLAMIENTO ELÉCTRICO, ASEGURANDO 
LA ÓPTIMA OPERACIÓN, EFICIENCIA HIDRÁULICA Y 
CONTINUIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
CONFORME A LA NTC 4145 Y EL RAS 2020 – TÍTULO C. 

1 1 0 100 

7 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE FILTROS 
MULTIMEDIA DE AGUA POTABLE DE 6 PIES DE 
ALTURA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS 
MEDIOS FILTRANTES CON UNA MEZCLA 
CONFORMADA POR 40 % DE GRAVA Y 60 % DE 
ARENA, CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA, ASÍ 
COMO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO. LOS TRABAJOS COMPRENDEN 
VACIADO PREVIO DEL FILTRO, DISPOSICIÓN DEL 
SOPORTE DE GRAVA Y ARENA, VERIFICACIÓN DE 
GRANULOMETRÍA (GRAVA DE 8–16 MM, ARENA DE 
0,6–1,2 MM), NIVELACIÓN DE CAPAS, COMPACTACIÓN 
LIGERA, PUESTA EN MARCHA CON CAUDAL DE 
DISEÑO, PRUEBAS DE EFICIENCIA Y 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.) 

2 2 0 100 

8 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE FILTROS DE CARBÓN 
ACTIVADO Y ANTRACITA DE 3 PIES DE DIÁMETRO EN 
FIBRA DE VIDRIO, CON ENTRADAS Y SALIDAS DE 1” Y 
VÁLVULA DE RETROLAVADO DE PERILLA MECÁNICA, 
DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. 
LA ACTIVIDAD INCLUYE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, REVISIÓN 
ESTRUCTURAL DE LOS FILTROS, EL RELLENO CON 
MEDIOS FILTRANTES NUEVOS CONFORME A 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CARBÓN ACTIVADO 
GRANULAR CON GRANULOMETRÍA ENTRE 0,6 Y 2,4 
MM, DENSIDAD DE 480–520 KG/M³ Y ALTURA DE 
LECHO DE 0,75 M, Y ANTRACITA FILTRANTE CON 
GRANULOMETRÍA DE 0,8–1,5 MM, DENSIDAD DE 750 
KG/M³ Y ALTURA DE LECHO DE 0,70 M. INCLUYE 
ADEMÁS LA VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS, UNIONES Y 
DIFUSORES, ENSAMBLE HIDRÁULICO COMPLETO, 
PRUEBAS DE RETROLAVADO, CAUDAL Y PRESIÓN DE 
SERVICIO, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
GARANTIZANDO LA EFICIENCIA HIDRÁULICA, 
HERMETICIDAD Y CALIDAD DEL AGUA TRATADA, EN 
CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS NTC 4095, NTC 
2874 Y RAS 2020 – TÍTULO C. 

1 1 0 100 

https://v3.camscanner.com/user/download
https://v3.camscanner.com/user/download


 
 

ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA 

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN 

Código: ADQUI-FT-003-JOLAN-V06 Rige a partir de: 16/06/2023 Página: 5 de 88 

 

9 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE 
TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 
DENTRO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO, 
ORIENTADO A GARANTIZAR LA EFICIENCIA 
HIDRÁULICA, LA ESTANQUEIDAD Y LA CONTINUIDAD 
DEL PROCESO DE POTABILIZACIÓN. INCLUYE LA 
INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN DE 
LÍNEAS, VERIFICACIÓN DE UNIONES, CODOS, 
NIPLES, VÁLVULAS Y ACCESORIOS, ASÍ COMO LA 
REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE TRAMOS 
DETERIORADOS MEDIANTE EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACOPLES EN PVC 
HIDRÁULICO DE 1” SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN SERVICIO DE UNA BOMBA 
DOSIFICADORA DE CLORO PARA EL CONTROL Y 
REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LA DESINFECCIÓN 
DENTRO DE LA RED DE AGUA TRATADA, CON 
CAPACIDAD MÍNIMA DE 4 GAL/H (15 L/H), 
ALIMENTACIÓN DE 115 V, PROTECCIÓN IP66 Y 
RESISTENCIA A CONDICIONES DE INTEMPERIE, 
GARANTIZANDO UN FUNCIONAMIENTO CONFIABLE 
EN AMBIENTES HÚMEDOS Y EXPUESTOS. EL 
MANTENIMIENTO INCLUYE LA ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE UNIONES, MANGUERAS DE 
CONEXIÓN, VÁLVULAS DE RETENCIÓN Y SUCCIÓN, 
ADEMÁS DE UN TANQUE DE PREPARACIÓN DE 
SOLUCIÓN DE 20 L PARA LA MEZCLA DEL 
DESINFECTANTE, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE 30 L 
DE HIPOCLORITO DE SODIO LÍQUIDO AL 65 %, LA 
CONFIGURACIÓN DEL CAUDAL DE DOSIFICACIÓN, 
CALIBRACIÓN DEL FLUJO, VERIFICACIÓN DE 
ESTANQUEIDAD Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
BAJO CONDICIONES REALES DE OPERACIÓN. EL 
PROCESO GARANTIZA UNA DOSIFICACIÓN 
UNIFORME, SEGURA Y CONTINUA DEL 
DESINFECTANTE, OPTIMIZANDO LA CALIDAD DEL 
AGUA POTABLE ENTREGADA Y CUMPLIENDO CON 
LOS REQUISITOS DEL RAS 2020 – TÍTULO C, LA NTC 
4243 (EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN QUÍMICA) Y LAS 
NORMAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA E HIGIENE 
SANITARIA VIGENTES, ASEGURANDO LA OPERACIÓN 
CONFIABLE Y SOSTENIBLE DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO. 

4 4 0 100 

10 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE 
TUBERÍA SANITARIA DE 1” PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA POTABLE TRATADA COMPRENDEN LA 
INSPECCIÓN GENERAL DE LA RED DE CONDUCCIÓN, 
LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN DE TRAMOS, 
VERIFICACIÓN DE UNIONES, CODOS, NIPLES Y 
VÁLVULAS, ASÍ COMO LA REPOSICIÓN O AJUSTE DE 
ACCESORIOS DETERIORADOS, INCLUYE EL 
SUMINISTRO, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN SERVICIO DE  UNA BOMBA SANITARIA TIPO 
EASYPRESS DE 2 HP, 115 V, UTILIZADA PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE TRATADA 
POSTERIOR AL PROCESO DE FILTRACIÓN, CON 
CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA DE 1”, SE 
INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
UNIONES, TUBERÍAS, CONEXIONES HIDRÁULICAS Y 
ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA 
OPERACIÓN DEL SISTEMA, ADEMÁS DE LA 
EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE CAUDAL Y PRESIÓN, 
CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
AUTOMÁTICO DE LA BOMBA, VERIFICACIÓN DE 
ESTANQUEIDAD Y AJUSTE DE CONEXIONES. EL 
MANTENIMIENTO GARANTIZA LA EFICIENCIA 
HIDRÁULICA, HERMETICIDAD Y CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE, CUMPLIENDO CON 
LOS LINEAMIENTOS DEL RAS 2020 – TÍTULO C 
(SISTEMAS DE AGUA POTABLE), LA NTC 4145 
(BOMBAS CENTRÍFUGAS Y SISTEMAS DE IMPULSIÓN) 
Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA E 
HIDRÁULICA VIGENTES. 

10 10 0 100 

Tabla 1. Descripción de la necesidad 
 
Es del caso precisar que con el fin de contratar el MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 
PUESTO NAVAL AVANZADO SAPZURRO, se publicó el proceso de contratación mínima cuantía No. 
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052-ARC-CBCAI1-2025.No obstante, mediante Resolución No. 114-ARC-CBCAI1-2025 del 21 de 
noviembre de 2025, fue declarado desierto y al persistir la necesidad se solicita nuevamente al Batallón de 
Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 1 adelantar el proceso contractual correspondiente que 
permita cumplir con el objeto del presente estudio previo. 
 
De no llevarse a cabo la presente contratación conllevaría a ponerse en riesgo a la ESTACIÓN DE 
GUARDACOSTAS DE URABÁ dado que se llegaría a incurrir en perjuicios tales como el incumplimiento 
de la Normatividad Ambiental vigente para la calidad y tratamiento de las Aguas residuales y agua potable, 
establecidos en la resolución 0631 del 2015, la cual reglamenta el artículo 28 del Decreto 3930 del 2010 y 
actualiza el Decreto 1594 de 1984 para el vertimiento y reusó de las aguas residuales. 
 
PARÁMETROS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 

 
De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional, acuerdo recomendaciones de la 
Jefatura de Estado Mayor Conjunto de las FFMM - Subjefatura de Estado Mayor de Planificación 
Estratégica, emitidas mediante Oficio No. 0120010296602 MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ10 del 22 
de diciembre de 2020 y en cumplimiento a la Circular No. 20210042580227743 MDN-COGFM-COARC- 
SECAR-JOLA-OFGAC-15 del 26 de enero de 2021 Normatividad ambiental y la Guía de Compras Públicas 
Sostenibles con el ambiente, emitida por Colombia Compra Eficiente, la Gerencia del Proceso procede a 
realizar el siguiente análisis correspondiente respecto a las Políticas Nacionales de Producción y Consumo 
Sostenible mediante la estrategia de “compra responsable de bienes y servicios sostenibles”, que permiten 
fomentar el uso eficiente de los recursos y reconstrucción de infraestructura y la cadena de suministro 
 
. Lo anterior con el fin de coadyuvar en la protección de la diversidad e integridad del ambiente, la 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental, así como propender por el uso eficiente de los 
recursos, la energía, la construcción de infraestructura y la cadena de suministro a través de prácticas de 
consumo y producción sostenible al ser obligación del proveedor dar cumplimiento a la política nacional de 
producción, desarrollo y consumo sostenible. 
 
En consonancia efectuar el análisis del ciclo de vida, así como la determinación de criterios básicos de 
sostenibilidad previo efectuar la selección y priorización sobre estos bienes o servicios. 
 

2. VALORACIÓN DEL IMPACTO SOCIO AMBIENTAL DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR  
 
El Batallón de Comando y Apoyo de IM No.1 de la Armada Nacional como unidad delegataria, tiene como 
misión institucional satisfacer las necesidades logísticas necesarias para el correcto funcionamiento de las 
unidades adscritas administrativamente. Entendiéndose El Batallón de Comando y Apoyo de IM No.1 como 
unidad delegataria y encargada de ejercer las funciones y competencias relacionadas con la contratación 
de bienes y servicios, para sí misma, como para las unidades adscritas administrativamente.  
 
En ejecución de las citadas facultades y acuerdo políticas internas que coadyuven en la correcta 
planeación, ejecución y satisfacción de las necesidades institucionales, de la Estación Primaria de 
Guardacostas el de Urabá en el Puesto Avanzado de Guardacostas en Sapzurro requiere la 
contratación de“MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL PUESTO NAVAL AVANZADO 
SAPZURRO”.con el fin satisfacer la necesidad de realizar actividades de mantenimiento preventivo y 
correctivo para la optimización y modernización del sistema y así mejorar las condiciones actuales de 
operación que garanticen, a lo largo del proceso de tratamiento y almacenamiento de agua el cumplimiento 
de lo establecido en el Decreto 1575 de 2007, resolución 2115 del 2007, Decreto 3930 de 2010 y Resolución 
1256 de 2021, resolución 0631 de 2015 y demás normas orientadas a dar características a dar 
características físicas, químicas y microbiológicas en agua potable o agua de consumo humano y agua 
residual. 
 
De esta forma el mantenimiento de la planta de tratamiento de agua residual propende por mejorar la 
calidad del agua vertida, producto de las actividades domiciliarias, protegiendo los ecosistemas marinos y 
terrestres adyacentes, reduciendo los riesgos para la salud pública y ambiental por contaminación directa, 
así mismo, busca la mitigación de los riesgos generados por olores, derrames imprevistos por mal 
funcionamiento y generación de vectores en el punto de generación. 
 
Por otra parte, el mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable asegura el suministro continuo 
del bien, entregando un agua segura para la tripulación a bordo del puesto de mando de Sapzurro, lo cual 
es fundamental para brindar condiciones óptimas de salud y por ende el cumplimiento continuo de su 
servicio. 
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3. CONSIDERACIONES DE SOSTENIBILIDAD A CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 
Durante la ejecución de las actividades de mantenimiento para la Planta de Tratamiento de Agua Residual 
y Planta de Tratamiento de Agua potable, se debe garantizar el adecuado manejo y disposición final de los 
residuos sólidos y líquidos generados de dichas actividades, a través de un manejo sostenible o disposición 
final.  
 
Es así como el contratista deberá tener y presentar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos a la 
unidad acorde a lo estipulado en la normatividad ambiental vigente donde evalué las actividades conexas 
a realizar para la gestión de residuos. Así mismo, el costo de dicha disposición deberá ser asumido por el 
contratista, al igual que el resto de medidas que se tengan que llevar a cabo para garantizar el cuidado y 
preservación del medio ambiente en las diferentes etapas del proyecto. 
 
En caso de generar alguno de los residuos peligrosos contemplados en el Decreto 4741 del 2005, deberá 
disponer dichos residuos con entidades certificadas para tal fin, asegurando un transporte y disposición 
final adecuados, entregando a su ver a la supervisión los certificados correspondientes de disposición final, 
la relación comercial con la empresa externa a contratar y la licencia ambiental de la empresa para ejecutar 
las actividades a que haya lugar.  
 

4. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EN EL MARCO DEL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 
 
En el marco de la Norma Internacional ISO 14040:2006 que dicta lineamientos específicos de Análisis de 
Ciclo de Vida, la vida de un producto empieza en el desarrollo del mismo, uso y finaliza con las actividades 
de disposición final. El contratista debe identificar en sus procesos de adquisición, uso y disposición final 
de los insumos necesarios en las siguientes etapas, así: 
 
Adquisición de materias primas: Todas las actividades necesarias para la extracción de las materias primas 
y las aportaciones de energía del medio ambiente, incluyendo el transporte previo a la producción. Esta 
información se solicita al fabricante. 
 
Reciclaje: Comienza una vez que el producto ha servido para su función inicial y consecuentemente se 
recicla a través del mismo sistema de producto (ciclo cerrado de reciclaje) o entra en un nuevo sistema de 
producto (ciclo de reciclaje abierto). El contratista debe identificar y conocer los residuos aprovechables 
producto de la actividad. 
 
Gestión de los residuos: Comienza una vez que el producto ha servido a su función y se devuelve al medio 
ambiente como residuo. El contratista debe identificar y conocer los residuos aprovechables de la actividad, 
y contar con un programa de reciclaje, mediante un gestor autorizado por la autoridad ambiental 
competente, para el caso de la Isla de San Andrés realizar el debido proceso mediante empresas 
recicladoras. 
 
De lo anterior, en el presente proceso se determinará por parte del comité técnico evaluador, en relación 
con los requisitos ambientales a ser presentados por los proponentes: 
 

1. Si el proveedor cumple con la normatividad ambiental vigente. 
2. Si dentro de los requerimientos de compra se ha tenido en cuenta minimizar los aspectos 

ambientales más significativos del servicio. 
 
Lo anterior, con el fin de coadyuvar a la protección de la diversidad e integridad del ambiente, la prevención 
y control de los factores de deterioro ambiental, así como propender por el uso eficiente de los recursos, la 
energía, la construcción de infraestructura y la cadena de suministro a través de prácticas de consumo y 
producción sostenible al ser obligación del proveedor dar cumplimiento a la política nacional de producción, 
desarrollo y consumo sostenible. 
 
En constancia del análisis del ciclo de vida previamente efectuado, se determinaron los criterios básicos de 
sostenibilidad, previo efectuar la selección y priorización sobre estos servicios, para lo que se evaluarony 
seleccionaron las fichas de sostenibilidad aplicables presentadas en la guía conceptual y metodológica de 
compras públicas sostenibles expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Centro 
Nacional de Producción más Limpia y Tecnologías Ambientales 
(https://www.minambiente.gov.co/images/asuntosambientalesysectorialyurbana/pdf/sello_ambiental_colo
mbiano/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf), en donde se encuentran los bienes o servicios que por 
sus características y contexto estratégico en la compra pública de las entidades nacionales y locales,  tienen 
un grado de relevancia en el marco de la estrategia de compra de bienes y servicios sostenibles de la 
Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible. 

https://www.minambiente.gov.co/images/asuntosambientalesysectorialyurbana/pdf/sello_ambiental_colombiano/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf
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Los beneficios de las Compras Públicas Sostenibles pueden ser económicos, ambientales, sociales o 
financieros: 
 
Los beneficios económicos son los siguientes: 

1. Reducción de costos en el mediano y largo plazo; 
2. Creación de demanda por bienes y servicios sostenibles; 
3. Mejora en la calidad; 
4. Inclusión de Mipymes; 
5. Promoción de la innovación científica y empresarial, 
6. Aumento de la inversión, y (vii) aumento de la competitividad. 

 
Los beneficios ambientales son los siguientes: 

7. Uso eficiente de los recursos naturales; 
8. Mejor gestión de los residuos; 
9. Mejor calidad del aire y del agua; y 
10. Disminución del uso de químicos peligrosos. 

 
Los beneficios sociales son los siguientes: 

1. Mejora en la calidad de vida; 
2. Fortalecimiento de la movilidad social; 
3. Mejoras en la inclusión de población vulnerable; y 
4. Disminución de la pobreza. 

 
Los beneficios financieros son los siguientes: 

1. Ahorros en servicios públicos; 
2. Reducción en costos de mantenimiento, y 
3. Disminución de adquisiciones futuras. 

 
De esta forma, el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, basado en el Plan de Acción 
Nacional de Compras Públicas (2016 – 2020) desarrolló las Guías de Compras Públicas Sostenibles con 
el Ambiente Versión No. 2 con el fin de estructuras los aspectos e impactos ambientales, así como sus 
obligaciones o requisitos habilitantes exigibles al personal oferentes, discriminado por servicio o actividades 
así: 
 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y/O OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN 

FICHA NÚMERO 
6 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS 
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS. 
Generación de 
Residuos de 
Construcción y 
Demolición (RCD). 

Contaminación al 
suelo y los  
rellenos sanitarios 

Criterios ambientales habilitantes:  
  
Al realizar desmontes de estructuras, demolición y 
remoción de algunas zonas, el contratista deberá 
garantizar la gestión adecuada de   los Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD)  
  
Medio de verificación:  
  
1. El contratista debe acreditar la legalidad del 

sitio de disposición final, mediante la existencia 
de una resolución o auto que otorgue concepto 
de viabilidad ambiental y le permita al sitio 
prestar ese servicio final.  
  

2. Certificación de los volúmenes dispuestos en 
dicho sitio, que indique la fecha e identificación 
del proyecto al que le reciben los RCD; estos 
documentos deben permanecer siempre en el 
sitio de obra y serán solicitados en cualquier 
momento por la autoridad ambiental 
competente.  
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3. El contratista debe acreditar la legalidad del 

sitio de disposición final, mediante la existencia 
de una resolución o auto que otorgue concepto 
de viabilidad ambiental y le permita al sitio 
prestar ese servicio final.  
  

Hacer la entrega de los certificados de disposición 
final al supervisor del contrato (Estos certificados 
deben ser almacenados como mínimo 5 años).  

Generación de  
residuos solidos   

Contaminación de 
recursos hídricos y 
suelo. 

Criterios ambientales habilitantes:  
  
Contar con el certificado de que los materiales 
pétreos empleados en la actividad provienen de 
lugares autorizados por la autoridad ambiental 
competente.  
 
Los materiales pétreos son las piedras naturales, se 
obtienen de rocas y se utilizan sin apenas sufrir 
transformaciones, entre ellos se encuentra. la arena, 
grava, el mármol, el granito, la pizarra, el vidrio, 
hormigón y el yeso.  
  
Medio de verificación:  
    
El contratista deberá suministrar Certificado vigente 
del registro minero; el Certificado Registro Único de 
Comercializadores de Minerales RUCOM expedido 
por la Agencia Nacional de Minería; la Resolución de 
aprobación vigente del Plan de manejo ambiental 
aprobado por la Autoridad Ambiental del contrato de 
concesión; y el Registro vigente del directorio de 
proveedores de materiales del IDU (Resolución 
número 001330 de 2019), garantizando la 
disponibilidad y origen del mineral suministrado. 

Generación de  
residuos solidos   

Contaminación de 
recursos hídricos y 
suelo. 

Criterios ambientales habilitantes:  
  
Durante la ejecución de los trabajos y hasta su 
entrega final, el contratista está en la obligación de 
poner en práctica los procedimientos adecuados de 
señalización, construcción y de protección contra 
cualquier daño o deterioro que pueda afectar la 
calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles 
aledaños, las estructuras e instalaciones de redes 
de servicios superficiales o subterráneos existentes 
dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, 
siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier 
daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, 
estructuras, instalaciones o redes.  
  
Medio de verificación:  
  
El contratista deberá anexar los procedimientos 
adecuados de señalización, construcción y de 
protección contra cualquier daño o deterioro 
 

Consumo de agua  Agotamiento del 
recurso hídrico  

Criterios ambientales habilitantes:  
  
Garantizar la implementación de sistemas 
ahorradores de agua en proyectos contractuales, 
alineado con los principios de sostenibilidad y 
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conservación del medio ambiente establecidos en la 
legislación nacional.  
  
Medio de verificación:  
  
El contratista deberá suministrar las fichas técnicas 
de los sistemas ahorradores de agua que serán 
utilizados en el desarrollo del proyecto. Estas fichas 
técnicas deben contener información detallada sobre 
el funcionamiento y la eficiencia de los sistemas en 
términos de ahorro de agua. Además, el contratista 
deberá anexar una declaración juramentada 
expedida por el representante legal de la empresa 
contratista, donde se haga mención expresa al 
cumplimiento del criterio ambiental solicitado, de 
acuerdo con las normativas vigentes en Colombia. 

Consumo recursos 
naturales  

Agotamiento de 
recursos naturales 

Criterios ambientales habilitantes:  
  

El contratista deberá considerar dentro de su plan de 
inversiones y/o presupuesto, todos los costos 
ambientales tales como, licenciamiento ambiental, 
autorizaciones y permisos ambientales y el Plan de 
Manejo Ambiental de obra, que incluyen las medidas 
de manejo ambiental, control y mitigación de 
impactos, seguimiento y monitoreo, planes de 
contingencia, gestión y en general todas las medidas 
que sean requeridas o que hagan parte de la 
normativa ambiental y los requerimientos de su 
actividad durante la ejecución de su contrato.  
  

Medio de verificación:  
  

El contratista deberá realizar y entregar un plan de 
Manejo Ambiental de obra.   
 
El contratista deberá anexar indicadores de gestión, 
que permitan prevenir, mitigar o corregir los impactos 
ambientales ocasionados por el proyecto 

Consumo recursos 
naturales  

Agotamiento de 
recursos naturales 

Criterios ambientales habilitantes:  
Deberá asignar una persona idónea, responsable de 
la gestión ambiental y cumplimiento normativo, así 
como de la gestión en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. La persona asignada deberá 
demostrar idoneidad y será aprobada por el 
contratante y/o la interventoría.  
  

Medio de verificación:  
El contratista deberá adjuntar la hoja de vida y tarjeta 
profesional del profesional idóneo, responsable de la 
gestión ambiental y el cumplimiento normativo.   

 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA O ELEMENTOS 

METÁLICOS PINTURA 
FICHA NÚMERO 16 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS 
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS. 
Generación  de  
Residuos Sólidos   

Contaminación del 
suelo   

Criterios ambientales habilitantes:   
  
El contratista debe cumplir con la normativa 
ambiental vigente en cuanto al almacenamiento, 
transporte, aprovechamiento, recuperación, 
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tratamiento y/o disposición final de los residuos 
peligrosos, aprovechables, ordinarios o especiales 
generados en la ejecución del contrato, tales como, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
aceite industrial usado, material impregnado de 
grasas, pinturas y otras sustancias químicas.  
  
Medio de verificación:  
  
En la Ejecución del contrato, si se llegan a generar 
residuos peligrosos, el contratista deberá entregar al 
supervisor del contrato, los siguientes documentos, 
los cuales se anexarán en el informe de supervisión:  
  

1. Registro de cantidad, caracterización y 
destino (disposición o aprovechamiento) de 
los residuos peligrosos, ordinarios o 
especiales generados en la ejecución del 
contrato.   

2. Hojas de seguridad de todos los residuos 
peligrosos que se generen, las cuales 
deberá entregar al supervisor del contrato.  

3. Lista de verificación del transportista (Ver 
Anexo No. 1).  

4. Copia  del  manifiesto  de 
recolección, transporte.   

5. Licencias ambientales para el tratamiento, 
almacenamiento y disposición de residuos 
peligrosos.  

6. Certificados de disposición final o 
aprovechamiento con empresas que 
cuenten con licencia ambiental vigente.  
Teniendo en cuenta que estos se deben 
almacenar en el COGFM por mínimo 5 años. 

7.  Visto bueno del Departamento Conjunto 
Ambiental y de Gestión del Riesgo de 
Desastre, para verificar el cumplimiento de 
los documentos entregados por el contratista 

 
De esta forma, se establecen los requisitos, criterios obligacionales ambientales que, de acuerdo con los 
bienes a contratar, deben cumplir, reunir y soportar los proponentes y contratistas. 
 

ACÁPITE DE CRITERIOS AMBIENTALES REQUISITOS AMBIENTALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR LOS 
PROPONENTES 

No. CRITERIOS AMBIENTALES HABILITANTES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

1.  

El oferente que garantice que utiliza materias 
primas provenientes de fuentes cercanas al 
lugar de fabricación o distribución, reduciendo 
así la huella ambiental asociada al transporte y 
promoviendo la economía local, se le otorgara 
puntaje adicional  

Declaración juramentada del proponente firmada por el 
representante legal con su compromiso de hacer entrega de los 
documentos que evidencien el cumplimiento del criterio ambiental 

2.  

Al realizar desmontes de estructuras, 
demolición y remoción de algunas zonas, el 
contratista deberá garantizar la gestión 
adecuada de   los Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD)  
 

Declaración juramentada del proponente firmada por el 
representante legal con su compromiso de hacer entrega de los 
documentos que evidencien el cumplimiento del criterio ambiental 

3.  

Durante la ejecución de los trabajos y hasta su 
entrega final, el contratista está en la obligación 
de poner en práctica los procedimientos 
adecuados de señalización, construcción y de 
protección contra cualquier daño o deterioro 
que pueda afectar la calidad, estabilidad y 
acabados de los inmuebles aledaños, las 
estructuras e instalaciones de redes de 
servicios superficiales o subterráneos 
existentes dentro del área de trabajo o 
adyacentes a ella, siendo de su exclusiva 

Declaración juramentada del proponente firmada por el 
representante legal con su compromiso de hacer entrega de los 
documentos que evidencien el cumplimiento del criterio ambiental 
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responsabilidad cualquier daño que pudiere 
ocasionar a tales inmuebles, estructuras, 
instalaciones o redes.  
 

4.  

Los análisis físico-químicos del agua residual 
serán realizados por laboratorios acreditados 
por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales IDEAM conforme a las 
normas técnicas colombianas aplicables. 

El proponente presentara su certificación como laboratorio ante el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
IDEAM conforme a las normas técnicas colombianas aplicables 
para la realización de las muestras de agua así: 
 
Caudal (L/s); Conductividad eléctrica(µS/cm), pH, Temperatura y 
Oxígeno disuelto (mg/L). • En laboratorio: Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DBO5 mg/L O2); Demanda Química de Oxigeno (DQO) 
mg/L O2); Solidos Suspendidos Totales (SST mg/L), Solidos 
Sedimentables (SSED mg/L); Grasas y Aceites (GYA mg/L), 
Fenoles (mg/L); Sustancias Activas alAzul de Metileno 
(SAAMmg/L); Fosforo Total (P mg/L); Nitratos ((N-NO3)- mg/L), 
Nitrógeno Total (N mg/L), Relación de absorción de Sodio, Cloruros, 
Sulfatos, Aluminio, Cadmio, Zinc, Cobre, Cromo, Manganeso, Plata, 
Plomo, Hidrocarburos Totales, Coliformes Totales (NMP/100mL). 
 
En caso de realizar la toma y análisis de muestras en un laboratorio 
externo debe allegar la información y certificaciones del mismo, 
junto a la relación comercial con dicha empresa. 
 

5.  

Los resultados de los análisis físico-químicos 
serán documentados en informes técnicos que 
incluirán los valores medidos, los límites 
establecidos por la normativa colombiana y las 
conclusiones derivadas de los análisis. 

Declaración juramentada del proponente firmada por el 
representante legal con su compromiso de hacer entrega de los 
documentos que evidencian el cumplimiento del criterio 

6.  Contratar empresas que cuenten con algún tipo 
de infracción ambiental  

El proponente no debe tener sanciones ambientales vigentes según 
el Registro Único de Infractores RUIA, para los cual allegará la 
plantilla donde evidencie la no existencia de sanciones, así mismo, 
allegará la constancia por parte de la autoridad ambiental de su área 
de jurisdicción donde conste que no presenta sanciones 
ambientales vigentes. 

 
Los siguientes serán requisitos exigibles a verificar durante la ejecución del contrato, por parte de 
supervisor del mismo: 
 

ACÁPITE DE CRITERIOS AMBIENTALES REQUISITOS AMBIENTALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR LOS 
CONTRATISTAS 

No. CRITERIOS AMBIENTALES HABILITANTES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

1.  

El oferente que garantice que utiliza materias primas 
provenientes de fuentes cercanas al lugar de fabricación o 
distribución, reduciendo así la huella ambiental asociadas al 
transporte y promoviendo la economía local, se le otorgara 
puntaje adicional  

Facturas de compra donde evidencie que las materias 
primas provienen de fuentes cercanas al lugar de 
ejecución de la obra 

2.  

Al realizar desmontes de estructuras, demolición y remoción 
de algunas zonas, el contratista deberá garantizar la gestión 
adecuada de   los Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD)  
 

1. El contratista debe acreditar la legalidad del sitio 
de disposición final, mediante la existencia de 
una resolución o auto que otorgue concepto de 
viabilidad ambiental y le permita al sitio prestar 
ese servicio final.  

2. Certificación de los volúmenes dispuestos en 
dicho sitio, que indique la fecha e identificación 
del proyecto al que le reciben los RCD; estos 
documentos deben permanecer siempre en el 
sitio de obra y serán solicitados en cualquier 
momento por la autoridad ambiental competente.  

  
3. El contratista debe acreditar la legalidad del sitio 

de disposición final, mediante la existencia de 
una resolución o auto que otorgue concepto de 
viabilidad ambiental y le permita al sitio prestar 
ese servicio final.  

 
4. Hacer la entrega de los certificados de 

disposición final al supervisor del contrato 

3.  

Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, 
el contratista está en la obligación de poner en práctica los 
procedimientos adecuados de señalización, construcción y 
de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda 
afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles 
aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de 
servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del 
área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva 
responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a 
tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.  
 

El contratista deberá anexar los procedimientos 
adecuados de señalización, construcción y de 
protección contra cualquier daño o deterioro 
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4.  

Los equipos para la realización de la toma de muestras de 
agua para el análisis fisicoquímico y microbiológico deben 
contar con calibración vigente no mayor a un año de un 
laboratorio acreditado por la ONAC, bajo la norma ISO 
17025 del 2017, para la cual deberán anexar copia de los 
certificados 
 

El oferente que resulte adjudicado debe presentar 
dentro del informe técnico todos los documentos 
referentes a la certificación de la calibración de los 
equipos utilizados durante el proceso. En caso de 
realizar la toma y análisis de muestras en un laboratorio 
externo debe allegar la información y certificaciones del 
mismo, junto a la relación comercial con dicha empresa. 

5.  
Los análisis físico-químicos del agua residual serán 
realizados por laboratorios acreditados por el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM 
conforme a las normas técnicas colombianas aplicables. 

El oferente que resulte adjudicado debe presentar 
dentro del informe técnico todos los documentos 
referentes a la certificación como laboratorio ante por el 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 
(ONAC) y por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales IDEAM conforme a las normas 
técnicas colombianas aplicables para la realización de 
las muestras de agua así: 
 
Caudal (L/s); Conductividad eléctrica(µS/cm), pH, 
Temperatura y Oxígeno disuelto (mg/L). • En 
laboratorio: Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5 
mg/L O2); Demanda Química de Oxigeno (DQO) mg/L 
O2); Solidos Suspendidos Totales (SST mg/L), Solidos 
Sedimentables (SSED mg/L); Grasas y Aceites (GYA 
mg/L), Fenoles (mg/L); Sustancias Activas alAzul de 
Metileno (SAAMmg/L); Fosforo Total (P mg/L); Nitratos 
((N-NO3)- mg/L), Nitrógeno Total (N mg/L), Relación de 
absorción de Sodio, Cloruros, Sulfatos, Aluminio, 
Cadmio, Zinc, Cobre, Cromo, Manganeso, Plata, 
Plomo, Hidrocarburos Totales, Coliformes Totales 
(NMP/100mL). 
 
En caso de realizar la toma y análisis de muestras en 
un laboratorio externo debe allegar la información y 
certificaciones del mismo, junto a la relación comercial 
con dicha empresa. 
 

6.  
Los resultados de los análisis físico-químicos serán 
documentados en informes técnicos que incluirán los 
valores medidos, los límites establecidos por la normativa 
colombiana y las conclusiones derivadas de los análisis. 

El oferente que resulte adjudicado debe presentar los 
análisis físico-químicos del agua potable y residual 
dentro de informes técnicos que inlcuiran los valores 
medidos, los límites establecidos por la normatividad 
colombiana y las conclusiones derivadas de los 
análisis. En caso de incumplimientos de los estándares 
de calidad del agua potable incluirá en el informe 
recomendaciones para su cumplimiento. 

 
5. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO DE LA ADQUISICIÓN. 
 

ANALISIS COSTO  BENEFICIO DE LA ADQUISICIÓN  
  
Durante las actividades de mantenimiento se pueden 
generar residuos líquidos que pueden causar 
afectaciones como contaminación al suelo o el agua.  

Con el fin satisfacer la necesidad de 
mantenimiento preventivo y correctivo para la 
optimización y modernización del sistema y así 
mejorar las condiciones actuales de operación 
que garanticen, a lo largo del proceso de 
tratamiento de agua y el cumplimiento de lo 
establecido de la normatividad.  

 
 
 

6. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
Teniendo en cuenta el presupuesto oficial para este proceso, es claro para la Fuerza que el presente 
proceso se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 
de 2011 y el Artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, los cuales establecen las modalidades de selección y la 
procedencia de cada una de ellas, se concluye que el procedimiento para adelantar el presente proceso 
de selección corresponde a la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA, aplicable para el presente proceso como 
quiera que los servicios a adquirir no tienen características técnicas uniformes, ni existe Acuerdo Marco de 
Precios con las misma especificaciones técnicas requeridas, de modo que se comunicará la aceptación de 
la oferta al oferente con menor precio, que haya cumplido con las condiciones establecidas por la Armada 
Nacional.  
El procedimiento establecido para el desarrollo del proceso de selección se sujetará a las reglas 
establecidas en Articulo 2 del Decreto 1860 de 2021 por medio del cual se modifica la Subsección 5 de la 
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Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 
31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020" y la Ley 1474 de 2011, así:  

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son 
aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad 
Estatal, independientemente de su objeto.  

La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los 
requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin 
perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los 
términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la 
invitación para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos (...).  

La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la 
Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato.  

En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 
2020, conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas 
que los modifiquen, adicionen o sustituyan.  

La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal.  

7. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
OBJETO: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL PUESTO NAVAL AVANZADO SAPZURRO, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas descritas del presente estudio. 
 
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las características técnicas los servicios a prestar, las garantías y 
condiciones de entrega corresponde a las señaladas en el anexo A del presente estudio.  
 
9. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Los servicios a contratar están codificados en el 
clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuación: 
 

 
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 
SEGMENTO FAMILIA CLASES PRODUCTO 

47101504 47. Equipos y Suministros 
para la Limpieza.  

10. Tratamiento, 
Suministros y 
Eliminación de 
Agua y Aguas  
Residuales.  

15. Equipo para el 
Tratamiento y  
Suministro de Agua.  

04. Equipos de 
remoción de bacterias.  

47101506 47. Equipos y Suministros 
para la Limpieza.  

10. Tratamiento, 
Suministros y 
Eliminación de 
Agua y Aguas  

Residuales.  

15. Equipo para el 
Tratamiento y  
Suministro de Agua.  

06. Equipo de manejo 
de cloro 

70171601 

70.  Servicios  de  
Contratación Agrícola, 
Pesquera, Forestal y de 
Fauna.  

17. Desarrollo y 
Vigilancia de  
Recursos  
Hidráulicos.  

16. Vigilancia  01. Gestión de la calidad 
del agua  

70171602 

70.  Servicios  de  
Contratación Agrícola, 
Pesquera, Forestal y de 
Fauna.  

17. Desarrollo y 
Vigilancia de  
Recursos  

Hidráulicos.  

16. Vigilancia  02. Servicios de pruebas 
de agua 

70171701 

70.  Servicios  de  
Contratación Agrícola, 
Pesquera, Forestal y de 
Fauna.  

17. Desarrollo y 
Vigilancia de  
Recursos  
Hidráulicos.  

17. Riego.  

01. Servicios  de 
Mantenimiento o 
Administración de  
Estaciones de Bombeo.  

70171704 

70.  Servicios  de  
Contratación Agrícola, 
Pesquera, Forestal y de 
Fauna.  

17. Desarrollo y 
Vigilancia de  
Recursos  

Hidráulicos.  

17. Riego.  

04. Servicios de 
mantenimiento o 
administración de 
estaciones de bombeo 
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70171707 

70.  Servicios  de  
Contratación Agrícola, 
Pesquera, Forestal y de 
Fauna.  

17. Desarrollo y 
Vigilancia de  
Recursos  

Hidráulicos.  

17. Riego.  

07. servicios de 
mantenimiento o 
administración de pozos 
de agua 

72121504 

72.  Servicios de 
Edificación,  
Construcción Instalaciones  
Mantenimiento.  

12 servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales 

15. servicios de 
construcción de 
plantas industriales 

04. servicio de 
construcción de plantas 
de eliminación de aguas 

72121505 

72.  Servicios de 
Edificación,  
Construcción Instalaciones  
Mantenimiento.  

12 servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales 

15. servicios de 
construcción de 
plantas industriales 

05. servicio de 
construcción de plantas 
de tratamiento de aguas 
residuales y aguas 
negras 

72154301 

72.  Servicios  
Edificación,  
Construcción 
Instalaciones  
Mantenimiento.  

de  

de y  15. Servicios de 
sistemas eléctricos  

15. Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
equipo motivo y 
generación de 
energía eléctrica.   

01. Servicios  de 
mantenimiento y  
reparación de equipos 
de turbina 

72154302 

72.  Servicios  
Edificación,  
Construcción 
Instalaciones  
Mantenimiento.  

de  

de 
y  

15. Servicios de 
sistemas eléctricos  

15. Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
equipo motivo y 
generación de 
energía eléctrica.   

02. Servicio de 
instalación y 
mantenimiento de 
motores 

77121701  77.  Servicios  
Medioambientales.  

12.  Seguimiento,  
Control  y 
Rehabilitación de la 
contaminación.  

17. Contaminación 
del agua.  

01. Servicio de 
monitoreo o control de la 
contaminación de las 
aguas de superficie  

Tabla 2. Clasificación UNSPSC 
 
10. LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: Los trabajos de mantenimiento se realizarán en el Puesto 

Naval Avanzado de Guardacostas de Sapzurro así.  
  

UNIDADES  LUGAR 
EJECUCIÓN  HORARIO  

 
Puesto Naval Avanzado de Guardacostas 

 
Sapzurro - Chocó 

Lunes a sábado 
De 08:00am a 12:00 pm  
De 02:00pm a 05:00 pm  

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
 

 
Imagen No. 1 Ubicación geográfica de Sapzurro-Chocó 

 
11. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será hasta el dieciséis (16) DE DICIEMBRE 2025, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.  
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El contratista y el supervisor del contrato deberán establecer dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, el cronograma detallado para la prestación de 
los servicios objeto del contrato, el cual hará parte integral del contrato, tocando los siguientes temas:  
 
1. Alcance del contrato.  
2. Cronograma de contrato.  
3. Puntos de control del contrato.  
4. Criterios de aceptación de los servicios.  
5. Instructivos de trabajos acordados por el supervisor y el contratista.  
6. Competencia de los trabajadores.  
7. Riesgos técnicos en la ejecución del contrato.  
8. Plan de comunicaciones entre el supervisor y el contratista  
 
PARÁGRAFO: Sin perjuicio del vencimiento del plazo ejecución, el Batallón de Comando y Apoyo de 
Infantería de Marinas No.1 podrá establecer un plazo para la entrega de los servicios anteriores al 
vencimiento plazo de ejecución, para efectos de verificación de la calidad y garantía de los mismos por 
parte del supervisor del contrato. 
 
12. FORMA DE EJECUCIÓN: El contratista seleccionado se compromete a realizar los mantenimientos 
dentro de los tiempos establecidos en el contrato de trabajo, una vez se realice por parte del supervisor 
los requerimientos del servicio, así mismo, debe tener en cuenta condiciones de movilidad, ubicación y 
demás aspectos para la ejecución de los servicios.  
 
Una vez realizada la reunión y suscrita el acta de inicio por parte del supervisor de contrato, el 
CONTRATISTA, tendrá un plazo máximo de tres (03) días hábiles para enviar al personal destinado para 
la ejecución del objeto contractual. 
 
El CONTRATISTA seleccionado se compromete a realizar los mantenimientos dentro de los plazos 
establecidos para lo cual deberá efectuar entrega detallada de la ejecución de os mantenimientos, que vaya 
acorde a lo establecido en el cronograma establecido por el supervisor del contrato, deberá ser entregado 
dentro de los tres días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución para análisis y 
aprobación del gerente de proyecto y el supervisor, el cual hará parte integral del mismo. Todo material, 
antes de llegar a la obra, debe ser remitido la ficha técnica al supervisor del contrato, para su verificación y 
Visto bueno, en caso de que el CONTRATISTA no realice este paso, asumirá los costos asociados a la 
devolución del material, en caso de no ser aceptado por el supervisor del contrato.  
 
13. TIPO DE ADJUDICACIÓN:  
 
El batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 1, recomienda que el proceso a seguir en 
virtud del presente estudio previo se adjudique en forma TOTAL, al oferente que presente la oferta de 
menor valor siempre y cuando esta cumpla con los requisitos habilitantes y demás exigencias establecidas 
en la invitación publica respectiva. Es decir, cuya oferta sea hábil, jurídica, técnica y económicamente, y 
por tanto sea la más favorable para la ARC y resulte coherente con la consulta de precios y condiciones 
de mercado, si esta no cumple con estas condiciones se adjudique a la del segundo lugar y así 
sucesivamente. 
 
14. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR: PRESTACIÓN DE SERVICIOS.  
 
Se prevé celebrar un contrato de prestación de servicio, La Ley 80 define los contratos de prestación de 
servicios así:  
  
En el título III. DEL CONTRATO ESTATAL, ARTÍCULO 32. De los Contratos Estatales. Son contratos 
estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere 
el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del 
ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación  
  
(…)  
  
3. Contrato de prestación de servicios Son contratos de prestación de servicios los que celebren las 
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la 
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no 
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimiento especializados.  
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el 
término estrictamente indispensable. 

https://v3.camscanner.com/user/download
https://v3.camscanner.com/user/download


 
 

ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA 

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN 

Código: ADQUI-FT-003-JOLAN-V06 Rige a partir de: 16/06/2023 Página: 17 de 88 

 
15. CANTIDADES A RECIBIR: Las cantidades mínimas a recibir se encuentra relacionadas en el Anexo 
“A” del presente estudio, razón por la cual, se podrán aumentar cantidades que permitan incrementar el 
porcentaje de satisfacción de la necesidad cuando se obtenga una oferta adjudicataria económica, con 
referencia al valor del presupuesto oficial disponible. 
 
16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 
En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ello y para efectos del presente 
contrato: 1. Hacer la entrega de los servicios objeto del futuro contrato, de conformidad con las 
especificaciones técnicas descritas requeridas. 2. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen 
por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales 
peticiones o amenazas, los contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad 
contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que 
fueren necesarios. El incumplimiento de ésta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos 
dará lugar a la caducidad del contrato de conformidad con el artículo 5º, numeral 5º de la Ley 80 de 1993. 
3. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecución y desarrollo del presente 
contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993. 4. Cumplir a cabalidad con el objeto del 
contrato, de acuerdo a los precios contenidos en la propuesta económica presentada y a la invitación en 
general. 5. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la 
propuesta. 6. Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalías que detecte en la 
prestación de los servicios contratados. 7. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto 
contratado y responder por su calidad, durante el lapso de ejecución contractual, así como durante la 
cobertura de las garantías que cubren los riesgos propios de la fase contractual, sin perjuicio de la 
respectiva garantía. 8. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o 
abandonar el objeto contratado. 9. Responder por los impuestos que cause la legalización y ejecución del 
contrato. 10. Responder por la buena calidad de los servicios contratados objeto del contrato. 11. Prestar 
los servicios contratados dentro del plazo de ejecución estipulado. 12. En caso que exista insatisfacción 
por los servicios prestados, realizará la corrección o cambio de los mismos dentro de los cinco (5) días 
hábiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad. 13. Facturación. El contratista deberá 
entregar la factura Original o factura electrónica en la Entidad, acuerdo los requisitos establecidos en Ley. 
14. El contratista deberá estar en capacidad de prestar los servicios de primera calidad en la Entidad y 
dentro del plazo de ejecución estipulado. Debe prever el tiempo de ejecución de los servicios objeto del 
contrato, teniendo en cuenta los factores de tiempo, clima, tránsito vial nacional y municipal, modo y lugar 
15. La Armada de Colombia se reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisor, los 
servicios objeto del contrato, si estos no cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el cual, 
el contratista queda obligado a que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los cinco 
(05) días hábiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad. 16. EL CONTRATISTA 
deberá dar total, permanente e ininterrumpido cumplimiento al pago de sus aportes PARAFISCALES (caja 
de compensación familiar, SENA, e ICBF o pago de autor retención especial a título de impuesto de renta 
y complementario según corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud, pensión, 
riesgos profesionales - artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007) y allegar mensualmente (parafiscales) y cada que se le requiera a la Administración (seguridad 
social) evidencia de lo propio. 18. CATALOGACIÓN: El CONTRATISTA deberá proporcionar la información 
necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o 
incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien 
acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total 
de la información requerida o con su firma en la correspondiente acta de liquidación, entendiéndose no 
finalizada la entrega de los bienes incluidos en el servicio objeto del contrato, en tanto no se cumplan las 
obligaciones de la cláusula de catalogación según los códigos y lineamientos OTAN 19. Separar y clasificar 
los residuos no peligrosos generados. 20. Disponer de manera organizada del material en el sitio de acopio 
destinado para tal fin por parte de la entidad. 21. Poner a disposición el personal de recicladores, para la 
debida ejecución de las labores y el aprovechamiento de los materiales reciclables generados durante la 
ejecución del contrato. 22. Realizar el retiro del material aprovechable con una periodicidad diaria o 
semanal o a requerimiento según la necesidad de la entidad, para que sea transportado al sitio de 
disposición final. 23. Atender y dar cumplimiento a los protocolos y procedimientos técnicos de protección 
ambiental y saneamiento que disponga la entidad para el aprovechamiento de los residuos sólidos 
reciclables. 24. Realizar a su cargo y costo la clasificación y transporte de los materiales aprovechables. 
25. Cumplir con el Código de Ética del Ministerio de Justicia y del Derecho. 26. EL CONTRATISTA deberá 
dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y anti soborno, apoyando la acción del Estado 
Colombiano y del EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA DE COLOMBIA – EL 
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INAFANTERIA No.1” para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir 
instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiéndole el 
cumplimiento en todo momento de las leyes de Republica de Colombia y especialmente de aquellas que 
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rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier 
halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.” Y En caso de identificarse 
presuntas conductas relacionadas a casos de corrupción, se deberá informar a la Dirección para la 
Vigilancia, de la Legalidad y la Transparencia – DELTA., a través de los siguientes canales de denuncia: 
delta@armada.mil.co, transparencia.arc@armada.mil.co y línea de denuncias 316-619- 2914. 27. El 
contratista se compromete a entregar el Plan de Manejo Ambiental en un plazo máximo de cinco (05) días 
hábiles, el cual debe ceñirse a las disposiciones legales vigentes según la ley 99 de 1993 donde se crea 
el Ministerio de Medio Ambiente y todas las disposiciones del manejo ambiental en el país con sus decretos 
reglamentarios. El plan de manejo ambiental debe ser un documento que producto de una evaluación 
ambiental establezca, de manera detallada, las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, 
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de la 
obra, incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono según la naturaleza de la 
obra. El Impacto ambiental es cualquier alteración en el sistema ambiental físico, químico, biológico, 
cultural y socioeconómico que pueda ser atribuido a actividades humanas relacionadas con las 
necesidades del proyecto. El Contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre el medio ambiente, las normas especiales para el trámite y obtención de las 
autorizaciones y permisos específicos otorgados por la autoridad competente para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales 28 EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS 
SIGUIENTES OBLIGACIONES: 1) Atender las visitas de seguimiento de las autoridades ambientales y 
otras competentes. 2) Atender los requerimientos ambientales y otras de las autoridades competentes. 3) 
Reparar a su costa todos los daños causados a las obras adyacentes que le sean imputables. 4) Responder 
por la conservación de toda la zona de mantenimiento hasta su terminación y aceptación final por parte del 
SUPERVISOR. 5) Hacer la limpieza de las áreas de mantenimiento y zonas aledañas de todo material a 
fin de prevenir posibles daños o accidentes en las áreas de trabajo. 6) Entregar al finalizar el contrato al 
SUPERVISOR designado por la Armada de Colombia un informe de cierre ambiental sobre las actividades 
ejecutadas de mantenimiento. 7) El contratista deberá evitar que se generen daños ambientales; en caso 
de identificarse daños por la omisión del desarrollo de las fichas ambientales, el supervisor asignado por 
la Armada de Colombia podrá ordenar su ejecución como requisito para el recibo a satisfacción del 
mantenimiento. 29. En cuyo caso producto de la actividad del presente contrato se deriven afectaciones 
ambientales que requieran el permiso o licencia por parte de la autoridad ambiental competente, el 
contratista deberá asumir la gestión de dichos permisos, enmarcando los tiempos dentro de la 
programación de ejecución de obra, notificando al supervisor. 30. El CONTRATISTA deberá, en el caso 
en que se haya configurado la obtención de un permiso o licencia ambiental, elaborar y presentar el informe 
de cumplimiento ambiental a la SUPERVISIÓN, acorde a las fichas ambientales aprobadas por la 
SUPERVISIÓN o quien haga sus veces a nombre de la Armada de Colombia, los cortes de este informe 
serán establecidos con la SUPERVISIÓN. El informe deberá ir acompañado con los debidos anexos que 
evidencien las actividades realizadas. 31. MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS EN OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. el CONTRATISTA deberá acatar la siguiente normatividad a nivel nacional o aquella 
que la modifique o sustituya: Resolución 472 de febrero 28 de 2017, Por la cual se reglamenta la gestión 
integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras 
disposiciones, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ley 1801 del 29 de julio de 
2016 Nuevo Código de Policía. La gestión de los residuos de construcción y demolición - RCD producidos 
en la obra será responsabilidad del CONTRATISTA. En ningún momento podrá descargar estos en zonas 
internas o externas de la UNIDAD, en lotes abandonados, humedales o cualquier otro sitio que no tenga 
autorización, por parte del ente ambiental competente y la autoridad municipal. El CONTRATISTA, deberá, 
con los residuos de construcción y demolición - RCD acopiar en un sitio debidamente acordonado y 
señalizado que no afecte las zonas verdes; proteger con un geotextil, poli sombra o en su defecto 
introducidos dentro de una lona, para evitar la dispersión de material particulado, ni tampoco deberá 
superar los 3 metros de altura. Sin embargo, en el evento de que sea imposible retirarlos dentro del tiempo 
indicado se deberá adecuar de un sitio temporal que no interfiera con el tráfico vehicular, peatonal y la obra 
misma. 32. Realizar a su cargo y costo la clasificación y transporte de los materiales aprovechables. 33. El 
Contratista, en complemento al informe final, entregará un “MANUAL DE MANTENIMIENTO” que contenga 
una introducción general con los objetivos del sistema, su ubicación, capacidad de diseño y alcance del 
tratamiento; la descripción técnica del proceso, incluyendo diagramas de flujo, unidades de tratamiento, 
equipos principales y sus especificaciones técnicas; los procedimientos de operación normal para cada 
etapa del tratamiento, desde la captación o ingreso de aguas hasta la salida o vertimiento final, detallando 
parámetros de control, caudales, tiempos de retención, presiones, dosificación de productos químicos y 
condiciones de funcionamiento óptimas; los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de 
cada componente (bombas, válvulas, filtros, tableros eléctricos, medidores, tanques, líneas de conducción 
y equipos de dosificación), con su frecuencia, responsables y herramientas requeridas; un plan de control 
de calidad del agua, que establezca los puntos de muestreo, parámetros a analizar, métodos y frecuencia 
de los ensayos; los protocolos de seguridad industrial y salud ocupacional, con normas de uso de equipos 
de protección personal, manejo de productos químicos, control de derrames y procedimientos de 
emergencia; el registro y seguimiento de actividades, con formatos estandarizados para consignar 
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operaciones diarias, consumo energético, mantenimiento ejecutado y resultados de laboratorio; un plan de 
contingencia ante fallas operativas, interrupciones eléctricas, fugas o eventos ambientales adversos; un 
inventario de equipos, materiales y repuestos críticos; las hojas técnicas y manuales de los fabricantes de 
los equipos instalados. EL MANUAL DE MANTENIMIENTO se deberá entregar a la Supervisión, firmado 
por el representante legal del CONTRATISTA. 31. El contratista deberá suministrar y mantener en las 
etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal 
ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades 
técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida en el proceso de contratación, el 
contratista se compromete a entregar las hojas de vida del personal mínimo requerido en un plazo máximo 
de cinco (05) días hábiles, una vez se cumplan los requisitos de ejecución del contrato. 32.El contratista 
se compromete a que el personal que labora a su cargo, permanecerá mientras está en ejecución el 
contrato, con el carné que lo acredite como personal a cargo del contratista y con el equipo de seguridad 
industrial necesario para la correcta prestación y desarrollo del trabajo o servicio que prestará, en aras de 
brindar buenas condiciones en cuanto a salud ocupacional se refiere, a su vez, deberá identificar a sus 
trabajadores y operarios con la dotación del uniforme completo y los elementos de protección personal 
para dar estricto cumplimiento a las normas de seguridad industrial. 33. El contratista utilizará sus propios 
medios para retirar los escombros y demás materiales residuales que se generen como producto de la 
realización de los trabajos de adecuación. El contratista una vez suscrito el contrato, en el término de cinco 
(05) días hábiles una vez se cumplan los requisitos de ejecución del contrato, entregará la 
PROGRAMACIÓN DE OBRA de los trabajos a realizar incluyendo todos los ítems y ponderables técnicos, 
ajustándose al plazo oficial. Deberá contener la programación de las actividades, especificar la jornada de 
trabajo a utilizar en el desarrollo del servicio (días y horas laborales de cada semana), programación 
detallada del personal y equipos, hitos de ejecución previa coordinación con el supervisor del contrato, 
ajustado al plazo de ejecución. 40. El contratista deberá reponer por su cuenta y riesgo las obras, 
elementos, equipos, instalaciones que resultasen afectadas durante la ejecución de los trabajos realizados. 
41. El contratista debe cumplir con todos los protocolos del PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 
DE SEGURIDAD EN LA OBRA –PAPSO 42. El contratista deberá entregar a la supervisión un informe 
semanalmente, los martes de cada semana, el cual incluirá el avance porcentual del contrato, curva S, 
registro fotográfico del avance semanal y/o cualquier otro requerimiento solicitado por el supervisor, con el 
fin de llevar un mayor control y seguimiento a la obra, este informe deberá estar firmado por el residente y 
representante legal. 47. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure su 
personal o los subcontratistas. 48. El contratista mediante la suscripción del presente contrato se 
compromete a impartir las instrucciones relacionadas con el comportamiento del personal de trabajadores 
a bordo de la unidad militar donde se esté desempeñando cada uno de los frentes de trabajo. 49. Acatar 
la solicitud de suspensión de la obra cuando previo concepto del supervisor sea solicitado por la entidad 
contratante. La solicitud de suspensión procederá por incumplimiento sistemático de los requisitos 
generales de seguridad industrial, normas ambientales o de las instrucciones del supervisor relacionadas 
con ejecución inadecuada del contrato, así mismo por la solicitud de la supervisión cuando en caso 
oportuno se realice alguna actividad del servicio militar a bordo de las instalaciones donde se está 
desempeñando los mantenimientos. 49. Informar mínimo con quince (15) días hábiles de anticipación al 
plazo de ejecución del contrato las novedades que afecten el cumplimiento del plazo de ejecución 
aportando los soportes respectivos. 51. El contratista deberá garantizar que dispondrá de sus propios 
medios y recursos para el transporte de materiales, equipos y personal a cada uno de los lugares de 
ejecución del contrato. El contratista deberá realizar la toma de muestra de agua potable y residual a la 
entrada y salida de los sistemas de tratamiento de los cuales son objeto de mantenimiento en el presente 
contrato, con el fin de verificar la eficiencia del proceso, evidenciando el cumplimiento de los parámetros 
acuerdo a la normatividad ambiental Decreto 1076 de 2015, la Resolución 0631 de 2015 para vertimientos 
y la Resolución 2115 de 2007 para agua potable.  se deben realizar de conformidad con los protocolos de 
monitoreo de agua establecidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios Ambientales - 
IDEAM, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud - INS y en cumplimiento de las normativas 
ambientales vigente. entregar los resultados de los informes con los análisis de agua potable, residual 
doméstica y no doméstica, los cuales deberán ser enviados en su totalidad por el contratista a la BRIGADA 
DE INFANTERÍA DE MARINA No. 1 en Corozal Sucre, por medio magnético y digital con membrete del 
laboratorio, las respectivas certificaciones y firmas del representante legal y del laboratorio, a través del 
correo electrónico institucional del supervisor del contrato. Se deberá realizar la entrega de la totalidad de 
los informes resultados de los análisis de las muestras, acuerdo especificaciones técnicas y lo relacionado 
en el párrafo anterior. El contratista entregará un informe con los detalles del muestreo realizado, punto de 
muestreo referenciados, anexo fotográfico con la descripción del proceso y del sistema de tratamiento de 
agua potable y residual de cada unidad, así como las recomendaciones específicas para la mejora del 
tratamiento acuerdo resultados y la toma en el sitio obtenidos. 52. Las demás obligaciones que se deriven 
de la naturaleza del contrato. 
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17. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE  
 
En general son obligaciones del CONTRATANTE: 1. Recibir a satisfacción los servicios que sean 
entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato. 
2. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de 
PAC previstas para el efecto. 3. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera 
para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la 
suscripción del contrato. 4. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de aportes 
PARAFISCALES (caja de compensación familiar, SENA, e ICBF o pago de autor retención especial a título 
de impuesto de renta y complementario según corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
Integral (salud, pensión, riesgos profesionales - artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). 5. Aprobar la Garantía Única una vez constituida en debida forma y 
presentada por el Contratista. 6. Suscribir el acta de Liquidación. 7. Exigir del Contratista la ejecución 
idónea y oportuna del objeto contratado. 8. Adelantar las revisiones periódicas de los servicios, para 
verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverá las 
acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Estas 
revisiones deberán llevarse a cabo cada que se estime pertinente y por lo menos una vez cada seis (06) 
meses durante el término de vigencia de las garantías. 9. La Entidad, se reserva el derecho de efectuar 
las verificaciones que considere necesarias. 10. Exigir que la calidad de los bienes adquiridos por la 
Armada de Colombia se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin 
perjuicio de la facultad de exigir que los servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su 
defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas 
extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 11. Sin perjuicio del 
llamamiento en garantía, repetirá contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros 
responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad 
contractual. 12. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras ofertadas por el contratista. 13. Actuar de tal 
modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista. 14. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del 
contrato.  
 
18. CATALOGACIÓN: El CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, 
clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados o incluidos en el objeto del 
contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el 
cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la 
información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. 
Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las 
obligaciones de la cláusula de catalogación según los códigos y lineamientos OTAN. (Aplica para contratos 
cuyo objeto es la adquisición o suministro de bienes). 
 
19.  CRITERIOS DE DESEMPATE: En caso de empate de dos o más ofertas de conformidad con el artículo 
35 “Factores de desempate”, de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 y artículos 2.2.1.2.4.2.16 y 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021, para lo anterior se utilizarán las reglas (incluida forma de 
acreditación) de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido determinadas en la 
invitación, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes. 

 
1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros.  
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia.  
3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en 

la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad. 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 

personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y 
que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley.  

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la 
Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación. 
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de 

los literales que se enlistan en la invitación. 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los términos del parágrafo 

del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.  
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro o 

pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 
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10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros 

o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco 
por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones 
mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo 
o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 
de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipymes 
en los términos del numeral 8. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 

a. La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el 
nombre de la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. Una vez ordenados, 
le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al 
primero de la lista le corresponda el número 1. 

b. Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la 
coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir 
esta parte entera entre el número total de proponentes en empate, para posteriormente tomar 
su residuo y utilizarlo en la selección final. 

c. Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea 
cero (0), se escogerá al proponente con el mayor número asignado. 

 
NOTA. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo país de origen 
tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicarán los criterios de 
desempate de los numerales 8, 9, 10 y 11. 
 
20.  ASPECTOS ECONOMICOS 
 
a. ESTUDIO DE MERCADO 
 
Para efectos de contar con la información del mercado respecto del valor de los trabajos de mantenimiento 
relacionados en el presente estudio, se realizó el análisis adjunto en anexo “B”, teniendo en cuenta 
cotizaciones efectuadas por los proveedores consultados para el 2025.  

 
Revisión de precios por solicitud de cotizaciones  
Revisión de bases de datos especializadas 
Revisión de precios históricos  

 
b. ANÁLISIS DEL VALOR ACORDE ESTUDIO DE MERCADO 
 
Teniendo en cuenta la información plasmada en el presente estudio, se estimó el monto del futuro contrato 
con base en los valores unitarios excluido IVA he incluidas las demás erogaciones de los servicios 
relacionados en el anexo B, arroja que el valor máximo de referencia asciende a la suma de ($54.392.133) 
Incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, monto que se estima ajustado al presupuesto 
asignado a la unidad delegataria. 
 
c. VALOR DEL CONTRATO 
 
Se estima que el valor del contrato a celebrarse es hasta por la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($ 55´000.000,00), incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y costos a los 
que haya lugar, distribuidos así:  
 

DEPENDENCIA VIGENCIA VALOR 
EGURA 2025 $ 55´000.000,00 

TOTAL $ 55´000.000,00 
 
d.  FORMA DE PAGO 
 
El Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No.1 se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en 
pesos colombianos en PAGOS PARCIALES, una vez recibidos los bienes/servicios a entera satisfacción 
por parte del Supervisor del contrato, y cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar, de 
conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Armada Nacional.   

X  
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Para los pagos se deberá presentar facturación electrónica, según los obligados en la Resolución 000042 
de 2020 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la 
normatividad vigente, acta de recepción suscrita por el supervisor del contrato, la documentación técnica, 
en caso de bienes cumplimiento cláusula de catalogación OTAN, acta recepción firmada por contratista y 
supervisor contrato y demás documentos que hagan parte del paquete pago.  
 
La factura electrónica está regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020 y Ley de 
Crecimiento 2010 de 2019 que modificó algunas disposiciones del Estatuto Tributario. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Así mismo el contratista deberá presentar la factura de conformidad con el 
artículo 617 del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Si es 
responsable de IVA o no). b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes o servicios. c) Llevar un 
número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su 
expedición. e) Descripción específica o genérica de los servicios. f) Valor total de la operación. g) El nombre 
del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor 
discriminado de mismo, cuando aplique. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Debido a que las entidades públicas realizan la ejecución presupuestal a través 
del Sistema de Información Financiera (SIIF Nación), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la 
factura electrónica con el proceso de pago interno, mencionada facturación electrónica deberá cumplir con 
los requisitos de identificación solicitados por el Supervisor del contrato, para su reconocimiento en el 
Sistema de Información Financiera SIIF Nación II, y así poder dar trámite a los pagos establecidos. 
 
Con referencia proceso facturación electrónica emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
y la Administración del Sistema de Información Financiera-SIIF Nación, la Armada de Colombia emitió las 
instrucciones para la recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito relacionadas 
en la Circular Externa No. 042 del 26 de diciembre de 2023, a continuación se relacionan las actividades y 
obligaciones que deben requerirse a los contratistas y/o proveedores para dicha recepción por parte de las 
Unidades Administrativas de la Armada de Colombia y los supervisores de contrato: 

1. El emisor (contratista y/o proveedor de bienes o prestador de servicios) debe emitir el Documento 
Electrónico-DE (Factura(s), Nota(s) debito, Nota(s) Crédito) y registrar en datos del Adquirente el correo 
electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en el campo de notas u observaciones, 
registrar, registrar la Posición de Catálogo Institucional (PCI) que identifica a la entidad que gestionará el 
pago, es decir la unidad o subunidad en la que se registró el compromiso presupuestal; datos del contacto 
o caja menor; y correo del supervisor o cuenta de caja menor que aprobará el DE, separado por punto y 
coma y entre los signos #$ al inicio y al final de dicha información, 

Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad informática de cumplir con el deber 
formal de emitir la factura electrónica validada por esta, acuerdo instrucciones y fechas determinadas en 
el calendario de implementación, contenido en la Resolución No 042 del 05 mayo de 2020 y sus actos 
administrativos modificatorios. 
 
2. Registra en la sección de Datos del Emisor campo “correo de la factura electrónica, una dirección 
electrónica válida, donde se informará si en el proceso de validación en la plataforma FACTURADOR SIIF 
NACION se presenta alguna novedad. 
 
3. Diligenciar en la sección “Notas” o su equivalente en la factura, el siguiente patrón (Ejemplo): 
 
  
 
 
 
 
Las definiciones señaladas en el patrón correspondiente así: 
 
Código Sistema: Corresponde a los caracteres #$. Se ubica al inicio y al final del patrón solicitado por el 
software de facturación FACTURADOR SIIF NACION, y permite advertir al sistema que hay datos objeto 
de análisis para la asignación de la factura electrónica a una cuenta en la plataforma. 
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PCI: posición de Catalogo Institucional, es un código en el ambiente del SIIF nación que identifica a la 
Unidad Administrativa dentro del sistema. Los siguientes son las posiciones vigentes para la Armada 
Nacional en el aplicativo: 
 
 
 
 
 
 
Número del contrato: de acuerdo con el número del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa y el 
proveedor o contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente en el patrón indicado, para que 
sea utilizado de filtro en la validación del sistema y asignación a una cuenta para su posterior aprobación 
o rechazo. 
 
Correo electrónico de recepción: Este es el correo del usuario centralizador seleccionado por la Unidad 
Administrativa, el cual previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que sea relacionado 
en la factura electrónica. Este permitirá que el sistema redireccione los documentos electrónicos a las 
cuentas correspondientes dentro de la plataforma y además servirá para recibir las alertas de la llegada de 
documentos para su aprobación o rechazo. Este correo NO corresponde a la dirección electrónica a la que 
el emisor debe de enviarla factura electrónica. 
 
4. Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el de la Unidad 
Administrativa, NO deben vincular el digito de verificación, por cuando que, si lo hacen, al momento de 
hacer la validación la plataforma del aliado tecnológico, esta rechazará la recepción de la factura y en 
consecuencia la única forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitirla nuevamente. 
 
5. El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la sección “Datos del Adquiriente”, el buzón 
electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado por el Ministerio de 
Hacienda y crédito Público para recibir el contenedor electrónico (archivo en formato ZIP que contiene un 
documento PDF y XML). 
 
6. Enviar al buzón electrónico referido en el punto anterior el contenedor electrónico, diligenciando en el 
asunto del correo el siguiente patrón: SIN incluir los caracteres #$. El siguiente es un ejemplo de cómo 
debe de figurar el patrón para la Unidad Administrativa de la Armada Nacional. 
 

#$15-01-04-009; XX-ARC-CBCAI1-2025;Julian.josa@armada.mil.co 
 
Lo que permitirá que la plataforma software de facturación FACTURADOR SIIF NACION, tenga en cuenta 
otro criterio de filtro para remitir el documento electrónico a la cuenta correcta dentro del sistema para su 
aprobación o rechazo. 
 
Nota: de no ser posible el envío automático por el medio de operación seleccionado por el proveedor o 
contratista, el Emisor podrá remitir los documentos electrónicos al buzón electrónico autorizado 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con las instrucciones referenciadas en los puntos 
anteriores. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de 
compensación familiar, SENA, ICBF o pago de autorretención especial a título de impuesto de renta y 
complementario según corresponda) allegará certificación expedida por el representante legal o contador 
o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un lapso mínimo de seis (6) meses. Y en tratándose de la 
afiliación y pago frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pensión, 
riesgos profesionales), si bien la consulta se hará en línea por parte de la Entidad, en los registros en la 
base de datos que determine el Ministerio de Salud y Protección Social para el efecto, como lo ordena el 
artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algún tipo de inconveniente con lo 
propio, se informará al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, así: 
 
Persona natural: se acreditará con la planilla única electrónica de pago del último mes. 
• Persona natural con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditará con la certificación 
de paz y salvo expedida por el propietario del mismo o el revisor fiscal o contador público y la planilla única 
electrónica de pago.  
• Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditará con la certificación 
de no tener personal a cargo expedida por el propietario del mismo, así mismo, el propietario del 
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establecimiento de comercio deberá aportar también, la planilla única electrónica de pago de sus aportes 
correspondientes al último mes.  
• Persona jurídica con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y salvo correspondiente 
por lo menos de últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, 
expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso.  
• Persona jurídica sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener personal a cargo, 
expedida por el representante legal, quien, a su vez, deberá indicar su tipo de vinculación a la persona 
jurídica; en caso estar vinculado contractualmente deberá aportar la planilla de pago de sus aportes 
correspondiente al último mes. 
 
En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige 
parafiscales, debe tener claro el NIT, razón social, descripción del producto, los elementos que se deben 
facturar etc. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: El Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 1 no se 
responsabilizará por la demora en el pago si esta fuere causada cuando fuere provocada por el 
CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite 
correspondiente por el CONTRATANTE.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se 
presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las 
demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no 
tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna manera. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas, deberán 
estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse verificadas por el supervisor del 
contrato/interventor. 

e. POSIBLES GASTOS ASOCIADOS AL VALOR DE LA CONTRATACIÓN: (DETERMINAR ACORDE 
PROCESO) Todos los gastos que genere la ejecución del objeto del presente proceso tales como 
adquisición de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, así como 
los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones 
laborales, sociales y riesgos laborales, dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas 
vigentes, y en general los necesarios para dar garantizar la funcionalidad de los bienes / servicios, serán 
de resorte exclusivo y por ende correrá a cargo de quien resulte adjudicatario, sin que estos aspectos con 
posterioridad durante la ejecución o periodo de garantía, puedan ser esgrimidos por el mismo, como 
imprevistos o motivos generadores de solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato o 
reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos en cuenta (previstos) por el oferente desde el 
momento de confeccionar y presentar su ofrecimiento.  

f. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
Para atender el valor del contrato a celebrar se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 
15025 del 22 de octubre del 2025.  
 

No. 
CDP 

Tipo Rubro Rec c/s Concepto Afectado 
en Unidad Gasto 

15025 A 02-02-02-008-007 10 CSF 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN, INSTALACIÓN 

(EXCEPTO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN)  

$55.000.000 BCAI1 

TOTAL PRESUPUESTO     $55.000.000 
 
21. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES  

  
De conformidad con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de 
Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, con el propósito de mantener la 
igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar en 
concordancia con los artículos 27 y 28 Ley 80 de 1993, correspondientes a la “ecuación contractual” y “al 
equilibrio económico”.  
  
En concordancia con lo anterior, se estiman como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas 
circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad 
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de alterar el equilibrio económico del mismo, razón por la cual, en el anexo “D”del presente estudio, se 
indican los riesgos previsibles, identificables y cuantificables en condiciones normales.  
  
GARANTÍAS CONTRACTUALES: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento  del 
contrato, el CONTRATISTA constituirá y cargará a través de la plataforma SECOP II 
(https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE) una garantía única que avalará 
el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del Decreto 1082 del 
26 de mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública, 
TITULO III “Garantías”, la cual consistirá en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia; en garantías bancarias; o en cualquier otro mecanismo de 
cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, emanadas por personas 
jurídicas legalmente establecidas en el país, a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – 
ARMADA DE COLOMBIA – BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1  NIT.823001882-1, la 
cual contendrá los siguientes amparos:  
  

a. CUMPLIMIENTO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago del valor de las 
multas, la cláusula penal pecuniaria y las demás sanciones que se le impongan, por una cuantía 
del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato vigente por el plazo de ejecución del contrato 
y hasta la liquidación del mismo.  
 

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por una cuantía del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato 
vigente por el término de ejecución del contrato y un (1) año más.  

 
c. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por un valor equivalente al 5% del valor 

total del contrato vigente por el término de ejecución del mismo y tres (03) años.  
 

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente doscientos (200) SMMLV del 
valor del contrato, vigente por el término de ejecución del contrato.  

NOTAS:  
- Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas 

para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de 
cobertura del riesgo autorizados por el Decreto No. 1082 del 2015.  
En caso de presentarse póliza de seguros deberá adjuntarse el anexo de condiciones generales 
correspondiente debidamente diligenciado en todos y cada uno de los espacios en blanco.  

- Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán otorgar 
como garantías, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo 
contemplado en el Decreto No. 1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de 
Compras y Contratación Pública.  

- Con la garantía se debe adjuntar el anexo de condiciones generales correspondientes.  
- Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía deberá ser otorgada 

por todos sus integrantes acuerdo dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.4 “GARANTÍA DEL OFERENTE 
PLURAL” del Decreto No. 1082 de 2015, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales 
o jurídicas que la componen y su porcentaje de participación.  

- TOMADOR/AFIANZADO: La garantía deberá tomarse con el nombre de la persona natural o razón 
social de la persona jurídica que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. Cuando la propuesta 
se presente en consorcio o Unión Temporal, la garantía deberá tomarse a nombre de sus 
integrantes, y no a nombre de los representantes legales del oferente plural.  

- Las garantías deberán otorgarse de acuerdo a lo establecido en el Título III – sección 3 del Decreto 
Compilatorio No 1082 del 26 de mayo de 2015, e indicarlo en la póliza de manera expresa.  

- La garantía única deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo o valor del 
contrato o en el evento de que se presente la suspensión temporal del mismo.  

- Igualmente, el CONTRATISTA se compromete a responder de los perjuicios que cause a la Entidad 
contratante de los vicios ocultos en los servicios entregados en los términos de la legislación civil y 
comercial, de los artículos 4, 26, 52, 55 y 56 de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias 
y de conformidad a lo estipulado en el Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007.  

- La garantía se mantendrá vigente durante la vida y liquidación del contrato y se ajustará a los 
limites, existencia y extensión de los riesgos amparados.  
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- La póliza deberá indicar de manera expresa que ampara el pago de la caducidad del contrato, las 

multas y de la cláusula penal pecuniaria y demás sanciones. Si el CONTRATISTA se negare a 
constituir la garantía única, así como no otorgarla en los términos, cuantía y duración establecidos 
en este parágrafo, el Batallón de Comando y Apoyo de I.M No.1 podrá declarar la caducidad del 
contrato.  

- El valor de esta garantía deberá reponerse cada vez que por razón de multas impuestas por 
Batallón de Comando y Apoyo de I.M No.1  su monto se agotare o disminuyere.  

- El Batallón de Comando y Apoyo de I.M No.1 se reserva la facultad de no aceptar Garantía Única 
de contratos cuando a su juicio el GARANTE carezca de capacidad económica para responder 
conforme al Código de Comercio o cuando en Estado de insolvencia, o tenga pleitos pendientes 
contra la entidad que afecte seriamente su patrimonio.  

- Se deberá indicar que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión y que las pólizas 
cuyo beneficiario es el Estado, no expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria 
unilaterales.  

 
22. OTROS ASPECTOS:  
  
a. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL: En el contrato a celebrar, se entenderán pactadas las siguientes 
cláusulas sancionatorias, de conformidad con lo establecido por los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 
86 de la Ley 1474 de 2011. 
  
MULTAS.  

 
La Armada Nacional – Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 1, podrá imponer al 
CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidará con base al uno por ciento (1.0%) de los bienes o servicios 
dejados de entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días en caso de incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato. En el evento en que el incumplimiento en que incurra el contratista no 
deba tasarse en bienes o servicios dejados de entregar/prestar, se determina que se liquidará con base en 
el en el cero uno (0.1%) del valor total del contrato, por cada día de retardo en el cumplimiento de su (s) 
obligación (es). Esta sanción se impondrá conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 
1474 del 12 de julio de 2011 y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo 
previsto en el artículo 22.1 de la Ley 80 de 1993. De conformidad con el Capítulo VII de la Resolución 4130 
de 2022, en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas en el contrato, el proceso será de 
la siguiente manera: El Funcionario competente del contrato elaborará el documento en el que consignará 
los antecedentes del contrato, los fundamentos del hecho y de derecho del presunto incumplimiento y sus 
análisis frente a los mismos. De éste se dará traslado al contratista para que en un plazo máximo de tres 
(03) días hábiles en audiencia o por escrito controvierta los fundamentos de hecho o de derecho invocadas 
por la Entidad y exponga los argumentos que considere pertinentes para el adecuado ejercicio de su 
derecho de defensa. Examinados los argumentos y el presunto incumplimiento se decidirá mediante acto 
motivado de conformidad con el porcentaje previsto para tal efecto. 
 
1. Por no efectuar la entrega de los bienes o servicios dentro del plazo establecido en el contrato o en el 

cronograma de ejecución del mismo, se causará una multa del 1% del valor dejado de entregar por 
cada día calendario de retardo. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica), corregir o 
adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al contrato inicial o 
sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a 
otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor, que 
se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, 
se causará una multa equivalente al 1 % del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que corrigió el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del interventor. 

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada, se causará una multa diaria equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el contratista no inicie efectivamente con la 
ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por incumplir las órdenes dadas por el supervisor o el interventor, sin justa causa, el Contratista se 
hará acreedor a una multa equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada orden incumplida. 
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6. Por no realizar la facturación del contrato y entregar los documentos requeridos para el trámite de 

pago dentro de la vigencia del contrato y en todo caso cuando sean requeridos por el supervisor del 
contrato, se causará una multa del 1% por cada día de retardo.  

7. Por incumplir los ofrecimientos realizados en su propuesta, al Contratista se le impondrá una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación.  

8. Por la no presentación del personal de profesionales en sitio, al Contratista se le impondrá una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación.  

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, 
o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente a un salario mínimos mensual legales vigentes, por 
cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, 
o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos diarios legales vigentes, por 
cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. Parágrafo 1. Esta sanción se 
impondrá conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 
2011 y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 
22.1 de la Ley 80 de 1993. De conformidad con el capítulo VII de la Resolución 4130 del 16 de junio 
de 2023, en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas en el contrato, el proceso 
será de la siguiente manera: El Funcionario competente del contrato elaborará el documento en el que 
consignará los antecedentes del contrato, los fundamentos del hecho y de derecho del presunto 
incumplimiento y sus análisis frente a los mismos. De éste se dará traslado al contratista para que en 
un plazo máximo de tres (03) días hábiles en audiencia o por escrito controvierta los fundamentos de 
hecho o de derecho invocadas por la Entidad y exponga los argumentos que considere pertinentes 
para el adecuado ejercicio de su derecho de defensa. Examinados los argumentos y el presunto 
incumplimiento se decidirá mediante acto motivado de conformidad con el porcentaje previsto para tal 
efecto.  

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo 
tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con 
cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá mientras se 
halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con 
fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del Contrato 
ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones 
se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente será 
aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se 
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 
para efectos de imponer nuevas multas. 
 
PENAL PECUNIARIA.  
 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales.  
En caso de declaración de caducidad, de presentarse por parte del contratista incumplimiento parcial o total 
del contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título 
de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento 20% del valor del 
contrato. En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del contrato, la pena estipulada 
se hará efectiva de manera proporcional teniendo en cuenta lo cumplido parcialmente por el contratista. 
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La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el 
Contratista cause a la entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la 
indemnización integral de perjuicios irrogados si estos superan el valor de la pena. 

 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad para hacer el 
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a 
que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior, la Entidad podrá hacer 
efectiva la Garantía única de cumplimiento. 

 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 
incumplimiento total o parcial, o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del 
Contratista.  

 
Parágrafo 2: La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o 
declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP II y se comunicarán a la cámara 
de comercio en que se encuentre inscrito el Contratista respectivo. También se comunicará a la Procuraduría 
General de la Nación de conformidad con el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 
del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012. 
 
NOTAS:  

 
a. El valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA 

si los hubiere, o de la Garantía constituida. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía Ejecutiva. 
 

b. Estas sanciones se impondrán respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el artículo 29 de 
la Constitución Política y conforme al procedimiento establecido en el artículo 86º de la Ley 1474 del 12 
de julio de 2011 y se publicará e informará conforme lo dispuesto por el artículo 31º “DE LA 
PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS Y SENTENCIAS SANCIONATORIAS” de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 218º del Decreto 19 de 2012 y que dispone que “La parte resolutiva de los actos que 
declaren Ia caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el 
SECOP y se comunicarán a Ia cámara de comercio en que se encuentre inscrito el contratista respectivo. También se comunicarán 
a Ia Procuraduría General de Ia Nación”, con el fin las sanciones, multas e incumplimientos surtan los efectos y 
consecuencias que en derecho disponen entre otras disposiciones de la Ley 1474 de julio 12 de 2011, 
artículo 90º “INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO” 2 , modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 
de 2019, así como las reducciones de puntaje en calificación procesos selección artículo 58º “REDUCCIÓN 
DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS” 3 de la Ley 2195 de enero 18 de 2022 “Por medio de la 

 
2 Ley 1474 de julio 12 de 2011, artículo 90º “INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO”, modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019: 
ARTÍCULO 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes 
conductas: 
a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, con una o varias entidades estatales, 
durante los últimos tres (3) años; 
b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos, con una o varias entidades estatales, durante los 
últimos tres (3) años; 
c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. 
d) <Literal adicionado por el artículo 51 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> Haber sido objeto de incumplimiento contractual o de 
imposición de dos (2) o más multas, con una o varias entidades, cuando se trate de contratos cuyo objeto esté relacionado con el Programa de 
Alimentación Escolar. Esta inhabilidad se extenderá por un término de diez (10) años, contados a partir de la publicación del acto administrativo que 
impone la inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades 
públicas. 
La inhabilidad pertinente se hará explícita en el Registro Único de Proponentes cuando a ello haya lugar. 
La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la publicación del acto administrativo que impone la inscripción de la 
última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad 
pertinente se hará explícita en el Registro Único de Proponentes cuando a ello haya lugar. 
PARÁGRAFO. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado 
esta inhabilidad, así como a las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. 

 
3 Ley 2195 de enero 18 de 2022, artículo 58º “REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. Las entidades estatales sometidas 
al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que adelanten cualquier Proceso de Contratación, exceptuando los supuestos 
establecidos en el literal a) del numeral 2 del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, en los de mínima cuantía y en aquellos donde únicamente se pondere 
el menor precio ofrecido, deberán reducir durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos 
establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de 
la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 
PARÁGRAFO 1o. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios 
de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
PARÁGRAFO 2o. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6o de la Ley 2020 de 
2020”.  
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012_pr004.html#218
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2195_2022_pr001.html#51
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2020_2020.html#6
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cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se 
dictan otras disposiciones”. 

 
23. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: 
 
El CONTRATISTA no será responsable ni se considera que ha incurrido en incumplimiento de sus 
obligaciones en el objeto contratado, si se presentare durante la ejecución circunstancias de fuerza mayor 
o caso fortuito u otros hechos fuera de su control conforme a las disposiciones del artículo 1º de la Ley 95 
de 1890. El CONTRATISTA se obliga a informar por escrito al Batallón de Comando y Apoyo de I.M No.1,, 
dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas acompañando a la 
mencionada comunicación todos los documentos y pruebas de soporte que demuestren su ocurrencia, 
manifestando el tiempo estimado dentro del cual se reanudará la ejecución del objeto contratado “LAS 
PARTES reconocen que a la fecha de suscripción del contrato existe un riesgo sanitario generalizado cuyos 
efectos, directos e indirectos, son aun impredecibles, por tal razón las partes estipulan que de presentarse 
una circunstancia derivada de tal riesgo, incluyendo, pero sin limitarse a la reducción de capacidad 
operativa de cualquiera de las partes, actos de autoridad, desordenes civiles, parálisis o interrupciones de 
las comunicaciones o de las telecomunicaciones o de los sistemas de transporte, fallas en el sistema 
financiero, entre otras, que afecte o impida el cumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes, 
tal circunstancia revestirá el carácter del evento eximente de responsabilidad bajo este contrato. 

 
En desarrollo de lo anterior, una vez tenga lugar uno o varios de los escenarios constitutivos de fuerza 
mayor, LAS PARTES de mutuo acuerdo estudiaran las posibles soluciones que permitan superar la fuerza 
mayor, así como sus implicaciones económicas, técnicas y jurídicas a que haya lugar. 
 
24. DEBIDO PROCESO: Durante la ejecución del contrato, La Armada Nacional podrá hacer uso de las 
acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho 
al Debido Proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. En desarrollo del procedimiento 
para la aplicación de multas, sanciones por retardo en la entrega, efectividad de la cláusula penal 
pecuniaria, declaración de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, y en general para todas 
aquellas actuaciones que generen sanción con ocasión de la actividad contractual, será precepto rector 
para la Entidad el respeto y la garantía del “Debido Proceso” consagrado en la Carta Constitucional. Por 
tanto, la Armada Nacional en el proceso sancionatorio aplicará el procedimiento señalado en el artículo 86 
de la Ley 1474 de 2011.  
25. LIQUIDACIÓN: De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la 
liquidación del contrato se realizará dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes a la finalización del lapso 
de ejecución contractual.  
  
23. SUPERVISIÓN Y COMITÉS ASESORES: 
 

a) SUPERVISOR: 
 
Se recomienda que la supervisión y verificación técnica y administrativa del desarrollo y ejecución del 
contrato, dada su idoneidad y experiencia al poseer el suficiente conocimiento en razón a su formación 
profesional  como ingeniero ambiental, y una experiencia general de dos años en la Armada Nacional, 
aunado a que se desempeña como Jefe de la Oficina de Medio Ambiente de la Brigada de Infantería de 
Marina No. 1, lo cual le ha permitido adquirir un amplio conocimiento en la estructuración y evaluación de 
diferentes procesos de contratación esté a cargo del siguiente tripulante. 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CORREO ELECTRÓNICO 
TKAIAM MENA SILVA ALEX JEFFERSON  BRIM1  alex.mena@armada.mil.co  

Tabla 5. Información de supervisor 
 

b) COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO - ECONÓMICO:  
 
Se recomienda que la estructuración técnico – económica, dada su idoneidad y experiencia teniendo en cuenta 
que actualmente labora como jefe del Departamento de logística en la Estación Primaria de Guardacostas de 
Urabá, y cuenta con más de 02 años de experiencia con la Armada de Colombia, lo cual le ha permitido adquirir 
un amplio conocimiento en la estructuración técnica y económica de diferentes procesos de contratación, esté 
a cargo de: 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CORREO ELECTRÓNICO 
TKLADM  PARDO SALDARRIAGA ORIANA  EGURA  oriana.pardo@armada.mil.co  

Tabla 6. Información de comité estructurador técnico – Económico  
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c) COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO - ECONÓMICO:  

 

 
Se recomienda que la evaluación técnico – económica, dada su idoneidad y experiencia teniendo en cuenta que 
es ingeniero civil, actualmente se desempeña como Gestor de Proyectos de la Brigada de Infantería de Marina 
No.1 y cuenta con más de tres (3) años de experiencia en la Aeronáutica Civil y hace más de dos (2) años viene 
trabajando en la oficina de planeación de la BRIM1 de la Armada Nacional, lo cual le ha permitido adquirir un 
amplio conocimiento en la estructuración y evaluación de diferentes procesos de contratación, este a cargo de:  
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CORREO ELECTRÓNICO 
TK RAMÍREZ CORONADO JUAN BRIM1 Juan.ramirez.co@armada.mil.co 

Tabla 7. Información de comité evaluador técnico - Económico 
 

d) COMITÉ ESTRUCTURADOR JURÍDICO:  
 
Se nombra como estructuradora jurídica la señorita TFADER GOMEZ VILLAMOR MARIA, dada su 
idoneidad y experiencia teniendo en cuenta que es abogada especialista en Derecho Administrativo y 
actualmente se desempeña como Asesora Jurídica Contractual de Batallón de Comando y Apoyo de 
Infantería de Marina No. 1 y cuenta con más de cinco (05) años de experiencia en entidades públicas y 
hace más de 3 años viene trabajando en la división de adquisiciones de diferentes unidades de la Armada 
de Colombia como asesora jurídica contractual, lo cual le ha permitido adquirir un amplio conocimiento en 
la estructuración y evaluación de diferentes procesos de contratación.  
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CORREO ELECTRÓNICO 
TFADER GÓMEZ VILLAMOR MARIA BCAI1 maria.gomez.v@armada.mil.co  

Tabla 8. Información de estructurador jurídico  
 

e) COMITÉ EVALUADOR JURÍDICO: 
 

Se recomienda que la evaluación jurídica del proceso de contratación este a cargo del funcionario 
relacionado a continuación, dada su idoneidad y experiencia teniendo en cuenta que es abogado y 
actualmente se desempeña como Asesor Jurídico de la EGURA, lo cual le ha permitido adquirir un amplio 
conocimiento en la evaluación de diferentes procesos de contratación. 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CORREO ELECTRÓNICO 
CONTRATISTA MOLINA AGUDELO DIANA CAROLINA BCAI1 dicarmoli@hotmail.com 

Tabla 9. Información de Evaluador jurídico  
 
f) COMITÉ ESTRUCTURADOR CRITERIOS AMBIENTALES   

Se recomienda que la estructuración de criterios ambientales, dada su idoneidad y experiencia al poseer 
el suficiente conocimiento en razón a su formación profesional como técnico ambiental y una experiencia 
general más de 10 años como gestor ambiental de la Armada de Colombia, lo cual les ha permitido 
adquirir un amplio conocimiento en la estructuración y evaluación de diferentes procesos de contratación 
esté a cargo del siguiente tripulante: 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA NO. CÉDULA NO. CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 
S1 MENDOZA JIMÉNEZ 

SERGIO ARMANDO EGURA 1102352643 3187173790 Sergio.mendoza@armada.mil.co 

 

g). COMITÉ EVALUADOR CRITRIOS AMBIENTALES: 

Se recomienda que la evaluación de las ofertas recibidas, dada su idoneidad y experiencia al poseer el 
suficiente conocimiento en razón a su formación profesional  como ingeniero ambiental, y una experiencia 
general de dos años en la Armada Nacional, aunado a que se desempeña como Jefe de la Oficina de 
Medio Ambiente, de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, lo cual le ha permitido adquirir un amplio 
conocimiento en la estructuración y evaluación de diferentes procesos de contratación esté a cargo del 
siguiente tripulante. 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA NO. CÉDULA NO. CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 
TK MENA SILVA ALEX BRIM1 1136889766 3234392034 Alex.mena@armada.mil.co 
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24. ANEXOS 
 

a) ANEXO “A” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
b) ANEXO “B” PROPUESTA ECONÓMICA 
c) ANEXO “C” ESTUDIO COMPARATIVO COTIZACIONES Y ANALISIS DE MERCADO 
d) ANEXO “D” MATRIZ DE RIESGOS  
e) ANEXO “E” PARÁMETROS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES   
f) ANEXO “F” ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO 
g) ANEXO “G” CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA  

 
 

 
Atentamente, 
 
 

___________________________________ 
TNESP GIRALDO DIAZ JEYFER DANIEL 

GERENTE DE PROYECTO 
 
 

 
 

TKLADM PARDO SALDARRIAGA ORIANA                    TF GOMEZ VILLAMOR MARIA ISABEL 
ESTRUCTURADOR TÉCNICO – ECONÓMICO  ESTRUCTURADOR JURÍDICO 

 
 
 
 

S1 MENDOZA JIMÉNEZ SERGIO ARMANDO 
ESTRUCTURADOR AMBIENTAL 
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ANEXO “A” 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
 
El (los) suscrito (s), ____________(persona natural), en calidad de representante legal de ___________ 
(se incluye cuando aplique y el nombre de la persona jurídica que representa), manifiesto bajo la gravedad 
de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad 
las especificaciones técnicas de los bienes relacionados en el presente anexo, fichas técnicas y condiciones 
de ejecución del contrato que se llegare a suscribir, y hacen parte del proceso, por lo que me obligo en 
caso de resultar adjudicatario a suministrar los siguientes servicios: 
 

1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO 
 

ITEM DESCRIPCIÓN BIEN/OBRA/ SERVICIO A CONTRATAR CANTIDAD 
 SISTEMA DE AGUA RESIDUAL 

1 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TUBERIA DE AGUA RESIDUAL PROVENIENTES 
DE LA COCINA DEL PNA SAPZURRO CON DIAMETRO DE 1” CONSISTENTE EN LA 
EXTRACCIÓN DE AGUA RESIDUAL CON MEZCLA DE GRASA, INCLUYTE SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, EL TRAMPA DE GRASA 
MODULAR EN ACERO INOXIDABLE INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, CON DIMENSIONES 
MÍNIMAS DE 40 X 40 X 50 CM, DESTINADA AL PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 
MEDIANTE LA CAPTURA Y RETENCIÓN DE GRASAS, ACEITES Y SÓLIDOS SUSPENDIDOS 
ANTES DE SU INGRESO AL SISTEMA SÉPTICO. DISEÑADO CON TAPA SUPERIOR DE FÁCIL 
ACCESO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, DIVISIONES INTERNAS PARA SEPARACIÓN Y 
SEDIMENTACIÓN, Y LLAVE DE PURGA PARA LAVADO Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. 
INCLUYE LA CONEXIÓN HIDRÁULICA COMPLETA A LA RED DE DESCARGA DE LA COCINA, 
CON TUBERÍAS, ACOPLES DE ENTRADA Y SALIDA, Y LA ENTREGA DE PLANO DE DISEÑO Y 
OPERACIÓN. EL MANTENIMIENTO GARANTIZA LA EFICIENCIA HIDRÁULICA Y LA RETENCIÓN 
DE CONTAMINANTES GRASOS, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL RAS 2020 – 
TÍTULO E, LA NTC 1500 (SISTEMAS DE DRENAJE Y SANEAMIENTO) Y LAS NORMAS TÉCNICAS 
PARA MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

1 

2 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO SÉPTICO INTEGRADO EN 
FIBRA DE VIDRIO DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, DE FORMA 
CILÍNDRICA HORIZONTAL, CON CAPACIDAD DE 3.000 LITROS Y DIMENSIONES 
APROXIMADAS DE 2,25 X 1,31 X 1,50 M, DESTINADO AL TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICAS MEDIANTE PROCESOS DE SEDIMENTACIÓN, CLARIFICACIÓN Y 
FILTRACIÓN ANAEROBIA DE FLUJO ASCENDENTE. LA ACTIVIDAD COMPRENDE EL 
SUMINISTRO, EXTRACCIÓN DE AGUA RESIDUAL ACUMULADA MEDIANTE MOTOBOMBA, 
INSTALACIÓN, ANCLAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, GARANTIZANDO SU 
CORRECTA NIVELACIÓN Y ESTABILIDAD ESTRUCTURAL. INCLUYE LA INSPECCIÓN 
GENERAL DE LA ESTRUCTURA, LIMPIEZA INTERNA, EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL 
ADECUADA DE LODOS, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CÁMARAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE 
DE TUBERÍAS DE ENTRADA Y SALIDA DE 4”, REVISIÓN DE MANHOLES, ROSETONES, 
CONEXIONES INTERNAS Y MATERIAL FILTRANTE, ASÍ COMO LA REPARACIÓN O 
SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS MENORES QUE ASEGUREN SU ÓPTIMO DESEMPEÑO. SE 
GARANTIZA LA OPERATIVIDAD, HERMETICIDAD Y EFICIENCIA HIDRÁULICA Y BIOLÓGICA 
DEL SISTEMA, CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES DEL RAS 2020 – TÍTULO E (SISTEMAS 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS), LA NTC 1500 (SISTEMAS DE 
DRENAJE Y SANEAMIENTO) Y LAS NORMAS AMBIENTALES, ELÉCTRICAS Y DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL VIGENTES. 

1 

3 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL TANQUE DE PURIFICACIÓN MULTIMEDIA FABRICADO EN 
FIBRA DE VIDRIO, CON PROFUNDIDAD APROXIMADA DE 7 PIES Y CAPAS INTERNAS DE 
ARENA SÍLICE, CALIZA, ANTRACITA Y CARBÓN ACTIVADO DISTRIBUIDAS EN PARTES 
IGUALES, UTILIZADO PARA EL TRATAMIENTO Y PURIFICACIÓN DEL AGUA, INCLUYE, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INSPECCIÓN GENERAL DEL 
TANQUE, LIMPIEZA INTERNA, RETROLAVADO, REVISIÓN Y AJUSTE DE LA VÁLVULA 
SUPERIOR DE CONTROL, VERIFICACIÓN DEL ESTADO Y RENDIMIENTO DEL MATERIAL 
FILTRANTE, SUSTITUCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LAS CAPAS FILTRANTES SEGÚN SU 
DESGASTE, Y LA REVISIÓN DE LAS TUBERÍAS DE ENTRADA Y SALIDA, CONEXIONES Y 
ACCESORIOS. TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN ASEGURANDO LA HERMETICIDAD, 
EFICIENCIA HIDRÁULICA Y CALIDAD DEL PROCESO DE FILTRACIÓN, GARANTIZANDO EL 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. 

1 

4 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC DE 3”, DESTINADA 
A LA CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES HACIA EL SISTEMA SÉPTICO, QUE COMPRENDE 
EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ADECUACIÓN, NIVELACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN. LA ACTIVIDAD INCLUYE LA INSPECCIÓN GENERAL DE LAS 
LÍNEAS, LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN INTERNA DE LOS TRAMOS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE 
DE UNIONES, CODOS, NIPLES Y VÁLVULAS DE CONTROL DE PASO, ASÍ COMO LA 
REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE SECCIONES DETERIORADAS QUE AFECTEN LA 
CONTINUIDAD DEL FLUJO. SE GARANTIZA LA HERMETICIDAD, ALINEACIÓN Y PENDIENTE 
ADECUADA DE LAS LÍNEAS, ASÍ COMO LA OPERATIVIDAD CONTINUA DEL SISTEMA 
SANITARIO, CUMPLIENDO LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
VIGENTES. 

20 
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5 

DELIMITACIÓN Y EXCAVACIÓN DEL ÁREA DESIGNADA PARA LA INSTALACIÓN PROFUNDA 
DEL TANQUE SÉPTICO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CON 
DIMENSIONES DE 4,30 M X 3,20 M X 1,00 M. LA ACTIVIDAD INCLUYE EL TRAZO, NIVELACIÓN 
TOPOGRÁFICA, EXCAVACIÓN MANUAL O MECÁNICA SEGÚN EL TERRENO, DISPOSICIÓN 
CONTROLADA DEL MATERIAL SOBRANTE Y COMPACTACIÓN DEL FONDO PARA 
GARANTIZAR ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Y CORRECTA INSTALACIÓN, CONFORME A LA 
NTC 1500, EL RAS 2020 Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL VIGENTES. 

12 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

6 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE POZO DE EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3M DE 
PROFUNDIDAD, DESTINADO A LA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA EL 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO. LA ACTIVIDAD COMPRENDE LA INSPECCIÓN ESTRUCTURAL 
DEL POZO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SEDIMENTOS, LA VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD DEL 
REVESTIMIENTO EN LADRILLO Y JUNTAS DE MORTERO, INCLUYE EL SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA MOTOBOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO DE 
2 HP, 115 V, PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE DE CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, 
CON CAUDAL NOMINAL APROXIMADO DE 80 L/MIN (4,8 M³/H) Y ALTURA MANOMÉTRICA 
MÁXIMA DE 25 METROS, EQUIPADA CON IMPULSORES RADIALES EN TECNOPOLÍMERO, 
DIÁMETRO DE DESCARGA DE 1 PULGADA, Y PROTECCIÓN IP68. EL MANTENIMIENTO 
INCLUYE EL SUMINISTRO DE CABLE SUMERGIBLE, TUBERÍA DE IMPULSIÓN Y VÁLVULA 
CHECK, LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO Y RED DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE, 
PRUEBAS DE CAUDAL, PRESIÓN Y AISLAMIENTO ELÉCTRICO, ASEGURANDO LA ÓPTIMA 
OPERACIÓN, EFICIENCIA HIDRÁULICA Y CONTINUIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE CONFORME A LA NTC 4145 Y EL RAS 2020 – TÍTULO C. 

1 

7 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE FILTROS MULTIMEDIA DE AGUA POTABLE DE 6 PIES DE 
ALTURA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS 
MEDIOS FILTRANTES CON UNA MEZCLA CONFORMADA POR 40 % DE GRAVA Y 60 % DE 
ARENA, CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO. LOS TRABAJOS 
COMPRENDEN VACIADO PREVIO DEL FILTRO, DISPOSICIÓN DEL SOPORTE DE GRAVA Y 
ARENA, VERIFICACIÓN DE GRANULOMETRÍA (GRAVA DE 8–16 MM, ARENA DE 0,6–1,2 MM), 
NIVELACIÓN DE CAPAS, COMPACTACIÓN LIGERA, PUESTA EN MARCHA CON CAUDAL DE 
DISEÑO, PRUEBAS DE EFICIENCIA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.) 

2 

8 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO Y ANTRACITA DE 3 PIES DE 
DIÁMETRO EN FIBRA DE VIDRIO, CON ENTRADAS Y SALIDAS DE 1” Y VÁLVULA DE 
RETROLAVADO DE PERILLA MECÁNICA, DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. 
LA ACTIVIDAD INCLUYE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, 
REVISIÓN ESTRUCTURAL DE LOS FILTROS, EL RELLENO CON MEDIOS FILTRANTES NUEVOS 
CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CARBÓN ACTIVADO GRANULAR CON 
GRANULOMETRÍA ENTRE 0,6 Y 2,4 MM, DENSIDAD DE 480–520 KG/M³ Y ALTURA DE LECHO 
DE 0,75 M, Y ANTRACITA FILTRANTE CON GRANULOMETRÍA DE 0,8–1,5 MM, DENSIDAD DE 
750 KG/M³ Y ALTURA DE LECHO DE 0,70 M. INCLUYE ADEMÁS LA VERIFICACIÓN DE 
VÁLVULAS, UNIONES Y DIFUSORES, ENSAMBLE HIDRÁULICO COMPLETO, PRUEBAS DE 
RETROLAVADO, CAUDAL Y PRESIÓN DE SERVICIO, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
GARANTIZANDO LA EFICIENCIA HIDRÁULICA, HERMETICIDAD Y CALIDAD DEL AGUA 
TRATADA, EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS NTC 4095, NTC 2874 Y RAS 2020 – TÍTULO 
C. 

1 

9 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE DENTRO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO, ORIENTADO A GARANTIZAR LA 
EFICIENCIA HIDRÁULICA, LA ESTANQUEIDAD Y LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE 
POTABILIZACIÓN. INCLUYE LA INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN DE LÍNEAS, 
VERIFICACIÓN DE UNIONES, CODOS, NIPLES, VÁLVULAS Y ACCESORIOS, ASÍ COMO LA 
REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE TRAMOS DETERIORADOS MEDIANTE EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACOPLES EN PVC HIDRÁULICO DE 1” SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO PARA EL 
CONTROL Y REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LA DESINFECCIÓN DENTRO DE LA RED DE AGUA 
TRATADA, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 4 GAL/H (15 L/H), ALIMENTACIÓN DE 115 V, 
PROTECCIÓN IP66 Y RESISTENCIA A CONDICIONES DE INTEMPERIE, GARANTIZANDO UN 
FUNCIONAMIENTO CONFIABLE EN AMBIENTES HÚMEDOS Y EXPUESTOS. EL 
MANTENIMIENTO INCLUYE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNIONES, MANGUERAS DE 
CONEXIÓN, VÁLVULAS DE RETENCIÓN Y SUCCIÓN, ADEMÁS DE UN TANQUE DE 
PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN DE 20 L PARA LA MEZCLA DEL DESINFECTANTE, ASÍ COMO EL 
SUMINISTRO DE 30 L DE HIPOCLORITO DE SODIO LÍQUIDO AL 65 %, LA CONFIGURACIÓN 
DEL CAUDAL DE DOSIFICACIÓN, CALIBRACIÓN DEL FLUJO, VERIFICACIÓN DE 
ESTANQUEIDAD Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO BAJO CONDICIONES REALES DE 
OPERACIÓN. EL PROCESO GARANTIZA UNA DOSIFICACIÓN UNIFORME, SEGURA Y 
CONTINUA DEL DESINFECTANTE, OPTIMIZANDO LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE 
ENTREGADA Y CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DEL RAS 2020 – TÍTULO C, LA NTC 4243 
(EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN QUÍMICA) Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA E 
HIGIENE SANITARIA VIGENTES, ASEGURANDO LA OPERACIÓN CONFIABLE Y SOSTENIBLE 
DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO. 

4 

10 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE TUBERÍA SANITARIA DE 1” PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE TRATADA COMPRENDEN LA INSPECCIÓN GENERAL DE 
LA RED DE CONDUCCIÓN, LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN DE TRAMOS, VERIFICACIÓN DE 
UNIONES, CODOS, NIPLES Y VÁLVULAS, ASÍ COMO LA REPOSICIÓN O AJUSTE DE 
ACCESORIOS DETERIORADOS, INCLUYE EL SUMINISTRO, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN SERVICIO DE  UNA BOMBA SANITARIA TIPO EASYPRESS DE 2 HP, 115 V, 
UTILIZADA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE TRATADA POSTERIOR AL PROCESO 
DE FILTRACIÓN, CON CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA DE 1”, SE INCLUYE EL 

10 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES, TUBERÍAS, CONEXIONES HIDRÁULICAS Y 
ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA, ADEMÁS DE LA 
EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE CAUDAL Y PRESIÓN, CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
AUTOMÁTICO DE LA BOMBA, VERIFICACIÓN DE ESTANQUEIDAD Y AJUSTE DE CONEXIONES. 
EL MANTENIMIENTO GARANTIZA LA EFICIENCIA HIDRÁULICA, HERMETICIDAD Y 
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS 
DEL RAS 2020 – TÍTULO C (SISTEMAS DE AGUA POTABLE), LA NTC 4145 (BOMBAS 
CENTRÍFUGAS Y SISTEMAS DE IMPULSIÓN) Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA E 
HIDRÁULICA VIGENTES. 

 
 
2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS ADICIONALES 
 

 
ITEM  CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES   

1  

GARANTÍA TÉCNICA: De conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y demás normas 
concordantes y complementarias, el futuro contratista ofrecerá garantía de los servicios entregados en 
virtud de lo establecido en el contrato y sus modificaciones, contra cualquier daño que afecte su calidad, 
idoneidad, seguridad y buen estado de funcionamiento, conforme las especificaciones y características 
técnicas establecidas en el contrato y los documento que lo integran, por un lapso mínimo de 1 año, 
contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.  

2  

TÉRMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTÍA: En caso de reclamo de garantía, la Armada 
Nacional informará al contratista el defecto o falla que presenta el servicio prestado a más tardar cinco 
(5) días hábiles posteriores a cuando esto se presente, por parte del supervisor del contrato. El 
contratista o quien realice la reparación en su nombre previa autorización escrita, deberá expedir una 
constancia de recibo de la notificación, a más tardar tres (3) días hábiles posteriores a su recepción 
conforme con las reglas previstas para la prestación de servicios e indicará los motivos de la 
reclamación.  

3  

Cuando el mantenimiento realizado en cumplimiento de una garantía legal o suplementaria, el 
contratista o quien realice la reparación en su nombre previa autorización por escrito, estará obligado a 
entregar al Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 1 constancia de reparación 
indicando lo siguiente: descripción de la reparación efectuada, piezas reemplazadas o reparadas, fecha 
de entrega de los servicios objeto de reclamo, y fecha de devolución de los repuestos cambiados. Si no 
se hubiere hecho salvedad alguna al momento de entrega de los servicios por parte de la ARMADA 
NACIONAL, se entenderá que el Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No. 1 lo entregó 
en buen estado, excepto por el motivo por el cual solicitó la garantía. El término de atención al reclamo 
de garantía, devolución del bien o ejecución del servicio reclamado no podrá superar 15 días hábiles a 
menos que por escrito el contratista informe los motivos que implican mayor tiempo señalando la 
justificación respectiva.  

4  

Oportunidad del servicio: El futuro CONTRATISTA iniciará los trabajos a más tardar tres (03) días 
calendario posteriores al perfeccionamiento del futuro contrato, hasta la culminación de los trabajos, 
dentro del lapso mínimo ofertado por el proveedor.  Los servicios serán solicitados mediante Órdenes 
de Servicio elaboradas y diligenciadas por el supervisor del contrato y autorizados por el señor 
Comandante del Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina N° 1. Ningún otro servidor 
público distinto al supervisor del contrato está autorizado para ordenar servicios.  

5  El oferente acepta y se compromete a que los servicios prestados serán de la mejor calidad y prestados 
por personal idóneo con las características que cada bien/sistema a intervenir requiera.   

6  El oferente responderá por la pérdida o cualquier tipo de daño causado a los bienes contratados en el 
momento de ser prestados los servicios objeto del presente proceso.  

7  

Invariabilidad de los precios de mano de obra: El futuro CONTRATISTA deberá mantener constantes 
los precios ofertados por mano de obra durante la vigencia del contrato.  Se tendrá en cuenta, para la 
fijación de los precios unitarios de MANO DE OBRA, que deben cotizarse por labor realizada y no por 
otra modalidad (horas y otros modos).  Las labores de mano de obra que no estén contempladas y se 
requiera realizar durante la ejecución del contrato, serán cotizados y suministrados al Batallón de 
Comando y Apoyo de Infantería de Marina N° 1 a precios del mercado, previa autorización escrita por 
el supervisor del contrato.  

8  

Originalidad y calidad de repuestos: El futuro contratista acepta y se compromete anexar certificación y 
garantía de los repuestos así:  

➢ Los repuestos a instalar deben ser originales correspondientes a la marca del 
equipo/sistema objeto del mantenimiento.  
➢ Para el mantenimiento o reparación que se requiera, de un repuesto que no se 
encuentre en el país y que demande su importación, se deberá informar por escrito al 
supervisor del contrato estableciendo el tiempo de entrega y presentando la orden de 
compra, en ningún caso debe superar los treinta (30) días calendario.  
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Mensualmente se deberá presentar al supervisor del contrato, la facturación en la que se especifiquen 
los trabajos realizados con el valor unitario, referencia y total de los repuestos, mano de obra e insumos 
utilizados.  

9  

El futuro contratista acepta y se compromete a brindar una garantía de los bienes suministrados contra 
cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las 
especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de un año, lapso contado a 
partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción de los servicios por parte del supervisor del 
contrato. Si durante la vigencia del contrato resultase defectuoso y/o anómalo cualquiera de los bienes 
entregados, el adjudicatario deberá certificar expresamente que asume su costo y riesgo, por cuenta y 
riesgo del mismo la reposición y/o cambio de los bienes (incluyendo la totalidad de los gastos que al 
subsanar esto genere) a satisfacción de la Armada Nacional, dentro de un lapso máximo de cuarenta y 
ocho (48)  horas calendario, a partir de la indicación de lo ocurrido por parte del supervisor del contrato, 
en este caso corresponderá a la Armada Nacional notificar por escrito al contratista dentro de los dos 
(2) días calendario, siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto para que 
el contratista reponga el material. Si la anomalía es resultado de mala operación o del uso indebido por 
parte de la Armada Nacional, debidamente comprobada, la subsanación será a cargo de la entidad.  

10  

Devolución y Reposición: La Armada Nacional – Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina 
No. 1 se reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisor, los servicios objeto del 
contrato, si estos no cumplen con las especificaciones establecidas en el acuerdo que resulte del 
presente proceso, evento en el cual, el oferente se compromete a prestar los servicios adicionales sin 
ningún costo adicional para la entidad, exactamente a lo requerido y ofrecido, en un término máximo de 
cinco (5) días hábiles, una vez realizado el requerimiento por el supervisor del contrato.  

11  

Lugar de entrega y alcance: el proponente deberá estar en la capacidad de prestar los servicios de 
primera calidad y dentro del plazo de ejecución estipulado. Debe prever el tiempo de llegada de los 
operarios y prestación de los servicios hasta el punto en que se llevarán a cabo, teniendo en cuenta los 
factores de clima, limitaciones de movilidad, transito vial nacional, municipal, transporte aéreo y/o fluvial 
y todas aquellas situaciones que puedan generar inconvenientes para cumplir a cabalidad y 
oportunamente con la ejecución del contrato.  

12  
Coordinación del Servicio: El futuro CONTRATISTA deberá designar un coordinador para la prestación 
del servicio, encargado de la recepción de los bienes/sistemas a efectuar mantenimiento, supervisión 
de trabajos, entregar contra inventario y resolver las situaciones técnicas oportunamente.  

13  
EL OFERENTE acepta y se compromete al momento mediante certificación deben comprometerse a 
guardar confidencialidad sobre todos los datos de identificación y especificaciones técnicas que se le 
entreguen para reparación o mantenimiento.  

14  

En caso que la entidad requiera algún servicio que no esté incluido en el anexo técnico del presente 
proceso, pero que sea de la misma naturaleza, el proponente estará en la obligación de suministrarlo 
previa cotización y estudio de mercado que adelante el supervisor del contrato. Para determinar el valor 
de estos elementos, el supervisor requerirá al proponente cotización y elaborará estudio de mercado 
con al menos una cotización más, con el fin de establecer los precios de mercado con los cuales serán 
adquiridos los elementos.  

15  
El futuro CONTRATISTA acepta y se compromete que sin perjuicio del monto al que ascienda la oferta, 
habida cuenta que se hará a precios unitarios, el proceso se adjudicará hasta la totalidad del 
presupuesto oficial previsto para el mismo.  

16  

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ELEMENTOS SUSTITUIDOS:  
EL futuro CONTRATISTA acepta y se compromete que debe realizar la DISPOSICIÓN FINAL de los 
elementos sustituidos de los equipos/sistemas y certificar que cumple con la normatividad legal vigente 
en materia de cuidado medio-ambiental, para lo cual permanentemente deberá presentar al supervisor 
del contrato los repuestos cambiados y dar cumplimiento a: realizar los procesos adecuados, limpios y 
eficientes, de tratamiento, almacenamiento, transporte, reutilización y disposición final de residuos 
peligrosos (a los que les aplique “residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos, daños o efectos no 
deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considerarán residuo 
peligroso los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos (baterías, llantas, 
filtros, aceites usados o en desuso entre otros) que se generen en el presente contrato, propendiendo 
al cuidado de la salud humana y el ambiente, presentando al momento de la certificación de los 
elementos dispuestos adecuadamente, las licencias de funcionamiento ante la autoridad ambiental 
competente (gestor de residuos peligrosos: persona natural o jurídica que presta los servicios de 
recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos, dentro 
del marco de la gestión integral y cumpliendo con los requerimientos de la normatividad vigente).  
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
REQUERIMIENTOS DE PERSONAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 
 
a) COORDINADOR DE OBRA 
 

• Hoja de vida. 
• Profesión: Ingeniero ambiental, sanitario y/o áreas afines. 
• Fotocopia Matrícula profesional 
• Vigencia de la matricula profesional 
• Mínimo dos (02) años de ejercicio profesional, contado a partir de la terminación y aprobación del 

pensum de educación superior 
• Carta de compromiso que exprese una disponibilidad del 30% del tiempo para la permanencia en 

la obra. 
 

Presentar mínimo una (01) certificación de desempeño como DIRECTOR, RESIDENTE Y/O 
COORDINADOR en obras de CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y/O POTABLE. 
 
Nota 1: El listado del personal requerido se entregará dentro de los tres (3) días siguientes a la adjudicación 
del contrato, y será verificado y aprobado por el supervisor del mismo. 
 
Nota 2: Cuando por fuerza mayor, el profesional propuesto en la presente solicitud de oferta deba ser 
cambiado en la obra, la firma deberá presentar propuesta para reemplazarlo por otro de igual o con mejores 
calidades profesionales, previa visto bueno de la supervisión. En consecuencia, los profesionales ofertados 
para realizar las obras no podrán ser cambiados a menos que medie fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente comprobado, pero en todo caso, si se da este presupuesto, quienes los reemplacen deberán 
reunir las mismas calidades o mejores que los profesionales presentados en la propuesta. 
 
Nota 3: Los profesionales antes solicitados no excluyen al adjudicatario de contratar a todo el personal 
profesional, técnico y/o asistencial, que permitan desarrollar todas las actividades contempladas en la oferta 
técnica y económica permitiendo entregar a satisfacción el objeto del presente contrato a la Entidad. 

 
REQUISITOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA EN RELACIÓN CON EL PERSONAL REQUERIDO: 

 
Todos los trabajadores serán empleados directamente por el Contratista en forma autónoma, y no 
adquieren vinculación laboral con la EL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No1. Por lo tanto, 
corre a cargo del Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones 
sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El Contratista se obliga a 
mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin que los servicios se ejecuten en forma eficiente 

 
3. DOCUMENTOS A ENTREGAR POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
El oferente deberá comprometerse a dar estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones en el evento 
de resultar adjudicatario del proceso, esto dentro de los tres (3) días siguientes a la adjudicación: 
 

• Cronograma de mantenimiento de conformidad con el plazo ofrecido, respetando el plazo de 
ejecución de los mantenimientos. 

• Plan de Manejo Ambiental que contenga: Objetivos, descripción del proyecto (actividades del 
proyecto, recursos para la ejecución del proyecto), Área de influencia, Evaluación de impactos 
ambientales, Plan de Manejo Ambiental y Programas de Manejo Ambiental y los formatos 
correspondientes. 

• Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial que contenga: Estrategias del programa, Gestión 
del programa (recursos para la gestión de salud ocupacional, programa de seguridad industrial y 
salud ocupacional, registros), Plan de contingencias del proyecto (lineamientos del plan de 
contingencias, plan de acción) y los formatos correspondientes. 

• Documentación del personal mínimo requerido. 
 
Nota: 
Una vez adjudicado el contrato dando cumplimiento a Ley 2016 de 2020, el supervisor del contrato deberá 
exigir al contratista el certificado de participación y aprobación del curso virtual de integridad, transparencia 
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y lucha contra la corrupción establecido por función pública MIPG, 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad , lo anterior actuar orientados bajo cultura 
legalidad y la ética de lo público con base principios función pública, asumir comportamientos en los que 
prevalezca el interés general por encima del interés particular. 
 
- El oferente entiende y acepta que todas las especificaciones técnicas descritas en el presente anexo son 
de obligatorio cumplimiento para el oferente. 
 
- Una vez adjudicado el presente proceso, mantendré durante la vigencia del contrato las condiciones de 
calidad ofertadas y estaré atento a las observaciones que se presenten con relación a las mismas. 
 
- Tengo conocimiento de las condiciones geográficas de la entidad contratante y por ende, la totalidad de 
los gastos ocasionados con la elaboración, entrega y recibo de los servicios que integran el objeto de este 
proceso, serán asumidos por mí en condición de contratista en caso de resultar adjudicatario y no 
representarán costo adicional al valor establecido en la propuesta, toda vez que la misma contempla todos 
los gastos en los que se incurre para su adecuada ejecución. 
 
4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS ADICIONALES    
 
 2.1 GARANTÍA TÉCNICA: El oferente deberá presentar certificación mediante la cual garantiza que en el 
evento de resultar adjudicatario, ofrecerá una garantía de los bienes/equipos entregados a la Armada 
Nacional, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las 
especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de 1 año, lapso contado a partir 
de la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos, por parte del supervisor del contrato. Si 
durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos entregados, 
el contratista deberá asumir su costo y la totalidad de los gastos que genere subsanar la novedad hasta la 
recepción a satisfacción por parte de la Armada Nacional, dentro de un lapso máximo de quince (15) días 
a partir de la indicación de lo ocurrido por parte del supervisor del contrato. En este caso corresponderá a 
la Armada Nacional notificar por escrito al contratista dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto. El contratista en consecuencia procederá a 
subsanar y/o remplazar lo solicitado, sin ningún costo para la Armada Nacional. Si la anomalía es resultado 
de mala operación o del uso indebido por parte de la Armada Nacional, debidamente comprobada, la 
subsanación será a cargo de la Armada Nacional. 
 
Con relación a los servicios, la garantía será de 6 meses contados a partir de la expedición del acta de 
recibo a satisfacción de los mismos, por parte del supervisor del contrato. Si durante el periodo de garantía, 
el bien objeto de mantenimiento queda fuera de servicio el contratista deberá asumir el costo de la 
reparación, por cuenta y riesgo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) dentro de un 
lapso máximo de cinco (05) días hábiles a partir de la indicación de lo ocurrido por parte del supervisor del 
contrato.  
 
Exoneración de Responsabilidad de la Garantía. El contratista se exonerará de la responsabilidad que se 
deriva de la garantía, cuando demuestre que el defecto proviene de fuerza mayor o caso fortuito; el hecho 
de un tercero; el uso indebido del bien por parte del consumidor, y que el usuario no atendió las 
instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía. El 
contenido del manual de instrucciones deberá estar acorde con la complejidad del producto. Esta causal 
no podrá ser alegada si no se ha suministrado manual de instrucciones de instalación, uso o mantenimiento 
en idioma castellano. En todo caso el contratista que alegue la causal de exoneración deberá demostrar el 
nexo causal entre ésta y el defecto del bien. 
 
Suspensión y Ampliación del Plazo de Garantía:  De conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la 
Ley 1480 de 2001, El término de la garantía se suspenderá mientras la ARMADA NACIONAL esté privada 
del uso del producto con ocasión de la efectividad de la garantía y en caso de producirse un cambio total 
del producto por otro, el término de garantía empezará a correr nuevamente en su totalidad desde el 
momento de reposición. Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, estas tendrán garantía propia 
 
3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  

La experiencia podrá ser acreditada a través de Certificaciones de experiencia o copia de contratos 
totalmente ejecutados o adjuntando el acta de recibo a satisfacción o liquidación del contrato, 
suscritos con personas jurídicas de naturaleza pública o privada o personas naturales.  Para el caso de 
contratos suscritos con personas naturales debe adjuntar adicional a la copia del contrato el acta de 
recepción o factura. 
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El proponente (singular y/o plural) nacional o extranjero debe acreditar experiencia en máximo dos (02) 
contratos ejecutados y liquidados antes de la fecha de cierre del proceso con entidades públicas y/o 
privadas, cuyo objeto y/o anexo técnico especifique tenga relación con el presente proceso, cuya sumatoria 
del presupuesto sea igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso, expresado en SMMLV y 
que durante su desarrollo no se causó ningún tipo de sanción o multa por incumplimiento del contratista, ni 
se hizo efectiva la póliza única de garantía. 
 
La experiencia podrá ser acreditada a través de Certificaciones de experiencia y/o copia de contratos 
totalmente ejecutados y/o acta de recibo a satisfacción y/o liquidación del contrato, (en cualquiera 
de los casos se debe adjuntar la correspondiente factura de venta), suscritos con personas jurídicas de 
naturaleza pública o privada o personas naturales. Para el caso de contratos suscritos con personas 
naturales debe adjuntar adicional a la copia del contrato el acta de recepción o factura.  
 

• EXPERIENCIA ACREDITADA DEL OFERENTE  
  
  

ITEM  

  
NOMBRE DEL  

CONTRATANTE  

  
NOMBRE DEL  

CONTRATISTA  

  
  

No. 
CONTRATO  

  
RESUMEN 
OBJETO  

PRINCIPAL  
CONTRATO  

  
FECHA 

DE INICIO  

  
PLAZO DE  

EJECUCIÓN  

  
VALOR 

EXPRESADO  
S.M.M.L.V  

  
VALOR DE 
CONTRATO 
EN PESOS  

PORCENTAJE DEL VALOR 
DEL  

CONTRATO QUE EJECUTO, 
COMO  

MIEMBRO DE UN 
CONSORCIO, UNIÓN  

TEMPORAL, SOCIEDAD 
DE OBJETO ÚNICO.  

                    
                    
                    

  
El proponente debe presentar entre los folios contentivos de su ofrecimiento, certificaciones de contratos 
celebrados y ejecutados con personas jurídicas de naturaleza pública o privada o personas naturales, 
relacionadas con el objeto del presente proceso, cuyo valor en conjunto equivalga mínimo al 100% del 
presupuesto oficial previsto para el mismo. Las certificaciones deben contener como mínimo: 

 
• Contratante y NIT. 
• Contratista y NIT. 
• Valor del contrato. 
• Número del contrato (cuando aplique). 
• Fecha de Terminación del contrato. 
• Objeto del contrato. 
• Teléfono de la entidad contratante o funcionario que certifica. 

 
NOTAS: 
 

a. La Entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella, determinará si resulta suficiente para acreditar la 
experiencia. Así mismo el Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No.1 se reserva el derecho de verificar la 
información aportada por los oferentes y de rechazar las propuestas en las cuales se incluya información inconsistente o que 
no corresponda a la realidad, sin perjuicio de las eventuales acciones civiles y penales a que haya lugar. 

b. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para 
presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993 

c. La experiencia podrá ser acreditada a través de certificaciones de experiencia o copia de contratos siempre que estén 
totalmente ejecutados, adjuntando el acta de recibo a satisfacción o liquidación del contrato. 

d. Se establece que la experiencia a soportar se haya cumplido máximo en dos (2) contratos, habida 
cuenta que si bien es cierto el numeral II “Experiencia” del “Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación” expedida por Colombia Compra Eficiente 
señala que en su criterio “No hay límite frente al número de contratos o a la fecha en la cual estos 
fueron celebrados” y que “La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los 
proponentes adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen con 
sus actividades”, la Entidad requiere corroborar la fortaleza técnica y experticia del contratista para 
poder ejecutar y en el término determinado para el presente proceso negocios jurídicos de la 
envergadura (cantidad, calidad, oportunidad) que reviste el presente proceso.  

e. Los contratos a certificar deben haber sido suscritos con personas naturales o jurídicas de naturaleza 
pública o privada.  

f. Para el caso de contratos suscritos con personas naturales debe adjuntar adicionalmente la copia del 
contrato y el acta de recepción o factura.  
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g. Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá 

acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. 
h. En caso que se presenten oferentes plurales, en la forma de unión temporal, consorcio y/o promesa 

de sociedad futura, la experiencia en SMLMV solicitada correspondiente al 100 % del presupuesto 
oficial, se acreditará por la suma de la experiencia de cada uno de los integrantes del proponente plural 
afectado por su porcentaje de participación en el presente proceso acuerdo certificado de oferente 
plural que debe anexar. 

i. Por otra parte, cuando un proponente sea plural o individual y adquiera experiencia en un contrato 
como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la 
ponderación del valor del contrato afectado por el porcentaje de participación de ese contrato que 
certifica. (Se deberá indicar de manera clara por el oferente en el certificado a cuantos SMLMV y 
debido a cuanto porcentaje de participación derivó la experiencia). 

j. Si el contrato cuya experiencia se pretende hacer valer ha sido suscrito con el Batallón de Comando 
y Apoyo de Infantería de Marina No. 1, bastará la indicación del número del contrato, objeto y fecha 
de suscripción.  

 
CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES EXPERIENCIA - NÚMERO DE CONTRATOS 
(ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18 Decreto No. 1082 de 2015) 
 
Para el presente proceso se incluyen CRITERIOS DIFERENCIALES para Mipymes, relacionados con la 
experiencia y el número de contratos para su acreditación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
31 de la Ley 2069 del 2020, reglamentados por el Decreto No. 1860 de 2021 y lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.18 del Decreto No. 1082 de 2015. En concordancia con el artículo 3° del Decreto 1860 de 2021 
con el cual se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.18 al Decreto 1082 de 2015, cuando el oferente pertenezca 
a Mipymes Colombianas de acuerdo con los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan 
o complementen, deberá acreditar la experiencia así: El proponente debe presentar entre los folios 
contentivos de su ofrecimiento, máximo tres (03) copias de contratos, o copias de actas de liquidación o 
certificaciones (firmadas y emitidas por el contratante) de contratos celebrados y ejecutados con personas 
jurídicas de naturaleza pública o privada o personas naturales, relacionadas con el objeto del presente 
proceso, en cuyo desarrollo no se causó ningún tipo de sanción o multa por incumplimiento del contratista, 
ni se hizo efectiva la póliza única de garantía, y su valor en conjunto equivalga mínimo al 100% del 
presupuesto oficial previsto para el mismo.  
 
 
En mi calidad de oferente entiendo y acepto que todas las especificaciones técnicas descritas en el 
presente anexo son de obligatorio cumplimiento y me comprometo a ejecutar el contrato en caso de resultar 
adjudicatario con lo establecido en la invitación, los documentos que lo integran y las normas que regulan 
la materia. 
 
FIRMA OFERENTE 
NOMBRE OFERENTE 
DIRECCIÓN  
CORREO ELECTRÓNICO 
TELÉFONO 
 

                                     TNESP GIRALDO DIAZ JEYFER DANIEL  
GERENTE DE PROYECTO  
 
 

TK PARDO SALDARRIAGA ORIANA 
ESTRUCTURADOR TÉCNICO                __________________ 
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ANEXO “B” ESTUDIO DE MERCADO 
  
En cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, se realizó el presente estudio de mercado, teniendo en cuenta las cotizaciones remitidas por los proveedores 
consultados, que permitieron determinar el valor del presupuesto oficial del presente proceso, así como el valor estimado de los bienes o servicios objeto de contratación.  

  

ITEM 

DESCRIPCIÓN 
BIEN/OBRA/ 
SERVICIO A 
CONTRATAR 

CANTIDAD 
NECESARIA 

 JALGAVI INGENIEROS SAS CORPORACION PARA EL 
DESARROLLO AMBIENTAL 

INGENIERO CIVIL CONSULTORIAS 
- OBRAS CIVILES PROMEDIO 

VR UNITARIO 
INCLUIDO IVA Y 

DEMAS 
EROGACIONES 

VR TOTAL 
INCLUIDO IVA 

Y DEMAS 
EROGACIONES 

VR UNITARIO 
INCLUIDO IVA 

Y DEMAS 
EROGACIONES 

VR TOTAL 
INCLUIDO IVA 

Y DEMAS 
EROGACIONES 

VR UNITARIO 
INCLUIDO IVA 

Y DEMAS 
EROGACIONES 

VR TOTAL INCLUIDO 
IVA Y DEMAS 

EROGACIONES 

VR UNITARIO 
INCLUIDO IVA Y 

DEMAS EROGACIONES 

VR TOTAL INCLUIDO 
IVA Y DEMAS 

EROGACIONES 

1 

MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DEL 
SISTEMA DE 
TUBERIA DE AGUA 
RESIDUAL 
PROVENIENTES DE 
LA COCINA DEL PNA 
SAPZURRO CON 
DIAMETRO DE 1” 
CONSISTENTE EN 
LA EXTRACCIÓN DE 
AGUA RESIDUAL 
CON MEZCLA DE 
GRASA, INCLUYTE 
SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, 
ADECUACIÓN Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO, 
EL TRAMPA DE 
GRASA MODULAR 
EN ACERO 
INOXIDABLE 
INDUSTRIAL DE 
ALTA RESISTENCIA, 
CON DIMENSIONES 
MÍNIMAS DE 40 X 40 
X 50 CM, 
DESTINADA AL 

1 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 3.180.000,00 $ 3.180.000,00 $ 3.500.000,00 $ 3.500.000,00 $ 3.893.333 $ 3.893.333 

https://v3.camscanner.com/user/download
https://v3.camscanner.com/user/download
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PRETRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES, 
MEDIANTE LA 
CAPTURA Y 
RETENCIÓN DE 
GRASAS, ACEITES 
Y SÓLIDOS 
SUSPENDIDOS 
ANTES DE SU 
INGRESO AL 
SISTEMA SÉPTICO. 
DISEÑADO CON 
TAPA SUPERIOR DE 
FÁCIL ACCESO 
PARA LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO, 
DIVISIONES 
INTERNAS PARA 
SEPARACIÓN Y 
SEDIMENTACIÓN, Y 
LLAVE DE PURGA 
PARA LAVADO Y 
EVACUACIÓN DE 
RESIDUOS. 
INCLUYE LA 
CONEXIÓN 
HIDRÁULICA 
COMPLETA A LA 
RED DE DESCARGA 
DE LA COCINA, CON 
TUBERÍAS, 
ACOPLES DE 
ENTRADA Y SALIDA, 
Y LA ENTREGA DE 
PLANO DE DISEÑO 
Y OPERACIÓN. EL 
MANTENIMIENTO 
GARANTIZA LA 
EFICIENCIA 
HIDRÁULICA Y LA 
RETENCIÓN DE 
CONTAMINANTES 
GRASOS, 

https://v3.camscanner.com/user/download
https://v3.camscanner.com/user/download
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CUMPLIENDO CON 
LOS 
REQUERIMIENTOS 
DEL RAS 2020 – 
TÍTULO E, LA NTC 
1500 (SISTEMAS DE 
DRENAJE Y 
SANEAMIENTO) Y 
LAS NORMAS 
TÉCNICAS PARA 
MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES 
DOMÉSTICAS 

2 

MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DEL 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO 
SÉPTICO 
INTEGRADO EN 
FIBRA DE VIDRIO 
DE ALTA 
DURABILIDAD Y 
RESISTENCIA A LA 
INTEMPERIE, DE 
FORMA CILÍNDRICA 
HORIZONTAL, CON 
CAPACIDAD DE 
3.000 LITROS Y 
DIMENSIONES 
APROXIMADAS DE 
2,25 X 1,31 X 1,50 M, 
DESTINADO AL 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS 
RESIDUALES 
DOMÉSTICAS 
MEDIANTE 
PROCESOS DE 
SEDIMENTACIÓN, 
CLARIFICACIÓN Y 
FILTRACIÓN 
ANAEROBIA DE 
FLUJO 
ASCENDENTE. LA 

1 $ 18.000.000,00 $ 18.000.000,00 $ 12.720.000,00 $ 12.720.000,00 $ 14.500.000,00 $ 14.500.000,00 $ 15.073.333 $ 15.073.333 

https://v3.camscanner.com/user/download
https://v3.camscanner.com/user/download
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ACTIVIDAD 
COMPRENDE EL 
SUMINISTRO, 
EXTRACCIÓN DE 
AGUA RESIDUAL 
ACUMULADA 
MEDIANTE 
MOTOBOMBA, 
INSTALACIÓN, 
ANCLAJE Y PUESTA 
EN 
FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA, 
GARANTIZANDO SU 
CORRECTA 
NIVELACIÓN Y 
ESTABILIDAD 
ESTRUCTURAL. 
INCLUYE LA 
INSPECCIÓN 
GENERAL DE LA 
ESTRUCTURA, 
LIMPIEZA INTERNA, 
EXTRACCIÓN Y 
DISPOSICIÓN FINAL 
ADECUADA DE 
LODOS, LAVADO Y 
DESINFECCIÓN DE 
CÁMARAS, 
VERIFICACIÓN Y 
AJUSTE DE 
TUBERÍAS DE 
ENTRADA Y SALIDA 
DE 4”, REVISIÓN DE 
MANHOLES, 
ROSETONES, 
CONEXIONES 
INTERNAS Y 
MATERIAL 
FILTRANTE, ASÍ 
COMO LA 
REPARACIÓN O 
SUSTITUCIÓN DE 
ELEMENTOS 

https://v3.camscanner.com/user/download
https://v3.camscanner.com/user/download
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MENORES QUE 
ASEGUREN SU 
ÓPTIMO 
DESEMPEÑO. SE 
GARANTIZA LA 
OPERATIVIDAD, 
HERMETICIDAD Y 
EFICIENCIA 
HIDRÁULICA Y 
BIOLÓGICA DEL 
SISTEMA, 
CUMPLIENDO CON 
LAS 
DISPOSICIONES 
DEL RAS 2020 – 
TÍTULO E 
(SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS 
RESIDUALES 
DOMÉSTICAS), LA 
NTC 1500 
(SISTEMAS DE 
DRENAJE Y 
SANEAMIENTO) Y 
LAS NORMAS 
AMBIENTALES, 
ELÉCTRICAS Y DE 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 
VIGENTES. 

3 

MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DEL 
TANQUE DE 
PURIFICACIÓN 
MULTIMEDIA 
FABRICADO EN 
FIBRA DE VIDRIO, 
CON PROFUNDIDAD 
APROXIMADA DE 7 
PIES Y CAPAS 
INTERNAS DE 
ARENA SÍLICE, 
CALIZA, ANTRACITA 

1 $ 5.300.000,00 $ 5.300.000,00 $ 7.420.000,00 $ 7.420.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 $ 6.906.667 $ 6.906.667 

https://v3.camscanner.com/user/download
https://v3.camscanner.com/user/download
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Y CARBÓN 
ACTIVADO 
DISTRIBUIDAS EN 
PARTES IGUALES, 
UTILIZADO PARA EL 
TRATAMIENTO Y 
PURIFICACIÓN DEL 
AGUA, INCLUYE, 
SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO, 
INSPECCIÓN 
GENERAL DEL 
TANQUE, LIMPIEZA 
INTERNA, 
RETROLAVADO, 
REVISIÓN Y AJUSTE 
DE LA VÁLVULA 
SUPERIOR DE 
CONTROL, 
VERIFICACIÓN DEL 
ESTADO Y 
RENDIMIENTO DEL 
MATERIAL 
FILTRANTE, 
SUSTITUCIÓN 
PARCIAL O TOTAL 
DE LAS CAPAS 
FILTRANTES 
SEGÚN SU 
DESGASTE, Y LA 
REVISIÓN DE LAS 
TUBERÍAS DE 
ENTRADA Y SALIDA, 
CONEXIONES Y 
ACCESORIOS. 
TODAS LAS 
ACTIVIDADES SE 
REALIZAN 
ASEGURANDO LA 
HERMETICIDAD, 
EFICIENCIA 
HIDRÁULICA Y 

https://v3.camscanner.com/user/download
https://v3.camscanner.com/user/download
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CALIDAD DEL 
PROCESO DE 
FILTRACIÓN, 
GARANTIZANDO EL 
CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 
Y OPERATIVIDAD 
DEL SISTEMA. 

4 

MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE LA 
RED DE TUBERÍA 
SANITARIA EN PVC 
DE 3”, DESTINADA A 
LA CONDUCCIÓN 
DE AGUAS 
RESIDUALES HACIA 
EL SISTEMA 
SÉPTICO, QUE 
COMPRENDE EL 
SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, 
ADECUACIÓN, 
NIVELACIÓN Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE 
CONDUCCIÓN. LA 
ACTIVIDAD 
INCLUYE LA 
INSPECCIÓN 
GENERAL DE LAS 
LÍNEAS, LIMPIEZA Y 
DESOBSTRUCCIÓN 
INTERNA DE LOS 
TRAMOS, 
VERIFICACIÓN Y 
AJUSTE DE 
UNIONES, CODOS, 
NIPLES Y 
VÁLVULAS DE 
CONTROL DE PASO, 
ASÍ COMO LA 
REPARACIÓN O 
REPOSICIÓN DE 

20 $ 85.000,00 $ 1.700.000,00 $ 47.700,00 $ 954.000,00 $ 50.000,00 $ 1.000.000,00 $ 60.900 $ 1.218.000 

https://v3.camscanner.com/user/download
https://v3.camscanner.com/user/download
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SECCIONES 
DETERIORADAS 
QUE AFECTEN LA 
CONTINUIDAD DEL 
FLUJO. SE 
GARANTIZA LA 
HERMETICIDAD, 
ALINEACIÓN Y 
PENDIENTE 
ADECUADA DE LAS 
LÍNEAS, ASÍ COMO 
LA OPERATIVIDAD 
CONTINUA DEL 
SISTEMA 
SANITARIO, 
CUMPLIENDO LAS 
NORMAS DE 
SEGURIDAD Y 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 
VIGENTES. 

5 

DELIMITACIÓN Y 
EXCAVACIÓN DEL 
ÁREA DESIGNADA 
PARA LA 
INSTALACIÓN 
PROFUNDA DEL 
TANQUE SÉPTICO 
DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS 
RESIDUALES, CON 
DIMENSIONES DE 
4,30 M X 3,20 M X 
1,00 M. LA 
ACTIVIDAD 
INCLUYE EL TRAZO, 
NIVELACIÓN 
TOPOGRÁFICA, 
EXCAVACIÓN 
MANUAL O 
MECÁNICA SEGÚN 
EL TERRENO, 
DISPOSICIÓN 

12 $ 45.000,00 $ 900.000,00 $ 74.200,00 $ 1.484.000,00 $ 80.000,00 $ 1.600.000,00 $ 66.400 $ 796.800 

https://v3.camscanner.com/user/download
https://v3.camscanner.com/user/download
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CONTROLADA DEL 
MATERIAL 
SOBRANTE Y 
COMPACTACIÓN 
DEL FONDO PARA 
GARANTIZAR 
ESTABILIDAD 
ESTRUCTURAL Y 
CORRECTA 
INSTALACIÓN, 
CONFORME A LA 
NTC 1500, EL RAS 
2020 Y LAS 
NORMAS DE 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 
VIGENTES. 

6 

MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE POZO 
DE EXTRACCIÓN DE 
AGUA POTABLE DE 
3M DE 
PROFUNDIDAD, 
DESTINADO A LA 
CAPTACIÓN DE 
AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 
PARA EL SISTEMA 
DE 
ABASTECIMIENTO. 
LA ACTIVIDAD 
COMPRENDE LA 
INSPECCIÓN 
ESTRUCTURAL DEL 
POZO, LIMPIEZA Y 
RETIRO DE 
SEDIMENTOS, LA 
VERIFICACIÓN DE 
LA INTEGRIDAD DEL 
REVESTIMIENTO EN 
LADRILLO Y 
JUNTAS DE 
MORTERO, 
INCLUYE EL 

1 $ 7.800.000,00 $ 7.800.000,00 $ 6.254.000,00 $ 6.254.000,00 $ 6.400.000,00 $ 6.400.000,00 $ 6.818.000 $ 6.818.000 

https://v3.camscanner.com/user/download
https://v3.camscanner.com/user/download
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SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
SERVICIO DE LA 
MOTOBOMBA 
SUMERGIBLE TIPO 
LAPICERO DE 2 HP, 
115 V, PARA LA 
EXTRACCIÓN DE 
AGUA POTABLE DE 
CUERPO EN ACERO 
INOXIDABLE, CON 
CAUDAL NOMINAL 
APROXIMADO DE 80 
L/MIN (4,8 M³/H) Y 
ALTURA 
MANOMÉTRICA 
MÁXIMA DE 25 
METROS, 
EQUIPADA CON 
IMPULSORES 
RADIALES EN 
TECNOPOLÍMERO, 
DIÁMETRO DE 
DESCARGA DE 1 
PULGADA, Y 
PROTECCIÓN IP68. 
EL 
MANTENIMIENTO 
INCLUYE EL 
SUMINISTRO DE 
CABLE 
SUMERGIBLE, 
TUBERÍA DE 
IMPULSIÓN Y 
VÁLVULA CHECK, 
LA CONEXIÓN AL 
SISTEMA 
ELÉCTRICO Y RED 
DE DISTRIBUCIÓN 
EXISTENTE, 
PRUEBAS DE 
CAUDAL, PRESIÓN 
Y AISLAMIENTO 

https://v3.camscanner.com/user/download
https://v3.camscanner.com/user/download
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ELÉCTRICO, 
ASEGURANDO LA 
ÓPTIMA 
OPERACIÓN, 
EFICIENCIA 
HIDRÁULICA Y 
CONTINUIDAD EN 
EL SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE 
CONFORME A LA 
NTC 4145 Y EL RAS 
2020 – TÍTULO C. 

7 

MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE 
FILTROS 
MULTIMEDIA DE 
AGUA POTABLE DE 
6 PIES DE ALTURA, 
INCLUYENDO EL 
SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
SERVICIO DE LOS 
MEDIOS 
FILTRANTES CON 
UNA MEZCLA 
CONFORMADA POR 
40 % DE GRAVA Y 60 
% DE ARENA, 
CONEXIONES DE 
ENTRADA Y SALIDA, 
ASÍ COMO TODOS 
LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA 
SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 
Y MANTENIMIENTO. 
LOS TRABAJOS 
COMPRENDEN 
VACIADO PREVIO 
DEL FILTRO, 
DISPOSICIÓN DEL 
SOPORTE DE 
GRAVA Y ARENA, 

2 $ 3.500.000,00 $ 7.000.000,00 $ 5.300.000,00 $ 10.600.000,00 $ 3.600.000,00 $ 7.200.000,00 $ 4.133.333 $ 8.266.667 

https://v3.camscanner.com/user/download
https://v3.camscanner.com/user/download
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VERIFICACIÓN DE 
GRANULOMETRÍA 
(GRAVA DE 8–16 
MM, ARENA DE 0,6–
1,2 MM), 
NIVELACIÓN DE 
CAPAS, 
COMPACTACIÓN 
LIGERA, PUESTA EN 
MARCHA CON 
CAUDAL DE 
DISEÑO, PRUEBAS 
DE EFICIENCIA Y 
DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA.) 

8 

MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE 
FILTROS DE 
CARBÓN ACTIVADO 
Y ANTRACITA DE 3 
PIES DE DIÁMETRO 
EN FIBRA DE 
VIDRIO, CON 
ENTRADAS Y 
SALIDAS DE 1” Y 
VÁLVULA DE 
RETROLAVADO DE 
PERILLA 
MECÁNICA, 
DESTINADOS AL 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE. LA 
ACTIVIDAD 
INCLUYE, 
SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO, 
REVISIÓN 
ESTRUCTURAL DE 
LOS FILTROS, EL 
RELLENO CON 
MEDIOS 
FILTRANTES 

1 $ 3.500.000,00 $ 3.500.000,00 $ 5.300.000,00 $ 5.300.000,00 $ 3.600.000,00 $ 3.600.000,00 $ 4.133.333 $ 4.133.333 

https://v3.camscanner.com/user/download
https://v3.camscanner.com/user/download
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NUEVOS 
CONFORME A 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS: 
CARBÓN ACTIVADO 
GRANULAR CON 
GRANULOMETRÍA 
ENTRE 0,6 Y 2,4 MM, 
DENSIDAD DE 480–
520 KG/M³ Y 
ALTURA DE LECHO 
DE 0,75 M, Y 
ANTRACITA 
FILTRANTE CON 
GRANULOMETRÍA 
DE 0,8–1,5 MM, 
DENSIDAD DE 750 
KG/M³ Y ALTURA DE 
LECHO DE 0,70 M. 
INCLUYE ADEMÁS 
LA VERIFICACIÓN 
DE VÁLVULAS, 
UNIONES Y 
DIFUSORES, 
ENSAMBLE 
HIDRÁULICO 
COMPLETO, 
PRUEBAS DE 
RETROLAVADO, 
CAUDAL Y PRESIÓN 
DE SERVICIO, Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO 
GARANTIZANDO LA 
EFICIENCIA 
HIDRÁULICA, 
HERMETICIDAD Y 
CALIDAD DEL AGUA 
TRATADA, EN 
CUMPLIMIENTO 
CON LAS NORMAS 
NTC 4095, NTC 2874 
Y RAS 2020 – 
TÍTULO C. 

https://v3.camscanner.com/user/download
https://v3.camscanner.com/user/download
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9 

MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DEL 
SISTEMA DE 
TUBERÍA DE 
CONDUCCIÓN DE 
AGUA POTABLE 
DENTRO DEL 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO, 
ORIENTADO A 
GARANTIZAR LA 
EFICIENCIA 
HIDRÁULICA, LA 
ESTANQUEIDAD Y 
LA CONTINUIDAD 
DEL PROCESO DE 
POTABILIZACIÓN. 
INCLUYE LA 
INSPECCIÓN, 
LIMPIEZA Y 
DESOBSTRUCCIÓN 
DE LÍNEAS, 
VERIFICACIÓN DE 
UNIONES, CODOS, 
NIPLES, VÁLVULAS 
Y ACCESORIOS, ASÍ 
COMO LA 
REPOSICIÓN O 
REPARACIÓN DE 
TRAMOS 
DETERIORADOS 
MEDIANTE EL 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERÍAS Y 
ACOPLES EN PVC 
HIDRÁULICO DE 1” 
SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
SERVICIO DE UNA 
BOMBA 
DOSIFICADORA DE 
CLORO PARA EL 

4 $ 820.000,00 $ 3.280.000,00 $ 742.000,00 $ 2.968.000,00 $ 700.000,00 $ 2.800.000,00 $ 754.000 $ 3.016.000 

https://v3.camscanner.com/user/download
https://v3.camscanner.com/user/download
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CONTROL Y 
REGULACIÓN 
AUTOMÁTICA DE LA 
DESINFECCIÓN 
DENTRO DE LA RED 
DE AGUA TRATADA, 
CON CAPACIDAD 
MÍNIMA DE 4 GAL/H 
(15 L/H), 
ALIMENTACIÓN DE 
115 V, PROTECCIÓN 
IP66 Y 
RESISTENCIA A 
CONDICIONES DE 
INTEMPERIE, 
GARANTIZANDO UN 
FUNCIONAMIENTO 
CONFIABLE EN 
AMBIENTES 
HÚMEDOS Y 
EXPUESTOS. EL 
MANTENIMIENTO 
INCLUYE LA 
ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE 
UNIONES, 
MANGUERAS DE 
CONEXIÓN, 
VÁLVULAS DE 
RETENCIÓN Y 
SUCCIÓN, ADEMÁS 
DE UN TANQUE DE 
PREPARACIÓN DE 
SOLUCIÓN DE 20 L 
PARA LA MEZCLA 
DEL 
DESINFECTANTE, 
ASÍ COMO EL 
SUMINISTRO DE 30 
L DE HIPOCLORITO 
DE SODIO LÍQUIDO 
AL 65 %, LA 
CONFIGURACIÓN 
DEL CAUDAL DE 

https://v3.camscanner.com/user/download
https://v3.camscanner.com/user/download
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DOSIFICACIÓN, 
CALIBRACIÓN DEL 
FLUJO, 
VERIFICACIÓN DE 
ESTANQUEIDAD Y 
PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO 
BAJO 
CONDICIONES 
REALES DE 
OPERACIÓN. EL 
PROCESO 
GARANTIZA UNA 
DOSIFICACIÓN 
UNIFORME, 
SEGURA Y 
CONTINUA DEL 
DESINFECTANTE, 
OPTIMIZANDO LA 
CALIDAD DEL AGUA 
POTABLE 
ENTREGADA Y 
CUMPLIENDO CON 
LOS REQUISITOS 
DEL RAS 2020 – 
TÍTULO C, LA NTC 
4243 (EQUIPOS DE 
DOSIFICACIÓN 
QUÍMICA) Y LAS 
NORMAS DE 
SEGURIDAD 
ELÉCTRICA E 
HIGIENE SANITARIA 
VIGENTES, 
ASEGURANDO LA 
OPERACIÓN 
CONFIABLE Y 
SOSTENIBLE DEL 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO. 

https://v3.camscanner.com/user/download
https://v3.camscanner.com/user/download
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10 

MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DEL 
SISTEMA DE 
TUBERÍA 
SANITARIA DE 1” 
PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA POTABLE 
TRATADA 
COMPRENDEN LA 
INSPECCIÓN 
GENERAL DE LA 
RED DE 
CONDUCCIÓN, 
LIMPIEZA Y 
DESOBSTRUCCIÓN 
DE TRAMOS, 
VERIFICACIÓN DE 
UNIONES, CODOS, 
NIPLES Y 
VÁLVULAS, ASÍ 
COMO LA 
REPOSICIÓN O 
AJUSTE DE 
ACCESORIOS 
DETERIORADOS, 
INCLUYE EL 
SUMINISTRO, 
ADQUISICIÓN, 
INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN 
SERVICIO DE  UNA 
BOMBA SANITARIA 
TIPO EASYPRESS 
DE 2 HP, 115 V, 
UTILIZADA PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA POTABLE 
TRATADA 
POSTERIOR AL 
PROCESO DE 
FILTRACIÓN, CON 
CONEXIONES DE 
ENTRADA Y SALIDA 

10 $ 560.000,00 $ 5.600.000,00 $ 371.000,00 $ 3.710.000,00 $ 350.000,00 $ 3.500.000,00 $ 427.000 $ 4.270.000 
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DE 1”, SE INCLUYE 
EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
UNIONES, 
TUBERÍAS, 
CONEXIONES 
HIDRÁULICAS Y 
ELÉCTRICAS 
NECESARIAS PARA 
LA CORRECTA 
OPERACIÓN DEL 
SISTEMA, ADEMÁS 
DE LA EJECUCIÓN 
DE PRUEBAS DE 
CAUDAL Y 
PRESIÓN, 
CALIBRACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
CONTROL 
AUTOMÁTICO DE LA 
BOMBA, 
VERIFICACIÓN DE 
ESTANQUEIDAD Y 
AJUSTE DE 
CONEXIONES. EL 
MANTENIMIENTO 
GARANTIZA LA 
EFICIENCIA 
HIDRÁULICA, 
HERMETICIDAD Y 
CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE, 
CUMPLIENDO CON 
LOS LINEAMIENTOS 
DEL RAS 2020 – 
TÍTULO C 
(SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE), LA 
NTC 4145 (BOMBAS 
CENTRÍFUGAS Y 
SISTEMAS DE 
IMPULSIÓN) Y LAS 
NORMAS DE 
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SEGURIDAD 
ELÉCTRICA E 
HIDRÁULICA 
VIGENTES. 

 
 
 
 

 

TNESP GIRALDO DIAZ JEYFER DANIEL 
                                                               GERENTE DE PROYECTO 
 
 

TK PARDO SALDARRIAGA ORIANA 
ESTRUCTURADOR TÉCNICO                __________________ 
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ANEXO “C”  

PROPUESTA ECONÓMICA 

El abajo firmante actuando en nombre y representación de (INCLUIR) lo cual se verifica con los 
documentos que integran esta propuesta, de acuerdo con la Invitación a Ofertar (Invitación Pública No.       
ARC-CBCAI1-2025), manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la 
presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas 
técnicas, plazo de ejecución, ubicación del lugar de ejecución y condiciones de entrega del contrato que 
se llegare a suscribir y hacen parte del proceso cuyo objeto es contratar el “MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL PUESTO NAVAL AVANZADO SAPZURRO”. y por ende he 
efectuado el análisis detallado de los gastos que genere la ejecución del contrato que se suscriba, tales 
como adquisición de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, 
así como los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, 
prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotación de vestido de labor y de protección acuerdo 
normas vigentes, y en general los necesarios para garantizar la funcionalidad de los OBRAS, en 
consecuencia serán de mi resorte exclusivo y por ende correrán a mi cargo en caso de resultar 
adjudicatario, me permito indicar que el valor ofertado excluido de IVA y demás erogaciones por cada uno 
de las OBRAS, es el siguiente:  

OBJETO: “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL PUESTO NAVAL 
AVANZADO SAPZURRO” 

 

ITEM DESCRIPCIÓN BIEN/OBRA/ SERVICIO A 
CONTRATAR 

CANTIDAD 
NECESARIA 

VR MAXIMO DE 
REFERENCIA 

VR UNITARIO 
INCLUIDO IVA Y 

DEMAS 
EROGACIONES 

VR TOTAL INCLUISO 
IVA Y DEMAS 

EROGACIONES 

1 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE 
TUBERIA DE AGUA RESIDUAL 
PROVENIENTES DE LA COCINA DEL PNA 
SAPZURRO CON DIAMETRO DE 1” 
CONSISTENTE EN LA EXTRACCIÓN DE AGUA 
RESIDUAL CON MEZCLA DE GRASA, 
INCLUYTE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
ADECUACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO, EL TRAMPA DE GRASA 
MODULAR EN ACERO INOXIDABLE 
INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, CON 
DIMENSIONES MÍNIMAS DE 40 X 40 X 50 CM, 
DESTINADA AL PRETRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES, MEDIANTE LA CAPTURA Y 
RETENCIÓN DE GRASAS, ACEITES Y SÓLIDOS 
SUSPENDIDOS ANTES DE SU INGRESO AL 
SISTEMA SÉPTICO. DISEÑADO CON TAPA 
SUPERIOR DE FÁCIL ACCESO PARA LIMPIEZA 
Y MANTENIMIENTO, DIVISIONES INTERNAS 
PARA SEPARACIÓN Y SEDIMENTACIÓN, Y 
LLAVE DE PURGA PARA LAVADO Y 
EVACUACIÓN DE RESIDUOS. INCLUYE LA 
CONEXIÓN HIDRÁULICA COMPLETA A LA RED 
DE DESCARGA DE LA COCINA, CON 
TUBERÍAS, ACOPLES DE ENTRADA Y SALIDA, 
Y LA ENTREGA DE PLANO DE DISEÑO Y 
OPERACIÓN. EL MANTENIMIENTO 
GARANTIZA LA EFICIENCIA HIDRÁULICA Y LA 
RETENCIÓN DE CONTAMINANTES GRASOS, 
CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS 
DEL RAS 2020 – TÍTULO E, LA NTC 1500 
(SISTEMAS DE DRENAJE Y SANEAMIENTO) Y 
LAS NORMAS TÉCNICAS PARA MANEJO DE 
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

1 $ 3.893.333  

 

https://v3.camscanner.com/user/download
https://v3.camscanner.com/user/download


 
 

ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA 

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN 

Código: ADQUI-FT-003-JOLAN-V06 Rige a partir de: 16/06/2023 Página: 60 de 88 

 

2 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO SÉPTICO INTEGRADO EN 
FIBRA DE VIDRIO DE ALTA DURABILIDAD Y 
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, DE FORMA 
CILÍNDRICA HORIZONTAL, CON CAPACIDAD 
DE 3.000 LITROS Y DIMENSIONES 
APROXIMADAS DE 2,25 X 1,31 X 1,50 M, 
DESTINADO AL TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICAS MEDIANTE 
PROCESOS DE SEDIMENTACIÓN, 
CLARIFICACIÓN Y FILTRACIÓN ANAEROBIA 
DE FLUJO ASCENDENTE. LA ACTIVIDAD 
COMPRENDE EL SUMINISTRO, EXTRACCIÓN 
DE AGUA RESIDUAL ACUMULADA MEDIANTE 
MOTOBOMBA, INSTALACIÓN, ANCLAJE Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, 
GARANTIZANDO SU CORRECTA NIVELACIÓN 
Y ESTABILIDAD ESTRUCTURAL. INCLUYE LA 
INSPECCIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA, 
LIMPIEZA INTERNA, EXTRACCIÓN Y 
DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA DE LODOS, 
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CÁMARAS, 
VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TUBERÍAS DE 
ENTRADA Y SALIDA DE 4”, REVISIÓN DE 
MANHOLES, ROSETONES, CONEXIONES 
INTERNAS Y MATERIAL FILTRANTE, ASÍ 
COMO LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE 
ELEMENTOS MENORES QUE ASEGUREN SU 
ÓPTIMO DESEMPEÑO. SE GARANTIZA LA 
OPERATIVIDAD, HERMETICIDAD Y 
EFICIENCIA HIDRÁULICA Y BIOLÓGICA DEL 
SISTEMA, CUMPLIENDO CON LAS 
DISPOSICIONES DEL RAS 2020 – TÍTULO E 
(SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICAS), LA NTC 1500 
(SISTEMAS DE DRENAJE Y SANEAMIENTO) Y 
LAS NORMAS AMBIENTALES, ELÉCTRICAS Y 
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL VIGENTES. 

1 $ 15.073.333  

 

3 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL TANQUE DE 
PURIFICACIÓN MULTIMEDIA FABRICADO EN 
FIBRA DE VIDRIO, CON PROFUNDIDAD 
APROXIMADA DE 7 PIES Y CAPAS INTERNAS 
DE ARENA SÍLICE, CALIZA, ANTRACITA Y 
CARBÓN ACTIVADO DISTRIBUIDAS EN 
PARTES IGUALES, UTILIZADO PARA EL 
TRATAMIENTO Y PURIFICACIÓN DEL AGUA, 
INCLUYE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INSPECCIÓN 
GENERAL DEL TANQUE, LIMPIEZA INTERNA, 
RETROLAVADO, REVISIÓN Y AJUSTE DE LA 
VÁLVULA SUPERIOR DE CONTROL, 
VERIFICACIÓN DEL ESTADO Y RENDIMIENTO 
DEL MATERIAL FILTRANTE, SUSTITUCIÓN 
PARCIAL O TOTAL DE LAS CAPAS 
FILTRANTES SEGÚN SU DESGASTE, Y LA 
REVISIÓN DE LAS TUBERÍAS DE ENTRADA Y 
SALIDA, CONEXIONES Y ACCESORIOS. 
TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZAN 
ASEGURANDO LA HERMETICIDAD, 
EFICIENCIA HIDRÁULICA Y CALIDAD DEL 
PROCESO DE FILTRACIÓN, GARANTIZANDO 
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y 
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA. 

1 $ 6.906.667  

 

4 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC DE 3”, 
DESTINADA A LA CONDUCCIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES HACIA EL SISTEMA SÉPTICO, 
QUE COMPRENDE EL SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, ADECUACIÓN, NIVELACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE CONDUCCIÓN. LA ACTIVIDAD INCLUYE LA 
INSPECCIÓN GENERAL DE LAS LÍNEAS, 
LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN INTERNA DE 
LOS TRAMOS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE 
UNIONES, CODOS, NIPLES Y VÁLVULAS DE 
CONTROL DE PASO, ASÍ COMO LA 
REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE SECCIONES 
DETERIORADAS QUE AFECTEN LA 
CONTINUIDAD DEL FLUJO. SE GARANTIZA LA 

20 $ 60.900  
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HERMETICIDAD, ALINEACIÓN Y PENDIENTE 
ADECUADA DE LAS LÍNEAS, ASÍ COMO LA 
OPERATIVIDAD CONTINUA DEL SISTEMA 
SANITARIO, CUMPLIENDO LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
VIGENTES. 

5 

DELIMITACIÓN Y EXCAVACIÓN DEL ÁREA 
DESIGNADA PARA LA INSTALACIÓN 
PROFUNDA DEL TANQUE SÉPTICO DEL 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES, CON DIMENSIONES DE 4,30 M X 
3,20 M X 1,00 M. LA ACTIVIDAD INCLUYE EL 
TRAZO, NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA, 
EXCAVACIÓN MANUAL O MECÁNICA SEGÚN 
EL TERRENO, DISPOSICIÓN CONTROLADA 
DEL MATERIAL SOBRANTE Y COMPACTACIÓN 
DEL FONDO PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD 
ESTRUCTURAL Y CORRECTA INSTALACIÓN, 
CONFORME A LA NTC 1500, EL RAS 2020 Y 
LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
VIGENTES. 

12 $ 66.400  

 

6 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE POZO DE 
EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3M DE 
PROFUNDIDAD, DESTINADO A LA CAPTACIÓN 
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA EL 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO. LA 
ACTIVIDAD COMPRENDE LA INSPECCIÓN 
ESTRUCTURAL DEL POZO, LIMPIEZA Y 
RETIRO DE SEDIMENTOS, LA VERIFICACIÓN 
DE LA INTEGRIDAD DEL REVESTIMIENTO EN 
LADRILLO Y JUNTAS DE MORTERO, INCLUYE 
EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
SERVICIO DE LA MOTOBOMBA SUMERGIBLE 
TIPO LAPICERO DE 2 HP, 115 V, PARA LA 
EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE DE CUERPO 
EN ACERO INOXIDABLE, CON CAUDAL 
NOMINAL APROXIMADO DE 80 L/MIN (4,8 M³/H) 
Y ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA DE 25 
METROS, EQUIPADA CON IMPULSORES 
RADIALES EN TECNOPOLÍMERO, DIÁMETRO 
DE DESCARGA DE 1 PULGADA, Y 
PROTECCIÓN IP68. EL MANTENIMIENTO 
INCLUYE EL SUMINISTRO DE CABLE 
SUMERGIBLE, TUBERÍA DE IMPULSIÓN Y 
VÁLVULA CHECK, LA CONEXIÓN AL SISTEMA 
ELÉCTRICO Y RED DE DISTRIBUCIÓN 
EXISTENTE, PRUEBAS DE CAUDAL, PRESIÓN 
Y AISLAMIENTO ELÉCTRICO, ASEGURANDO 
LA ÓPTIMA OPERACIÓN, EFICIENCIA 
HIDRÁULICA Y CONTINUIDAD EN EL 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONFORME 
A LA NTC 4145 Y EL RAS 2020 – TÍTULO C. 

1 $ 6.818.000  

 

7 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE FILTROS 
MULTIMEDIA DE AGUA POTABLE DE 6 PIES DE 
ALTURA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS 
MEDIOS FILTRANTES CON UNA MEZCLA 
CONFORMADA POR 40 % DE GRAVA Y 60 % 
DE ARENA, CONEXIONES DE ENTRADA Y 
SALIDA, ASÍ COMO TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO. LOS 
TRABAJOS COMPRENDEN VACIADO PREVIO 
DEL FILTRO, DISPOSICIÓN DEL SOPORTE DE 
GRAVA Y ARENA, VERIFICACIÓN DE 
GRANULOMETRÍA (GRAVA DE 8–16 MM, 
ARENA DE 0,6–1,2 MM), NIVELACIÓN DE 
CAPAS, COMPACTACIÓN LIGERA, PUESTA EN 
MARCHA CON CAUDAL DE DISEÑO, PRUEBAS 
DE EFICIENCIA Y DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA.) 

2 $ 4.133.333  
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8 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE FILTROS DE 
CARBÓN ACTIVADO Y ANTRACITA DE 3 PIES 
DE DIÁMETRO EN FIBRA DE VIDRIO, CON 
ENTRADAS Y SALIDAS DE 1” Y VÁLVULA DE 
RETROLAVADO DE PERILLA MECÁNICA, 
DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE. LA ACTIVIDAD INCLUYE, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO, REVISIÓN ESTRUCTURAL 
DE LOS FILTROS, EL RELLENO CON MEDIOS 
FILTRANTES NUEVOS CONFORME A 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CARBÓN 
ACTIVADO GRANULAR CON 
GRANULOMETRÍA ENTRE 0,6 Y 2,4 MM, 
DENSIDAD DE 480–520 KG/M³ Y ALTURA DE 
LECHO DE 0,75 M, Y ANTRACITA FILTRANTE 
CON GRANULOMETRÍA DE 0,8–1,5 MM, 
DENSIDAD DE 750 KG/M³ Y ALTURA DE LECHO 
DE 0,70 M. INCLUYE ADEMÁS LA 
VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS, UNIONES Y 
DIFUSORES, ENSAMBLE HIDRÁULICO 
COMPLETO, PRUEBAS DE RETROLAVADO, 
CAUDAL Y PRESIÓN DE SERVICIO, Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO GARANTIZANDO LA 
EFICIENCIA HIDRÁULICA, HERMETICIDAD Y 
CALIDAD DEL AGUA TRATADA, EN 
CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS NTC 4095, 
NTC 2874 Y RAS 2020 – TÍTULO C. 

1 $ 4.133.333  

 

9 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE 
TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE DENTRO DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO, ORIENTADO A GARANTIZAR 
LA EFICIENCIA HIDRÁULICA, LA 
ESTANQUEIDAD Y LA CONTINUIDAD DEL 
PROCESO DE POTABILIZACIÓN. INCLUYE LA 
INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN 
DE LÍNEAS, VERIFICACIÓN DE UNIONES, 
CODOS, NIPLES, VÁLVULAS Y ACCESORIOS, 
ASÍ COMO LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN 
DE TRAMOS DETERIORADOS MEDIANTE EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y 
ACOPLES EN PVC HIDRÁULICO DE 1” 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
SERVICIO DE UNA BOMBA DOSIFICADORA DE 
CLORO PARA EL CONTROL Y REGULACIÓN 
AUTOMÁTICA DE LA DESINFECCIÓN DENTRO 
DE LA RED DE AGUA TRATADA, CON 
CAPACIDAD MÍNIMA DE 4 GAL/H (15 L/H), 
ALIMENTACIÓN DE 115 V, PROTECCIÓN IP66 
Y RESISTENCIA A CONDICIONES DE 
INTEMPERIE, GARANTIZANDO UN 
FUNCIONAMIENTO CONFIABLE EN 
AMBIENTES HÚMEDOS Y EXPUESTOS. EL 
MANTENIMIENTO INCLUYE LA ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE UNIONES, MANGUERAS DE 
CONEXIÓN, VÁLVULAS DE RETENCIÓN Y 
SUCCIÓN, ADEMÁS DE UN TANQUE DE 
PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN DE 20 L PARA 
LA MEZCLA DEL DESINFECTANTE, ASÍ COMO 
EL SUMINISTRO DE 30 L DE HIPOCLORITO DE 
SODIO LÍQUIDO AL 65 %, LA CONFIGURACIÓN 
DEL CAUDAL DE DOSIFICACIÓN, 
CALIBRACIÓN DEL FLUJO, VERIFICACIÓN DE 
ESTANQUEIDAD Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO BAJO CONDICIONES 
REALES DE OPERACIÓN. EL PROCESO 
GARANTIZA UNA DOSIFICACIÓN UNIFORME, 
SEGURA Y CONTINUA DEL DESINFECTANTE, 
OPTIMIZANDO LA CALIDAD DEL AGUA 
POTABLE ENTREGADA Y CUMPLIENDO CON 
LOS REQUISITOS DEL RAS 2020 – TÍTULO C, 
LA NTC 4243 (EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN 
QUÍMICA) Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD 
ELÉCTRICA E HIGIENE SANITARIA VIGENTES, 
ASEGURANDO LA OPERACIÓN CONFIABLE Y 
SOSTENIBLE DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO. 

4 $ 754.000  
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10 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE 
TUBERÍA SANITARIA DE 1” PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE TRATADA 
COMPRENDEN LA INSPECCIÓN GENERAL DE 
LA RED DE CONDUCCIÓN, LIMPIEZA Y 
DESOBSTRUCCIÓN DE TRAMOS, 
VERIFICACIÓN DE UNIONES, CODOS, NIPLES 
Y VÁLVULAS, ASÍ COMO LA REPOSICIÓN O 
AJUSTE DE ACCESORIOS DETERIORADOS, 
INCLUYE EL SUMINISTRO, ADQUISICIÓN, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE  
UNA BOMBA SANITARIA TIPO EASYPRESS DE 
2 HP, 115 V, UTILIZADA PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE TRATADA 
POSTERIOR AL PROCESO DE FILTRACIÓN, 
CON CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA DE 
1”, SE INCLUYE EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE UNIONES, TUBERÍAS, 
CONEXIONES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS 
NECESARIAS PARA LA CORRECTA 
OPERACIÓN DEL SISTEMA, ADEMÁS DE LA 
EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE CAUDAL Y 
PRESIÓN, CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL AUTOMÁTICO DE LA BOMBA, 
VERIFICACIÓN DE ESTANQUEIDAD Y AJUSTE 
DE CONEXIONES. EL MANTENIMIENTO 
GARANTIZA LA EFICIENCIA HIDRÁULICA, 
HERMETICIDAD Y CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE, CUMPLIENDO 
CON LOS LINEAMIENTOS DEL RAS 2020 – 
TÍTULO C (SISTEMAS DE AGUA POTABLE), LA 
NTC 4145 (BOMBAS CENTRÍFUGAS Y 
SISTEMAS DE IMPULSIÓN) Y LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD ELÉCTRICA E HIDRÁULICA 
VIGENTES. 

10 $ 427.000  

 

 
NOTAS: 
1. La propuesta económica será presentada a través del diligenciamiento de la lista de precios en la 

plataforma SECOP II y evaluada conforme se haya registrado en la plataforma transaccional.  
 

2. El oferente deberá relacionar en la plataforma electrónica SECOP II el valor total de su oferta y 
adicionalmente diligenciar TODOS los ítems (datos y valores) del Anexo “B”  “Propuesta económica”, 
SIN SUPERAR EL VALOR PROMEDIO UNITARIO DEL ESTUDIO DE MERCADO, DE SER ASÍ, 
SERÁ CAUSAL DE RECHAZO. 

 
3. En la preparación de las ofertas, el proponente deberá ofertar sus precios incluido IVA (cuando 

aplique) e incluidos todos los impuestos, derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante 
la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en los precios ofertados. 

 
4. El contratista asumirá todos los gastos que se generen en el suministro de los servicios sin que esto 

represente costos adicionales para la Entidad. 
 
5. Los precios unitarios no pueden ser modificados y la sumatoria de los valores unitarios deben coincidir 

con el valor total de la oferta relacionada en línea a través del SECOP II y la relacionada en el presente 
anexo, so pena de rechazo de la oferta.  

 
6. El oferente Se compromete a conservar los precios ofertados fijos, durante la ejecución del contrato. 

adicionalmente certificara que estos precios incluyen todos los costos directos e indirectos derivados 
de la ejecución contractual y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del 
contrato. 

 
7. De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del país es 

el peso colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas 
por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, 
en tal sentido no se establecerán sus tarifas con centavos, sino que deberán hacerse siempre las 
aproximaciones, de la siguiente manera: 
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CENTAVOS APROXIMACION 

0.01 Centavos a 0.49 centavos Al peso Colombiano inmediatamente anterior 
0.50 Centavos a 0.99 centavos Al peso Colombiano inmediatamente siguiente. 

 
 
Firma Representante Legal  ___________________________ 
Nombre:    ___________________________ 
Documento Identidad:  ___________________________ 

 
Capitán de Navío JOSÉ CRISTÓBAL MÉNDEZ HERNÁNDEZ 

 
 
 

 
TNESP GIRALDO DIAZ JEYFER DANIEL 

GERENTE DE PROYECTO 
 
   

TK PARDO SALDARRIAGA ORIANA 
ESTRUCTURADOR TÉCNICO                ______________
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ANEXO “D” 
MATRIZ DE RIESGOS 

 
 

 NUMÉRICA 
 

HISTÓRICA 
 

    IMPACTO   

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO 
1 2 3 4 5 

 

 
1 EN 10.000- 

100.000 
 

Puede ocurrir pero 
solo  en 
circunstancias 
excepcionales 

 
RARO 

 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
5 
 

 
6 
 

1 EN 1.000- 
10.000 

Podría ocurrir pero 
dudoso 

IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7 
1 EN 100- 

1.000 
Podría ocurrir en 

cualquier 
momento futuro 

 
POSIBLE 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

1 EN 10-100 Probablemente 
ocurrirá 

PROBABLE 4 5 6 7 8 9 

 Se   espera    que        
 1 EN 10 

 
ocurra en la 
mayoría de 

circunstancias 
CASI CIERTO 

 
5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

 

Tabla 9. Matriz de riesgos 
 
 

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de 
ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; 
moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de 

acuerdo con Tabla 8. Prioridad de tratamiento y control del riesgo 
 
 

N°  Factor de escogencia y calificación 
Riesgo > 7 Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado 

6 <= Riesgo <= 7 Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración 
Riesgo = 5 Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración 

Riesgo < 5 Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://v3.camscanner.com/user/download
https://v3.camscanner.com/user/download


 
 

ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA 

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN 

Código: ADQUI-FT-003-JOLAN-V06 Rige a partir de: 16/06/2023 Página: 66 de 88 

 

N
o 

C
la

se
 

Á
re

a 

Et
ap

a 

Ti
po

 

descripción (qué 
puede pasar y, 
si es posible, 
cómo puede 

pasar) 

Consecuenci
a de la 

ocurrencia 
del evento 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Im
pa

ct
o 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 

Pr
io

rid
ad

 

A
 q

ui
en

 s
e 

le
 a

si
gn

a?
 

Tr
at

am
ie

nt
o/

co
nt

ro
le

s 
a 

se
r 

im
pl

em
en

ta
do

s 

Impacto 
después 

del 
tratamiento 

A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ón

 e
l c

on
tr

at
o 

Pe
rs

on
a 

qu
e 

im
pl

em
en

ta
 e

l 
tr

at
am

ie
nt

o 

Fe
ch

a 
in

ic
io

 tr
at

am
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
té

rm
in

o 
tr

at
am

ie
nt

o 

M
on

ito
re

o 
y 

re
vi

si
ón

 

pr
ob

ab
ili

da
d 

im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ci

ón
 d

el
 

rie
sg

o 

Fo
rm

a 
de

 
re

al
iz

ar
 

m
on

ito
re

o 

Pe
rio

di
ci

da
d 

m
on

ito
re

o 
/ 

C
ua

nd
o?
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G
en

er
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te
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o 

Pl
an

ea
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So
ci

al
 o

 p
ol

íti
co

 

Dispersión de 
la normatividad 

En materia de 
contratación 

estatal, existen 
numerosas 

normas, 
directrices, 

conceptos e 
interpretacione

s sobre el 
procedimiento 

de 
contratación 

3 1 

4 
(R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

En
tid

ad
/C

on
tra

tis
ta

 Hacer 
seguimiento 

de las normas 
de 

contratación y 
de sus 

modificacione
s 

3 1 4 N
O

 

As
es

or
 d

e 
C

on
tra

ta
ci

ón
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di
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Pr
ev
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Liq
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l c
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Verificando el 
portal de CCE Semanal 

2 

G
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O
pe
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Deficiente 
determinación 

de 
especificacione

s técnicas 
mínimas y 

variación de las 
mismas 

durante la 
ejecución del 

contrato 

Las 
especificacion

es técnicas 
mínimas no 

permiten que 
se satisfaga la 
necesidad y 

requieran 
modificaciones 
que aumente 
el monto de 
los bienes o 

servicios 

2 2 

4(
R
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jo
) 

d 

En
tid

ad
 

Se efectúa 
verificación 
del estudio 

previo 
presentado 
realizando 

observacione
s cuando las 

especificacion
es no ofrecen 

claridad 

2 2 4 SI
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 /g
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 d
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 d
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 d
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Documento 
solicitando 
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previo 

corregido 
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Cambio de 
lugar de 

ejecución del 
contrato y 

ejecución de 
actividades 

adicionales a 
las 

establecidas en 
el contrato 

Modificación 
de las 

condiciones 
del contrato y 
aumento del 

costo 
estimado para 
la ejecución 
del mismo. 
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d 
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El 
usuario/geren

te de 
proyecto, 
deberá 

efectuar una 
adecuada 
planeación 

del proceso o 
preveer 

cuando se 
presenten 
cambios el 

restablecimie
nto de las 

prestaciones 
mutuas del 

mismo 

2 2 4 SI
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 d
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 d
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 p
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Revisión 
estudio previo 

Llegada 
estudio 
previo 
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G
en
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Ex
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o 

Se
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ió

n 

Ec
on

óm
ic

o Presentación 
de ofertas 

artificialmente 
bajas 

El bien o 
servicio no 

cumple con las 
calidades y 
exigencias 
técnicas 

requeridas. -
no se justifique 
adecuadament

e El precio 
artificialmente 
bajo y durante 
la ejecución 

del contrato se 
solicite 

restablecimien
to del 

equilibrio 
económico 

2 2 

4(
R
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o 
ba
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) 

d 

Pr
op

on
en
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Analizar 
estudio de 

mercado que 
demuestre si 
los precios 

son 
artificialmente 
bajos y de ser 
así requerir al 
proponente 

para que 
explique y 
demuestre 

porque 
sostiene esos 
precios. En la 
ejecución se 
deberá hacer 

exigible la 
entrega del 

bien o 
servicio de 

conformidad 
con las 

condiciones 
técnicas 

requeridas. 
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 p
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adjudicació

n 
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Incumplimiento 
de los 

requisitos de 
ejecución del 
contrato que 

generan 
dilaciones en 

su inicio 

Retraso en el 
inicio de la 
ejecución y 

cumplimiento 
del contrato,  y 
por lo tanto no 

satisfacción 
oportuna de la 

necesidad. 

1 1 

2(
R
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o 
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) 

d 
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tid
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Gestión 
oportuna para 

agilizar los 
trámites 

administrativo
s internos que 

permitan 
inicio 

oportuno de 
la ejecución 

del contrato e 
impidan 

variación de 
precios del 
producto 
ofertado 

1 1 2 SI
 

D
ep

en
de

nc
ia

 P
re

su
pu

es
to

 

Te
rm

in
o 

pa
ra

 e
l c
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l c
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Verificación 
cumplimiento 
requisitos de 
ejecución a 
cargo de la 

entidad 

Una vez 
suscrito el 
contrato 

6 

G
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er
al
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C
on

tra
ta
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ón

 

O
pe
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on
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 Reclamos de 
terceros sobre 
la selección del 

oferente que 
retrasen el 

perfeccionamie
nto del contrato 

Retraso en el 
inicio de la 
ejecución y 

cumplimiento 
del contrato, y 
por lo tanto no 

satisfacción 
oportuna de la 

necesidad. 

2 2 

4 
(R

ie
sg

o 
ba

jo
) 

d 

En
tid

ad
 

Responder y 
aclarar en el 

menor tiempo 
posible las 

observacione
s presentadas 

2 2 4 N
O

 

Je
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n 
pr
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l 
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o 

de
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 d
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o 
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ev
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 d
e 

la
s 
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st

as
 

Revisión de 
respuestas de 

los comités 

Previo a la 
adjudicació

n 
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Incremento 
anormal de los 

insumos 
propios del bien 

o servicio 
contratado 

Desequilibrio 
económico del 
contrato por 
variación de 

precios de los 
bienes o 
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Desplegar un 
comportamien

to que 
convenga a la 
realización y 
ejecución del 
contrato sin 

olvidar que el 
interés del 

otro 
contratante 

también debe 
cumplirse y 

cuya 
satisfacción 
depende en 

buena medida 
de la lealtad y 
corrección de 
la conducta 

propia. 
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indetermina
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Expedición de 
normas 

generales, 
abstractas e 

impersonales, 
con incidencia 

directa o 
indirecta en la 

relación 
negocial. 

Actos 
generales de 

la 
administración 

“hecho del 
príncipe” 
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Hacer 
seguimiento 

de las normas 
que afectan la 
ejecución del 
contrato en 
los términos 

pactados y en 
caso de 

afectación del 
punto de no 

perdida, 
efectuar los 

ajustes 
presupuestale
s respectivos. 
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contrato 

semanal 
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Crisis 
económica 
producto de 

una pandemia   

Consecuencia
s en 
cumplimiento 
de las 
obligaciones 
del contratista, 
variación en 
los precios de 
los bienes y 
servicios 
contratados 
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Deficiencia en la 
calidad de los 
bienes y/o 
servicios 
adquiridos 

Que los bienes 
y/o servicios 
no 
correspondan 
a los 
requeridos por 
la entidad 
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la entrega 
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https://v3.camscanner.com/user/download
https://v3.camscanner.com/user/download


 
 

ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA 

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN 

Código: ADQUI-FT-003-JOLAN-V06 Rige a partir de: 16/06/2023 Página: 69 de 88 

 

N
o 

C
la

se
 

Á
re

a 

Et
ap

a 

Ti
po

 

descripción (qué 
puede pasar y, 
si es posible, 
cómo puede 

pasar) 

Consecuenci
a de la 

ocurrencia 
del evento 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Im
pa

ct
o 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 

Pr
io

rid
ad

 

A
 q

ui
en

 s
e 

le
 a

si
gn

a?
 

Tr
at

am
ie

nt
o/

co
nt

ro
le

s 
a 

se
r 

im
pl

em
en

ta
do

s 

Impacto 
después 

del 
tratamiento 

A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ón

 e
l c

on
tr

at
o 

Pe
rs

on
a 

qu
e 

im
pl

em
en

ta
 e

l 
tr

at
am

ie
nt

o 

Fe
ch

a 
in

ic
io

 tr
at

am
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
té

rm
in

o 
tr

at
am

ie
nt

o 

M
on

ito
re

o 
y 

re
vi

si
ón

 

pr
ob

ab
ili

da
d 

im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ci

ón
 d

el
 

rie
sg

o 

Fo
rm

a 
de

 
re

al
iz

ar
 

m
on

ito
re

o 

Pe
rio

di
ci

da
d 

m
on

ito
re

o 
/ 

C
ua

nd
o?

 

1
1 

Es
pe

cif
ico

  

Ex
te

rn
o 

 

Ej
ec

uc
ió

n 
 

Ec
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Desconocimient
o por parte del 
oferente del 
costo del 
transporte 
terrestre, aéreo 
y fluvial de 
bienes hacia los 
lugares de 
ejecución del 
contrato – La no 
inclución de 
esta erogación 
dentro de los 
precios 
unitarios de las 
actividades de 
la oferta 
económica. 

Incumplimient
o de las 
obligaciones 
del contratista, 
incumplimiento 
en la entrega 
de los 
bienes/prestaci
ón de los 
servicios 

3 4 

7(
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El comité 
estructurador 
económico 
efectuara una 
estructuración 
del estudio del 
mercado con 
cotizaciones 
que 
contemplen el 
valor del 
transporte. 
 
Los oferentes 
previo a la 
estructuración  
de su oferta 
deberán 
conocer el 
sector 
económico de 
transporte 
aéreo, 
terrestre y 
fluvial de 
bienes hacia 
los lugares de 
ejecución del 
contrato y 
prever estos 
costos para la 
elaboración 
de su 
propuesta. 
 
El comité 
evaluador 
económico 
identificara 
las ofertas 
que 
contengan 
precios que 
puedan 
resultar 
inviables o 
artificialment
e bajos  

3 4 7 SI
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m
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 d
e 
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s 
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Durante las 
fases 
precontractual
es de 
estructuración 
y evaluación  
como de 
ejecución  

Permanente  
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No 
disponibilidad 
de insumos y 
materiales de 
construcción en 
los sectores 
donde se 
encuentran las 
obras a 
intervenir. 

Incumplimient
o de las 
obligaciones 
del contratista, 
incumplimiento 
en la entrega 
de los 
bienes/prestaci
ón de los 
servicios 

4 4 

8(
rie

sg
o 

ex
tre

m
o)

 

a 
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ta
  

El contratista 
deberá 
efectuar 
verificación 
completa de la 
disponibilidad 
de material de 
construcción 
en el mercado 
local, y 
determinar los 
materiales 
que no se 
encuentran 
disponible en 
el sector. 
Propender por 
la adquisición 
de estos y 
asumir los 
costos de 
transporte 
hasta el sitio 
de obra. 
 
Deberá 
implementar 
los medios 
logísticos para 
que la obra 
cuente con el 
material 
suficiente y 
evitar que 
esto impacte 
en los tiempos 
y calidad de 
entrega de las 
obras.  

3 4 7 SI
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Re
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n 
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s 

Consultas y 
descarga 
reporte 
almacén de 
materiales 
contratista 
 
Monitoreo plan 
de compras y 
adquisiciones 
durante comité 
de obras. 
 
Consultas a los 
centros de 
abastecimiento
s de la 
localidad 
 
Los controles 
administrativos 
que realice la 
interventoría 
en 
cumplimiento 
de sus 
funciones 

Permanente  
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 s
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No 
disponibilidad 
de mano de 
obra calificada 
donde se 
encuentran las 
obras a 
intervenir. 

Incumplimient
o de las 
obligaciones 
del contratista, 
incumplimiento 
en la entrega 
de los 
bienes/prestaci
ón de los 
servicios 

3 4 

7 
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o 
ex
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m

o)
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El contratista 
deberá 
efectuar 
verificación de 
la 
disponibilidad 
de mano de 
obra calificada 
en el mercado 
local, y 
determinar 
que oficios 
especializados 
no se 
encuentran 
disponible en 
el sector. 
Propender por 
la 
contratación 
de mano de 
obra calificada 
de otras 
regiones y 
asumir los 
costos de 
transporte y 
manutención 
hasta la 
ejecución de 
la obra 
especializada 
 
Deberá 
implementar 
los medios 
logísticos y de 
contratación 
de personal 
para que la 
obra cuente 
con mano de 
obra calificada 
suficiente y 
evitar que 
esto impacte 
en los tiempos 
y calidad de 
entrega de las 
obras.  

2 4 6 SI
 

Co
nt

ra
tis

ta
  

In
ici

o 
de

 o
br

a 

Re
ce

pc
ió

n 
a 

sa
tis

fa
cc

ió
n 
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s 

Consultas a 
base dato 
SENA 
 
Monitoreo de 
número de 
trabajadores y 
rendimientos 
durante comité 
de obras. 
 
Consultas a 
líderes 
comunitarios y 
otras obras en 
ejecución en la 
región 
 
Los controles 
técnicos de 
calidad de 
mano de obra 
que realice la 
interventoría 
en 
cumplimiento 
de sus 
funciones. 
 
Certificaciones 
y hojas de 
vida. 

Permanente  
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cómo puede 

pasar) 

Consecuenci
a de la 

ocurrencia 
del evento 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Im
pa

ct
o 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 

Pr
io

rid
ad

 

A
 q

ui
en

 s
e 

le
 a

si
gn

a?
 

Tr
at

am
ie

nt
o/

co
nt

ro
le

s 
a 

se
r 

im
pl

em
en

ta
do

s 

Impacto 
después 

del 
tratamiento 

A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ón

 e
l c

on
tr

at
o 

Pe
rs

on
a 

qu
e 

im
pl

em
en

ta
 e

l 
tr

at
am

ie
nt

o 

Fe
ch

a 
in

ic
io

 tr
at

am
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
té

rm
in

o 
tr

at
am

ie
nt

o 

M
on

ito
re

o 
y 

re
vi

si
ón

 

pr
ob

ab
ili

da
d 

im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ci

ón
 d

el
 

rie
sg

o 

Fo
rm

a 
de

 
re

al
iz

ar
 

m
on

ito
re

o 

Pe
rio

di
ci

da
d 

m
on

ito
re

o 
/ 

C
ua

nd
o?

 

1
4 

Es
pe

cif
ico

  

Ex
te

rn
o 

 

Ej
ec

uc
ió

n 
 

Ec
on

óm
ico

  

No existen 
medios 
disponibles para 
el transporte de 
personal y 
material desde 
los sitios de 
adquisición 
hasta el sitio de 
obra. 

Incumplimient
o de las 
obligaciones 
del contratista, 
incumplimiento 
en la entrega 
de los 
bienes/prestaci
ón de los 
servicios 
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9 
(r

ie
sg

o 
ex

tre
m

o)
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El contratista 
deberá 
efectuar 
verificación de 
la 
disponibilidad 
de los medios 
de transporte 
para llevar los 
materiales 
desde el sitio 
de adquisición 
hasta la obra. 
 
Deberá tener 
en cuenta el 
número de día 
de acopio de 
materiales en 
centros 
navieros o 
fluviales, para 
incorporarlos 
en sus planes 
de trabajo, 
como 
determinante 
para inicio de 
las obras, con 
el fin de no 
impactar el 
plazo de 
ejecución. 
 
Deberá 
implementar 
los medios 
logísticos para 
que la obra 
cuente con el 
material 
suficiente y 
evitar que 
esto impacte 
en los tiempos 
y calidad de 
entrega de las 
obras. 
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Monitoreo plan 
adquisición y 
trasporte en 
comité de 
obras  
 
Consultas a 
distribuidores 
de carga y 
transporte 
multimodales 
 
Los controles 
administrativos 
que realice la 
interventoría 
en 
cumplimiento 
de sus 
funciones 

Permanente  
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Limitaciones en 
la suficiencia, 
calidad y 
permanencia de 
los servicios 
públicos 
requeridos para 
el desarrollo de 
la obra 

Incumplimient
o de las 
obligaciones 
del contratista, 
incumplimiento 
en la entrega 
de los 
bienes/prestaci
ón de los 
servicios 
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m
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El contratista 
deberá 
efectuar 
verificación de 
la 
disponibilidad, 
suficiencia, 
calidad de los 
servicios 
públicos: 
energía, agua 
potable y 
demás, que 
incidan en el 
desarrollo 
operativo de 
la obra 
 
Deberá tener 
planes 
alternos con 
equipos moto 
generadores, 
carro tanques, 
etc. Definir en 
el mercado 
local quienes 
cuentan con 
esos equipos 
para 
subcontrataci
ón regular. 
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Monitoreo plan 
de 
contingencias 
ante fallas de 
suministros 
servicios 
públicos 
durante comité 
de obras. 
 
Consultas a 
subcontratistas 
que posean 
mencionados 
equipos 
alternos. 
 
Los controles 
administrativos 
que realice la 
interventoría 
en 
cumplimiento 
de sus 
funciones 

Permanente  
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ANEXO “E”  
(NO APLICA) 

CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN 
Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo II) 

Para todo contrato de adquisición de artículos y de servicios que exijan el ingreso de elementos al 
Almacén 

 
La cláusula contractual de catalogación es el instrumento del proceso de contratación de artículos de abastecimiento, 
que garantiza   el suministro de información técnica para el Primer Escalón, necesaria para catalogar, dar de alta como 
usuario o realizar mantenimiento del NOC. 
 
Por lo tanto, en cumplimiento de la Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo II), el contratista debe 
diligenciar y firmar el presente documento por cada uno de los artículos de abastecimiento 4 del objeto del contrato 
(con los anexos que apliquen), y entregarlo en físico o magnético al supervisor de contrato. Posteriormente, el 
supervisor del contrato lo debe firmar y entregar en físico 
o magnético a la Sección de Normalización5 del Batallón de Comando y Apoyo de I.M no.1 , junto con una copia del 
respectivo contrato. 
 
La Sección de Normalización debe remitir la documentación física o magnética al catalogador responsable del “Tipo 
de artículo de abastecimiento” al que pertenece el elemento, con el propósito de verificar la información y firmar la 
cláusula. En caso de identificar novedades debe informar a BCAI1. Después, el catalogador debe enviar copia física 
o digital del presente documento firmado a la 
Sección de Normalización. Esta la firmará y enviará al Supervisor. 
 
Finalmente, el contratista (durante el contrato) es el responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores la 
información técnica necesaria para la identificación del artículo suministrado. En consecuencia, se le recomienda 
iniciar este trámite inmediatamente se formalice el contrato. La cláusula contractual de catalogación firmada es un 
requisito obligatorio para la entrega de cada lote en los almacenes de la Armada de Colombia, así como para la 
liquidación del contrato. 
 
1. Artículo de abastecimiento 
 
Nombre técnico asignado por el fabricante: _________________________________________________ 
 
Nombre coloquial o comercial: ____________________________________________________________ 
 
Número y nombre de la ficha/especificación/norma técnica: _____________________________________ 
 
2. Contrato 
 
Unidad contratante, número del contrato y fecha de firma: ______________________________________ 
 
Objeto: ______________________________________________________________________________ 
 
Valor total del contrato y plazo de ejecución: ________________________________________________ 
 
3. Supervisor del contrato 
 
Grado, especialidad y nombre completo: ___________________________________________________ 
 
Cargo y dependencia: __________________________________________________________________ 
 
E-mail y número de teléfono: _____________________________________________________________ 
 
4. Contratista 
 
Nombre y documento del representante legal: _______________________________________________ 
NCAGE (opcional), nombre y NIT de la empresa: 
Dirección, ciudad y país: ________________________________________________________________  
 
Página web (opcional), e-mail y número de teléfono: __________________________________________ 
 
5. Fabricante (diligencie solo sí el fabricante es distinto al contratista) 

https://v3.camscanner.com/user/download
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NCAGE, nombre y NIT de la empresa: _____________________________________________________ 
 
Dirección, ciudad y país de origen: ________________________________________________________ 
 
Página web (opcional), e-mail y número de teléfono: __________________________________________ 
 
6. Información técnica para artículos de abastecimiento con NOC 
 
Número OTAN de Catálogo (NOC): _______________________________________________________ 
 
4 Para elementos de intendencia diligenciar un formato por talla. 
5 Tel.: (571) 3692000 Ext. 10634. E-mail: ruben.arias@armada.mil.co; paolo.medina@armada.mil.co; 
jolver.pinzon@armada.mil.co; 
martha.rodriguez@armada.mil.co 
 
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante: ________________________________ 
 
7. Información técnica para artículos de abastecimiento sin NOC (obligatoria) 
 
Ficha técnica presentada en papel membretado del fabricante o de la organización normalizadora, con al menos el 
nombre y la información de contacto de dicha institución, y la descripción técnica del artículo (anexar): 
____________________________________________________________________________ 
 
Fotografía, en caso que no aparezca en la ficha técnica (anexar): ________________________________ 
 
Otras definidas en el contrato: ____________________________________________________________ 
 
¿Las anteriores características están sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no): ___________ 
 
8. Información técnica para artículos de abastecimiento sin NOC (opcional) 
 
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante (anexar): ___________________________ 
 
Catálogo de partes o relación ordenada de elementos que lo conforma (anexar): ____________________ 
 
Equipo al que pertenece en caso que haga parte de un sistema mayor (anexar): ____________________ 
 
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte para proteger sus características y calidad 
(anexar):_____________________________________________________________________________ 
 
Caducidad o fecha de fabricación y de vencimiento: ___________________________________________ 
 
Instrucciones para disposición final al término del ciclo de vida y tratamiento como residuo (anexar): ____ 
 
¿Las anteriores características están sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no): ___________ 
 
9. Firmas 
 
Nombre y firma del representante legal de la empresa: ________________________________________ 
 
Grado, nombre y firma del supervisor: ______________________________________________________ 
 
Grado, nombre y firma del catalogador: ____________________________________________________ 
 
Tipo de artículo (clasificación ARC): _______________________________________________________ 
Cargo principal y dependencia: ___________________________________________________________ 
 
E-mail y número de teléfono: _____________________________________________________________ 
 
Grado, nombre y firma del responsable o gestor de catalogación: ________________________________ 
 
Tener en cuenta:  
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El contratista deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los 
artículos de abastecimiento relacionados o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones 
señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que 
conste la entrega total de la información requerida. 
 
La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la 
entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de 
catalogación según los códigos y lineamientos OTAN. 
 
 
 

No. Artículo Número 
de parte 

UNSPSC 
(hasta 

producto) 

NOC SAP SIIF (hasta 
uso 

presupuestal) 

cantidad unidad Valor 
unitario 

(con IVA) 

Valor total 
(con IVA) 
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ANEXO “F”. 

“ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO” 
 

Estructura del Análisis Económico del Sector 
 
La Estación Primaria de Guardacostas de Urabá luego de conocer su necesidad y de identificar los bienes, 
obras o servicios que la satisfacen está en capacidad de definir el sector o mercado al cual pertenecen 
tales bienes, obras o servicios y hacer el análisis correspondiente. 
 
A. ASPECTOS GENERALES. 
 
El sector de proyectos de construcción, mantenimiento, adecuación y optimización de plantas de 
tratamiento de agua residual está conformado mayoritariamente por empresas de carácter privado, 
encargadas y dedicadas al diseño, ejecución de proyectos de ingeniería ambiental y sanitaria, dedicados a 
la prestación de servicios técnicos de mantenimiento y a la venta, distribución de insumos, productos y 
equipos para sistemas de tratamiento de aguas. 
 
La necesidad del proyecto está orientada a la obtención de equipos, accesorios, mano de obra técnica y 
calificada en procesos de tratamiento de aguas residuales domésticas, con el fin de adecuar y optimizar la 
planta de agua de tratamiento de agua residual y la planta de tratamiento de agua potable del Puesto 
Avanzado de Guardacostas de EGURA en el corregimiento de Sapzurro La localización geográfica del 
proyecto el corregimiento de Chocó-Sapzurro, por lo cual crea la necesidad de llevar a cabo estos trabajos. 
 
Por lo tanto, se requiere el mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua residual y planta de 
tratamiento de agua potable en Puesto Avanzado de Guardacostas en Sapzurro, para lo cual se necesita 
proveedores con experiencia en el suministro, instalación y mantenimiento de tanques de agua, redes 
hidrosanitarias y equipos hidráulicos. 

 

                PTAR PAG SAPZURRO                                                  PTAP PAG SAPZURRO  
 
1. Económico: 
 
En la actualidad la escasez del recurso vital es cada vez más prominente, esto debido a diferentes factores 
como el calentamiento global, aumento de la devastación de diversas regiones, la sobrepoblación que 
ocasionan que el abastecimiento de agua sana no esté garantizado, por tal razón existen altos índices de 
mortalidad por consumo de agua contaminada. 
 
Colombia, ante este escenario se resalta la importancia del tratamiento de agua residual. La industria del 
tratamiento de agua posee mucho potencial y está evolucionado importantemente, razón por la cual las 
empresas a nivel mundial han visto negocio de ello, por tanto, la creación de alianzas de empresas 
nacionales con empresas extranjeras para el intercambio de conocimiento y tecnologías, que les permita 
abarcar un nicho más amplio de mercado, así ser competitivos en la prestación de servicios de diseño, 
instalación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua. 
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Gracias a las alianzas estratégicas de mercado de las empresas nacionales con empresas del extranjero, 
es que en Colombia se cuenta con amplia variedad de alternativas en procesos de purificación tales como: 
 

• Purificación del agua. Sedimentación. 
• Uso del sulfato de aluminio. Filtro de agua. 
• Los filtros de cerámica. 
• Nanofiltración 
• La cloración y el almacenamiento. 
• Intercambiadores iónicos. 
• Destiladores- condensadores. 
• Bacteriostasis mediante plata. 
• El carbón activado 
• Lodos activados 
• Reactores biológicos 
• Sedimentación 
• Ozonización 
• Tratamiento con luz UV 

 
Así mismo, se describen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que ofrece el mercado de 
servicio de mantenimiento y optimización de plantas de tratamiento de agua en Colombia. 
 
Fortalezas 
 

• Productos con buenos estándares de calidad. 
• Personal de ventas con alta experiencia y capacidad de desarrollo. 
• Amplia gama de productos para diferentes mercados: industrial, comercial residencial y personal 
• Excelente. 
• Tecnología de vanguardia. 

 
Oportunidades 
 

• Demanda creciente de clientes 
• Proveedores internacionales con cómodos precios y alta calidad de los productos. 
• Concientizar y cambio de mentalidad en las personas en el consumo de agua de calidad, sitios 

remotos 
• con limitantes de acceso al agua dulce. 
•  

Debilidades 
 

• Posibles retrasos de entrega en la importación de equipos y/o accesorios necesarios, de 
fabricación extrajera. 

• Falta de información de sus potenciales clientes. 
• Contar con un solo proveedor para el equipos e insumos necesarios para la prestación de los 

servicios 
• de mantenimiento y optimización de plantas de tratamiento de agua. 

 
Amenazas 
 

• Llegada de nuevos competidores que brinden el servicio de mantenimiento. 
• Inestabilidad económica. 
• Inestabilidad política, y nuevos impuestos o restricciones a las importaciones. 
• Crisis mundial que afecte a los precios a nivel internacional 
• Purificadores de agua comercializados en cadenas de autoservicios. 

 
Los sectores económicos en Colombia, se distribuyen de la siguiente manera: 
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Sector primario 
 
El sector primario o sector agrícola de la economía comprende todas aquellas actividades económicas 
relacionadas con la obtención de productos y bienes directamente de la naturaleza. En este sector no se 
realiza ningún tipo de transformación al bien o producto obtenido. 
 
Dentro de las actividades económicas que se agrupan en el sector primario encontramos la agricultura y el 
sector agrícola, entendido como el conjunto de herramientas, conocimientos y actividades llevadas a cabo 
por el ser humano con el objetivo de obtener productos vegetales al ser cultivados. 
 
Colombia, gracias a su ubicación geográfica (posee costas tanto en el océano pacífico como en el océano 
atlántico, además de contar con una gran extensión de terreno en la Amazonía). A su vez, la riqueza de 
sus tierras y la gran diversidad climática es considerada una de las potencias mundiales en agricultura. 
 
Sector secundario 
 
Dentro de las actividades económicas incluidas en el sector secundario podemos encontrar todas aquellas 
relacionadas con la industria. 
 
El sector industrial, a diferencia del sector primario, en donde se obtienen las materias primas, se 
caracteriza por ejecutar procedimientos industriales para transformar dichas materias primas, bienes o 
mercancías, en bienes de equipo o productos que puedan ser consumidos. El sector secundario se puede 
dividir en dos subsectores: Por una parte, encontramos el sector industrial extractivo. 
 
Este sector se centra en la obtención, recolección y extracción de materias primas relacionadas con la 
minería y el petróleo. Estas dos actividades no se consideran pertenecientes al sector primario a pesar de 
tratarse de procesos en los que a primer momento no se transforma el producto, bien o mercancía 
 
Sector terciario  
 
El sector terciario de la economía agrupa todas aquellas actividades relacionadas con la prestación de 
servicios. 
 
Dentro de este sector no se encuentra la realización ni producción de mercancías de consumo ni bienes 
de equipo. En el sector terciario se presentan todas las actividades que prestan algún servicio a la 
comunidad, a las empresas y a las personas en general. 
 
Dentro del sector terciario se encuentran actividades como las telecomunicaciones, el transporte, la 
medicina, la enseñanza, el comercio, el turismo, el gobierno, el sector financiero, administrativo y el sector 
de sanidad. 
 
Se incluyen también todas las actividades directamente relacionadas con el ocio, las artes y la cultura. Por 
último, es necesario aclarar que el comercio es un servicio que no solo se presta a nivel nacional, sino 
también internacional en lo que se conoce como comercio exterior. 
 
En este sector se encuentran actividades tales de diseño, ejecución de proyectos de ingeniería ambiental 
y sanitaria, dedicados a la prestación de servicios técnicos de mantenimiento y a la venta, distribución de 
insumos, productos y equipos para sistemas de aguas industriales, recreativas y domésticas a nivel 
nacional. Así pues, los oferentes o empresas del sector brindarán sus propuestas económicas viables 
dentro del alcance del proceso contractual, con el fin satisfacer la necesidad de realizar actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo para la optimización y modernización del sistema y así mejorar las 
condiciones actuales de operación y así mismo garanticen, a lo largo del proceso de tratamiento y 
almacenamiento de agua el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1575 de 2007 y en la resolución 
2115 del 2007, normas orientadas a dar características físicas, químicas y microbiológicas en agua potable 
o agua consumo humano. 
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
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• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,1% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a 

la variación anual). 
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2% (contribuye 0,7 
puntos porcentuales a la variación anual). 

 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 

de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 8,1% (contribuye 0,3 
puntos porcentuales a la variación anual). 

 

 
 
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS: 
 
Acuerdo ultima tabla expedida por el DANE sobre valor agregado por actividad económica, tasa de 
crecimiento en volumen se puede identificar en Actividades profesionales, científicas y técnicas una tasa 
de crecimiento de 2,0%. Este crecimiento se explica por los siguientes comportamientos: 
 

• Mayor demanda de servicios especializados: La necesidad de profesionales altamente 
calificados para la consultoría, la investigación y el desarrollo, así como la necesidad de 
soluciones tecnológicas, ha impulsado la demanda de estos servicios.  

•  Adopción de nuevas tecnologías: La implementación de nuevas tecnologías en las actividades 
profesionales, científicas y técnicas ha mejorado la eficiencia y la productividad, lo que ha 
contribuido al crecimiento del sector.  

• La demanda de servicios de apoyo: La demanda de servicios administrativos y de apoyo, que 
son esenciales para el funcionamiento de las empresas, también ha contribuido al crecimiento 
del sector.  

 
2) Técnico: 

 
Como aspectos técnicos, se requiere que los oferentes tengan capacidad competitiva es decir que posean 
una empresa consolidada en infraestructura física como organizacional con trayectoria empresarial que 
certifiquen experiencia en actividades relacionadas con el objeto a contratar, con fundamento jurídico para 
operar al amparo de la Ley, de esta manera se garantiza que se cumpla con los requerimientos técnicos 
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de calidad tiempo y seguridad que consagra la normatividad respecto de las exigencias para la 
comercialización del objeto a contratar. Por lo tanto, se requiere que los proveedores cumplan con factores 
como: Infraestructura Física, Maquinaria y herramientas necesarias disponibles que garanticen entrega y 
la garantía de los elementos a adquirir en forma eficiente y eficaz. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el Contratista deberá cumplir 
con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales, nacionales e 
internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar 
dentro del objeto del contrato de construcción. 
 
A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en desarrollo 
del contrato, siguiendo las especificaciones generales de la referencia: 
 

• ICONTEC Instituto Colombiano De Normas Técnicas. 
• NSR-2010 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente. 
• Resolución 0330 del 2017 “Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico 
– RAS”” 

• Resolución 0650 de 02 de octubre del 2017 “Por la cual se adiciona un artículo transitorio a la 
• Resolución 0330 del 2017. 
• Decreto 1575 de 2007 - Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la 

Calidad 
• del Agua para Consumo Humano. 
• Resolución 2115 de 2007 Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y 
• frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. 
• NTC2050 “Código Eléctrico Colombiano” 
• Resolución 549 de 2015 (Guía De Construcción Sostenible para el ahorro de agua y energía en 

edificaciones). 
• Ley 080 de 1993 (Estatuto general de contratación de la administración pública) 
• Ley 435 de 1998 (Reglamento ejercicio de la profesión de arquitectura y sus profesiones auxiliares) 
• Directiva permanente No 20150041560440791/MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JEPLAN-DIPROI -

23.1 
• de 2015, (Metodología para la gestión de proyectos en la Armada Nacional). 
• Circular No. 20170042720002633 / MDN-CGFM-CARMA-SECAR- JEMAT-DICI-29 de 2017 

(Políticas 
• y lineamientos sobre la construcción y mantenimiento de la infraestructura). 
• Todas las que apliquen en Colombia para la ejecución de las actividades del proyecto. 
• Para la ejecución del proyecto se deberá cumplir con los requisitos legales ambientales vigentes, 

así como 
• las normas internas y programas de seguridad industrial y salud ocupacional establecidos, 

principalmente: 
• Resolución 2400 de 1979, Seguridad Industrial en áreas de trabajo. 
• Resolución 1405 de 1980, Comité de higiene y seguridad industrial. 
• Resolución N°221 de fecha 28 de febrero de 2000, Plan de contingencia y se toman otras 
• determinaciones. 
• Ley 1259 de 2008 en donde se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo 

ambiental 
• a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras 
• disposiciones. 
• El estudio sectorial permite inferir que se cuenta con proveedores suficientes que ofrecen los 

aspectos 
• técnicos mínimos de capacidad operativa para prestar el objeto contractual. 

 
B. ESTUDIO DE LA OFERTA. 
 
Las principales características de la oferta salieron basadas en la plataforma SIIS de la Superintendencia 
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de sociedades donde no deja realizar un análisis de micro sectores, por esta razón se analiza el macro 
sector de la construcción en donde se filtra la región Caribe debido a que es la región el corregimiento de 
Sapzurro-Chocó, encontrando variedad de posibles oferente y precios competitivos. 
 
5. ¿Quién vende? 
 
La oferta es la cantidad de bienes y servicios que diversas organizaciones, instituciones, personas o 
empresas están dispuestas a poner a la venta, en el mercado, en un lugar determinado, a un precio dado, 
bien sea por el interés del oferente o por la determinación pura de la economía. Los precios no tienen por 
qué ser iguales para cada tipo de productos e incluso en un mismo producto, dos oferentes diferentes 
pueden decidir poner un precio diferente. 
 
Los proyectos realizados por las empresas del sector de proyectos de construcción, mantenimiento, 
adecuación y optimización de plantas de tratamiento de agua, está conformado mayoritariamente por 
empresas de carácter privado, encargadas y dedicadas al diseño, ejecución de proyectos de ingeniería 
ambiental y sanitaria, dedicados a la prestación de servicios técnicos de mantenimiento y a la venta. 
 
No todas las empresas tienen dentro de su línea de negocio la fabricación de equipos; mayoritariamente 
están orientadas a la prestación de servicio técnico y especializado en plantas de tratamiento de agua. Sin 
embargo, la empresa nacional realiza alianzas con empresas extranjeras para la importación de equipos 
especializados necesarios para los servicios de mantenimiento y optimización de plantas de tratamiento de 
agua, no obstante, algunos accesorios y equipos son fabricados en Colombia bajo estándares de calidad 
extranjeros a precios competitivos, lo que favorece el poder negociación durante la adquisición de equipos, 
accesorios y entre otros componentes en el territorio nacional. 
 

 
 

TAMAÑO EMPRESARIAL En Colombia, el segmento empresarial está clasificado en; MICRO, 
PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 
de 2000, conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones Ley 905 de 2004. 
 
En el país se encuentran diferentes Firmas, entre empresas distribuidoras y empresas que además de 
realizar la distribución también ejecutan el montaje de los equipos y su respectivo mantenimiento, y las 
cuales poseen filiales en las diferentes ciudades de Colombia. Se procede con la búsqueda de proveedores 
a través de GOOGLE MAPS en la ciudad de Bogotá, Cali, Medellín y Santa Marta. 
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Finalmente, la entidad procedió a realizar la consulta de las empresas registradas en el SECOP II 
relacionadas con el clasificador de bienes y servicios usado para el presente proceso con el fin de dar 
cumplimiento a lo ordenado en el numeral 1 del artículo 33 de la Ley 2069 de 2020 y promover el acceso e 
incrementar la participación de las MIPYME en el mercado de compras públicas, identificando las 
MIPYMES que podrían ser potenciales proveedores directas o indirectas: 
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Se puede determinar que en el mercado existen diversas empresas y MIPYME que están en condiciones 
de proveer los servicios y bienes aquí requeridos. 
 
En el tipo de mercado, del objeto contractual interactúan muchos oferentes y muchos demandantes para 
determinar los niveles de oferta, demanda y precio, existe entrada y salida libre de participantes; sin 
embargo, desde el estudio de mercado, se realiza la fase inicial de conducta comercial, en donde se le 
solicitó cotizaciones a empresas legalmente constituidas y se tiene conocimiento que existen empresas 
que pueden suministrar los bienes y/o servicios adquirir. 
 
Respecto al análisis financiero y la estructura de costos del presente proceso se tomó en cuenta el sondeo 
de mercado de las cotizaciones allegadas, además, se analizó los riesgos potenciales de los precios, por 
lo que la administración prevé que una vez adjudicado el presente proceso de selección, se mantendrán 
fijos durante toda la ejecución del futuro contrato; el proponente debe efectuar el análisis de precios 
unitarios de todos y cada uno de los servicios y elementos a suministrar, productos etc, a fin de evitar 
errores de cálculo, por lo que será de responsabilidad exclusiva del proponente los riesgos y perjuicios que 
se presenten por esta razón, por lo tanto, no se aceptan variación o cobros indirectos, fletes u otras 
consideraciones al precio final del objeto contratado. 
 
Los oferentes identificados tienen la capacidad de entregar los servicios y bienes requeridos para cubrir la 
necesidad en el tiempo y condiciones requeridas, al igual que el término de respuesta de las garantías 
requeridas. Es así que los costos asociados con el proceso de elaboración del bien o servicio al igual que 
su distribución y entrega están incluidos en el valor establecido en los estudios de la demanda y 
presupuesto oficial. 
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Con la información disponible, se tiene certeza que existen proveedores de los servicios y en tal razón la 
probabilidad de que se vaya desierto el proceso por falta de posibles oferentes, es bastante baja. 
 
6. Producción: 
 
El Batallón de Comando y Apoyo de I.M No.1 conoce los métodos de producción de los bienes objeto a 
contratar, teniendo en cuenta el tipo de mercado se solicita al contratista tener un stock de producciones 
de dichos bienes. Ya que los equipos, accesorios y demás, componentes a utilizar durante las actividades 
de mantenimiento y optimización de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual, cuentan con una cadena 
de suministro, que comienza desde su fabricación, adquisición por parte del contratista, posterior envío 
hasta las instalaciones del Puesto Avanzado de Guardacostas EGURA, los costos que deberán ser 
asumidos por el contratista, hasta su entrega y verificación por parte del supervisor del contrato y finalmente 
la instalación del mismo, para su correcto funcionamiento en el sistema de tratamiento. 
 
7. Distribución: 
 
Teniendo en cuenta que se requieren diferentes equipos que en ocasiones viene acompañado de 
repuestos, es importante tener en cuenta que las empresas más grandes de distribución tecnológica se 
encuentran concentradas en Bogotá, Santa Marta, Cali y Medellín, cuenta con la capacidad para cubrir los 
gastos de desplazamiento, sin embargo, puede manejar unos tiempos extensos debido a la ubicación 
geográfica de Sapzurro – Chocó. De esta forma nos permite analizar que el cumplimiento de servicio puede 
estar amarrado a la adquisición de un repuesto de remplazo y por tal motivo las solicitudes se deben realizar 
de forma planeada. Así mismo el oferente puede ser proveedor de materias primas, fabricante, importador, 
ensamblador, distribuidor mayorista, distribuidor minorista, intermediario, transportador, etc, Los tiempos 
de entregan están asociado a la disponibilidad de inventario del proveedor, a la dificultad de transporte de 
materiales provenientes del continente asociados a costos, debido al monopolio de empresas navieras de 
la isla, entre otros. 
 
En otras palabras, la cadena de suministro es una función estratégica y logística que involucra todas las 
operaciones que son indispensables para que una mercancía logre llegar al cliente final en óptimas 
condiciones. Como vemos, en la cadena de suministro se relacionan agentes en distintos niveles de 
producción. Para algunos la venta de su producto o servicio constituye el insumo de otro en una cadena 
continua hasta llegar al consumidor final. 
 
8. Inventario: 
 
Teniendo en cuenta la ubicación del Puesto Avanzado de Guardacostas EGURA, es de suma importancia 
la existencia de inventarios en las instalaciones del proveedor y de tener presente el tiempo para su entrega, 
los efectos del Riesgo de desabastecimiento y el costo. 
 
¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio? Se relacionan 
a continuación algunos procesos adelantados por diferentes entidades estatales para Adquisición de 
equipos.  
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D. FUENTES DE INFORMACIÓN 
www.dane.gov.co 
Boletín técnico Índice de Producción 
Boletín técnico Producto Interno Bruto (PIB) III trimestre 2023 
Acaire.org 
Secop.gov.co 
Superintendenciadesociedades.gov.co 
Google maps 
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