

Facatativá, 24 de septiembre del 2025.

Dirigido: ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA

Asunto: Respuesta a solicitud de cotización para el fortalecimiento de la producción panelera, en el municipio de Nocaima, Cundinamarca

Presentamos a su consideración los precios ofertados del asunto en referencia.

• **INSUMOS Y/O ELEMENTOS**

DESCRIPCION ELEMENTOS PANELEROS	CANTIDAD	Incluido IVA del 19%
TANQUE LAVAPALOS ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 150*090*040, SALIDA DE 1"	1	\$ 2.655.200,00
CALDERA TUBULAR (2 TUBOS) ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14 DE 1,50X0,95 - FALCA CAALIBRE 18 SOLDADA	1	\$ 11.900.000,00
CALDERA TRAPEZOIDAL (SENCILLA), EN ACERO INOX 304, MEDIDAS 130*070*060 DE PROFUNDIDAD, CUERPO EN CALIBRE 14, FRENTES EN CALIBRE 1/8, FALCA CALIBRE 18	1	\$ 7.140.000,00
FONDO O PAILA EN ACERO INOXIDABLE 304, EN CALIBRE. 9 mm DE 90 CM DE DIÁMETRO X 28 CM de ALTURA. FALCA CÓNICA SOLDADA: CALIBRE 1.2 MM ALTURA 50 CM. SOLDADA	1	\$ 7.699.300,00
FONDO O PAILA EN ACERO INOXIDABLE 304, EN CALIBRE. 6 mm DE 100 CM DE DIAMETRO X 30 CM DE ALTURA. FALCA CÓNICA SOLDADA: CALIBRE 1.2 mm ALTURA 55 CM	1	\$ 8.056.300,00
FILTRO PARA COLAR LA CACHAZA, EN ACERO INOXIDABLE 304, LONGITUD 160 CM , ANCHO 40 CM, ALTO 40 CM, CON SEPARACION CENTRAL,DESCARGA CON LLAVE DE PASO DE 3/4" COLOCADA A 3 CM DE ALTURA DE LA BASE, ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 1.2MM. MARCO EN EL MISMO MATERIAL CON PESTAÑA HORIZONTAL Y VERTICAL DE 3 CM	1	\$ 2.152.100,00
BATEA: FORMA SEMICILINDRICA, EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 1.9MM, BASE SUPERIOR: LONGITUD 170 CM, ANCHO 70 CM; BASE INFERIOR LONGITUD 152 CM ANCHO 35 CM. ALTURA BATEA 35 CM. ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 1.9MM MARCO EN EL MISMO MATERIAL CON PESTAÑAS HORIZONTAL Y VERTICAL DE 3CM. CON BASE EN ANGULO Y RODACHINES	1	\$ 3.153.500,00

Nit: 901030581-4

Dirección: Carrera 10 N° 7ª 08 Facatativá Cundinamarca

Correo: civilcgestion@gmail.com

Teléfono: 3138041787

- **Validez**

Treinta (30) días, contados a partir de la fecha, después de los cuales nos reservamos el derecho de revisar nuestros costos.

- **Fecha de inicio del proyecto**

La fecha de inicio en la ejecución del proyecto se basa en la firma del acta de inicio.

- **Fuerza mayor**

El plazo de ejecución está sujeto a eventos de fuerza mayor, según se define a continuación:

- Fenómenos naturales, incluidos, pero no limitados a inundaciones, terremotos y epidemias.
- Acciones de cualquier autoridad de gobierno, doméstica o extranjera incluyendo, pero no limitado a declaración de guerra o prioridades no declaradas, garantías, embargo, control de licenciamiento o producción o restricciones de distribución.
- Accidentes y disturbios.
- Huelgas, dilación y sabotajes.

El periodo de entrega se extendería por un tiempo razonable por las razones acá expuestas o por alguna otra causa relacionada.


- **Límites de las obligaciones y responsabilidades**

Las responsabilidades de CIVILC GESTION S.A.S. están limitadas únicamente al precio del contrato y/o su conclusión y a los plazos de entrega. No seremos responsables por trabajo consecuente.

- **Discreción**

Estamos obligados a tratar toda la información que le sea comunicada en el curso de las actividades relacionadas en cooperación con usted de forma estrictamente confidencial y secreto, no se revelará dicha información a terceros

Atentamente:

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Novoa', is positioned above the printed name.

CARLOS ANDRES NOVOA POVEDA
Representante Legal

Nit: 901030581-4

Dirección: Carrera 10 N° 7ª 08 Facatativá Cundinamarca

Correo: civilcgestion@gmail.com

Teléfono: 3138041787