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Facatativa, 24 de septiembre del 2025.
Dirigido: ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA

Asunto: Respuesta a solicitud de cotizacion para el fortalecimiento de la produccion panelera, en el municipio de Nocaima,
Cundinamarca

Presentamos a su consideracion los precios ofertados del asunto en referencia.

e [INSUMOS Y/O ELEMENTOS

DESCRIPCION ELEMENTOS PANELEROS CANTIDAD Incluido IVA del 19%

TANQUE LAVAPALOS ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 150*090*040,

SALIDA DE 1" 1 $ 2.655.200,00

CALDERA TUBULAR (2 TUBOS) ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14 DE

1,50X0,95 - FALCA CAALIBRE 18 SOLDADA { $11.900.000,00

CALDERA TRAPEZOIDAL (SENCILLA), EN ACERO INOX 304, MEDIDAS
130*070*060 DE PROFUNIDAD, CUERPO EN CALIBRE 14, FRENTES EN 1 $ 7.140.000,00
CALIBRE 1/8, FALCA CALIBRE 18

FONDO O PAILA EN ACERO INOXIDABLE 304, EN CALIBRE. 9 mm DE 90
CM DE DIAMETRO X 28 CM de ALTURA. FALCA CONICA SOLDADA: 1 $ 7.699.300,00
CALIBRE 1.2 MM ALTURA 50 CM. SOLDADA

FONDO O PAILA EN ACERO INOXIDABLE 304, EN CALIBRE. 6 mm DE 100
CM DE DIAMETRO X 30 CM DE ALTURA. FALCA CONICA SOLDADA: 1 $ 8.056.300,00
CALIBRE 1.2 mm ALTURA 55 CM

FILTRO PARA COLAR LA CACHAZA, EN ACERO INOXIDABLE 304,
LONGITUD 160 CM , ANCHO 40 CM, ALTO 40 CM, CON SEPARACION
CENTRAL,DESCARGA CON LLAVE DE PASO DE %" COLOCADA A 3 CM DE 1 $2.152.100,00
ALTURA DE LA BASE, ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 1.2MM. MARCO
EN EL MISMO MATERIAL CON PESTANA HORIZONTA Y VERTICAL DE 3 CM

BATEA: FORMA SEMICILINDRICA, EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE
1.9MM, BASE SUPERIOR: LONGITUD 170 CM, ANCHO 70 CM; BASE
INFERIOR LONGITUD 152 CM ANCHO 35 CM. ALTURA BATEA 35 CM.
ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 1.9MM MARCO EN EL MISMO MATERIAL
CON PESTANAS HORIZONTAL Y VERTICAL DE 3CM. CON BASE EN
ANGULO Y RODACHINES

1 $ 3.153.500,00
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e Validez

Treinta (30) dias, contados a partir de la fecha, después de los cuales nos reservamos el derecho de revisar
nuestros costos.

e Fecha de inicio del proyecto

La fecha de inicio en la ejecucidn del proyecto se basa en la firma del acta de inicio.

e Fuerza mayor

El plazo de ejecucion esta sujeto a eventos de fuerza mayor, segun se define a continuacion:

- Fendémenos naturales, incluidos, pero no limitados a inundaciones, terremotos y epidemias.

- Acciones de cualquier autoridad de gobierno, doméstica o extranjera incluyendo, pero no limitado a
declaracion de guerra o prioridades no declaradas, garantias, embargo, control de licenciamiento o
produccién o restricciones de distribucion.

- Accidentes y disturbios.

- Huelgas, dilacién y sabotajes.

El periodo de entrega se extenderia por un tiempo razonable por las razones aca expuestas o por alguna otra
causa relacionada.

¢ Limites de las obligaciones y responsabilidades

Las responsabilidades de CIVILC GESTION S.A.S. estan limitadas Unicamente al precio del contrato y/o su
conclusién y a los plazos de entrega. No seremos responsables por trabajo consecuente.

e Discrecion
Estamos obligados a tratar toda la informacion que le sea comunicada en el curso de las actividades

relacionadas en cooperacion con usted de forma estrictamente confidencial y secreto, no se revelara dicha
informacién a terceros
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