Omar David Moreno Barrera

Ingeniero Civil

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil con experiencia en obra y en la parte administrativa en la construcción y mejoramientos de acueductos, alcantarillados y sistemas eléctricos de baja tensión, así como en la construcción y mejoramientos de vivienda urbana y rural, y en la construcción de estructuras reforzadas no estructurales para sistemas eléctricos de baja tensión, manejo de AutoCAD, paquete de office, project.

EXPERIENCIA LABORAL

INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA
en los siguientes contratos

CONTRATISTA: ENGINEERING AND ELECTRICAL SERVICES SAS-ENGELECS
OBJETO:"CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE BAJA TENSIÓN EN EL PARQUE INDUSTRIAL INTEXZONA FUNZA - CUNDINAMARCA"
DURACIÓN: 11 DE JULIO DE 2024- 27 DE MARZO DE 2025

INGENIERO CIVIL DE APOYO
en los siguientes contratos

CONTRATISTA: CONSORCIO VIVIENDA NUEVA H&K 2023
OBJETO:"CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA DE INTERÉS PRIORITARIO EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA, CONFORME CON LOS PROGRAMAS MISIONALES DE LA ENTIDAD 2023"
DURACIÓN: 24 DE ABRIL DE 2024- 23 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTOS H&M 2022
OBJETO: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SANEAMIENTO BÁSICO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS MISIONALES DE LA ENTIDAD"
DURACIÓN: 14 SEPTIEMBRE DE 2022-23 JUNIO DE 2023

CONTRATISTA: INGENIERO HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO
OBJETO:"CONTRATO DE OBRA PARA LA REPOSICIÓN, OPTIMIZACIÓN Y EXPANCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, TRASLADO DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA Y CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE SUMIDEROS PARA AGUAS LLUVIAS EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE INVERSIONES DE ESPUCAL ESP PROYECTADO DEL AÑO 2019 AL 2025"
DURACIÓN: 6 DE DICIEMBRE DE 2021- 18 DE JULIO DE 2022

CONTRATISTA: INGENIERO HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO
OBJETO: "CONTRATO DE OBRA PARA LA REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CALLE 9A ENTRE CARRERAS 2B Y 4A DEL MUNICIPIO DE LA CALERA".
DURACION: 7 DE ABRIL DE 2021- 30 DE AGOSTO DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCCIONES DW 2020
OBJETO: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONSTRUCCIÓN, EL MEJORAMIENTO Y EL SANEAMIENTO BÁSICO DE VIVIENDA, DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS MISIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL LA CALERA "IMVIUR".
DURACION: 1 DE FEBRERO DE 2021-30 DE DICIEMBRE DE 2021

TRAYECTORIA ACADEMICA

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

INGENIERIA CIVIL
- Graduado el 24 de Septiembre del 2021

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

AUTOCAD CIVIL 3D PARA TRAZADO DE PROYECTOS VIALES
- Graduado el 10 de Mayo de 2019

HABILIDADES

- Estimación de cantidades
- Elaboración de presupuestos
- Elaboración de Informes Técnicos
- Elaboración de Cronogramas de obra
- Elaboración de Flujos de caja detallados
- Diligenciamiento de Bitácora de Obra
- Manejo de Secop 2 para licitaciones Publicas
- Manejo de AutoCAD
- Manejo de paquete office
- Manejo de personal en obra
- Manejo de normas técnicas colombianas
- Manejo de plataformas digitales
- Trabajo en Equipo
-
-

CONTACTAME:

Celular: 3126361191
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/omar-david-moreno-barrera-797120326?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=ios_app
Correo: ingomardavidm@gmail.com
Residencia: La Calera, Cundinamarca

REFERENCIAS LABORALES

Camilo Perico
ingeniero Civil CEO Carcava Ingenieria
Especialista en Geotecnia y Pavimentos
Jefe
Cel: 310 2120475

Wilber Cortes
Ingeniero Electricista CEO Engering and Electrical Services
Jefe
Cel: 350 2951867

TX 5063
TX 5063
TX 506

UNIVERSITAS
SABERE AUDE
LIBERALITAS

La República de Colombia

Y en su nombre

La Universidad La Gran Colombia

Personería Jurídica No 47 de 1953 del Ministerio de Justicia
en cumplimiento de las leyes que regulan la Educación Superior
teniendo en cuenta que

Omar David Moreno Barrera

1071170488

ha terminado los estudios y cumplido los demás requisitos académicos
exigidos por la ley y los estatutos universitarios,
le confiere el título profesional de

Ingeniero Civil

En testimonio, le expide el presente Diploma, firmado y refrendado
con el sello mayor de la Universidad, en Bogotá, D.C.,
el día 24 del mes de Septiembre del año 2021.

Marco Tulio Calderón Peñaloza
El Rector

Luis Enrique Abello
Secretario General

Martha Cecilia García Alvarez
El Decano

Registrado bajo el No 2958
Anotado al Folio No 302 del Libro No 2
Bogotá, D.C., a 24 de Septiembre de 2021

Firma del Titular

ENGINEERING
AND
ELECTRICAL
SERVICES

Bogotá D.C.,29 de marzo de 2025

ENGINEERING AND ELECTRICAL SERVICES S.A.S.

ENGELECS

NIT: 901307092-5

CERTIFICA:

Que el señor , OMAR DAVID MORENO BARRERA identificado con cédula de ciudadanía No. CC. 1.071.170.488 de LA CALERA, laboro con ENGINEERING AND ELECTRICAL SERVICES S.A.S. - ENGELECS –

Desde el 11 de julio 2024 hasta el 27 de marzo 2025, bajo un contrato por duración de la obra labor desempeñando el cargo de INGENIERO RESIDENTE.

La cual doy fe de su responsabilidad, honestidad y cumplimiento en todas las labores asignadas dejando una buena imagen de la empresa ante el cliente.

Para constancia se firma a solicitud del interesado a los 29 días del mes de marzo de 2025.

INES ELVIRA PIRATOVA CASTRO

ENGELECS

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

Tel. 3213247464

CONSORCIO MEJORAMIENTOS H&R 2022

A QUIEN INTERESE

Yo HÉCTOR DAVID MORENO CLAVIJO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal del CONSORCIO MEJORAMIENTOS HYR 2022, Certifico que el señor OMAR DAVID MORENO BARRERA identificado con C.C. 1.071.170.488 expedida en el Municipio de La Calera desempeño el cargo de Ingeniero de Apoyo en la ejecución del Contrato de Obra Pública 014 de 2022 cuyo objeto es "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SANEAMIENTO BÁSICO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS MISIONALES DE LA ENTIDAD". A partir del mes de septiembre de 2022 hasta junio de 2023 tiempo en el cual se desempeñó en el cargo demostrando ser una persona responsable y comprometido en las labores asignadas.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 26 días del mes de Junio de 2024.

Cordialmente,

HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO
Representante legal
CONSORCIO MEJORAMIENTOS H&R 2022

CERTIFICADO LABORAL

Yo HÉCTOR DAVID MORENO CLAVIJO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal del CONSORCIO VIVIENDA NUEVA H&K 2023, Certifico que el Señor OMAR DAVID MORENO BARRERA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.071.168.891 expedida en el Municipio de La Calera desempeño el cargo de Ingeniero de Apoyo en la ejecución del Contrato de Obra Pública 006 de 2024 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA DE INTERÉS PRIORITARIO EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA, CONFORME CON LOS PROGRAMAS MISIONALES DE LA ENTIDAD 2023".

El contrato en referencia tuvo un tiempo de ejecución de 2 meses, comprendidos entre el 24 de abril de 2024 y 23 de junio de 2024, tiempo en el cual el Señor Moreno se desempeñó en el cargo demostrando ser una persona responsable y comprometido en las labores asignadas.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 26 días del mes de Junio de 2024.

Cordialmente,

Héctor David Moreno Clavijo
R/L Consorcio Vivienda Nueva HYK 2023

HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO
Ingeniero Civil
Diseño, construcción, consultoría de obras civiles
Nit. 3070135-6

CERTIFICACIÓN LABORAL

Yo **HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO** con NIT. **3.070.135-6** Certifico que el señor **OMAR DAVID MORENO BARRERA** identificado con C.C. **1.071.170.488** expedida en La Calera, Cundinamarca, se desempeñó como **INGENIERO DE APOYO** en el contrato de obra pública No. 099 del 2021 cuyo objeto es: *"CONTRATO DE OBRA PARA LA REPOSICIÓN, OPTIMIZACIÓN YEXPANCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO,TRASLADO DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA Y CONSTRUCCIÓNY OPTIMIZACIÓN DE SUMIDEROS PARA AGUAS LLUVIAS EN VARIOSSECTORES DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLANDE INVERSIONES DE ESPUCAL ESP PROYECTADO DEL AÑO 2019 AL 2025"* a partir del mes de diciembre de 2021 hasta el mes de julio de 2022. Demostrando durante su permanencia, ser una persona honesta y cumplidora de sus deberes.

Certificación que se expide por solicitud de la parte interesada en La Calera, Cundinamarca, a los 25 días del mes de noviembre de 2022.

ING: HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO
C.c. 3.070.135

CARRERA 4 No. 7 – 65 INTERIOR 01
TELEFONO 3124929787
HMDAVIDMORENO@GMAIL.COM - ALCANTARILLADOHM@GMAIL.COM
LA CALERA

CONSORCIO CONSTRUCCIONES
DW 2020

CERTIFICACIÓN LABORAL

Yo HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO representante legal del CONSORCIO CONSTRUCCIONES DW 2020 con NIT. 901.442.380-9 Certifico que el señor OMAR DAVID MORENO BARRERA identificado con C.C. 1.071.170.488 expedida en La Calera, Cundinamarca, se desempeñó como INGENIERO DE APOYO en el Contrato de obra pública No. 014 del 2020 cuyo objeto es: *"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONSTRUCCIÓN, EL MEJORAMIENTO Y EL SANEAMIENTO BÁSICO DE VIVIENDA, DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS MISIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL LA CALERA "IMVIUR"* a partir del mes de febrero de 2021 hasta el mes de enero de 2022. Demostrando durante su permanencia, ser una persona honesta y cumplidora de sus deberes.

Certificación que se expide por solicitud de la parte interesada en La Calera, Cundinamarca, a los 3 días del mes de enero de 2022.

HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO
Representante legal
CONSORCIO CONSTRUCCIONES DW 2020

HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO
Ingeniero Civil
Diseño, construcción, consultoría de obras civiles
Nit. 3070135-6

CERTIFICACIÓN LABORAL

Yo **HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO** con NIT. **3.070.135-6** Certifico que el señor **OMAR DAVID MORENO BARRERA** identificado con C.C. **1.071.170.488** expedida en La Calera, Cundinamarca, se desempeñó como **INGENIERO DE APOYO** en el contrato de obra pública No. 022 del 2021 cuyo objeto es: *"CONTRATO DE OBRA PARA LA REPOSICIÒN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CALLE 9ª ENTRE CARRERAS 2B Y 4ª. DEL MUNICIPIO DE LA CALERA"* a partir del mes de abril de 2021 hasta el mes de septiembre de 2021. Demostrando durante su permanencia, ser una persona honesta y cumplidora de sus deberes.

Certificación que se expide por solicitud de la parte interesada en La Calera, Cundinamarca, a los 16 días del mes de noviembre de 2021.

ING: HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO
C.c. 3.070.135

CARRERA 4 No. 7 – 65 INTERIOR 01
TELEFONO 3124929787
HMDAVIDMORENO@GMAIL.COM - ALCANTARILLADOHM@GMAIL.COM
LA CALERA

REGIONAL DISTRITO CAPITAL

EL CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA

CERTIFICA

Que OMAR DAVID MORENO BARRERA identificado(a) con Cedula de Ciudadania No 1071170488 de La Calera, realizó y aprobó el curso de AUTOCAD CIVIL 3D PARA TRAZADO DE PROYECTOS VIALES con una intensidad horaria de Cuarenta (40) y obtuvo una evaluación Apto (A) con una equivalencia de (4.5).

Equivalencia de Evaluaciones:

D: Reprobó
A: Aprobó

Se expide en Bogotá, a los diez (10) días del mes de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Firmado Digitalmente por
FRANCISCO GUTIERREZ ESCOBAR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

FRANCISCO GUTIERREZ ESCOBAR
SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA
REGIONAL DISTRITO CAPITAL

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9209001879025CC1071170488E.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

OMAR DAVID MORENO BARRERA

Con Cedula de Ciudadania No. 1071170488

Cursó y aprobó la acción de Formación

AUTOCAD CIVIL 3D PARA TRAZADO DE PROYECTOS VIALES

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Bogotá, a los diez (10) días del mes de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Firmado Digitalmente por
FRANCISCO GUTIERREZ ESCOBAR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

FRANCISCO GUTIERREZ ESCOBAR
SUBDIRECTOR
CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA
REGIONAL DISTRITO CAPITAL

59573749 - 10/05/2019
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9209001879025CC1071170488C.

JONATHAN OSWALDO AVELLANEDA LOPEZ
TOPOGRAFO
Licencia profesional 01-22759
Calle 6 No12a - 46 Interior 2 Apto 201
Celular: 311 508 8911
Correo electrónico: jonathanavelop@gmail.com

PERFIL

Experiencia de catorce años en levantamiento para diseños, localización de coordenadas, posicionamiento de GPS, ejecución del método RTK, apoyo y acompañamiento en medición de predios y linderos, levantamientos batimétricos, construcción de proyectos viales y obras civiles con un alto sentido de compromiso en el cumplimiento de las labores, actividades y proyectos a ejecutar, organización, planeación y liderazgo; dominio del trabajo bajo presión.

DATOS PERSONALES

Lugar y Fecha de Nacimiento 28 de marzo del 1993La Calera, Cundinamarca
Identificación C.C. No 1.071.167.122 de La Calera
Libreta militar 1.071.167.122 Distrito 47 Cajicá Cundinamarca, segunda clase.
Licencia de Conducción Categoría A2; B1;

FORMACION ACADEMICA

Edu. Básica Colegio Departamental Integrado La Calera Año 2009

Edu. Bachiller Académico Instituto de Capacitación para el Trabajo Año 2011

Tecnólogo Levantamientos topográficos y georreferenciación SENA Año 2023

Curso Georreferenciación con sistemas satelitales GNSS SENA Año 2022

Curso AutoCAD 2d SENA Año 2021

Curso piloto UAS operación de sistemas de aeronaves no tripuladas academia de aviones y helicópteros de Colombia S.A.S Año 2025

EXPERIENCIA LABORAL

CONSORCIO USAQUEN VIAL

Andrés Valderrama

Celular: 311 520 5103

Ref.: CONTROL Y SEGUIMIENTO TOPOGRAFICO EN EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y URBANISMO EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN LA CIUDAD DE BOGOTA
Labor: Topógrafo
febrero 2025 a la fecha.

CONSORCIO CAPITAL

Andrés Valderrama

Celular: 311 520 5103

Ref.: CONTROL Y SEGUIMIENTO TOPOGRAFICO EN EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y URBANISMO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR EN LA CIUDAD DE BOGOTA
Labor: Topógrafo
Enero 2024 a diciembre 2024

CONV SOLIDARIO -IMVIUR-018-2024 JAC EL TRIUNFO

Ingeniero David Moreno

Celular: 3124929787

Ref.: CONTROL Y SEGUIMIENTO TOPOGRAFICO, EN LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO VEREDA EL TRIUNFO MUNICIPIO DE LA CALERA.
Labor: Topógrafo
Diciembre 2024 a enero 2025

ACTIVOS
Celular:

Ref.: APOYO EN LAS LABORES DE SUPERVISION TOPOGRAFICA PARA EL PROYECTO METRO DE BOGOTA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA SUBESTRUCTURA
Labor: Cadenero 1 – Topografía
noviembre 2023 a marzo 2023

INTOPCO

Celular: 310 516 2357

Ref.: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, REPLANTEO Y NIVELACION PARA AJUSTES DE DISEÑOS AMPLIACION AUTOPISTA NORTE ENTTRE CALLE 200 Y CALLE 245 EN LA CIUDAD DE BOGOTA
Labor: Cadenero 1 – Topografía
octubre 2023 a noviembre 2023

TOPOGRAFO ANDRES VALDERRAMA
Celular: 311 520 5103

Ref.: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, REPLANTEO Y NIVELACION PARA AJUSTES DE DISEÑOS CICLOVIA CRA 15 DESDE LA CALLE 100 A LA CALLE 122 EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
Labor: Topógrafo Junio 2023 a
agosto 2023

RFS TOPOGRAFIA SAS
Teléfono: 311 852 74 32
Ref. levantamiento predios área de influencia avenida centenario,
Levantamiento y replanteo ciclovía carrera 15 entre calle 100 y 127 Bogotá.
Labor: cadenero-1topografia
Marzo 2023 a mayo 2023

ASPRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
Telefono:314 225 00 37
Ref. Control de obra en proyecto el molino Cajicá constructora bolívar
Labor: cadenero 1 – topografía
Febrero 2023.

TOPOGRAFIA ELKIN CORTES SAS
Teléfono: 8 60 19 47 / 311 2 97 07 23
Ref. BATIMETRIA A QUEBRADAS Y TRAMO RIO TEUSACA EN EL CLUB LA PRADERA DE POTOSI, REPLANTEO DE EJES E IMPLANTACION DE NIVELES PARA CONSTRUCCION DE CASAS.
Labor: cadenero 1- topografía
Enero 2023

TOPOGRAFO ANDRES VALDERRAMA
Celular: 311 520 5103

Ref.: LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PREDIOS Y URBANISMO EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
Labor: Cadenero 1 – Topografía
diciembre 2022

RFS TOPOGRAFIA SAS
Fernando Pinzón
Celular 311 852 74 32

Ref. . APOYO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PROYRCTO RIO NEGRO Y ALTO SUARES .
Labor: cadenero 1 -Topografía
Febrero 2022 a noviembre 2022

ESPUCAL E.S.P
Zulma Venegas
Celular :321 301 23 70
Ref. : CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA PARA EL APOYO A LA DIRECCION COMERCIAL DE LA EMPRESA.
Labor: distribución de facturación y georreferenciación de usuarios zona rural.
Septiembre 2021 a diciembre 2022

TOPOGRAFIA ELKIN CORTES SAS
Teléfono: 8 60 19 47 / 311 2 97 07 23
Ref.. LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, NIVELACION Y CONTROLES DE VERTICALIDAD Y ASCENTAMIENTOS, CONTROL DE OBRAS.
Labor: cadenero 1- topografía
Julio de 2021 a octubre 2021

RFS TOPOGRAFIA SAS
Fernando Pinzón
Celular:311 852 74 32
Ref. LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE RIO FRIO MUNICIPIO DE CHIA Y RIO SOACHA MUNICIPIO DE SOACHA, POR METODO RTK CON GNSS DOBLE FRECUENCIA
Labor: cadenero 1 - Topografía
Marzo de 2021 a junio de 2021

CONSORCIO EPIC PTFW.
Ingeniero Diego Caballero.
Celular 3122165032

Ref. COMPRA, SUMINISTROS DE MATERIALES Y TRASPORTE DE PERSONAL DE OBRA. EN EL PROYECTO FDE AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO FRANCISCO WIESNER.
Labor: Conductor
febrero 2019 a febrero
De 2021

AYH INGENIERIA COLEGIO CAMPO ALEGRE
Ingeniero Enrique Rodríguez
Celular 321 281 3206

Ref. CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL Y PARQUEADEROS
Labor: Cadenero 1 topografía; control niveles y replanteo del proyecto
Julio 2018 a noviembre 2018

GUILLERMO RINCON

Teléfono: 311 457 88 91

Ref.: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, VIA LA MESA ANAPOIMA ZONA URBANA LA MESA, CUNDINAMARCA-PARA LA CONCESIÓN VIAL DEVISAB
Labor: Cadenero 1 – Topografía
Junio 2018

TOPOGRAFIA ELKIN CORTES SAS
Teléfono: 8 60 19 47 / 311 2 97 07 23

Ref.: CONTROL DE ASENTAMIENTO, VERTICALIDAD, REPLATEO EJES Y NIVELES PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO SALVIO 93
Labor: Cadenero 1 – Topografía
Febrero 2018 a mayo 2018

LEONEL ALMECIGA
Celular 321 280 3986

Ref.: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS DE PREDIOS PRIVADOS
Labor: Cadenero 1 – Topografía
Enero 2018.

RICARDO FLOREZ SERNA - CONTRATISTA
Celular: 320 875 49 73

Ref.: LEVANTAMIENTO PARA DISEÑO Y ADECUACION DE VIAS, INSTALACION DE TUBERIA, TOPOBATIMETRIAS, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO METODO RTK, POSICIONAMIENTO GPS, CONTROL DE ASENTAMIENTOS Y CONDUCTOR DE CAMIONETA DOBLE CABINA A PARTIR DE EXPEDIDA LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN
Labor: Cadenero 1 – Topografía
Julio de 2014 a diciembre 2017.

TOPOGRAFO ANDRES VALDERRAMA
Celular: 311 520 5103

Ref.: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DISEÑO Y ADECUACION DE VIAS EN VILLETA CUNDINAMARCA
Labor: Cadenero 1 – Topografía
Abril de 2014 a Julio de 2014

INGENIERO ALEX CIFUENTES "CAMINO CÁRDENAS".
Celular: 301 6 59 92 72

Ref.: VIA CAMINO CARDENAS PARA CONDOMINIO LA RESERVA DE POTOSI "ARIAS SERNA SARAVIA S.A."
Labor: Cadenero 1 – Topografía

Agosto de 2013 a Febrero de 2014

TOPOGRAFIA ELKIN CORTES SAS
Teléfono: 8 60 19 47 / 311 2 97 07 23

Ref.: VIAS INTERNAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA CONDOMINIO LA RESERVA DE POTOSI "ARIAS SERNA SARAVIA S.A."
Labor: Cadenero 1 – Topografía
Diciembre de 2011 a Agosto de 2013

REFERENCIAS LABORALES

Andrés Valderrama
Topógrafo independiente.
Celular: 313 2 51 11 4

Elkin Cortes
Gerente Topografía Elkin Cortes SAS
Teléfono: 311 2 79 07 23

Leonel Almeciga
Contratista Topografía
Celular 321 280 3986

Carlos Serna
Cadenero 1
Teléfono: 310 555 9620

Alejandro Sabogal
Ingeniero Civil
Teléfono: 320 392 9139

REFERENCIAS PERSONALES

Rafael Avellaneda Avellaneda
Cadenero Topografía
Celular: 320 8775838

Jenny Avellaneda López
Contadora Pública
Celular: 312 556 9156

JONATHAN OSWALDO AVELLANEDA LOPEZ
CC No. 1.071.167.122 de La Calera

República de Colombia
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA
Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 590125/2025

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **JONATHAN OSWALDO AVELLANEDA LOPEZ** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 1071167122** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNOLOGÍA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y GEORREFERENCIACIÓN** de la Institución de Educación Superior **SENA** , bajo la Licencia Profesional **No. 01-22759** con fecha de expedición del **26 de Enero de 2024.**

Que el(la) Señor(a) **JONATHAN OSWALDO AVELLANEDA LOPEZ**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-22759** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **5 días del mes de Noviembre de 2025.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO

DATOS PERSONALES

Nombres y Apellidos:	Héctor David Moreno Clavijo
Lugar de nacimiento:	La Calera Cundinamarca
Fecha de Nacimiento:	25 de Septiembre de 1962
Documento de identidad:	C.C. Nº 3´070.135 de La Calera
Matricula Profesional Nº:	2520228334 CND
Estado Civil:	Casado
Dirección:	Carrera 4ª Nº 7-65 La Calera
Teléfono:	Cel 312 4929787
Correo Electrónico:	hmdavidmoreno@gmail.com

ESTUDIOS REALIZADOS

Secundarios	Instituto Salesiano San José Mosquera Cund. 1975-1978 Liceo Rocely Bogotá 1979-1980 Titulo: bachiller Clásico
Superiores	Universidad La Gran Colombia 1982-1987 Titulo: Ingeniero Civil

PERFIL LABORAL

Ingeniero Civil egresado de La Universidad La gran Colombia. Con amplia experiencia como contratista Independiente; especialmente con entidades estatales en Construcción y diseño de Obras Civiles.

OBJETIVO PROFESIONAL

Aplicar los conocimientos y la experiencia adquiridos en el transcurso de mi actividad profesional en el desarrollo de nuevos proyectos y/o mejoramiento de los ya existentes, que faciliten el bienestar de la comunidad.

EXPERIENCIA LABORAL.

A continuación anexo la experiencia como contratista.

Experiencia como contratista Y/o director de obra.

Obras de acueducto.

CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	VALOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 100/96. ACUEDUCTO VEREDA TUNJAQUE	19'992.750	2-12-96	20-12-96
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	O.E.I. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO CASCO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE LA CALERA	49'099.120	15-04-2000	9-08-2000
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO	CONSTRRUCCION RED DE DISTRIBUCION Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR LAS MANAS EN LA VEREDA EL CHUSCAL EN EL MUNICIPIO DE SOPO	10'008.715.20	20-10-2000	19-11-2000
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO	CONSTRRUCCION A TODO COSTO DE LA RED DE IMPULSION EQUIPO DE BOMBEO CENTRO ALTO SECTOR LA VIRGEN, EN EL MUNICIPIO DE SOPO	11'889.450	20-10-2000	19-11-2000
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA LA TOMA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA	29'705.588	12-22-2000	21-03-2001
CONSORCIO CONSTRUCCIONES AGUAS DE MERCHAN 90 % DE PARTICIPACION HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE SABOYA	CONTRATACION PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y OPTIMIZACION ACUEDUCTO VEREDA MERCHAN DEL MUNICIPIO DE SABOYA	464'152.974 90% 417'737.676	05-07-2012	15-11 2012

Obras de alcantarillado

CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	VALOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	ALCANTARILLADO DE LA VEREDA ALTAMAR	5'097.000	22-02-0993	21-04-1993
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	ADECUACION ALCANTARILLADO CRA. 2 ENTRE CALLES 10 Y11	6'770.000	16-11-93	9-12-1993

HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	ADECUACION ALCANTARILLADO CRA. 2 ENTRE CALLES 10 Y11	5'156.298	14-05-1994	31-05-1994
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	ADECUACION ALCANTARILLADO CRA 4 CALLES 10 Y11	2'270.000	4-4-1994	5-30-1994
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CALLE 10 ENTRE CRA 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE LA CALERA	6'618.873	6-01-1998	10-02-1998
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CRA 2 ESTE ENTRE CRA 5 Y7 Y ADECUACION Y NIVELACION DE POZOS DE INSPECCION CRA 2 ESTE ENTRE CALLES 5 Y 3 DEL MUNICIPIO DE LA CALERA	26'655.166	5-18-1998	13-06-1998
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE SOPO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 5B EN EL MUNICIPIO DE SOPO.	8'918.700	22-07-1999	19-10-1999
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE GUASCA	CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS NEGRAS PARA EL PROYECTO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL GUASUCA LOCALIZADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUASCA.	12'049.949	7-05-2000	8-06-2000
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL ESP	CONTRATO DE OBRA, PARA LA REPOSICIÒN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CALLE 9ª ENTRE CARRERAS 2B Y 4ª	684'964,118.05	07-04-2021	29-08-2021
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL ESP	"CONTRATO DE OBRA PARA LA REPOSICIÓN, OPTIMIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, TRASLADO DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA Y CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE SUMIDEROS PARA AGUAS LLUVIAS EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE INVERSIONES DE	589'274,848.41	06-12-2021	30-04-2022

•		ESPUCAL E.S.P. PROYECTADO DEL AÑO 2019 AL 2025"			

Construcción y/o mejoramiento de vías

CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	VALOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	ADECUACION Y MEJORAMIENTO CALLE 8 ENTRE 2B Y 3 RONDA DE RIO TEUSACA	15'547.000	19-12-1994	4-03-1995
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS CRA 4	7'500.000	23-09-1994	31-10-1994
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	ADECUACION DE LA RED VIAL MUNICIPAL URBANA EN PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE 11-B ENTRE CARRERAS 2B Y3 DEL MUNICIPIO DE LA CALERA	36'668.065	08-08-1997	11-11-1997
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	CONSTRUCCION ZONA PEATONAL TRAMO DESDE LA CALLE 9 HASTA LA PORTADA	19'999.943	04-07-1998	01-08-1998
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VEREDAL EL MANZANO	48'862.150	31-08-1998	12-12-1998
CONSORCIO VIAS DE SABOYA 2008 (% PARTICIPACION HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO 50%)	MUNICIPIO DE SABOYA	MEJORAMIENTO EN LAS VIAS DE SABOYA, DEPARTAMENTO DE BOYACA, SEGÚN EL PROGRAMA DE INVERSION RURAL DE 2008. VIA EL MOSCAL-MATA DE MORA-MERCHAN CONVENIO INVIAS Nº 1118 DE 2008	40'776.121	30-01-2009	28-02-2009
CONSORCIO CONSTRUCCIONES CANTOCO C&C(% DE PARTICIPACION HECTOR DAVID MORNO CLAVIJO 70%)	MUNICIPIO DE SABOYA	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA CANTOCO EN LA VIA QUE CONDUCE DEL PERIMETRO URBANO AL MUNICIPIO DE FLORIAN, UBICADO EN EL SECTOR DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SABOYA BOYACA.	82'228.842	21-01-2010	5-05-2010
CONSORCIO VIAS DE SABOYA 2009 %		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE			

DE PARTICIPOACION HECTOR DAVID MORENO CLAVJO 50%	MUNICIPIO DE SABOYA	DIAMETROS 24" Y 36" EN LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SABOYA BOYACA.	89'975.928	14-08-2009	19-02-2010
CONSORCIO CONSTRUCCIONES MORENO CELIS % DE PARTICIPACION HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO 70%	MUNICIPIO DE SABOYA	CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA VIA SABOYA-FLORIAN	495'000.000	16-01-2010	05-06-2010
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	ADECUACION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SENDERO PEATONAL RONDA RIO TEUSACA	185'109.856	06-03-2013	05-06-2013
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y DE ZONAS VERDES RONDA RIO TEUSACA CASCO URBANO MUNICIPIO DE LA CALERA	417'715.000	02-02-2015	30-06-2015

Construcción y/o adecuación de edificaciones menores a 500 m2

CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	VALOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	ARREGLOS LOCATIVOS DEL PUESTO DE SALUD CASCO URBANO	4'473.938	16-10-1992	23-12-1992
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA ESCUELA VEREDAL BUENOS AIRES LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA	12'480.000	22-02-1993	19-04-1993
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	ADECUACION SALON ESCUELA VEREDA DE TREINTA Y SEIS	3'500.000	30-08-1994	30-09-1994
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	CONSTRUCCION COMEDOR INFANTIL DE TREINTA Y SEIS	3'835.795	20-05-1994	19-07-1994
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	MEJORAMIENTO INSPECCION DE POLICIA VEREDA DE TREINTA Y SEIS	8'726.500	29-07-1994	30-09-1994

HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	CONSTRUCCION SALON CULTURAL DE TREINTA Y SEIS	13´506.000	29-05-1994	19-07-1994
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	ADECUACION FACHADA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (ALMACEN) CALLE 8 ENTRE CRA 4 Y 5	9´721.403	28-05-1996	03-09-1996
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	CONSTRUCCION ACABADOS CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE LA CALERA	23´014.984	30-04-1997	01-06-1997
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	MEJORAMIENTO INSPECCION DE POLICIA VEREDA DE TREINTA Y SEIS	8´726.500	29-07-1994	30-09-1994
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	CONSTRUCCION SALON CULTURAL DE TREINTA Y SEIS	13´506.000	29-05-1994	19-07-1994
CONSORCIO CONSTRUCCIONES DW 2020 Porcentaje de participación Hector David Moreno: 70%	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL "IMVIUR". LA CALERA	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONSTRUCCIÓN, EL MEJORAMIENTO Y EL SANEAMIENTO BÁSICO DE VIVIENDA, DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS MISIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL LA CALERA "IMVIUR".	648'081,416	01-02-2021	30-12-2021
CONSORCIO VIVIENDA NUEVA HYK 2023 Porcentaje de participación Héctor David Moreno: 70%	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL "IMVIUR". LA CALERA	CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA DE INTERES PRIORITARIO EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA, CONFORME CON LOS PROGRAMAS MISIONALES DE LA ENTIDAD 2023	409´099,099	24-04-2024	24-06-2024

Otras obras de ingeniería

CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	VALOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE SOPO	CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE GRADERIAS EN TIERRA Y CESPED EN LE COSRTADO ORIENTAL DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SOPO	10´268.468	27-10-1998	24-11-1998
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE SOPO	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ARTE DE LA VIA CANAVITA-ALPINA EN LAS ABCISAS	6´721.756	29-12-1998	7-02-1999

		k0+125,K0+600,K0815 EN EL MUNICPIO DE SOPO.			
HECTOR DAVID MOREN0 CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	OBRAS DE PROTECCION Y CANALIZACION QUEBRADA LA TOMA	75'141.873	13-05-1999	21-10-1999
HECTOR DAVID MOREN0 CLAVIJO	MUNICIPIO DE SOPO	CONSTRUCCION DE GRADERIAS NATURALES Y PRADIZACION CON PASTO KIKUYO CON DESTINO AL COMPLEJO EDUCATIVO RECREATIVO Y ZONA DE EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOPO	9'199.324	14-06-2000	27-07-2000
HECTOR DAVID MOREN0 CLAVIJO	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	LIMPIEZA, DESCONTAMINACION Y MEJORAMIENTO DE LA CUENCA DEL RIO APULO Y ARBORIZACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA MESA Y LAS INSPECCIONES DE SAN JOAQUIN, SAN JAVIER Y L ESPERANZAUBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA MESA	37'599.803	16-01-2002	16-06-2002
CONSORCIO CONSTRUCIONES Y PROYECTOS M PRCENTEJE DE PARTICIPACION DE HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO EL 30%	MUNICIPIO DE SABOYA - BOYACA	CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABOYA DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION N° 536 DE 2010. SUSCRITO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR Y EL MUNICIPIO DE SABOYA-BOYACA	161'463.913	10-11-2011	08-03-2012

Experiencia en Consultoría e Interventoría

CONTRATISTA	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	VALOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIO N
HECTOR DAVID MOREN0 CLAVIJO	MUNICIPIO DE SABOYA	INTERVENTORIA TECNICA, EADMINISTRATIVA Y FIANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLIVA No. 198 DE 2008, CUYO OBJETO E LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA LAJA SECTOR PALO GACHO LIMITES VEREDA MATA DE MORA Y VELNADIA DEL MUNICIPIO DE SABOYA.	3'400.000	21-05-2009	23-06-2009

HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE LA CALERA	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION COLECTOR DEA GUAS LLUVIAS URBANIZACION LOS SAUCES MUNICIPIO DE LA CALERA	11'000.000	10-01-2001	15-06-2001
HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO	MUNICIPIO DE TIBIRITA	DISEÑO, COSNTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, LIQUIDOS Y ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DEL MATADERO MUNICIPAL DE TIBIRITA	18'840.192	26-12-2000	10-05-2001
MUNICIPIO DE SABOYA	MUNICIPIO DE SABOYA	ITERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL MANTENIMIENTO,REPARACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS ESTABLESIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SABOYA, ASIGNADOS POR L RESOLUCION Nº 150 DE 2008 DE LA GOBERNACION DE BOYACA	10'700.000	3-03-2009	16-02-2010
MUNICIPIO DE SABOYA	MUNICIPIO DE SABOYA	ITERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 184 DE 2009 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLESIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SABOYA,	6'600.000	8-02-2010	08-06-2010

Otras actividades propias de mi desempeño profesional como ingeniero civil

DIRECTOR DE OBRA

Contratante: SSINCO SYM S.A.S desde marzo de 2008 hasta octubre de 2019 bajo la modalidad de contrato por prestación de servicios.

- Construcción de la primera etapa del sistema de acueducto de la vereda puentón en el municipio de la victoria

- Construcción por el sistema de precios unitarios del tramo ubicado en la carrera segunda entre calle quinta y diagonal segunda del alcantarillado urbano municipio de la victoria Boyacá
- Recuperación red de conducción "el chorreron" ubicada en la vereda merchan del municipio de saboya
- Mantenimiento de las instalaciones de las distintas sedes de la institución educativa los comuneros
- Contratar las obras complementarias para once (11) viviendas en el municipio de Coper Boyacá

Contratante: CONSORCIO CONSTRUCCIONES DW 2020 desde febrero de 2021 a diciembre de 2021 bajo la modalidad de contrato por prestación de servicios.

- Contratar a precios unitarios fijos la construcción, el mejoramiento y el saneamiento básico de vivienda, de acuerdo con los programas misionales del instituto municipal de vivienda urbana y rural la calera "IMVIUR".

Contratante: Hector David Moreno Clavijo desde abril de 2021 a agosto de 2021.

- Contrato de obra, para la reposición de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial de la calle 9ª entre carreras 2b y 4ª

REFERENCIAS LABORALES

Ing. Fabio Hernán Sanchez Torres
Cel: 311-2369195

REFERENCIAS PERSONALES

Augusto Moreno
Tel: 311-839276

Luz Bernarda Barrera
Cel: 311-5641151



ING. HECTOR DAVID MORENO CLAVIJ0.

En nombre de la República de Colombia y
por autorización del Ministerio de Educación,

La Universidad La Gran Colombia

en virtud a que

Héctor Darío Moreno Chaffo

c.c. 3.070.135 De Cali (Cund.)

ha terminado los estudios y cumplido los demás requisitos académicos exigidos por la ley y los estatutos universitarios, le confiere el Título de

Ingeniero Civil

En testimonio, le expide el presente **Diploma**, firmado y refrendado con el sello mayor de la Universidad, en Bogotá, República de Colombia, el día 11 del mes de Febrero del año de 1988

El Rector

El Decano

Secretario General

Anotado al Folio Nº 41 del Libro Nº 44

15

UNIVERSIDAD La Gran Colombia

Afiliada a la Asociación Colombiana de Universidades "ASCUN"

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL: RESOLUCIÓN 2197 - REGISTRO CALIFICADO DE SEPTIEMBRE 18 DE 2003 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ACTA DE GRADO No. .-010-88.-

EN BOGOTÁ, D.C. REPÚBLICA DE COLOMBIA, EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 1988.-
SE REUNIERON EN EL AULA MÁXIMA DE LA INSTITUCIÓN,
EL RECTOR DOCTOR JOSÉ GALAT NOUMER.-
EL DECANO DE LA FACULTAD DOCTOR JOHN ELKIN GEITHNER CASTRILLON.-
Y EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVESIDAD DOCTOR JESÚS ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ.-
CON EL OBJETO DE PRESIDIR LA CEREMONIA DE GRADO DE:

.-HÉCTOR DAVID MORENO CLAVIJO.-

CON C.C. No. 3.070.135 QUIEN TERMINÓ LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL AÑO DE 1.987 Y HA CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY Y POR LOS REGLAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD PARA OPTAR EL TÍTULO DE:

.-INGENIERO CIVIL.-

EL SEÑOR RECTOR Y/O SU DELEGADO, PROCEDIÓ A TOMAR EL JURAMENTO DE RIGOR EN LOS TÉRMINOS: JURAIS A DIOS Y PROMETEIS A LA PATRIA ACATAR Y CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, DEFENDER SU INDEPENDENCIA Y LIBERTADES, EJERCER VUESTRA PROFESIÓN DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE LA ÉTICA CRISTIANA Y VELAR POR EL PROGRESO Y BUEN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA? EL (LA) GRADUAND(O)(A) RESPONDIÓ SI JURO. LUEGO SE HIZO ENTREGA DEL CORRESPONDIENTE DIPLOMA Y SE DIO POR TERMINADA LA CEREMONIA.

EL RECTOR, (FDO.) JOSÉ GALAT NOUMER.-

EL DECANO DE LA FACULTAD: (FDO.) JOHN ELKIN GEITHNER CASTRILLON.-

EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD, (FDO.) JESÚS ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ.-

ES FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL EL 5 DE FEBRERO DE 2010.-

CARLOS ALBERTO PULIDO BARRANTES
Secretario General

SECRETARIA GENERAL

PAPEL DOCUMENTARIO MINERVA

BA-3216100

EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DEL CONSEJO PROFESIONAL SECCIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE CUNDINAMARCA,

C E R T I F I C A N:

Que el señor HECTOR DAVID MORENO CLAVIJO = = = = = = = = fue matriculado como INGENIERO CIVIL

al tenor de lo ordenado en la Resolución que en lo pertinente se copia en seguida:



RESOLUCION NUMERO 033 DE 1988

(Mayo 12.-)

MATRICULA NUMERO 25202--28334

EL CONSEJO PROFESIONAL SECCIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE CUNDINAMARCA,

* * *

R E S U E L V E:

* * *

Decretar como en efecto DECRETA la matrícula DEFINITIVA de el señor HECTOR DAVID = = MORENO CLAVIJO = = = = = = , natural de La Calera (Cund).- vecino de La Calera con C. de C. Nº 3'070.135 de La Calera(Cund).- , para que pueda ejercer la profesión de = = = = INGENIERO CIVIL = = = = = , únicamente en cuanto se refiere a su denominación y definición, en todo el territorio de la República de Colombia, de acuerdo con la Ley 64 de 1978 y su Decreto Reglamentario 2500 del 29 de diciembre de 1987. En consecuencia, inscríbasele en el Libro de Matrículas y expídasele el correspondiente certificado, una vez consultada y confirmada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura. = = = = = = = Dada en Bogotá, D. E., dentro de la sesión del día 12 de Mayo de 1988 (Fdo.) JAIME POSADA .- Presidente. (Fdo.) JORGE FRANCISCO CASTILLO B.- Secretario. Confirmada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, mediante Resolución número 0060 de 1988 (Mayo 19.-). Expedida en Bogotá, D. E., a los cinco días del mes de Julio de mil novecientos Ochenta y= Ocho.-

PRESIDENTE

SECRETARIO

Bogotá, 29 de octubre de 2025.

CERTIFICACIÓN

Que, **JONATHAN OSWALDO AVELLANEDA LOPEZ** identificado con C.C. No. 1.071.167.122 de la Calera, labora en el **CONSORCIO USAQUEN VIAL 2025**, desempeñándose en el cargo de Topógrafo, desde el día tres (03) de febrero de 2025 a la fecha, con un contrato a término indefinido.
Atentamente,

DIANA CORAL
Jefe de Personal
Consorcio Usaquén Vial 2025