
 
 

1 
GCCON-F-046 V.03 

 

 
 

 
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA PRECONTRACTUAL 
FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 
 

ÁREA DE LA 
NECESIDAD 

Centro de Diseño y Metrología – Regional Distrito Capital 

ORDENADOR DEL 
GASTO 

JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO – subdirector (E) del Centro de 
Diseño y Metrología 

OBJETO 
contratar el mantenimiento de la red de alcantarillado y redes 
hidráulicas para las instalaciones de tecnoparque nodo Bogotá. 

 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 
 
 
 El Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- es un establecimiento público del orden nacional con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio e independiente, adscrito al 
Ministerio del Trabajo, regulado por la Ley 119 de 1984 y el Decreto 249 de 2004, el cual se encarga 
de cumplir con la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de 
los colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral gratuita, para la 
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al 
desarrollo social del país. 
 
 
El mencionado decreto, por medio del cual se modifica la estructura del SENA, establece en su artículo 
25 que son los centros de formación profesional integral las dependencias encargadas de la 
prestación de servicios de formación profesional integral, la promoción y el desarrollo del 
empresarismo, la normalización y evaluación de las competencias laborales, en interacción con entes 
públicos y privados, y en articulación con las cadenas productivas y los sectores económicos.  

El Centro de Diseño y Metrología del SENA, Regional Distrito Capital, en cumplimiento de la misión 
institucional del SENA orientada a la promoción del talento humano con un compromiso firme hacia 
el desarrollo tecnológico, la innovación y el emprendimiento en Colombia, tiene a su cargo el 
Tecnoparque Colombia – Nodo Bogotá D.C., ubicado en la Calle 54 No. 10-39, ciudad de Bogotá D.C. 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada x   
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De conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. 0010 de 2024 del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), el Tecnoparque–Tecnoacademia del Centro de Diseño y Metrología (CDM) de la 
Regional Distrito Capital desarrolla programas orientados a la innovación tecnológica a través de las 
siguientes líneas estratégicas: 

 
Líneas de Innovación Tecnológica 

• Línea de Diseño y Producción 
Orientada a incrementar la satisfacción del usuario mediante la optimización de procesos de 
diseño y el desarrollo de soluciones innovadoras que resuelvan problemáticas concretas y 
fomenten la generación de conocimiento. 

• Línea de Producción y Transformación 
Busca fortalecer capacidades productivas que mejoren la competitividad de proyectos 
enfocados en la economía campesina, popular, circular y otras, mediante la formación 
técnica y la aplicación de tecnologías apropiadas. 

• Línea de Materiales y Biotecnología 
Dirigida al estudio, desarrollo y aplicación de nuevos materiales y biotecnologías que 
permitan optimizar procesos industriales, aportando al avance de la investigación aplicada y 
la innovación. 

• Línea de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) e Inteligencia Artificial (IA) 
Tiene como objetivo integrar soluciones basadas en TIC e inteligencia artificial para optimizar 
la gestión de información, automatizar procesos y aumentar la eficiencia operativa e 
innovadora. 

Fundamentación Técnica 
 
El mantenimiento adecuado y periódico de las redes de alcantarillado y redes hidráulicas en las 
instalaciones de Tecnoparque Nodo Bogotá SENA es fundamental para garantizar la funcionalidad, 
seguridad y eficiencia de las infraestructuras sanitarias y de suministro de agua. A continuación, se 
detallan las razones técnicas que justifican esta contratación: 
 

1. Prevención de Fallas y Averías: 
 
Las redes hidráulicas y de alcantarillado están expuestas a factores que pueden 
generar obstrucciones, corrosión, fugas o roturas. Un mantenimiento preventivo 
permite detectar y corregir a tiempo estas situaciones, evitando fallas mayores que 
podrían afectar la operatividad del Tecnoparque. 
 

2. Garantía de Salud y Seguridad: 
 
El correcto funcionamiento de las redes de alcantarillado asegura la evacuación 
adecuada de aguas residuales, evitando la contaminación ambiental y riesgos 
sanitarios para usuarios y trabajadores. De igual manera, las redes hidráulicas deben 
asegurar un suministro constante y limpio de agua potable. 
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3. Optimización del Consumo y Ahorro de Recursos: 
 
El mantenimiento regular permite identificar fugas o desperdicios de agua, lo que 
contribuye a optimizar el consumo, reducir costos operativos y contribuir a la 
sostenibilidad ambiental, alineándose con políticas de gestión eficiente de recursos. 
 

4. Prolongación de la Vida Útil de las Instalaciones: 
 
Las revisiones y reparaciones oportunas previenen el deterioro acelerado de tuberías, 
bombas y demás componentes hidráulicos, extendiendo la vida útil del sistema y 
postergando inversiones mayores en reemplazos o reconstrucciones. 
 

5. Cumplimiento Normativo: 
 
Las redes de alcantarillado y sistemas hidráulicos deben cumplir con normativas 
locales y nacionales en materia ambiental y de salud pública. El mantenimiento 
asegura que las instalaciones se mantengan dentro de los parámetros exigidos, 
evitando sanciones o problemas legales. 
 

6. Seguridad Operacional para las Actividades del SENA: 
 
Tecnoparque Nodo Bogotá SENA requiere ambientes adecuados para el desarrollo de 
actividades educativas y tecnológicas. El mantenimiento garantiza que el entorno 
físico no sufra interrupciones por problemas hidráulicos o de alcantarillado, 
contribuyendo al bienestar de estudiantes, instructores y personal administrativo. 

 
 
 Justificación Legal y Administrativa 
 
De acuerdo con el artículo 123 de la Constitución Política de Colombia, los servidores públicos deben 
ejercer sus funciones conforme a la ley y el reglamento, actuando en pro del interés general. En este 
sentido, el Ordenador del Gasto tiene la obligación de garantizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los bienes públicos a su cargo, para asegurar la continuidad de los servicios 
institucionales. 
 
Este proyecto se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA 2025 del Centro de 
Diseño y Metrología y cuenta con el respectivo respaldo presupuestal, cumpliendo así con los 
principios de planeación, economía y eficiencia en la gestión pública. 
 
 Objetivo del Proceso 
 
Garantizar el funcionamiento eficiente, seguro y continuo de las redes de alcantarillado y sistemas 
hidráulicos en las instalaciones de Tecnoparque Nodo Bogotá SENA, mediante la ejecución oportuna 
de actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, con el fin de preservar la 



 
 

4 
GCCON-F-046 V.03 

 

integridad de las infraestructuras, cumplir con las normativas vigentes, optimizar el uso de recursos 
y asegurar un ambiente saludable para los usuarios y el personal. 
 
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA   
 

Evitar interrupciones operativas y daños mayores: 

 
La contratación oportuna del mantenimiento reduce el riesgo de fallas imprevistas en las redes 
hidráulicas y de alcantarillado que puedan causar interrupciones en el servicio, afectando el normal 
desarrollo de las actividades educativas y tecnológicas del SENA. 

Reducción de costos a largo plazo: 

 
Un mantenimiento planificado y preventivo evita reparaciones costosas derivadas de daños graves o 
sustituciones completas de tuberías y equipos, optimizando el presupuesto institucional. 

Cumplimiento de normativas ambientales y sanitarias: 

 
Mantener las redes en condiciones óptimas garantiza el cumplimiento de las regulaciones vigentes, 
evitando sanciones y promoviendo un entorno seguro y saludable para todos los usuarios. 

Mejora en la eficiencia del sistema: 

 
El mantenimiento continuo asegura el correcto flujo de agua potable y la evacuación adecuada de 
aguas residuales, mejorando la eficiencia del sistema y contribuyendo a la conservación de recursos 
naturales. 

Prolongación de la vida útil de las instalaciones:  
 

A través de inspecciones periódicas y acciones correctivas, se preserva la infraestructura hidráulica 
y de alcantarillado, aumentando su durabilidad y evitando inversiones prematuras en 
remodelaciones. 

Garantía de seguridad y bienestar: 

 
Prevenir problemas relacionados con fugas, atascos o contaminación contribuye a mantener un 
ambiente seguro, saludable y confortable para el personal, estudiantes y visitantes. 
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Por lo anterior, el Centro de Diseño y Metrología considera conveniente y oportuno adelantar el 
proceso de contratación para llevar a cabo el mantenimiento de la red de alcantarillado y redes 
hidráulicas para las instalaciones de tecnoparque nodo Bogotá 

La alternativa legal más adecuada para suplir la necesidad actual consiste en la suscripción de un 
contrato de prestación de servicios con una persona natural o jurídica que cuente con la capacidad 
técnica, operativa y jurídica para ejecutar el objeto contractual, y que demuestre la idoneidad y 
experiencia requeridas, conforme a las especificaciones establecidas en el presente documento. 
 
Teniendo en cuenta que el objeto de este proceso de selección se enmarca en un esquema de libre 
competencia, se permite la participación de oferentes sin restricciones regulatorias que afecten el 
funcionamiento del mercado.  
 
En consecuencia, podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones 
temporales que cumplan con los requisitos establecidos, que acrediten no estar incursos en causales 
de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, conforme a lo previsto en la Constitución Política, 
la ley y la normatividad reglamentaria vigente, y que cuenten con capacidad legal para presentar 
propuestas y ejecutar la actividad objeto del contrato. 
 
Así mismo, finalmente el Centro de Diseño y Metrología indica que el presente objeto contractual se 
encuentra incluido en Plan Anual Adquisiciones para el año 2025 y cuenta con el respectivo respaldo 
presupuestal para tal efecto.  
 
Cabe señalar que la presente necesidad se encuentra contemplada en el Plan de Adquisiciones del 
Centro de Diseño y Metrología, y cuenta con soporte presupuestal mediante el CDP 1625 del 08 de 
enero de 2025. Por otra parte, se realizó con base en el Decreto Nacional Único Reglamentario 1082 
de 2015, artículo No. 2.2.1.2.1.2.9 y la Circular No. 01-3-2020-000033 del 24 de 02 de 2020, expedida 
por la Dirección Jurídica de SENA, la verificación en la plataforma de Colombia Compra ubicada en el 
sitio web: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado 
colombiano/acuerdosmarco/acuerdos-marco, encontrando que no existe a la fecha Acuerdos Marco 
de precios, frente a este tema, así como tampoco existe la posibilidad de adquirirse mediante tienda 
virtual o agregación de demanda. Frente a este tema conviene señalar que, se publicó en la página 
transaccional SECOP II, por un término no inferior a tres días hábiles, la solicitud de precotización con 
el número de proceso SPC-DC-CDM-024-2025, el día 21 de agosto de 2025 el cual puede ser 
consultado en el siguiente link:  
 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.P
PI.41671068&isFromPublicArea=True&isModal=False  
 
La contratación del mantenimiento de las redes de alcantarillado y redes hidráulicas en las 
instalaciones del Tecnoparque Nodo Bogotá SENA es de vital importancia para asegurar la correcta 
operación y conservación de infraestructuras esenciales para el suministro de agua potable y la 
evacuación eficiente de aguas residuales. La falta de mantenimiento adecuado puede generar daños 
estructurales, obstrucciones, fugas y deterioros que afectan no solo la funcionalidad de los sistemas, 
sino también la salud y seguridad de los usuarios y el medio ambiente. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41671068&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41671068&isFromPublicArea=True&isModal=False
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El mantenimiento oportuno contribuye a la prevención de riesgos sanitarios y ambientales, garantiza 
la continuidad de los servicios básicos, y evita la ocurrencia de fallas que podrían derivar en costos 
elevados por reparaciones de emergencia o reemplazos anticipados. Asimismo, permite cumplir con 
las normativas vigentes en materia ambiental y sanitaria, promoviendo prácticas sostenibles y 
responsables. 
 
1.3 EVIDENCIA DE LA LÍNEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 

 
 
 
1.4 CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC). 
 
El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y 
Servicios: 

Código 

Producto 

Nombre 
Segmento  

 

Nombre 

Familia 

Nombre Clase Nombre 

Producto 

76122001 Servicios de 

Limpieza, 

Descontaminación 

y Tratamiento de 

Residuos  

Eliminación y 

tratamiento de 

desechos  

Servicios de 

Basureros  

Relleno 

sanitario para 

residuos 

genéricos no 

peligrosos  

       30181505 Componente y 

Suministros para 

Estructuras, 

Edificación, 

Construcción y 

Obras Civiles  

Instalaciones de 

Plomería 

Porcelana 

Sanitaria 

Inodoros o 

excusados 

81141807

11_9216_192  Contratar el mantenimiento de la red de 

alcantarillado y redes hidráulicas para las instalaciones de 

Tecnoparque Nodo Bogotá

Mínima cuantía

25.000.000 COP

Diseño y Metrología José 

Ricardo Pérez Camargo
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      22101620 Maquinaria y 

Accesorios para 

Construcción y 

Edificación  

Maquinaria y 

equipo pesado 

de construcción  

Equipo de 

pavimentación  

Máquinas de 

limpieza o 

acabado de 

juntas 

 
 
1.5 MADURACIÓN DEL PROYECTO 
 
N/A 
 
 
 

2. OBJETO 
 
contratar el mantenimiento de la red de alcantarillado y redes hidráulicas para las instalaciones de 
tecnoparque nodo Bogotá 
  
2.1 ALCANCE DEL OBJETO 
 
El alcance del presente contrato comprende la ejecución de todas las actividades necesarias para 
garantizar el adecuado funcionamiento, limpieza, diagnóstico preventivo y correctivo de la red de 
alcantarillado y las redes hidráulicas ubicadas en las instalaciones de Tecnoparque Nodo Bogotá. 
Dentro de las actividades contempladas se incluyen, entre otras: 

• Inspección general del sistema de alcantarillado y redes hidráulicas. 
• Limpieza y desobstrucción de tuberías, registros y sumideros. 
• Identificación y reparación de posibles fugas, filtraciones o deterioro de las redes. 
• Reemplazo de tramos de tubería o elementos que presenten daños o pérdida de 

funcionalidad. 
• Aplicación de medidas preventivas para mitigar riesgos sanitarios y estructurales. 
• Pruebas de funcionamiento y verificación de la operatividad del sistema tras la intervención. 
• Entrega de informe técnico con soportes fotográficos y recomendaciones para el 

mantenimiento futuro. 
Todas las actividades deberán ejecutarse conforme a la normatividad técnica vigente, garantizando 
condiciones óptimas de salubridad, funcionalidad e infraestructura para el normal desarrollo de las 
actividades en Tecnoparque. 
 
2.2 TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 
 
 

Prestación de Servicios con persona juridica 
contratar el mantenimiento de la red de alcantarillado y redes hidráulicas para las 
instalaciones de tecnoparque nodo Bogotá 
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2.3 IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, LICENCIAS, 

PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISEÑOS. 
1.1.1.1 Impacto Social: 

La contratación del mantenimiento de la red de alcantarillado y redes hidráulicas en 
Tecnoparque Nodo Bogotá tiene un impacto positivo en el bienestar y salud de los usuarios 
y personal que desarrolla actividades en las instalaciones. La correcta operación de estas 
redes reduce los riesgos sanitarios, evita filtraciones, malos olores y obstrucciones que 
puedan afectar la calidad del ambiente laboral y formativo. Así mismo, contribuye a 
garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de la formación técnica y tecnológica en 
un entorno seguro, limpio y funcional. 

2.1.1.1 Impacto Económico: 

Desde el punto de vista económico, este mantenimiento preventivo y correctivo representa 
una medida eficaz para evitar daños mayores que puedan implicar altos costos de reparación 
en el futuro, así como interrupciones en las actividades operativas del centro. La contratación 
también promueve la reactivación de la economía local al generar empleo y demanda de 
bienes y servicios en el sector de mantenimiento de infraestructura hidráulica. 

3.1.1.1 Impacto Ambiental: 

El mantenimiento adecuado de las redes evita vertimientos inadecuados, fugas y 
contaminación del suelo o cuerpos de agua cercanos, contribuyendo al cumplimiento de 
normativas ambientales y a la protección de los recursos naturales. Además, se prevé la 
recolección y disposición adecuada de los residuos generados durante la intervención, de 
conformidad con la normatividad ambiental vigente. 

4.1.1.1 Licencias, Permisos, Autorizaciones y Diseños: 

Para la ejecución de este contrato no se requieren licencias urbanísticas, permisos 
ambientales o diseños complejos, dado que se trata de actividades de mantenimiento de 
infraestructura existente. No obstante, el contratista deberá cumplir con toda la 
normatividad técnica, sanitaria y ambiental aplicable, así como con los protocolos de 
seguridad industrial y salud en el trabajo establecidos por el SENA. 

 
 
2.4 CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 
 
No Aplica. 
 
2.5 CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 
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No Aplica  
 
 
2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
Para la ejecución del objeto contractual, se hace necesario que los servicios a ejecutar cumplan con 
las siguientes condiciones técnicas mínimas esenciales: 
 
 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
 

DESCRICIÓN  UNIDAD  CANTIDAD 
Planeación y preparación técnica de la intervención 
hidrosanitaria. Incluye la verificación y análisis de planos 
hidrosanitarios existentes para identificar rutas de tuberías, puntos 
críticos y aparatos conectados. Se realiza el corte controlado del 
suministro de agua potable y residual, con instalación de válvulas 
temporales si es necesario. Se señaliza el área de trabajo conforme a 
normas de seguridad industrial (uso de cinta de advertencia, vallas, 
señalización vertical y horizontal). Se contempla la revisión de 
herramientas especializadas como trampas atrapa olores, sellos 
sanitarios, cámaras de inspección, equipos de presión y elementos de 
protección personal (EPP). Esta actividad es fundamental para 
garantizar una intervención segura, eficiente y conforme a la 
normativa técnica vigente (RAS, RETIE, NSR-10). 

UND 1 

Desmonte técnico de aparatos sanitarios. Incluye el retiro 
controlado de inodoros, orinales, lavamanos y lavaplatos, utilizando 
herramientas adecuadas para evitar daños en las conexiones 
existentes. Se realiza el taponamiento temporal de las salidas de 
desagüe con elementos herméticos para evitar emisión de olores. Se 
incluye limpieza de superficies de contacto, etiquetado de piezas 
reutilizables y disposición segura de elementos deteriorados. 

UND 67 

Sondeo e inspección del sistema hidrosanitario. La actividad 
incluye la introducción de sonda tipo cámara de inspección CCTV de 
alta resolución, con capacidad de grabación y transmisión en tiempo 
real, para identificar obstrucciones, acumulaciones de sedimentos, 
fisuras o deterioro en las tuberías. Se utilizará equipo de limpieza 
mecánica tipo desobstructor rotativo o hidrojet según el tipo de 
obstrucción detectada. El procedimiento se realizará por tramos, 
garantizando la trazabilidad de la inspección y la generación de 
informe técnico con registro visual. 

ML 300 

Sustitución de sifones por trampas atrapa olores. Se retiran los 
sifones existentes y se instalan trampas tipo campana de alto 
rendimiento, compatibles con los aparatos sanitarios y normativas 
locales. Se verifica la estanqueidad de las conexiones, la correcta 

UND 21 
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orientación de flujo y la resistencia química de los materiales. Incluye 
pruebas de funcionamiento y sellado sanitario. 

Reinstalación técnica de aparatos sanitarios. Se colocan sellos 
nuevos (anillos de cera o silicona sanitaria), se fijan los aparatos con 
sus respectivos anclajes y se conectan a las redes de alimentación y 
desagüe. Se verifica la nivelación, estabilidad estructural y 
funcionalidad hidráulica. Incluye pruebas de descarga y revisión de 
fugas. 

UND 67 

Pruebas de funcionamiento del sistema hidrosanitario. Se realiza 
apertura controlada del suministro de agua, verificación de presión, 
revisión de fugas en conexiones, evaluación del funcionamiento de 
trampas atrapa olores y pruebas de evacuación en todos los aparatos. 
Se documentan los resultados y se valida el cumplimiento de 
parámetros técnicos. 

UND 1 

Limpieza técnica y entrega del área intervenida. Incluye limpieza 
profunda de superficies, retiro de residuos generados durante la 
intervención, desinfección de zonas sanitarias y registro fotográfico 
del estado final. Se entrega informe técnico con descripción de 
actividades realizadas, hallazgos, recomendaciones y evidencia visual. 

UND 1 

Intervención en cajillas de inspección. Se realiza apertura, limpieza 
interna, verificación de flujo, revisión de conexiones y sellado de tapas. 
Se documenta el estado de cada cajilla, se eliminan obstrucciones y se 
garantiza la funcionalidad del sistema de aguas lluvias y servidas. 

UND 9 

 

 
 
2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES 
 
El proponente deberá analizar adecuadamente los documentos y las condiciones establecidas por el 
SENA en el SECOP II. En caso de encontrar inconsistencia entre lo establecido en el pliego de 
condiciones del SECOP II y lo indicado en el presente estudio, deberá tener en cuenta que prevalecerá 
lo establecido en el SECOP II 
 
NOTAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO (anexar adicionalmente carta de compromiso del 
cumplimiento de todos y cada uno de los numerales establecidos):  
Como requisito para participar en el proceso que se adelante en SECOP II, los proponentes deberán 
garantizar el cumplimiento de los requisitos y calidades establecidas a continuación, los cuales serán 
considerados como habilitantes de las propuestas y son de obligatorio cumplimiento:  
 
1. El Contratista además se obliga a cumplir de manera inequívoca el plazo establecido para la 
prestación del respectivo servicio de acuerdo con las características técnicas, las cantidades, unidades 
y descripción relacionadas por la entidad. 
 
2. El SENA analizará el valor unitario de los ítems cotizados de acuerdo con la especificación ofrecida 
por los interesados los cuales deben coincidir en su propuesta adjunta presentada en PDF y el formato 
diligenciado en la plataforma SECOP II, de presentarse inconsistencias entre la propuesta adjunta en 
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PDF y la propuesta diligenciada en SECOP II, esta Entidad tendrá en cuenta la diligenciada en la 
Plataforma, tal como lo establece el concepto Guía de Colombia Compra Eficiente, es importante 
señalar lo establecido por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE en la Guía rápida para presentación de 
ofertas de proponentes en el SECOP II, publicada en el link: 
20171121_presentar_oferta_proveedor.pdf (colombiacompra.gov.co), Asimismo, lo fijado en el 
numeral 5 del problema jurídico ¿Cómo debe ser la presentación de las ofertas en el SECOP II? 
contenido en el concepto 4201713000003613 - Presentación de ofertas en el SECOP II, publicado por 
Colombia Compra eficiente en el link: Conceptos jurídicos | Colombia Compra Eficiente | Agencia 
Nacional de Contratación Pública. 
 
3. Exención del IVA: teniendo en cuenta el Decreto Legislativo No. 551 de 2015, junto con los 
numerales a y b del concepto No. 100208221 – 485, expedido por la Subdirección de Gestión 
Normativa y Doctrina de la DIAN, junto con el objeto y alcance a contratar por la entidad, se informa 
que el uso al que se destinarán los equipos no está relacionado con la prevención, diagnóstico y 
tratamiento del Coronavirus COVID-19, toda vez que son para actividades de formación técnica y 
tecnológica, por lo que la exención de IVA de que trata el Decreto Legislativo No. 551 no deberá ser 
tenida en cuenta en las ofertas o en la futura facturación que se derive de la ejecución del contrato. 
En caso de mantener la exclusión del IVA en sus ofertas, deben enviar los soportes que justifiquen 
este valor. Los valores unitarios propuestos contemplarán todos los costos directos, indirectos, 
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales y cualquier otra 
erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del presente Proceso de Selección de 
Mínima cuantía. Los precios unitarios contenidos en la propuesta y los que llegaren a pactarse en el 
desarrollo de la ejecución del contrato, no estarán sujetos a ajuste alguno; razón por la cual, el 
proponente deberá prever en su oferta que tiene que asumir los posibles incrementos que se 
ocasionen, inclusive aquellos que se presenten en la ejecución del contrato por cambio de año. 
 
4.Se informa a los proveedores ,que el estudio de mercado anexo al presente proceso, constituye un 
análisis técnico realizado por la entidad contratante, con el propósito de obtener información 
relevante y actualizada sobre las condiciones del mercado relacionadas con los bienes, servicios u 
obras que se pretende adquirir. Este estudio tiene como finalidad sustentar la planificación 
contractual, determinar el valor estimado del contrato, establecer las especificaciones técnicas o 
condiciones del objeto a contratar, identificar posibles oferentes y seleccionar el procedimiento de 
contratación más adecuado, garantizando así la eficiencia, transparencia, concurrencia y el uso 
racional de los recursos públicos. 
Por lo tanto, las especificaciones técnicas  relacionadas del objeto contractual del proceso son las 
descritas en los estudios previos. 
  
2.8 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
2.8.1 Obligaciones generales del contratista 
 
1) Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 

definidas en el proceso de contratación. 
2) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 
3) Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) 

garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos. 
4) Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta. 
5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 
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6) Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, 
previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios 
contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro 
correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida. 

7) Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información 
que le sean formulados. 

8) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al 
pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación 
suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es 
requisito indispensable para efectuar cualquier pago. 

9) Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo. 
10) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo 

su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento 
de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los 
perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la 
entidad. 

11) Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier 
eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del 
contrato. 

12) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta 
o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones. 

13) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo 
a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro 
de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se 
adopten las medidas necesarias. 

14) Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para 
el desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado. 

15) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 

 
2.8.2 Obligaciones específicas del contratista 
 
1)Utilizar para la adecuación implementos nuevos y de óptima calidad, libres de defectos, 
vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, acordes a 
la funcionalidad del equipo y a lo establecido por los fabricantes de la maquinaria. 
2) Ponerse de acuerdo con la supervisión del contrato para el inicio de las actividades de adecuación 
teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato. 
3) Reportar al supervisor del contrato de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía sucedida 
en el desarrollo de la ejecución del objeto contractual. 
4) Realizar la adecuación con personal idóneo, en caso de que el personal que desarrolle la 
adecuación realice daños en las instalaciones y/o equipos, el contratista debe responder por 
estos. 
5) Mantener durante la ejecución del contrato, el personal ofertado para la adecuación. En caso de 
requerir cambio de personal, deberá enviarse previamente al supervisor, los soportes del 
personal que prestará el servicio y contar con la aprobación del mismo frente a la idoneidad y 
experiencia. 
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6) Aportar todas las herramientas e implementos necesarios para la correcta ejecución del objeto 
contractual. 
7) Dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos de protección y seguridad industrial 
necesarios para garantizar la integridad de los trabajadores y el cumplimiento de las obras 
contratadas. 
8) Contar con todos los elementos necesarios de señalización y seguridad industrial de las áreas a 
intervenir con el fin de garantizar la integridad de la comunidad educativa en general y de visitantes. 
9) Realizar la intervención conforme a los planos, diseños, especificaciones técnicas y cronograma 
aprobado por la entidad contratante. 
10) Retirar adecuadamente el sistema de impermeabilización existente, incluyendo el manejo, 
empaque, transporte y disposición final de residuos en sitios autorizados por la autoridad ambiental 
competente. 
11) Preparar correctamente las superficies a intervenir mediante limpieza mecánica, eliminación de 
materiales sueltos o deteriorados, y aplicación de tratamientos previos (selladores o imprimantes) 
según se requiera. 
12) Suministrar y aplicar los materiales especificados, tales como membranas de poliurea pura, 
selladores elásticos, recubrimientos protectores y demás componentes necesarios para garantizar 
una impermeabilización durable y eficiente. 
13)  Proteger de forma adecuada las instalaciones existentes, especialmente las redes hidráulicas, 
eléctricas y de datos que se encuentren sobre la superficie a intervenir, evitando su afectación durante 
toda la ejecución del proyecto. 
14) Ejecutar los trabajos cumpliendo con las normas de seguridad industrial y salud en el trabajo, 
incluyendo la implementación de medidas para trabajo seguro en alturas, uso de elementos de 
protección personal (EPP) y señalización del área intervenida. 
15)Garantizar la calidad de los materiales y la correcta aplicación de los mismos, siguiendo las fichas 
técnicas de los productos y las recomendaciones de los fabricantes. 
16)Presentar un plan de manejo ambiental y de residuos, asegurando el cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente, especialmente en lo relacionado con el manejo de residuos 
peligrosos (si los hubiera). 
17)Coordinar con la supervisión del contrato el acceso al área de trabajo, cronograma de actividades, 
avances y requerimientos técnicos, manteniendo comunicación permanente y fluida. 
18) No interferir con las actividades operativas del Tecnoparque, evitando ruidos excesivos, 
interrupciones en el servicio o acceso a espacios no autorizados. 
19) Entregar a satisfacción las obras ejecutadas, realizando pruebas de estanqueidad y demás 
verificaciones necesarias para comprobar la efectividad de la impermeabilización. 
20) Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato. 
 

2.8.3 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 
1. Mantener los productos químicos debidamente etiquetados, de acuerdo con lo establecido en 

el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, 
conforme al Decreto 1496 de 2018. 

2. Conservar en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos 
utilizados. Estas deben ser suministradas por el fabricante, comercializador o importador, 
estar en idioma español, contener los 16 ítems establecidos en la Resolución 773 de 2021 y 
contar con fecha de actualización no superior a cinco (5) años. 

3. Presentar la relación del personal que ingresará a las instalaciones, junto con sus respectivos 
soportes de afiliación y pago de seguridad social: EPS, AFP y ARL. (Nota: Aplicable únicamente 
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cuando se requiere el ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento del 
contrato) 

4. Los rabajadores que van a ejecutar trabajos en alturas deben presentar el certificado de ARL 
con riesgo 5.  

5. Entregar el listado de trabajadores que desarrollarán actividades en alturas, con su respectivo 
certificado vigente en trabajo seguro en alturas (nivel avanzado) y reentrenamiento, 
conforme a la normativa vigente. 

6. Presentar informe de identificación de peligros y evaluación de riesgos de la obra, con sus 
respectivos controles. 

7. Presentar un informe de gestión mensual, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, 
que incluya: 

o Estadísticas de accidentalidad, según la Resolución 0312 de 2019. 
o Reporte de accidentalidad de la ARL. 
o Actas de entrega de elementos de protección personal (EPP). 
o Registro de charlas preoperacionales. 
o Actividades del SISO en la obra. 
o Inspecciones planeadas de condiciones de obra. 
o Procedimientos seguros para actividades críticas y permisos de trabajo. 

8. Entregar listado de equipos para trabajo seguro en alturas, con sus respectivas certificaciones. 
9. Presentar certificación y hoja de vida de los equipos o herramientas a utilizar, junto con 

soportes de mantenimiento preventivo y correctivo. 
10. Disponer de botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor, debidamente señalizados. 
11. Garantizar que todo el personal que ingrese a la sede haya realizado la inducción en Seguridad 

y Salud en el Trabajo del SENA. 
12. Disponer de formatos ATS (Análisis de Trabajo Seguro) y demás formatos exigidos por la 

normativa, debidamente diligenciados, socializados y firmados por los trabajadores, en caso 
de ejecutar actividades de riesgo. 

13. Contar con un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (profesional en salud 
ocupacional, administración en salud ocupacional y/o especialista en SST) que realice labores 
de supervisión, verificación, seguimiento, y diligenciamiento de formatos, permisos y demás 
documentos exigidos. Este profesional deberá permanecer en sitio durante el 100% del 
tiempo de ejecución de las actividades contratadas. En caso de actividades críticas o de alto 
riesgo (programadas o imprevistas), deberá acompañar toda la ejecución. 

14. Dotar al personal con los elementos de protección personal requeridos, conforme a las 
especificaciones técnicas y normatividad vigente (Decreto 1072 de 2015, Art. 2.2.4.6.24, 
punto 5). Esta dotación debe hacerse cada vez que sea necesario y debe ajustarse a la actividad 
a desarrollar. 

15. Contar con sus propios sistemas de acceso certificados (andamios, escaleras, plataformas, 
etc.) y con la respectiva evidencia de mantenimiento e inspección. 

16. Presentar el plan de capacitaciones en SST, con soportes de temas como: inducción, uso 
adecuado de EPP, prevención de accidentes, trabajo seguro y tareas críticas. Esta información 
deberá entregarse al área SST del SENA antes de iniciar las actividades. 

17. Entregar el plan de emergencias de la empresa contratista, incluyendo los procedimientos 
para atención de incidentes y/o emergencias. 

18. Anexar la matriz de elementos de protección personal (EPP) disponibles en la empresa, según 
la actividad de cada trabajador. 

19. Anexar copia de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ajustada a las 
actividades a ejecutar. 
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20. Presentar el programa de protección contra caídas. 
21. Dar cumplimiento a los lineamientos de la Resolución 4272 de 2021 (Reglamento de 

Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas), si se desarrollan actividades 
a más de 2.0 metros de altura. En ese sentido, el contratista deberá: 

• Aportar permisos diarios diligenciados para trabajos de alto riesgo (alturas, espacios 
confinados, etc.). 

• Disponer del formato ATS diligenciado, socializado y firmado por los trabajadores. 
• Suministrar EPP certificados para trabajo en alturas (resistentes a fuerza, envejecimiento, 

abrasión, corrosión y calor). 
• Entregar formatos de inspección de EPP, sistemas de acceso y barreras para trabajo en 

alturas. 
• Señalizar adecuadamente las zonas donde se desarrollen trabajos en altura o actividades que 

impliquen riesgo. 
• Presentar plan de rescate, incluyendo procedimientos, personal entrenado, y recursos 

disponibles (camilla, botiquín, extintor, equipo de rescate, etc.), los cuales serán verificados 
por el equipo SST. 

• Contar con Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas con: 
o Certificados. 
o Mínimo un año de experiencia certificada en trabajo en alturas. 
o Certificación vigente en norma de competencia laboral y como coordinador de trabajo 

en alturas. 
• Entregar copia de los certificados de capacitación en trabajo seguro en alturas, con vigencia 

no mayor a un año y correspondiente al nivel requerido. 
22. Debe ceñirse al Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE lo cual será sustentado 

mediante evidencias de certificados de estudio, tarjeta profesional y/o carnet que acredite a 
los trabajadores para realizar trabajos eléctricos (en caso de que aplique). 

23. Se deben adjuntar los conceptos médicos de aptitud de los trabajadores que realizan 
actividades de alto riesgo  

24. Presentar el certificado de primeros auxilios básico mínimo de una persona por cuadrilla 
25. Presentar certificado de ARL con el nivel IV Y V según corresponda de acuerdo a las 

actividades a ejecutar.   
 
 
 

2.8.4 Obligaciones ambientales del contratista 
 

 
 

El Contratista dará estricto cumplimiento al Decreto 1072 del 2015, Ley 197 del 2001, la Política 
Ambiental del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y todos los requisitos legales vigentes y las 
Leyes ambientales, siendo responsables ante las autoridades de la protección ambiental y sobre el 
cumplimiento de éstas. En cumplimiento del proceso de Gestión Contractual y específicamente al 
ANEXO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DE ENERGÍA- GCCON-AN-001 Versión 04, durante la 
ejecución contractual, el contratista deberá acreditar que cumple en caso que aplique 
consecutivamente con los Criterios de Contratación aplicables a todos los Contratos de Bienes y 
Servicios y los Criterios aplicables los Contratación de Diseños y Construcciones de Obra. Así:  
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DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO ETAPA 

Prever la utilización de aguas lluvias y/o reusar aguas tratadas  Contractual 

Prever desde el diseño la instalación de sistemas 
temporizadores que permitan reducir los consumos.  

Contractual 

Se deberán utilizar sanitarios con instalación de pulsadores de 
doble descarga, dispositivos interruptores de descarga, 
detectores de fuga o válvulas de llenado en inodoros con 
depósito adosado que permitan reducir el consumo de agua  

Contractual 

Presentar informe con la identificación de los impactos 
ambientales de la obra y definir los controles para los mismos  

Contractual 

Presentar informe con la identificación de los peligros y riesgos 
de la obra y definir los controles para los mismos  

Contractual 

Presentar plan de capacitaciones y soportes de capacitación del 
personal de la obra en temas ambientales 

Contractual 

Presentar programa de manejo de residuos de la obra que 
incluya residuos ordinarios, aprovechables, peligrosos, 
residuos de construcción y demolición, residuos vegetales.  
  
NOTA: El proveedor deberá garantizar el adecuado manejo y 
disposición de los residuos generados con ocasión a la obra y 
suministrar al SENA los certificados expedidos por un gestor 
autorizado, según aplique.    

Contractual 

Presentar informe de control de emisiones que incluya manejo 
de material particulado, olores y ruido.  

Contractual 

Presentar informe de manejo y almacenamiento de materiales 
(arenas, grava, triturados, arcilla) y de químicos (pinturas, 
combustibles, solventes, entre otros)  

Contractual 

Presentar informe de manejo de los vertimientos y el control de 
los consumos de agua  

Contractual 

El proveedor se abstendrá de distribuir o suministrar productos 
elaborados o que contengan asbesto en de cualquier variedad a 
la Entidad.   

Contractual 

Residuos Peligrosos RESPEL: entregar certificados de 
tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los RESPEL 
generados durante el mantenimiento, indicando las corrientes 
de los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en 
kilogramos, en un término no mayor a tres (3) meses después 
de entregados los residuos.  

Contractual 

En caso de generar residuo peligroso deberá entregar copia de 
la Licencia Ambiental vigente del proveedor con quien 
gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o 
disposición final de residuos peligrosos 

Contractual 

En caso de generar residuos RCD deberá entregar copia de la 
Licencia Ambiental vigente del proveedor con quien gestionará 
el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o 
disposición final de residuos RCD 

Contractual 

El proveedor debe presentar plan de contingencias de acuerdo 
con las obras a realizar  

Contractual 

Residuos RCD: entregar certificados de tratamiento, 
aprovechamiento o disposición final, máximo 3 meses después 
de recogidos los residuos, indicando las corrientes de los 

Contractual 
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2.8.5 Obligaciones del SENA 
 

1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 
2) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos 

exigidos. 
3) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta 

ejecución del negocio jurídico suscrito. 
4) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del 

presente contrato. 
5) Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos 

necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 

y garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador 
del gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de 
las prestaciones contratadas. 

7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente. 
8) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 
2.9 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del contrato será de un (01) mes, sin sobrepasar el 10 de diciembre de 2025. 
 
El término de ejecución se contará con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, 
legalización y ejecución del contrato/aceptación de la oferta, una vez aprobada la garantía única, 
expedición del registro presupuestal y suscripción de la correspondiente acta de inicio cuando 
aplique. 
 
2.10 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se ejecutará en las instalaciones del SENA, ubicadas en la sede, ubicada en el Edificio 
Tecnoparque Colombia – Nodo Bogotá, Calle 54 No. 10-39, en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
2.11 DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Bogotá Distrito Capital. 
 
 
2.12 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 
 
El Centro de Diseño y Metrología – Regional Distrito Capital del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) realizará el pago correspondiente a los servicios de mantenimiento de la siguiente manera: 

residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en 
kilogramos.  
Para los transportadores de RCD en la ciudad de Bogotá, se 
requiere la presentación de los soportes que acrediten la 
inscripción ante la Secretaría Distrital de Ambiente.  

Contractual 
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Pagos a realizar durante la ejecución del contrato Porcentaje del valor total del contrato 

Pago único 100 % 

 
 

Pagos 
que se 

realizará
n durante 

el 
contrato 

 

Determin
e el 

porcentaj
e que cada 

pago 
represent
a frente al 
valor total 

del 
contrato 

Requisito para el pago 
 

PAGO 1 100% 

El Centro de Diseño y Metrología Regional Distrito Capital SENA, 
efectuará un solo pago, una vez finalizada la entrega a satisfacción de los 
productos a entrega por parte del contratista. En este sentido, una vez 
esté aprobado el PAC por el Ministerio de Hacienda, realizará el pago 
correspondiente dentro de los (60) días calendario siguientes (sin 
sobrepasar el 30 de diciembre de 2025) a la radicación de la factura por 
parte del Contratista a la entidad a través del supervisor del contrato y 
por medio de la plataforma SECOP IIMÓDULO NO. 7: EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO-PLAN DEPAGOS, para lo cual deberá contar con la totalidad 
de los siguientes documentos, sin los cuales no se dará trámite al pago, 
en concordancia con lo señalado en el procedimiento trámites de pagos 
GRF-I-002 Instructivo documentos requeridos para el registro de la 
obligación y trámite de pagos, publicado en CompromISO, las Circulares 
N° 01-3-2020-000054 y 01-3-2020-000065,Lineamientos trámite de 
pago Contratistas, expedida por la Dirección Administrativa y financiera 
del SENA y la Circular No. 3-2024-000019 del 25 de enero de 2024, 
facturación electrónica expedida por contratistas y proveedores. 
Preparación de la documentación para pago Carpeta GC GC_NIT_ 
RP_MES_AÑO.zip Lo que indica: Gestión Contractual _ Nit del proveedor 
_Registro Presupuestal_Mes de factura_Año de factura. Ejemplo: 
GC_999999-9_0020_Enero_2025.zipEn esta carpeta y en el siguiente 
orden se presentarán los siguientes documentos en formato PDF:    1. 
Informes de supervisión de contrato y Certificación de recibo a 
satisfacción de bienes (cuando aplique), firmados por el supervisor del 
contrato en la que se indique el valor y la relación de facturas o 
documentos equivalentes a pagar, según los formatos existentes 
publicados en CompromISO, el supervisor los diligenciará, firmará e 
incluirá en la respectiva carpeta correspondiente con la información de 
ejecución del contrato. 2. Designación de supervisor. 3. Contrato y otro 
si (si existen modificaciones y/o adiciones que se hubieran presentado), 
de lo contrario Orden de compra del correspondiente pago. 4. Formato 
GIL-F- 029 Certificación contratos para intervención bienes inmuebles, 
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documento a diligenciar para bienes muebles adheridos a bienes 
inmuebles.  Carpeta GF GF_NIT_ RP_MES_AÑO.zip Lo que indica:  Gestión 
Financiera_Nit del proveedor _Registro Presupuestal_Mes de factura _ 
Año de factura Ejemplo: GF_999999-9_0020_Diciembre_2020.zip. En 
esta carpeta y en el siguiente orden se presentarán los siguientes 
documentos en formato PDF.1. Comunicación radicada, remitida por el 
nominador. 2. Registro presupuestal del compromiso firmado por el 
responsable al interior de la entidad. (Este documento será enviado por 
el supervisor del contrato al proveedor para anexar en esta carpeta). 3. 
Rut del contratista con fecha de impresión o generación no mayor a 180 
días. (Para el primer pago). 4. En el caso de que la adquisición se haya 
efectuado a una persona natural, se remite soporte del pago de su 
seguridad social del mes anterior del periodo objeto de cobro. 5. 
Certificado de paz y salvo suscrito por el revisor fiscal (cuando se 
disponga de este servicio) y/o el representante legal, donde se acredite 
el cumplimiento de aportes parafiscales y de seguridad social. 
(Resolución No.2090 de 2005) correspondiente al pago de seguridad 
social integral (planilla integrada EPS, Pensiones y ARL), (SENA, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con lo exigido en la 
ley 789 de 2002. Con fecha de expedición menor a 30 días. 6. 
Certificación cuenta bancaria del beneficiario del pago con fecha de 
expedición no mayor a 30 días. 7. Nota de entrada al Almacén de los 
elementos (aplica para adquisición de bienes). 8. Formato GRF-F-087 
V01 denominado “Relación Entradas de Almacén para Pago de 
Contratos” publicado en SIGA-CompromISO (aplica cuando se 
adquieren bienes). Carpeta FV FV_NIT_ RP_MES_AÑO.zip Lo que indica: 
Factura de Venta_Nit del proveedor _Registro Presupuestal_Mes de 
factura _ Año de factura. Ejemplo: FV_999999-
9_0020_Diciembre_2020.zip. FV_N° Factura _NIT_RP_MES_AÑO.pdf 
(Siguiendo la estructura ya indicada) En esta carpeta se presentará el 
siguiente documento: 1. Factura de venta (Con el cumplimiento de 
requisitos de ley), en formato PDF, verificar el CUFE de acuerdo con el 
documento: Revisión Factura Electrónica contratos SENA 2020. 2. 
Factura de venta (Con el cumplimiento de requisitos de ley), en formato 
XML. Estos documentos deberán ser auténticos, legibles, y completos.        
Nota: Si las carpetas o los documentos contenidos en ellas no han sido 
correctamente elaborados, el término para el pago empezará a contarse 
desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos 
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solicitados.  Las demoras que se presenten por estos conceptos serán 
responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de 
intereses o compensación alguna. La documentación indicada debe ser 
cargada en SECOP II para revisión y trámite de pago. Para realizar su 
solicitud de pago en SECOP II, seguir las instrucciones indicadas en la 
GUÍA DE GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL SECOP II CCESEC-GI-01 que se 
encuentra en el enlace: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/
cce-sec-gi-01provpcgestioncontractual07-09-2020_0.pdf. Diríjase a la 
séptima sección del contrato “Ejecución del Contrato”, allí encontrará el 
“Plan de Pagos”, siga los pasos de la guía mencionada y debe realizar el 
envío a la entidad estatal, el estado de la factura cambiará a “Enviado a 
la Entidad Estatal”. Para la verificación en el sistema SIIF Nación de la 
factura correspondiente, debe estar conforme a lo establecido en los 
lineamientos y requisitos para la recepción de facturación electrónica 
expedida por contratistas y proveedores de la circular   3-2024-000019 
del 25 de enero de 2024 Sena, donde se indica las acciones que debe 
realizar el proveedor o contratista obligado a facturar electrónicamente 
las cuales son las siguientes: 1. Elaborar factura electrónica mediante 
operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o 
software propio, previa habilitación ante la DIAN:  En esta actividad es 
importante indicarle al proveedor que los datos del SENA como 
adquiriente de los bienes y servicios en la factura a emitir, deben ser 
creados con los datos generales del RUT de nuestra Entidad y deben ser 
iguales a nivel nacional, sin importar que la factura sea expedida a una 
Regional o Centro de Formación en particular. Estos datos son: NIT: 
899999034 (este es el NIT del SENA que se crea en la factura sin dígito 
de verificación) RAZÓN SOCIAL: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
– SENA   DIRECCIÓN: CL 57 8 69, Bogotá D.C. TELEFONO: 5461500 TIPO 
DE CONTRIBUYENTE: persona jurídica TIPO DE RESPONSABILIDAD: 
Gran contribuyente RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA: No responsable 
de IVA 2. Diligenciar en la sección de la factura de venta a emitir, en 
Datos del Emisor, en el campo “correo” su dirección electrónica como 
proveedor, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la 
validación del correo.   3. Diligenciar en la sección en la sección interna 
de la factura de venta, específicamente en la parte de Notas u 
observaciones, lo siguiente:               #$ luego el código de identificación 
de la Regional o Centro de Formación con la cual se suscribió el contrato, 
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número del contrato, y correo del supervisor, finalizando con #$, 
debidamente separados por punto y coma, según el siguiente ejemplo: 
#$36-02-00-011-921610; Contrato # XX; PedroPerez@sena.edu.co #$ 
4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo 
“Correo”, el buzón electrónico: 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez 
generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la 
envíe automáticamente. 5. Generar factura obteniendo el contenedor 
electrónico -Documento zip (PDF, XML) 6. Cuando el proveedor o 
contratista decida hacer el envío de la factura de forma manual, deberá 
remitir el correo adjuntando el pdf y el XML en archivo comprimido Zip, 
a la dirección electrónica: 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co. En este caso 
adicionalmente debe definir el asunto del correo remisorio. En dicho 
asunto del correo debe registrar los siguientes datos: el código de 
identificación de la Regional o Centro de Formación con el cual suscribió 
el contrato, número del contrato y correo del supervisor, debidamente 
separados por punto y coma, según el siguiente ejemplo: 36-02-00-011-
921610; Contrato # XX; PedroPerez@sena.edu.co Tenga en cuenta que 
en este asunto del correo no debe ir el signo $ ni tampoco el signo #, 
dado que estos símbolos son requeridos únicamente en las notas 
internas de la factura de venta. 7. Cualquier inconveniente o error 
generado en el envío de la factura electrónica, el proveedor deberá 
canalizarlo directamente con el supervisor de contrato, para que esta 
persona verifique y realice las gestiones pertinentes al interior de la 
entidad, con el profesional contable de cada Regional o Centro de 
Formación donde se presente la novedad.   Se debe tener en cuenta la 
circular Sena 3-2024-000019 del 25 de enero de 2024 de SIIF Nación, la 
cual nos indica: La Administración del SIIF Nación informa que a partir 
del 1 de enero de 2024 el proceso de emisión y recepción de factura 
electrónica de venta, cambia su modo de operación y pasa de 
“Proveedor tecnológico” a “Software propio”, es decir, que a partir de 
ésta fecha todo el proceso de generación, transmisión, validación, 
expedición y recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito, 
notas crédito y demás instrumentos electrónicos que se deriven de la 
factura electrónica de venta con validación previa a su expedición 
pasará a ser asumido en su totalidad por el SIIF Nación. En este sentido 
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cada supervisor de contratos recibe y gestiona (aprueba o rechaza) 
directamente cada documento electrónico en la herramienta del 
operador del SIIF. El SENA efectuará al CONTRATISTA, las retenciones 
que en materia tributaria tenga establecida la ley y respecto de las cuales 
sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista 
deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que 
se deriven de la presente contratación. Nota: Si la factura no ha sido 
correctamente elaborada o no se acompañan los documentos 
requeridos para el pago, el término para este sólo efecto, empezará a 
contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los 
documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán 
responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de 
intereses o compensación alguna. En este sentido cada supervisor de 
contratos recibe y gestiona (aprueba o rechaza) directamente cada 
documento electrónico en la herramienta del operador del SIIF Nación.                                                                                      

 
 
2.13 PAGO DE ANTICIPOS 
 

Se requieren 
anticipos: 
 

SI: . NO: x  

 
2.14 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 
 

El Contrato requiere interventoría: (Indique si el 
contrato requiere o no interventoría marcando “X”) 

SI: . 
NO: x 

 

De no requerir interventoría, o que la misma no 
sea integral (jurídica, técnica, financiera, 
contable y administrativa), indique las 
condiciones de idoneidad que debe cumplir 
quién realizaría la supervisión: 

La Supervisión del contrato será 
ejercida por quien designe el Director 
Regional Distrito Capital, en calidad de 
ordenador de gasto, teniendo en cuenta 
lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 
80 de 1993, la ley 1474 e 2011, el 
decreto 1082 de 2015 Art 2.2.1.1.1.2.1 
N° 5 quién debe cumplir con las 
funciones señaladas en la Resolución 
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1471 de 17 de noviembre de 2020, 'por 
la cual se adopta el Manual de 
Supervisión e Interventoría del Servicio 
Nacional de Aprendizaje- SENA y se 
deroga el adoptado mediante 
Resolución 202 de 2014” 

En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación de supervisión al señor 
ROBINSON GALVIS CASTELLANOS Operario Mtto Gral.G10, como supervisor del contrato. quién 
verificará la correcta y oportuna ejecución del objeto contractual y actuará de conformidad con lo 
determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad. 

 
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

Mínima Cuantía 

 
3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
De acuerdo con la naturaleza y la cuantía del bien requerido por la Entidad, la modalidad de selección 
corresponde a la contratación bajo la modalidad de MINIMA CUANTÍA, de conformidad con lo 
previsto en el numeral quinto, articulo 2 de la ley 1150 de 2007 y con fundamento en lo dispuesto 
Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Que al verificar los valores aplicables al SENA para la mínima cuantía (100 SMMLV), y teniendo en 
cuenta que el presupuesto total del contrato será hasta por la suma de VEINTICINCO MILLONES DE 
PESOS ($25.000.000,00) M/CTE, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello 
hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de 
carácter legal, costos directos e indirectos. 
 
El proceso de contratación y el contrato que se adjudique en virtud del mismo se regirá por lo previsto 
en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes y 
reglamentarias. En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las 
normas comerciales y civiles vigentes y estarán sometidos a la jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 
3.2 LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 
 
La posibilidad de limitar un proceso a Mypimes solo será procedente cuando el presupuesto sea 
inferior a USD 125.000. 
 

El Proceso de selección es inferior a ciento 
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (USD 125.000) 

SI X NO   

 
Para acreditar esta condición, el proponente deberá dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015. 
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NOTA. El SENA publicará un aviso mediante mensaje público del dentro del proceso electrónico, para 
informar si el proceso no limitado a Mipymes. Lo anterior, para conocimiento de todos los 
interesados. 
 
3.2.1. Convocatorias limitadas a Mípyme. Artículo 2.2.1.2.4.2.2., Decreto 1860 de 2021  
 
Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las 
Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes 
requisitos:  
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada 
dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas.  
Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto 
administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada 
Proceso de Contratación.  
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social 
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.  
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la 
calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas 
condiciones dispuestas en el presente artículo.  
 
3.2.2. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. Artículo 
2.2.1.2.4.2.4., Decreto 1860 de 2021 
 
La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la 
siguiente manera: 1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador 
público, adjuntando copia del registro mercantil. 2. Las personas jurídicas mediante certificación 
expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. Para la acreditación 
deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 
590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.  
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación.  
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro 
mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, 
según corresponda conforme las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días 
calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del 
plazo para solicitar la convocatoria limitada.  
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PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de 
proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme. PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos 
en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios 
diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas." 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del (de los) contrato(s) será hasta por la suma VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 
($25.000.000,00) M/CTE, IVA incluido, cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, costos 
directos e indirectos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal o de carácter legal. 
 
 
4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Parte 2- Titulo 1- Capitulo 1- Sección 1-Subseccion 6- Artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y de conformidad con la Circular No. 162 de 2013, la cual trata 
sobre los lineamientos para la elaboración de Estudios Previos del SENA, se elaborará un presupuesto 
de acuerdo con los precios y condiciones del mercado y las incidencias propias del objeto del contrato.  
a) Estudio Técnico: Es procedente efectuar la contratación toda vez que las condiciones técnicas 
enunciadas en el presente estudio permitirán satisfacer las necesidades del Centro de Diseño y 
Metrología del Servicio Nacional de Aprendizaje- Regional Distrito Capital.  
b) Estudio Económico: Se determinará el valor del contrato a ejecutar en la estimación de precios 
teniendo en cuenta los diferentes parámetros presentados y descritos a continuación: 
 
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 
 
La industria de la construcción ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido la 
modernización de las instalaciones físicas de las empresas entendiendo así, la estrecha correlación 
que existe entre las compañías constructoras y su incidencia en el desarrollo industrial. La industria 
de la construcción ha sido clave para el desarrollo económico del País en los últimos años debido a su 
gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores más importantes y de mayor incidencia por 
su estrecha vinculación con la creación de infraestructuras básicas como: puentes, carreteras, 
puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, así como sus 
correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, construcciones 
industriales y comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas 
petroquímicas e instalaciones de refinación y obras de edificación no residencial, entre otras. 
 
La mitad de los sectores productivos de la economía Nacional se relacionan en mayor o menor grado 
con el sector de la construcción como proveedores directos. 
 
La industria constructora es, por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del entorno económico 
que proporciona soluciones para el diseño de una estructura sólida que garantice una óptima 
utilización de los recursos de las Compañías para que éstas cumplan con éxito su actividad económica. 
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La correcta explotación de los recursos locales, la incorporación de tecnologías avanzadas y la 
minimización del impacto ambiental, son algunos de los factores determinantes en el éxito de 
cualquier estrategia de desarrollo que se aplique a la industria. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificación, que 
primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Estas 
últimas, a su vez, se desagregan en públicas y privadas. Adicionalmente, es importante considerar las 
empresas que se relacionan en forma indirecta con la construcción, tales como las de fabricación de 
porcelana sanitaria, las ladrilleras, las cementeras, las de en madera, las de pinturas, las de acero, etc. 
 
El comportamiento del sector de la construcción presenta ciclos de expansión y contracción 
relacionados directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de interés del 
mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros, y las políticas que pone en ejecución el 
gobierno de turno, las que generalmente responden al estímulo para la generación de empleo. 
 
El sector de la construcción en Colombia presenta ciertas características, la cuales son de gran 
importancia dentro de las cuales encontramos: 
 
El volumen de negocio de la construcción presenta una gran ciclicidad, amplificando las oscilaciones 
del PIB 
• Las elevadas cifras de ventas y la dilatación en los periodos de pago y cobro posibilitan la obtención 
de importantes beneficios financieros. 
• La gran dependencia de la cifra de ventas provoca un afán de crecimiento para garantizar una 
cartera de pedidos que garantice una rentabilidad suficiente de la constructora 
• El afán de crecimiento se traduce en un mayor endeudamiento que el resto de los sectores. Sin 
embargo, pese a tener que afrontar el pago de las obligaciones de más deuda, los resultados 
financieros son claramente superiores al resto de sectores debido a la comentada habilidad por 
generar ingresos financieros. 
• La elevada ciclicidad del sector ha abocado a las constructoras a una etapa de expansión, por tal de 
garantizar fuentes de ingresos recurrentes. 
• El sector emplea a gran número de trabajadores con la consecuente importancia para el global de 
la economía 
• Las constructoras medianas suelen presentar ratios de rentabilidad más elevados. Son 
constructoras con un alto conocimiento de la actividad constructiva y frecuentemente son 
especialistas en alguna actividad concreta. 
• La actividad en la exterior resulta menor que el resto de los sectores debido a que los productos 
que realiza no son transportables. 
• Las Administraciones podrían mejorar la salud del sector reduciendo la volatilidad en la 
adjudicación de contratos por tal de reducir la elevada ciclicidad. 
• Las constructoras medianas deben profundizar en su estrategia de diversificación, especialmente 
en los sectores de gestión de aparcamientos, mantenimiento de carreteras, transportes y logística, 
tratamiento de lodos y generación de energía, debido a que representan sectores en que las 
constructoras medianas pueden introducirse, ya que pueden pasar de sólo construir las 
infraestructuras o instalaciones a gestionarlas globalmente bajo concesión administrativa. 
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• Precaución ante las actividades de edificación, si bien la burbuja inmobiliaria sigue sin desinflarse 
o estallar, resulta insostenible el mantenimiento de una actividad tan elevada durante mucho más 
tiempo 
 
EL SECTOR ECONÓMICO OBJETO DE ESTUDIO 
 
La actividad económica en general está dividida en sectores y cada uno de ellos referencia una parte 
de la actividad económica con elementos de características comunes, que guardan unicidad y se 
distinguen de otras agrupaciones; cuya división se hace conforme los procesos de producción que 
acontecen al interior de cada uno de ellos. Desde la teoría económica se establece que son tres los 
sectores de la economía, el sector primario o agropecuario, el sector secundario o industrial y el sector 
terciario o de servicios. Sin embargo, también existe una clasificación de la actividad económica 
basada en especialidades que permite una mayor comprensión del mercado, la cual introduce los 
sectores: Agropecuario, de servicios, industrial, de transporte, de comercio, financiero, de la 
construcción, minero y energético, solidario y de las comunicaciones. 
 
Por su parte, en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 
Económicas, en la Revisión 4 Adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C – Res. Dane 066 de 2012) se 
precisa las opciones que por sectores económicos se ofrecen para satisfacer las necesidades de 
contratación de las entidades estatales y, a su vez, conocer el mercado objeto de estudio. Dado el 
alcance del objeto del proceso de contratación que se adelanta, las condiciones del mismo y las 
alternativas disponibles para satisfacer la necesidad de contratación identificada y enmarcada a 
través del CIIU Rev. 4 A.C, se establece que los siguientes son los sectores económicos objeto de 
análisis: 
 
Comportamiento del sector de la construcción en Colombia 2022-2024 
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https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas- 
nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica 
 
El comportamiento del sector de la construcción en Colombia durante el periodo 2022- 2024 ha 
estado marcado por una evolución heterogénea, evidenciando fases de recuperación, estabilidad 
relativa y correcciones a la baja, lo que refleja tanto los efectos de factores macroeconómicos internos 
como las dinámicas propias de la industria.  
 
En 2022, el sector mostró un desempeño mixto. Los dos primeros trimestres evidenciaron 
variaciones negativas (-0,97% en el primer trimestre y -0,04% en el segundo), lo que indicaba un 
entorno de contracción o estancamiento. No obstante, en el tercer trimestre se observó un repunte 
significativo del 8,13%, impulsado posiblemente por la ejecución de proyectos de infraestructura y 
una mayor dinámica en la edificación. Sin embargo, esta tendencia no se consolidó del todo, ya que el 
crecimiento del cuarto trimestre fue moderado (0,77%), sugiriendo una pérdida parcial del impulso.  
 
Durante 2023, el sector evidenció una recuperación más sostenida, con tasas positivas en todos los 
trimestres. Se inició el año con un crecimiento de 1,35% en el primer trimestre, que aumentó 
progresivamente hasta alcanzar un máximo de 8,76% en el cuarto trimestre. Este comportamiento 
refleja una mejora en las condiciones del mercado, tanto en inversión pública como privada, así como 
un ambiente más favorable en términos de confianza empresarial y ejecución presupuestal, 
particularmente en el segundo semestre del año.  
 
En 2024, no obstante, el sector ha presentado señales de desaceleración relativa. El primer trimestre 
registró una contracción del -3,66%, lo que podría asociarse a factores estacionales, ajustes 
presupuestales o disminuciones temporales en la inversión. A partir del segundo trimestre, el sector 
retoma una senda positiva, con crecimientos del 5,44%, 3,04% y 4,50% en los trimestres II, III y IV 
respectivamente. Aunque las cifras indican una recuperación frente al inicio del año, los niveles de 
crecimiento son más moderados respecto al desempeño observado en la segunda mitad de 2023.  
 
En síntesis, el análisis trimestral evidencia un ciclo de recuperación entre 2022 y 2023, seguido de 
una corrección inicial en 2024, con señales de estabilización hacia el cierre del periodo analizado. Este 
comportamiento sugiere que, si bien el sector mantiene una base de crecimiento, su dinamismo está 
condicionado por la continuidad en la inversión pública, la financiación de proyectos privados, y el 
entorno macroeconómico nacional e internacional. Es fundamental, en este contexto, fortalecer las 



 
 

29 
GCCON-F-046 V.03 

 

políticas de estímulo a la infraestructura y vivienda, mejorar los mecanismos de ejecución 
presupuestal y reducir las barreras regulatorias que afectan la productividad del sector.  
 
Por otra parte, es importante resaltar el sector de servicios en Colombia, teniendo en cuenta que este 
incurre en la necesidad que posee el centro de formación. Este sector en Colombia constituye uno de 
los pilares fundamentales de la economía nacional, tanto por su participación en el Producto Interno 
Bruto (PIB) como por su capacidad de generación de empleo. De acuerdo con las cuentas nacionales 
del DANE, este sector representa más del 60% del PIB, integrando actividades como comercio, 
transporte, alojamiento, comunicaciones, servicios financieros, educación, salud, administración 
pública y servicios profesionales, entre otros.  
 
A lo largo de la última década, el sector de servicios ha mostrado una tendencia de crecimiento 
sostenido, impulsada por la urbanización, el desarrollo de nuevas tecnologías, el aumento en la 
demanda de servicios personales y profesionales, y el fortalecimiento del mercado interno. 
Subsectores como los servicios financieros, las telecomunicaciones y los servicios empresariales han 
presentado una transformación significativa, apalancados por la digitalización y la 
internacionalización de operaciones. 
 
En particular, el auge de la economía digital ha dinamizado los servicios de tecnología de la 
información, tercerización (BPO/KPO), logística y comercio electrónico, que han ganado 
participación en las exportaciones de servicios no tradicionales del país. 
 
Comportamiento reciente y coyuntura  
 
Durante los años 2022 a 2024, el sector ha mantenido un crecimiento positivo, incluso en escenarios 
de desaceleración de otros sectores productivos. Esta resiliencia obedece en parte a su diversidad 
interna y a la estabilidad en el consumo de servicios esenciales como salud, educación y 
comunicaciones.  
 
En 2023, por ejemplo, el sector servicios fue uno de los principales impulsores del crecimiento 
económico general del país, con aportes significativos desde el comercio al por mayor y al por menor, 
el transporte y los servicios de información. Además, la reactivación de actividades presenciales 
postpandemia ha beneficiado a sectores como el turismo, los restaurantes y el entretenimiento.  
 
Sin embargo, en 2024 se han identificado ciertos desafíos que afectan la dinámica del sector: la 
moderación del consumo privado, el aumento de los costos operativos (particularmente por inflación 
y ajustes salariales), y una menor dinámica crediticia. A pesar de esto, se espera que el sector 
mantenga tasas de crecimiento por encima del promedio nacional, especialmente apalancado en la 
transformación digital, la demanda de servicios financieros y el desarrollo de infraestructura 
educativa y sanitaria . 
 
IMPORTANCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: La construcción no solo se refiere a ladrillos, 
cemento y concreto, es un importante sector de la economía que utiliza insumos, herramientas, 
maquinaria y equipos diversos que son suministrados por otras ramas e industrias como la 
cementera, siderúrgica, del vidrio, pinturas y plástico, maderera, eléctrica y metalúrgica, entre otras, 
y cuya dinámica representa, por los encadenamientos asociados e intensificación de la demanda de 
bienes que producen tales compañías, un verdadero impulsor de la economía del país, además por su 
destacada contribución en la generación de empleo al ocupar todo tipo de personal, desde mano de 
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obra no calificada, pasando por aprendices y hasta involucrar a técnicos, profesionales y especialistas 
en distintas áreas del conocimiento. Y es claro que parte de esos especialistas en contenido que 
moviliza la dinámica constructiva son las empresas y personas naturales dedicadas a la actividad de 
la interventoría de proyectos y de obras de ingeniería, que ofrecen conocimiento profesional 
especializado en diversas materias para garantizar la óptima asignación de presupuestos, el 
cumplimiento de cronogramas de obra, la ejecución de trabajos con altos estándares de calidad, la 
sujeción a requerimientos y parámetros ambientales, el cumplimiento de los aspectos legales por las 
partes implicadas (contratista contratante) y, en general, todos los aspectos que permitan asegurar 
el logro de las metas establecidas en los contratos de obras.  
 
Es decir, el desarrollo de un proyecto de construcción, por lo general, trae aparejado una labor de 
consultoría de alto valor agregado centrada en la vigilancia y control (interventoría), que sirve para 
ahorrar recursos y evitar problemas, demoras y sobrecostos. Por eso no hay duda que la construcción, 
bien sea de plantas industriales, de soluciones habitacionales y especialmente de grandes obras de 
infraestructura pública (vías, puentes, túneles, puertos, aeropuertos, represas, etc.), ejerce una 
influencia crucial en el nivel de actividad económica que se alcance en la sociedad, razón por la cual 
los gobiernos en sus distintos niveles (municipal, distrital, departamental y nacional) plantean 
estímulos para apalancar desde lo público dicha actividad y, particularmente, promoviendo la 
ejecución de proyectos de ingeniería civil buscando generar capacidad de crecimiento, propulsar el 
desarrollo y aumentar la competitividad logística local, regional y nacional.  
 
Además, es una de las posturas de teoría macroeconómica moderna la de que existe un alto nivel de 
correlación entre el comportamiento del sector de la construcción y la dinámica económica de los 
países. Y es aceptado que el grado de desarrollo de infraestructura pública de un país guarda relación 
directa con su competitividad y capacidad de crecimiento. Así las cosas, el sector de la construcción 
ejerce un papel protagónico en la economía por su efecto tracción sobre buena parte del aparato 
productivo comercial e industrial, la producción y la alta generación de empleo. 
 
SECTOR EN JAQUE: LOS RETOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA PARA 2025 1 
 
El impacto en la infraestructura amenaza con frenar el desarrollo económico y la competitividad. El 
2025 arranca con grandes desafíos para la construcción en Colombia, un sector históricamente vital 
para la economía nacional. Según un estudio de Corficolombiana, a pesar de las señales de 
recuperación en 2024, los retrasos en infraestructura y el debilitamiento de políticas de vivienda 
oscurecen el panorama.  
 
En el centro de esta situación está la suspensión del programa “Mi Casa Ya”, los problemas 
estructurales en proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y la disminución en el 
presupuesto de inversión del INVÍAS.  
 
Andrés Felipe Gallego, analista de la entidad, apuntó que, en general, estos obstáculos no solo afectan 
a las empresas del sector, sino también a los hogares de ingresos bajos y medios, que enfrentan 
barreras cada vez más altas para acceder a vivienda propia. Además, el impacto en la infraestructura 
amenaza con frenar el desarrollo económico y la competitividad del país.  
 
Vivienda: un retroceso para los hogares de menores ingresos. La suspensión del programa “Mi 
Casa Ya” marca un punto de inflexión en la política de vivienda social. Este programa había permitido 
que más de 60.000 hogares por año accedieran a subsidios para la cuota inicial y a coberturas en la 
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tasa de interés. Con su cancelación, las familias de ingresos inferiores a 2,5 salarios mínimos 
mensuales (SMMLV) ahora enfrentan incrementos de hasta 40 % en sus cuotas hipotecarias 
 
1 https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/sector-en-jaque-los-retos-de-la-construccion-en-colombia-para-2025/  

 
 
De acuerdo con el informe, se sumaron dos problemas:  
 

✓ Impacto financiero: un hogar que planeaba adquirir una vivienda de interés social (VIS) con 
un costo de 135 SMMLV a una tasa de interés de 11 %, pasó de esperar cuotas mensuales de 
1,2 millones de pesos a 1,7 millones de pesos. Este cambio radical limita sus posibilidades de 
acceso a vivienda.  

✓  Histórico del programa: desde su implementación, “Mi Casa Ya” había dinamizado la 
economía mediante encadenamientos productivos que generaban hasta tres pesos en valor 
agregado por cada peso invertido.  

 
La reducción en el presupuesto de Fonvivienda para 2025 –en 40 %– agrava la situación. Esto no solo 
afecta a los hogares, sino también a los constructores, que enfrentan menores incentivos para 
desarrollar proyectos VIS. 
 
Infraestructura: avances marginales y retos persistentes. La infraestructura, otro pilar del sector, 
también enfrenta grandes dificultades. Aunque las obras civiles crecieron 12,7 % anual hasta el tercer 
trimestre de 2024, el subsector se mantiene 35 % por debajo de los niveles prepandemia. Además, 
los proyectos clave en carreteras, liderados por las iniciativas de 4G y 5G, registran avances lentos. 
 
Estado actual de los proyectos:  
 

✓ Proyectos de 4G: trece de estas iniciativas están en su etapa final de construcción, con un 
avance agregado de 86 %. Sin embargo, su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) es 
cada vez menor.  

✓ Proyectos de 5G: de los siete proyectos de la primera ola, solo cuatro están en construcción. 
El más avanzado, la Nueva Malla Vial del Valle – Accesos Cali y Palmira, tiene una ejecución de 
19,9 %, lejos de 30,9 % esperado.  

✓ Segunda ola de 5G: ninguno de los proyectos de esta fase ha comenzado su etapa de 
construcción o pre-construcción, con planes como la APP Estanquillo-Popayán y Villeta-
Guaduas todavía en aprobación de factibilidad.  

 
El sector, sin embargo, suma más problemas: 
 
La reducción del presupuesto de inversión del INVÍAS en 20 % para 2025 limita la ejecución de 
nuevos proyectos. Este presupuesto es el más bajo en términos reales de los últimos cinco años.  
La incertidumbre sobre las APPs afecta la sostenibilidad a mediano plazo, agravada por los 
constantes cambios en las tarifas de peajes y retrasos en las vigencias futuras.  
 
Por último, Corficolombiana señala que la construcción es fundamental para la economía por su 
capacidad de encadenar 36 sectores productivos. Sin embargo, el dinamismo del sector depende 
de políticas claras y de largo plazo. Expertos destacan que medidas como la reactivación de “Mi 
Casa Ya” o la agilización de proyectos APP serían cruciales para revertir el panorama actual.  
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En palabras claras, recuperar el dinamismo de la construcción no es solo una meta económica, 
sino una prioridad social. Sin infraestructura moderna y acceso a vivienda, el país limita sus 
posibilidades de desarrollo.  
 
El 2025 se presenta como un año crítico para el sector de la construcción en Colombia. Los 
desafíos en vivienda y la infraestructura no solo impactan la economía, sino también la calidad de 
vida de miles de colombianos.  
 
Para superar este escenario, asegura el estudio, es imprescindible una política pública coherente 
y sostenida que fomente la inversión y facilite el acceso a recursos. El camino hacia la reactivación 
requiere decisiones audaces y un compromiso conjunto entre el sector público y privado. 
 
CONTEXTO MUNDIAL 2  
 
La Guía Global de Construcción 2024 utiliza un conjunto de ‘listas principales’ exclusivas 
compiladas por el equipo editorial del Grupo KHL en sectores como construcción, alquiler, grúas, 
acceso y demolición y reciclaje y los reúne todos en un solo lugar. 
 
Lo más obvio es que revelan dos tendencias macroeconómicas: un desempeño 
sorprendentemente sólido del mercado de la construcción estadounidense, en comparación con 
un sector debilitado en China, que continúa lidiando con una prolongada crisis inmobiliaria. 
 
La Ley CHIPS, cuyo objetivo es catalizar la industria de semiconductores en EE.UU., ha provocado 
un exceso de proyectos de construcción industrial, mientras que la Ley Bipartidista de 
Infraestructura de gran alcance, valorada en US$1,2 billones, que ya tiene dos años, han 
estimulado proyectos de infraestructura en todo EE.UU., incluso cuando las tasas de interés son 
más altas y disminuyó la demanda de construcción residencial.  
 
Por su parte, China ha estado lidiando con una crisis inmobiliaria, enmarcada por el colapso del 
endeudado Grupo Evergrande, cuyas consecuencias han sofocado la demanda de construcción. 
Llega en un momento en que China ha reducido su Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus 
siglas en inglés) de 10 años de antigüedad, a medida que comienza a pasar de grandes inversiones 
en proyectos de infraestructura física que beneficiaron a los contratistas de construcción y 
fabricantes de equipos originales chinos a proyectos “pequeños y hermosos”. proyectos de baja 
inversión y alto rendimiento. 
 
Las listas principales ilustran la fortaleza de Estados Unidos y la lucha de China 
 
El ICON200 de International Construction de las 200 empresas constructoras más grandes del 
mundo es un indicador rezagado en el sentido de que clasifica a las empresas según sus ingresos 
anuales. Por lo tanto, la lista de 2023 se basa en el ejercicio financiero 2022/23 de las empresas, 
pero de todos modos puede ser un buen indicativo de la dirección que está tomando la industria. 
 
2 https://www.construccionlatinoamericana.com/news/guia-global-de-la-construccion-2024/8034009.article   
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Si bien cinco empresas chinas todavía dominan los primeros puestos, encabezadas por la 
Compañía Estatal de Construcción e Ingeniería de China (CSCEC) con ventas de US$303.400 
millones, la proporción de los ingresos de las 200 principales empresas representadas por 
empresas chinas se mantuvo estable en el 44%.  
 
Por el contrario, las empresas estadounidenses aumentaron su participación en los ingresos del 
12,5% en 2022 al 13,7% en 2023, y de las 33 empresas estadounidenses de la lista, 21 vieron 
aumentar su ubicación, mientras que tres se mantuvieron igual y solo nueve cayeron.  
 
En tanto, la Yellow Table de 2023, que clasifica a los 50 fabricantes de equipos originales de 
equipos de construcción más grandes del mundo y que también figura en la Guía Global de 
Construcción 2024, contó una historia similar.  
 
Los ingresos generados en la Yellow Table por las empresas asiáticas cayeron de más de la mitad 
del monto total en 2022 (50,2%) al 44,8% en 2023. La razón principal fue una disminución en el 
mercado chino. Los principales fabricantes de equipos originales chinos que figuran en la lista 
experimentaron una disminución colectiva en su participación en los ingresos.  
 
La lista IRN100 de las principales empresas de alquiler del mundo también destacó una 
disparidad en el crecimiento entre América del Norte y la mayor parte del resto del mundo. 
 
Los datos recopilados a partir de la tabla, que clasifica a las empresas de alquiler según sus 
ingresos anuales, mostraron un crecimiento promedio de las empresas en EE.UU. y Canadá del 
14,9%, en comparación con el 4% en otros lugares, con la excepción de China. Las tres principales 
empresas (United Rentals, Sunbelt y Herc) operan total o principalmente en esa región.  
 
Las empresas chinas aún se expandieron a un ritmo fuerte, pero el análisis del IRN100 también 
señaló un enfriamiento en la región.  
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El mercado chino sigue siendo enorme... pero ya no es el motor de crecimiento que alguna 
vez fue China todavía seguirá teniendo una influencia enorme en el sector de la construcción 
mundial, según el análisis incluido en la Guía Global de Construcción 2024. 
 
 

 
 
 
Para 2037, se prevé que ocupe el primer lugar como el mercado de construcción más grande del 
mundo, con una participación del 31%, en comparación con el 13% de EE.UU. y el 7% de India. 
Pero es probable que el ritmo al que crece el trabajo de construcción en China se desacelere en 
los próximos 15 años a medida que su población comience a disminuir, según economistas de 
Oxford Economics.  
 
Aún se espera que el crecimiento sea significativo. El gobierno planea construir 200.000 
kilómetros de vías férreas, 460.000 kilómetros de carreteras y 25.000 vías marítimas de alto nivel 
para 2035, según el informe Global Construction Futures de Oxford Economics. Pero es probable 
que otras regiones lo superen.  
 
Los economistas también predicen que “Asia emergente” verá una tasa de crecimiento anual 
compuesto (CAGR) del 3,3% entre 2022 y 2037 (basado en el trabajo realizado en precios de 
2022), que es más alta que cualquier otra región.  
 
Si bien el “Asia emergente” incluye a China, también incorpora a India, Indonesia, Malasia, 
Filipinas, Tailandia y Vietnam. 
 
Y es en la India donde podría producirse el mayor crecimiento de la construcción en los próximos 
15 años, según Oxford Economics. Predicen que el crecimiento allí será mayor que en Estados 
Unidos, a medida que el país más poblado del mundo se convierta en una potencia mundial de la 
construcción de casi un billón de dólares. 
 
 
1.2. ASPECTOS ECONÓMICOS3  
 
INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC)  
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Información IV trimestre 2024  
Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción VI trimestre 
(2024-2023) 
 
 

 
 
 
En el cuarto trimestre de 2024 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó en 2,3% 
con relación al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes 
ramas de actividad, se observa un incremento en el valor agregado de la construcción de 0,5% en su 
variación anual, que se explica principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras 
civiles (8,6%). Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones y el de las actividades 
especializadas decrecieron en -3,1% y -0,7% respectivamente 
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3 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion   
 

Indicadores Macroeconómico . Producto Interno Bruto (PIB). En el cuarto trimestre de 2024 
(octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó en 2,3% con relación al mismo trimestre 
de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un 
incremento en el valor agregado de la construcción de 0,5% en su variación anual, que se explica 
principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras civiles (8,6%). Por otro lado, el 
valor agregado de las edificaciones y el de las actividades especializadas decrecieron en -3,1% y -0,7% 
respectivamente.  
Gráfico 2. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (precios 
constantes) 2018 – 2024pr (I trimestre) 
 
Gráfico 2. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (precios 
constantes) 2018 – 2024pr (I trimestre) 
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2024 (octubre – 
diciembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se 
observa que Perú registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 4,2% seguido de 
Colombia que presentó un crecimiento de 2,3% y México que presentó un incremento de 0,5%. En lo 
referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo 
trimestre de 2024 para Perú de 1,2%, Colombia de 0,5% y en México se registró una variación de 
6,8%.  
 
Gráfico 3. PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de Latinoamérica. 
Variación anual 2019 (IV trimestre) – 2024pr (IV trimestre)  
 

 
 
Empleo. En enero de 2025, el número de ocupados en el total nacional fue 22.903 miles de personas. 
La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,5% de los ocupados. En enero 
de 2025, la población ocupada en el total nacional aumentó 4,0%, mientras que los ocupados en la 
rama de Construcción aumentaron 3,0% con respecto al mismo periodo del año anterior.  
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Para enero de 2025, 1.497 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de 
estos el 49,2% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas (736 miles de personas), que 
además presentaron un aumento del 16,7%, es decir, 105 mil personas más con respecto enero de 
2024.  
 
Gráfico 4. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad 
construcción 2023 – 2025 (enero) 
 

 
 
Indicadores de oferta.  
Producción de Cemento Gris. En diciembre de 2024, la producción total de cemento gris en el país 
alcanzó 1.145.357 toneladas, con una disminución de -11,3% respecto a diciembre de 2023.  
Gráfico 5. Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) 2022 – 2024pr 
(diciembre) 
  

 
 
Producción Per Cápita de Cemento Gris anual y trimestral 
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Durante 2024, la producción anual per cápita de cemento gris fue 254,7 kilogramos por habitante con 
una disminución de 6,4%, con respecto a la producción de 2023, la cual fue de 272,2 kilogramos por 
habitante.  
Gráfico 6. Producción anual per cápita (kilogramo / habitante) * Total Nacional 2010 – 2024pr 

 
 
Para el cuarto trimestre de 2024, la producción trimestral per cápita de cemento gris fue 67 
kilogramos por habitante presentando una disminución de 0,5% con respecto a la producción del 
trimestre anterior (67 kilogramos por habitante).  
Gráfico 7. Producción trimestral per cápita (kilogramo/habitante) Total Nacional 2015 (III trimestre) 
– 2024pr (IV trimestre) 
 

 
 
Producción de Concreto Premezclado  
En diciembre de 2024, la producción de concreto premezclado fue 608.305 metros cúbicos y registró 
una disminución de 5,2% con relación a diciembre de 2023. Este comportamiento es explicado 
principalmente por la disminución en la producción anual de Atlántico (-27,5%) que restó 3,2 puntos 
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porcentuales a la variación total (-5,2%). La producción de concreto premezclado se concentró en 
Bogotá, D.C (13,0%).  
Gráfico 8. Variación, contribución y participación anual de la producción total de concreto 
premezclado según departamentos (metros cúbicos) 2023– 2024pr (diciembre) 
 
 

 
 
Licencias de Construcción  
En diciembre de 2024, se licenciaron 2.504.848 m2 lo que significó una disminución de 41,7% del 
área total aprobada con respecto a diciembre de 2023. El área aprobada para vivienda presentó un 
decrecimiento de 37,9%, al pasar de 3.260.249 m2 en diciembre de 2023 a 2.024.822 m2 en 
diciembre de 2024; este resultado contribuyó negativamente con 28,8 puntos porcentuales a la 
variación total del área aprobada (-41,7%).  
 
Gráfico 9. Variación, contribución y participación anual del área aprobada  
Cobertura nacional  
 
2021 – 2024pr (diciembre) 
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En diciembre de 2024, se licenciaron 23.770 soluciones de vivienda; 12.797 viviendas de interés 
social (VIS) y 10.973 viviendas diferentes a interés social (No VIS), lo cual representó una variación 
en el número de unidades aprobadas para vivienda de interés social de -31,1% y para vivienda 
diferente de interés social de -41,5% respecto el mismo mes del año inmediatamente anterior.  
Gráfico 10. Variación, contribución y participación anual del número de viviendas licenciadas 
Cobertura nacional 2021 – 2024pr (diciembre) 
 

 
 
El decrecimiento de 41,7% del área total aprobada en diciembre de 2024 es explicado principalmente 
por el área aprobada en Cundinamarca (-67,0%), Antioquia (-46,2%) y Santander ( 82,7%) que 
restaron conjuntamente 28,1 puntos porcentuales a la variación total (-41,7%).  
Gráfico 11. Variación, contribución y participación anual del área aprobada Cobertura nacional 2023 
– 2024pr (diciembre) 
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Censo de Edificaciones  
 
En el cuarto trimestre de 2024, para las áreas de cobertura del Censo de Edificaciones, el 62,2% del 
área censada se encontraba en proceso de construcción, el 26,8% se encontraba paralizada y el 11,0% 
había culminado su actividad.  
En el cuarto trimestre de 2024, el área en proceso disminuyó 7,0% al registrar 2.059.115 m2 menos 
con relación al mismo trimestre de 2023. Así mismo, el área culminada disminuyó 2,6%, al registrar 
131.568 m2 menos con relación al mismo trimestre de 2023. A su vez, el área paralizada disminuyó 
4,9% al registrar 608.102m2 menos con relación al mismo trimestre de 2023. 
 
Gráfico 12. Variación, contribución y participación anual del área culminada, en proceso y paralizada, 
según áreas de cobertura IV trimestre 2024 
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Indicadores de demanda  
Despachos de Cemento Gris  
En el mes de diciembre de 2024 se despacharon 1.002.035 toneladas de cemento gris al mercado 
nacional, lo que representó una disminución de 8,4% con respecto a diciembre de 2023. Este 
resultado se explicó principalmente por la disminución en comercialización (-6,2%), el cual restó 3,7 
puntos porcentuales a la variación total (-8,4%). 
Gráfico 13. Variación, contribución y participación anual de los despachos de cemento gris 2020 – 
2024pr (diciembre) 

 
Financiación de Vivienda  
En el cuarto trimestre de 2024 (octubre – diciembre), el valor de los préstamos individuales 
desembolsados para la compra de vivienda nueva y usada alcanzó $ 8.283.300 millones de pesos 
corrientes, con un incremento de 30,9% respecto al mismo trimestre de 2023. El 86,7% del valor de 
los desembolsos para compra de vivienda corresponden a créditos de vivienda y el 13,3% 
corresponde a leasing habitacional.  
En el cuarto trimestre de 2024 (octubre – diciembre) frente al mismo trimestre de 2023, el valor de 
los desembolsos de los créditos de vivienda presentó un crecimiento de 28,6% al aumentar en 
$1.594.705 millones de pesos corrientes. Por su parte el valor de los desembolsos de leasing 
habitacional aumentó en 48,8% al incrementar en $362.618 millones de pesos corrientes. 
El número total de viviendas financiadas en el cuarto trimestre de 2024 (octubre – diciembre) frente 
al mismo trimestre de 2023, presentó un crecimiento del 5,8% explicado principalmente por el 
incremento en el número de viviendas financiadas No VIS (34,7%), el cual aportó 10,0 puntos 
porcentuales a la variación total (5,8%).  
 
Gráfico 14. Variación, contribución y participación anual de la financiación de vivienda IV trimestre 
(2018 – 2024pr) 

 
Cartera total de vivienda  
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NOTA ACLARATORIA: los resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2024 de la operación 
estadística Cartera Hipotecaria de Vivienda (CHV) debieron reprogramarse para su publicación y 
estarán disponibles al público a partir del 13 de marzo de 2025. En consecuencia, se mostrarán los 
resultados del tercer trimestre de 2024.  
Para el tercer trimestre de 2024 (julio – septiembre), el saldo del capital total nacional fue de 
$133.923 miles de millones de pesos corrientes registrando un aumento en su variación trimestral 
de 2,0% y un crecimiento anual de 8,3%. De este total, el 20,4% ($27.374 miles de millones de pesos 
corrientes) corresponde a créditos otorgados bajo la modalidad de leasing habitacional y el 79,6% 
($106.548 miles de millones de pesos corrientes) corresponde a créditos otorgados bajo la modalidad 
de créditos de vivienda.  
Del saldo de capital total nacional para la vivienda tipo VIS se registraron $44.790 miles de millones 
de pesos corrientes con una variación trimestral y anual de 4,3% y 24,0% respectivamente, y para la 
vivienda diferente de interés social el saldo de capital fue de $89.133 miles de millones de pesos 
corrientes, con una variación trimestral de 0,8% y anual de 1,8%.  
Gráfico 15. Variación, contribución y participación anual de la cartera hipotecaria de vivienda total III 
trimestre (2020 – 2024pr) 
 

 
 
Cartera de créditos de vivienda  
En el tercer trimestre de 2024 (julio – septiembre), la cartera de créditos de vivienda registró un 
incremento de 12,8% en el saldo de capital frente al mismo trimestre del año 2023. Esta variación 
obedeció al aumento en la cartera vigente (12,5%) la cual sumó 11,9 puntos porcentuales a la 
variación del saldo de capital de créditos de vivienda (12,8%). 
En el tercer trimestre de 2024, los saldos de capital de créditos de vivienda registrados para vivienda 
VIS presentaron una variación de 24,0% y para la vivienda No VIS de 6,1%, comparados con el tercer 
trimestre del año 2023.  
Gráfico 16. Variación, contribución y participación anual de la cartera hipotecaria de créditos de 
vivienda III trimestre (2020 – 2024 pr) 
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Cartera de leasing habitacional  
 
En el tercer trimestre de 2024 (julio – septiembre) la cartera de leasing habitacional registró una 
disminución de 6,4% en el saldo de capital frente al mismo trimestre del año 2023. Respecto al tipo 
de vivienda, la vivienda tipo No VIS registró una variación de -7,1%, la cual contribuyó negativamente 
con 6,9 puntos porcentuales a la variación total, mientras que, la vivienda tipo VIS presentó una 
variación de 26,4%, la cual contribuyó positivamente con 0,5 puntos porcentuales a la variación total 
del saldo de capital de leasing habitacional (-6,4%).  
Gráfico 17. Variación, contribución y participación anual de la cartera hipotecaria de leasing 
habitacional III trimestre (2020 – 2024pr) 
 

 
 
PRECIOS Y COSTOS  
 
Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones  
El índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador que permite 
conocer la variación promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos 
requeridos en la construcción de edificaciones en el país. El ICOCED incluye dentro de la medición, la 
representatividad de las edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 
6 capítulos constructivos, además de la agregación de los bienes y servicios estructurados para 8 
grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especializados 
de la construcción, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con 
resultados según dichos grupos y llegando hasta 93 insumos. 
 
En enero de 2025, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) presentó una 
variación mensual de 1,82%, en comparación con enero de 2025. Para edificaciones residenciales se 
ubicó por encima del promedio nacional (1,84%) y aportó 1,20 puntos porcentuales, y para 
edificaciones no residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (1,80%) y contribuyó con 
0,62 puntos porcentuales. 
 
Seis de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicó por debajo del 
promedio nacional (1,82%): Apartamentos (1,81%), Bodegas (1,78%), Administración Pública 
(1,77%), Hoteles (1,71%), Oficinas (1,61%) y Comercio (1,68%). 
Por otra parte, los destinos: Educación (2,02%), Casas (2,01%) y Otros destinos (1,96%) se ubicaron 
por encima del promedio nacional. 
 
Gráfico 18. Variación mensual del ICOCED, por destino Total nacional Enero 2025pr 
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Por grupos de costos en enero de 2025, los mayores incrementos de precio con respecto a diciembre 
de 2025 se presentaron en: Mano de obra (3,40%), Materiales (1,57%), Servicios Generales de la 
Construcción (1,32%) y Maquinaria (1,05%). Entre tanto, el grupo de costos de Transporte presentó 
una variación de -0,89%.  
 
Gráfico 19. Variación mensual y contribución del ICOCED por grupos de costos Total Nacional 2024 – 
2025pr (enero) 
 

 
 
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles  
En enero de 2025, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una 
variación mensual de 1,89%, con respecto a diciembre de 2024. Según tipos de construcción, los 
grupos: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 
(2,10%), Construcciones en minas y plantas industriales (1,99%) y Puertos, canales, presas, sistemas 
de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (1,91%) se ubicaron por encima del promedio 
nacional, el resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional.  
Gráfico 20. Variación mensual y contribución del ICOCIV según tipos de construcción Total nacional 
Enero 2025pr 
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Por grupos de costos, en enero de 2025, las mayores variaciones positivas de precios con respecto a 
enero de 2024 se presentaron en: mano de obra (3,68%), maquinaria (2,38%), materiales (1,56%) y 
transporte (1,40%).  
 
Gráfico 21. Variación mensual y contribución del ICOCIV, por grupos de costos Total nacional 2024 – 
2025pr (enero) 
 

 
 

 
 
INDICADORES  
Indicador de Producción de Obras Civiles (precios corrientes)  
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En el cuarto trimestre de 2024, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró un 
crecimiento de 13,0%, con relación al cuarto trimestre de 2023 y está explicado principalmente por 
el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra; el grupo de Construcción en minas y 
plantas industriales (65,2%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) (25,2%) y Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 
elevadas y túneles (9,6%), los cuales sumaron en conjunto 15,5 puntos porcentuales a la variación 
anual (13,0%).  
Gráfico 23. Variación anual del Indicador de Producción de Obras Civiles (precios corrientes) 
Total Nacional 2021 - 2024pr 
 

 
 
Gráfico 24. Variación y contribución anual del IPOC según tipos de construcción 2023 - 2024 
(IV trimestre)pr 
 

 
Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases: Construcciones en minas (61,6%), 
Centrales eléctricas (69,3%), Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles (6,1%), 
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Puentes y carreteras elevadas (89,6%), Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 
represas, excepto gasoductos (39,8%) y Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas 
eléctricas (cables) (41,6%) sumaron 17,4 puntos porcentuales a la variación anual del indicador. Por 
su parte, las subclases Otras obras de ingeniería civil ( 19,3%) y Cables locales y obras conexas (-
49,2%) restaron en conjunto 3,7 puntos porcentuales a la variación anual del IPOC (13,0%) 
 

 
Indicador de Producción de Obras Civiles (precios constantes)  
En el cuarto trimestre de 2024, el indicador de producción de obras civiles a precios constantes 
registró un crecimiento de 8,6%, con relación al cuarto trimestre del año anterior. Este aumento 
obedece principalmente a la variación positiva de dos grupos de obra; Construcciones en minas y 
plantas industriales (58,8%), Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje (5,2%) y Puertos, 
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (20,3%) los cuales sumaron 
en conjunto 12,1 puntos porcentuales a la variación total anual (8,6%).  
Gráfico 26. Variación y contribución anual del indicador de Producción de Obras Civiles, por tipo de 
construcción (precios constantes) Total nacional 2023 – 2024 (IV trimestre)pr 
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Indicador de Mezcla Asfáltica  
La mezcla asfáltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras civiles 
especialmente en la construcción de vías. Su importancia se evidencia en la estructura de costos del 
Indicador de Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo parte de los diez productos con mayor 
peso de la canasta de materiales utilizados para la construcción de obras civiles.  
En diciembre de 2024, la producción de mezcla asfáltica fue 220.659 metros cúbicos y registró una 
disminución de 23,7% con relación a diciembre de 2023. Así mismo se despacharon 220.591 metros 
cúbicos al mercado nacional, lo que representó una variación de -23,7% con respecto a diciembre de 
2023.  
Gráfico 27. Producción y despachos de mezcla asfáltica (metros cúbicos) Total nacional Enero 2023 – 
Diciembre 2024pr 

 
 

El decrecimiento de 23,7% de los despachos de mezcla asfáltica es explicado principalmente por la 
variación de los departamentos que pertenecen al resto (-38,6%) los cuales restaron 13,1 puntos 
porcentuales a la variación total del indicador (-23,7%). 
 
Gráfico 28. Variación y contribución anual de los despachos de mezcla asfáltica, según departamento 
de destino. 2023 – 2024 pr (diciembre) 
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ESTADÍSTICAS EMPRESARIALES  
Encuesta de Micronegocios (EMICRON)  
NOTA ACLARATORIA: los resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2024 de la operación 
estadística Encuesta de Micronegocios (EMICRON) debieron reprogramarse para su publicación y 
estarán disponibles al público a partir del 14 de marzo de 2025. En consecuencia, se mostrarán los 
resultados del tercer trimestre de 2024.  
La Encuesta de Micronegocios - EMICRON tiene como objetivo proporcionar información estadística 
sobre la estructura y evolución de las principales variables económicas de los micronegocios en los 
sectores de agricultura, industria manufacturera, comercio, construcción, transporte y servicios. 
Además, proporciona información sobre emprendimiento, informalidad, emplazamiento, 
características del personal ocupado, inclusión financiera, capital social y uso de las TIC en estas 
unidades económicas. Los resultados se presentan para el nivel nacional, cabecera - resto y para las 
24 ciudades principales.  
Principales variables para la actividad económica de construcción – Resultados anuales.  
Gráfico 29. Distribución de micronegocios según actividad económica Total Nacional 2022 – 2023 
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La Encuesta de Micronegocios estimó un aumento de 0,7% en el total de los micronegocios entre 2023 
y 2022, es decir, 37.446 micronegocios más en 2023.  
 
En 2023, para el sector construcción se tienen 306.432 micronegocios, con una participación sobre el 
total de micronegocios de 5,9% y una variación anual -3,9% con respecto al 2022, es decir, 12.306 
micronegocios menos contribuyendo con -0,2 puntos porcentuales a la variación anual del total de 
micronegocios del país (0,7%).  
 
Los micronegocios del sector construcción para 2023 representan un total 396.509 personas 
ocupadas, con una variación anual de -5,7% que corresponde a 23.991 menos personas ocupadas con 
relación al año anterior. En cuanto a las ventas o ingresos se observa un crecimiento de 21,0% con 
relación al 2022. De otra parte, el consumo intermedio se presentó un crecimiento de 18,3% con 
relación al año anterior.  
 
Principales variables para la actividad económica de construcción – Resultados trimestrales.  
En el tercer trimestre de 2024, el número de micronegocios en el total nacional disminuyó 2,0% en 
comparación con el mismo periodo de 2023. Para el sector construcción, el cual participa con el 6,9% 
del total de micronegocios, el número de micronegocios presentó una disminución de 0,3%, respecto 
al tercer trimestre de 2023.  
 
El personal ocupado de los micronegocios del sector construcción participa con el 7,2% del total de 
personal ocupado, y para el tercer trimestre de 2024 presentó un aumento de 3,0% con respecto al 
mismo trimestre del año anterior.  
 
En cuanto a los ingresos de los micronegocios del sector construcción, se observa un aumento de 
33,4% con respecto al mismo trimestre de 2023, y participan con el 5,5% sobre el total de ingresos 
generados por todos los micronegocios.  
 
Gráfico 30. Principales variables para la actividad económica de construcción - EMICRON Total 
nacional III Trimestre (2024p/2023) 

 
Directorio Estadístico de Empresas (DEE) 
 
El Registro Estadístico Base de Empresas (REBE) hace parte del desarrollo de las investigaciones o 
proyectos estadísticos identificados como estratégicos en el Sistema Nacional de información 
Estadística. Este es uno de los cuatro registros administrativos base que conforman el sistema 
integrado de registros estadísticos para la producción de estadísticas económicas con diferentes 
enfoques temáticos.  
A partir de este registro se derivan directorios estadísticos de los sectores agropecuario, industria, 
comercio, servicios, educativo y gobierno que, gracias a su cobertura, permiten construir los marcos 
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de lista como apoyo para las operaciones estadísticas y proporcionar información para el análisis 
estadístico de la población de empresas, su demografía y dinámica.  
 
El Directorio Estadístico de Empresas (DEE) es una lista de unidades económicas activas en el 
territorio nacional con información actualizada de los datos de identificación, ubicación, contacto y 
variables de estratificación de las que están involucradas en la producción de bienes y servicios.  
 
Número de empresas por sector económico (construcción)  
En el año 2019 de las 5.001.955 empresas, con tipo de organización natural y jurídica, se dedicaron a 
la actividad de construcción, con tipo persona natural con 123.147 organizaciones y tipo de 
organización jurídica con 89.205 con una participación de 4.2% del total.  
 
Gráfico 31. Número de empresas por sector construcción 2019- 2021 

 
En el año 2020 de las 5.004.633 empresas, con tipo de organización persona natural se dedicaron 
112.863 y tipo de organización jurídica con 86.969 con una participación de 4.0% del total.  
Para el año 2021 de las 5.704.308 empresas, con tipo de organización persona natural se dedicaron 
128.693 y tipo de organización jurídica con 94.904 con una participación de 4.0% del total.  
Información VI trimestre 2024pr.  
El Producto Interno Bruto crece 1,7% en el año 2024pr respecto al año 2023p. 
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 

✓ Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,1% (contribuye 0,8 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

✓ Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2% 
(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).  

✓ Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 8,1% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).  

 
En el cuarto trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto 
al mismo periodo de 2023p. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son:  
 

✓ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,4% (contribuye 1,0 
puntos porcentuales a la variación anual).  

✓ Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,0% 
(contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).  

✓ Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,5% (contribuye 0,6 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas:  
 

✓ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,2%. 

✓ Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,3%. 

✓ Industrias manufactureras crece 1,1%. 
 
 
Construcción. Para el año 2024pr, el valor agregado de la construcción crece 1,9%, respecto al 
año 2023p. Esta  
dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):  

✓ Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,5%.  
✓ Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil crece 11,7%.  
✓ Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 1,5%.  
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En el cuarto trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construcción crece 0,5% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2023p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos 
(ver tabla 6):  

✓ Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,1%.  
✓ Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil crece 8,6%.  
✓ Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 0,7%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 
el valor agregado de la construcción decrece en 0,9%, cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas:  

✓ Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 1,3%.  
✓ Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil decrece 0,4%.  
✓ Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obra civil (alquiler de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 0,9%. 
 

 
 
 
Comercio al por mayor y al por menor.  
Para el año 2024pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de 
comida crece 1,4%, respecto al año 2023p. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 7):  

✓ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 
crece 3,1%.  

✓ Transporte y almacenamiento crece 2,0%.  
✓ Alojamiento y servicios de comida decrece 3,8%.  

 
En el cuarto trimestre de 2024pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y 
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servicios de comida crece 4,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023p. Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 7): 
 

✓ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 
crece 5,9%.  

✓ Transporte y almacenamiento crece 5,6%.  
✓ Alojamiento y servicios de comida decrece 0,9%.  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el 
valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece en 3,2%, cuando se 
observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 

✓  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 
crece 2,3%.  

 
 

 
 
Actividades profesionales, científicas y técnicas.  
Para el año 2024pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,1%, respecto al año 2023p. Esta dinámica 
se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11):  

✓ Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,6%.  
✓ Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 0,3%.  

 
En el cuarto trimestre de 2024pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y 
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,03% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2023p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos 
(ver tabla 11):  

✓ Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 1,3%.  
✓ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,2%.  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 
el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 
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administrativos y de apoyo decrece en 0,1%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas:  

✓ Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 1,0  
✓ Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,1%.  

 

 
 
 
 
Perspectiva legal:  
 
Como quiera que el objeto del presente proceso de selección se desarrolla dentro de un esquema de 
libre competencia, permitiendo a los proveedores y compradores de manera particular, estar al 
margen de actividades regulatorias, que impactan el mercado, podrán participar todas las personas, 
consorcios o uniones temporales que además acrediten, no estar incursas en inhabilidades o 
incompatibilidades para contratar señaladas por la Constitución y la ley con capacidad estatutaria 
para presentar propuesta y desarrollar la actividad a contratar, y en cumplimiento de la normatividad 
reglamentaria vigente. 
 
Las normas generales aplicativas al proceso de contratación son:  
 

✓ La ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, establece las modalidades de selección, así como los 
principios de publicidad y selección objetiva.  

✓ Ley 1150 de 16 de julio de 2007 por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia.  

✓ Ley 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, 
prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.  

✓ Decreto 1860 de 2021, Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 
30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan 
otras disposiciones  
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✓ ley 1882 de 2018 por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer 
la contratación pública a en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.  

✓ ley 2069 de 2020, por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia el congreso de 
Colombia  

✓ Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector administrativo de planeación nacional.  

✓ Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública.  
 
 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 
 
Mediante el análisis de diferentes procesos de contratación correlacionados y realizados, se observa 
que en el mercado de mantenimiento de la red de alcantarillado y redes hidráulicas 
 

Empresa  

Gayra Construcciones SAS 

Magna Construcciones SAS 

 
 
 
Teniendo en cuenta que se necesita contratar mantenimiento de la red de alcantarillado y redes 
hidráulicas., se realizó un estudio del histórico de procesos contractuales celebrados por otras 
entidades estatales, cuyo objeto se contrae a características técnicas semejantes a las relacionadas en 
el proceso contractual bajo análisis. 
 

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD  

OBJETO NUMERO DE 
PROCESO 

VALOR MODALIDAD DE 
SELECCION 

DIRECCION DE 
IMPUESTOS Y 
ADUANAS 
NACIONALES* 

SUMINISTRO DE 
MATERIALES 
ELÉCTRICOS, 
HIDROSANITARIOS 
Y DE FERRETERÍA 
PARA EL 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 
LOCATIVAS DE LA 
SEDE DE LA 
DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE 
IMPUESTOS Y 

MC-35-013-2025 9.000.000 COP MINIMA CUANTIA 
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ADUANAS DE 
BUENAVENTURA 

 SENA REGIONAL 
VALLE GRUPO 
ADMINISTRATIVO 
CNPB 

MANTENIMIENTO 
HIDROSANITARIO 

MC-VLL-CNPB-
0013-2025 

140.000.000 COP MINIMA CUANTIA 

MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO, 
INCLUYENDO MANO 
DE OBRA Y 
SUMINISTRO DE 
REPUESTOS, PARA 
LOS SISTEMAS 
HIDROSANITARIOS 
Y 
CONTRAINCENDIOS 
DEL EDIFICIO CAM 
FASE I, FASE II Y 
CENTROS 
EXTERNOS 

SA-SA-MC-008-
2025 

110.000.000 COP MINIMA CUARIA 

 
 
A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el Centro de Diseño y 
Metrología Regional Distrito Capital adelantó un estudio de mercado, en donde se estimó que el valor 
para principal Contratar el mantenimiento de la red de alcantarillado y redes hidráulicas ubicado en 
las instalaciones de Tecnoparque es VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000,00) M/CTE, 
, tal como se evidencia en el documento anexo estudio de mercado, el cual forma parte integral del 
presente documento. 
 
 
Con el objeto de estimar el presupuesto para la presente contratación el Centro de Diseño y 
Metrología Regional Distrito Capital invitó a las empresas GAYRA CONSTRUCCIONES SAS, MAGNA 
CONSTRUCCIONES SAS y se creó evento de precotización en SECOP II mediante el módulo de solicitud 
de información a proveedores la solicitud de pre-cotización el día 27 de agosto de 2025 bajo el código 
, número de SPC-DC-CDM-024-2025, El cual puede ser consultado en el enlace:  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.416
71068&isFromPublicArea=True&isModal=False    , para que presentaran una cotización, obteniendo 
como resultado de análisis que el presupuesto estimado para Contratar el mantenimiento de la red 
de alcantarillado y redes hidráulicas ubicado en las instalaciones de Tecnoparque es VEINTICINCO  
MILLONES DE PESOS ($25.000.000,00) M/CTE.; tal como se evidencia en el documento anexo ( 
cotizaciones y estudio de mercado), el cual hace parte integral del presente documento.  
 
NOTA. Las variables utilizadas para calcular el presupuesto y los rubros que lo componen se 
encuentran descritas en el Análisis del sector. 
 
4.2 ASPECTOS PRESUPUESTALES 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41671068&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41671068&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
vencimiento 

del CDP  
Dependencia 

Posición Catálogo de 
Gasto 

Fuente 
Valor en 

Letras 
Valor en 
Números 

1625 2025-01-
08 

2025-12-31 921624 CENTRO DE 
DISEÑO Y METROLOGIA 
BTA DC - 
CONSTRUCCIONES Y 
ADECUACIONES 

C-3699-1300-15-
53105B-3699016-02 
ADQUIS. DE BYS - SEDES 
MANTENIDAS - 
FORTALECIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA 
FISICA DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL 

 
Propios 

VEINTICINCO 
MILLONES DE 
PESOS  

$25.000.000,00 

 
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
5.1 FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación se realizará hasta por el valor del presupuesto VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 
($25.000.000,00) M/CTE    , incluido IVA (si aplica) y todo costo o gasto directo o indirecto 
proveniente de la ejecución del contrato. 
 
5.1.1 Lotes 
 
No Aplica  
 
5.2 REQUISITOS HABILITANTES 
 
 
5.1.1. De capacidad jurídica 
 
Podrán participar en el proceso de selección todas las personas naturales y jurídicas nacionales o 
extranjeras, individualmente o en forma conjunta bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, 
cuya actividad comercial u objeto social esté relacionado con el objeto a contratar en el proceso de 
selección de conformidad con lo establecido en el artículo 99 del Código de Comercio, que estén 
legalmente constituidas (personas jurídicas), que cumplan con todos los requisitos exigidos en el 
presente documento y que no se encuentren dentro de las inhabilidades e incompatibilidades 
previstas en la Constitución Política de Colombia y en la Ley. Este último hecho se debe expresar 
bajo la gravedad de juramento, en la carta de presentación de la propuesta. 
 
El oferente podrá presentar oferta de las siguientes maneras: 
 
1) De manera singular. 

RUBRO 
PRESUPUESTO 

 
RUBRO VALOR 

Inversión X 

C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 
ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - 
FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL 

 

$25.000.000 

Funcionamiento    
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2) De manera plural bajo las modalidades de Consorcio o Unión temporal. 
 
NOTA 1. El proponente singular o el proponente plural deberán cumplir con todos los requerimientos 
establecidos en el proceso de selección. 
 
NOTA 2. El proponente singular o el proponente plural deberá presentar propuesta para la totalidad 
de los servicios que conforman el objeto, por lo cual, si la propuesta se presenta bajo alguna de estas 
dos formas (singular o plural) no se aceptará la presentación de propuestas parciales. 
 
Propuesta de Personas jurídicas extranjeras 
 
En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera o que el consorcio o unión temporal 
esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su 
existencia y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil y el Código de 
Comercio, en concordancia con el Estatuto General de Contratación. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 019 de 2012, las personas jurídicas 
extranjeras de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales extranjeras sin ánimo de 
lucro con domicilio en el exterior, que establezcan negocios permanentes o deseen desarrollar su 
objeto social en Colombia, deberán constituir en el lugar donde tengan tales negocios o en el lugar de 
su domicilio principal en el país, apoderados con capacidad para representarlas judicialmente. 
 
Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea de la existencia y 
representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto de los 
documentos protocolizados se inscribirá en el registro de la respectiva Cámara de Comercio del lugar. 
Para este caso, los proponentes deberán presentar con las propuestas el documento que acredite tal 
situación. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia, bien sea como interesados 
individuales o integrantes de consorcio, unión temporal, acreditarán su existencia y representación 
legal, mediante el certificado equivalente al que expiden las cámaras de comercio colombianas, 
emitido por organismo o autoridad competente del país de origen de la persona jurídica extranjera, 
con una fecha de expedición no superior a tres (3) meses antes de la fecha límite de recepción de 
propuestas. 
 
Así mismo, deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo 
a las disposiciones legales que rigen la materia, anexando el respectivo poder con su propuesta. Dicho 
apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen 
en Consorcio o Unión Temporal y, en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder 
común otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión Temporal con los requisitos 
señalados en el Pliego relacionados con documentos extranjeros, particularmente con lo exigido en el 
Código de Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo 
acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal. 
 
Para el caso de extranjeros, se aplicará el principio de reciprocidad, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 80 de 1993. 
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5.1.1.1. Formato – Carta de presentación de la oferta 
 
El proponente debe suscribir la Carta de presentación de la oferta mediante la cual, de forma expresa, 
hace entrega de una propuesta para participar en el presente proceso de selección y en donde se 
compromete a suscribir el contrato y a ejecutarlo en el evento que le sea adjudicado, para lo cual los 
proponentes deberán suscribir el formato suministrado. 
 
Esta carta deberá estar firmada por el proponente: persona natural, representante legal para 
personas jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal o 
apoderado debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se 
especifique si se otorga poder para presentar la oferta, participar en todo el proceso de selección y 
suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado. 
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión temporal, en la carta de presentación se debe 
indicar el nombre del consorcio o unión temporal. Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma 
clara el nombre de la persona que suscribe la oferta. 
 
NOTA. La Carta de presentación de la oferta incluye la acreditación de socios que conforman la 
sociedad, el Acuerdo de confidencialidad, el Compromiso anticorrupción, la declaratoria de 
inhabilidades e incompatibilidades, el Pacto de transparencia, la autorización de notificación 
electrónica al que se obliga el proponente, entre otros. Por tal razón se debe utilizar el formato 
establecido por la entidad. 
 
5.1.1.2. Documento de identificación 
 
El proponente debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería. Si se trata de un 
proponente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y 
licencias previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y 
obligarse conforme a la legislación de su país. 
 
NOTA. Si se trata de consorcio o unión temporal se deben anexar los mismos documentos de cada 
uno de sus integrantes y del representante de este. 
 
5.1.1.3. Documento que acredite la situación militar definida 
 
El proponente persona natural, cuando presente su oferta a título singular o como integrante de 
modalidad asociativa, deberá anexar fotocopia de libreta militar o el certificado mediante el cual 
acredite su situación militar definida. 
 
5.1.1.4. Certificado de existencia y representación legal 
 
Si la oferta es presentada por una persona jurídica singular o plural 
 
Se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de su jurisdicción, con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a 
la fecha de cierre del proceso de selección. En el certificado deberá constar quién ejerce la 
representación legal, las facultades del mismo, el objeto social relacionado o con actividades afines al 
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proceso, la duración de la sociedad, la cual deberá ser como mínimo igual al término de ejecución del 
contrato y un año más, tamaño de la empresa y domicilio social. 
 
En el evento en que el contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la 
remisión a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del Representante legal, el 
oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos y si de estos se desprende 
que hay limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, el oferente deberá anexar la 
correspondiente autorización, previamente impartida por la Junta de Socios o su equivalente, en 
donde se otorgue esta función y lo faculte específicamente para presentar la propuesta en el presente 
proceso de selección y celebrar el contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado. 
 
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el 
oferente deberá allegar con la oferta la correspondiente autorización emitida en forma previa a la 
presentación de la propuesta por la junta de socios o el órgano de la sociedad que tenga esa función. 
 
Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo con las formalidades que 
establece la ley para este tipo de documentos, es decir, debidamente autenticado y con presentación 
personal, en el cual cuente con amplias facultades para actuar dentro del proceso. Si se trata de un 
poder general, además de las formalidades de ley, deberá acreditar la vigencia del mismo a través del 
correspondiente certificado expedido por la Notaría donde se otorgó tal poder. 
 
NOTA 1. La responsabilidad de todos los integrantes de la forma asociativa es solidaria, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568 y 1571 del Código Civil. 
 
NOTA 2. La forma asociativa, una vez adjudicado el proceso de selección, deberá presentar el NIT y 
la certificación bancaria donde se consignarán los valores del contrato. 
 
Si la propuesta es presentada por persona natural 
 
Tratándose de personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro 
Mercantil, deberá allegar el certificado de inscripción con una expedición no mayor a un (1) mes, 
contado de manera previa a la fecha de cierre del proceso de selección y en donde conste la 
determinación de su actividad. 
 
Si la oferta es presentada por persona jurídica extranjera 
 
En caso de que el proponente singular o plural sea una persona jurídica extranjera o esté conformada 
por una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia y 
representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil, el Código de Comercio, en 
concordancia con el Estatuto General de Contratación Pública. 
 
5.1.1.5. Documento de constitución del consorcio o la unión temporal 
 
En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, los términos y 
extensión de la participación, la designación de la persona que lo representará y señalarán las reglas 
básicas de la relación entre ellos y su responsabilidad, conforme el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 
80 de 1993. 
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Igualmente deberá anexare el respectivo documento de constitución de consorcio o unión temporal. 
La omisión de este documento o la de alguna(s) de sus firmas dará lugar a la subsanación 
correspondiente. 
 
Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal deberá presentar el acta de constitución 
en donde conste, como mínimo, lo siguiente: 
 
a) El nombre del consorcio o unión temporal. 
b) Identificación de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
c) Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o de unión temporal. 
d) Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 

correspondiente. 
e) Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así 

como a su suplente. 
f) Señalamiento de las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio 

o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 
g) Si se trata de una Unión temporal, señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la 

participación de cada uno de los integrantes en la propuesta y en su ejecución, y las obligaciones 
y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato (Actividades), los cuales no podrán 
ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad. 

h) Señalar la duración del consorcio o de la unión temporal, que en todo caso no deberá ser inferior 
al término de validez de la oferta más el término de ejecución del contrato y un (1) año más. 

i) Deberá indicar que este no podrá ser disuelto ni liquidado y, en ningún caso, podrá haber cesión 
del contrato entre quienes integran el consorcio o la unión temporal, ni a terceros, sin la 
autorización de la entidad. 

j) El documento de constitución debe suscribirse por todos sus integrantes y el representante del 
mismo. 

k) Se anexarán los documentos de constitución y representación legal de cada uno de sus 
integrantes y de sus representantes legales, de conformidad con los términos establecidos en el 
presente estudio previo. 

 
NOTA 1. Para estos efectos, se sugiere diligenciar el modelo del FORMATO – CONFORMACIÓN DEL 
PROPONENTE PLURAL que se publica con el proceso. 
 
NOTA 2. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la unión 
temporal o consorcio, el representante legal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la entidad 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de los hechos que dieron 
lugar a ella. 
 
 
5.1.1.6. Registro Único Tributario (RUT) 
 
El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 
debe allegar con su oferta copia del Registro Único Tributario – RUT. 
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5.1.1.6.1. El Registro de Información Tributaria -RIT  
 
Es el mecanismo de identificación, ubicación y clasificación de los contribuyentes del Impuesto de 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros, con el fin de identificar la clase de contribuyente que es el 
proponente, esté debe anexar a su propuesta el Registro de Información Tributaria “RIT”, expedido 
por la secretaria de Hacienda, expedido por la secretaria de Hacienda. ACTUALIZADO de conformidad 
con las Resoluciones SDH-000079, SDH-000117 y SDH-000195 de 2013) actualizado a 2013. En el 
cual se verificará el NIT y que la actividad económica esté directamente relacionada con el objeto 
contractual y guarde coherencia con la clasificación descrita en el RUT. 

 
Nota: En caso de que el proponente no tenga domicilio o sucursal en el Distrito Capital, deberá realizar 
la gestión de registro en el RIT una vez aceptada la oferta. 
 
 
5.1.1.7. Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de Ley 1150 
de 2007, a la fecha de la presentación de la propuesta el proponente deberá aportar certificaciones 
del cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Este 
requisito se acreditará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este se encuentre 
inscrito en el Certificado de existencia y representación legal o, en su defecto, por el representante 
legal, el cual, en todo caso, acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) 
meses anteriores a la presentación de la oferta. 
 
En el caso que las sociedades (y asimiladas) colombianas que sean contribuyentes declarantes del 
impuesto de renta y que se encuentren exoneradas del pago de Salud, SENA e ICBF respecto de los 
empleados que devenguen menos de 10 SMLMV en los términos del artículo 65 de la ley 1819 de 2016 
que modificó el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberán ponerlo de presente por medio de un 
documento emanado por el representante legal y revisor fiscal. 
 
Personas jurídicas singular o plural 
 
El proponente, persona jurídica singular o plural, debe presentar la información establecida en el 
FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES suscrito por el revisor fiscal, de 
acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, 
cuando no se requiera revisor fiscal. En el documento deberá constar el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando 
a ello haya lugar. 
 
La entidad no exigirá las planillas de pago, ya que bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, 
en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 
de 2016 debe indicarlo en el FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. 
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Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en el país. 
 
Personas naturales 
 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación al Sistema de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos. Los referidos certificados se deben 
presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del 
cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse dicha fecha, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en 
el pliego de condiciones definitivo. 
 
Cuando la persona natural tenga personal a cargo, el requisito se acredita con la correspondiente 
planilla de pago del mes anterior al cierre del proceso. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al 
sistema de salud. Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio 
en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado. 
 
5.1.1.8. Certificado de antecedentes fiscales – CGR 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 
incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad, salvo que acredite que tiene 
un acuerdo de pago vigente y que está cumpliendo con el mismo. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y 
el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.1.1.9. Certificado de antecedentes disciplinarios – PGN 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 
incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y 
el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.1.1.10. Certificado de antecedentes judiciales  
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El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y 
el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.1.1.11. Certificado del Registro nacional de medidas correctivas 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y 
el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.1.1.12. Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y 
el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.1.1.13. Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) deberá aportar junto con su oferta el certificado señalado 
por Ley 2097 de 2021 a su nombre no superior a 30 días. 
 
Para obtener el certificado, el proponente deberá seguir las instrucciones señaladas en la página 
web: 
https://www.redam.gov.co 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y 
el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.1.1.14. Certificación Bancaria: 
 
El proponente deberá presentar la certificación bancaria en la cual se especifique el número de 
cuenta, clase de cuenta ahorros o corriente y el nombre del titular de la cuenta y su expedición debe 
ser menor a 30 días. No aplica para oferente Plural 
 
5.1.2. De carácter técnico 
 
5.2.2.1 FICHA TECNICA 
 

https://www.redam.gov.co/
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De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el proponente debe acreditar el cumplimiento de la 
ficha técnica, por lo tanto, deberá presentarse de manera precisa y detallada, SIN VALORES; 
debidamente firmada. 
 
El proponente deberá acreditar su condición de aplicador autorizado con una antigüedad igual o 
superior a cinco (5) años para sistemas de impermeabilización con Poliurea en caliente de dos 
componentes. Para acreditar dicha condición, se debe adjuntar con la oferta certificación expedida 
por el fabricante donde se evidencie de manera explicita que el proponente es aplicador autorizado y 
el tiempo que tiene vinculado a la fábrica.  
 
El proponente deberá acreditar que cuenta con los equipos necesarios para la aplicación de sistemas 
de impermeabilización con Poliurea en caliente de dos componentes. Para acreditar dicho requisito, 
se debe adjuntar cualquier documento que acredite directamente al proponente o alguno de sus 
miembros como propietario de maquina tipo REACTOR . 
 
5.2.2.2 EXPERIENCIA: 

 
El proponente debe acreditar experiencia específica adjuntando mínimo UNA (01) CERTIFICACIÓN 
de contratos suscritos, ejecutados, terminados y liquidados al cierre de la presente convocatoria con 
entidades públicas y/o privadas, o Copia del contrato y Acta de Liquidación o recibo final, Cuyo objeto 
guarde afinidad con el objeto contractual del presente proceso y cuya sumatoria sea igual o superior 
al presupuesto establecido en esta convocatoria. 
 
Los contratos (públicos) deben contener como mínimo la siguiente información:  
1. Expedida en papel membretado  
2. Nombre o razón social del contratante y NIT.  
3. Nombre o razón social del contratista.  
4. Suscripción, nombre y cargo de la persona competente para expedir la certificación*  
5. Fecha de iniciación del contrato  
6. Fecha de terminación del contrato.  
7. Objeto del contrato.  
8. Valor del contrato.  
9. Dirección y número teléfono del contratante. 
 
El solo hecho de anexar la copia del contrato no garantiza la ejecución a satisfacción de este, por lo 
cual el oferente debe anexar el documento soporte para dar cumplimiento con el requisito de 
experiencia. 

 
NOTA 1: El SENA se reserva la potestad de verificar la información presentada para cumplir estos 
requisitos  

 
NOTA 2: Si el Proponente pretende acreditar la experiencia con contratos celebrados con Entidades 
Privadas, dicha certificación deberá cumplir con los requisitos anteriormente señalados, 
adicionalmente aportará Factura de Venta y Resolución de la expedida por la DIAN de la vigencia 
fiscal. 
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Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si son contratos 
adicionales al principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de ellos sus plazos y valor. La 
calificación puede ser individual o general. 

 
Se admiten actas de liquidación, siempre y cuando se pueda corroborar la información anterior. No 
se admiten certificaciones de subcontratistas, copias de facturas u órdenes de pago.  
 
Si se recibe más de una certificación, El SENA Centro sólo tendrá en cuenta la de mayor valor, que 
cumpla con los requisitos exigidos. 

 
En el evento de propuestas presentadas por Uniones Temporales o Consorcios, las certificaciones 
requeridas, igualmente, deben cumplir con la anterior información y requisitos, para acreditar la 
experiencia del proponente, debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes 

 
El SENA se reserva el derecho de verificar durante la evaluación la información aportada por el 
proponente y a fin de corroborar la misma, podrá solicitar durante el proceso de evaluación soportes 
que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de contrato, actas de liquidación, 
estados financieros, copia de pago de impuestos, etc.  

 
En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán acreditar experiencias con fechas posteriores 
al cierre del presente proceso. 

 
EXPERIENCIA MIPYME, Cuando en el proceso se presenten MIPYME, para dar cumplimiento al 
objeto contractual el oferente deberá acreditar con máximo dos (02) certificaciones de contratos 
expedida por funcionario competente, que acrediten experiencia en servicios directamente 
relacionados con el objeto contractual, celebrados con entidades públicas o privadas, suscritos y 
ejecutados, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial del proceso. 

 
5.2.2.3 De seguridad y salud en el trabajo 
 
El contratista está obligado a la protección, la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo 
establecido en la normatividad vigente, tendrá entre otras, las siguientes obligaciones:  

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO ETAPA 

Certificado de implementación del SG-SST firmada por el 

Representante Legal y Responsable del SG-SST 

 

Precontractual  

Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 

50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia 

de seguridad y salud en el trabajo del profesional del 

Responsable del SG-SST. 

 
 

Precontractual 
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Certificación de autoevaluación de estándares mínimos 

emitido por ARL. 

 
Precontractual 

Garantizar el suministro y uso de elementos de protección 
personal de todas las personas que van a ejecutar el proyecto 
 

• Casco, arnés con doble línea de vida, guantes, gafas, 
botas dieléctricas o antideslizantes, tapabocas, etc. 

• Sistema de anclaje certificado (líneas de vida 
horizontales o puntos fijos). 

• Verificación del estado de los EPP y su mantenimiento. 
 
 Deben presentar el formato de entrega e inspección de los 
elementos de protección antes mencionados firmados por el 
trabajador  

Contractual 

El oferente o proveedor debe garantizar la entrega de los 
procedimientos de seguridad internos establecidos para la 
ejecución de actividades, (Procedimientos seguros para el 
trabajo en altura, uso de herramientas y manejo de 
productos químicos.) 

Contractual 

Antes del ingreso del personal a las instalaciones del SENA 
desde el área de seguridad y Salud en el Trabajo se debe 
garantizar la afiliación al sistema de seguridad social de los 
trabajadores (EPS, Pensión, ARL), donde las personas que vayan 
a ejecutar actividades en alturas deben tener afiliación con 
riesgo 5 

Contractual 

Para la ejecución de trabajos en alturas, se debe contar como 
mínimo con un coordinador, y una persona con curso avanzado 
o rentrenamiento en alturas en sitio para la realización de 
análisis de riesgos y permisos de trabajo  
 
Se debe contar con la certificación de aptitud del personal que 
va a ejecutar trabajos en alturas (Certificado de coordinador, 
certificado de trabajador autorizado o reentrenamiento) 
 
Se deben adjuntar los conceptos médicos de aptitud de los 
trabajadores que realizan actividades de alto riesgo  
 
Se debe contar con la certificación de inspección de equipos para 
trabajo en alturas no mayor a un año y con concepto favorable 
para su uso  
 
  

Contractual 
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El personal que va a ejecutar las actividades debe contar con 
entrenamiento certificado en:  
 
1.  Manejo de sustancias químicas 
Capacitación en el manejo seguro de sustancias peligrosas.  
 Medidas para prevenir intoxicaciones, quemaduras por 
frío extremo, o asfixia.). 
 
 2. Presentar el certificado de primeros auxilios básico mínimo 
de una persona por cuadrilla  
 
 3. Manejo de extintores. 
 
  

Contractual 

 
Procedimientos o permisos:  
 
Análisis de Riesgo por actividad: 

• Manipulación de sustancias químicas  
• Trabajo en espacios confinados si aplica  
• Trabajo en altura si aplica. 

 
  

Contractual 

Herramientas y equipos  
 

• Herramientas en buen estado, con certificación de 
calibración si aplica. 

• Extintor portátil disponible. 
• Kit de derrames, especialmente si hay manipulación de 

sustancias químicas  
 

Contractual 

Permisos y Autorizaciones 
• Permiso de trabajo en altura emitido por el área SST del 

contratista 
• Análisis de trabajo seguro emitido por el área SST del 

contratista 
 

Contractual 

Seguimiento y Supervisión 
• Designación de un responsable SST del contratista en 

sitio. 
• Reporte diario de actividades y condiciones seguras. 
• Inspecciones de seguridad antes y durante la ejecución 

del trabajo. 
 

Contractual 

 
 

5.2.2.4 De gestión ambiental  
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1. En la etapa precontractual: Presentar carta de compromiso de cumplimiento en todas las 
etapas del contrato de las políticas, programas y controles operativos que suscriban los 
sistemas de gestión ambiental y de eficiencia energética del SENA, para lograr el cumplimento 
de los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental y energético, de 
conformidad a la normatividad que para el efecto aplica como el Decreto 2811 de 1974, La 
Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y normas ISO 140001:2015, 9001:2015 e ISO 
50001:2018. 

2. En la etapa precontractual: El oferente debe presentar junto con su propuesta documento 
firmado por parte del Representante Legal de la Persona Jurídica o bien sea a nombre propio 
en caso de Persona Natural donde indique bajo la gravedad de juramento que no reporta 
sanciones ante autoridades ambientales. De igual manera deberá adjuntar el reporte de 
consulta ante el REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES –RUIA, visible en el 
banner electrónico 
https://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO ETAPA 

El proponente deberá presentar declaración juramentada 
expedida por el Representante Legal certificando la procedencia 
legal de los materiales de construcción (arena, grava, arcilla, 
entre otros minerales) que se van a adquirir y/o transportar.  

Contractual 

El proponente deberá presentar declaración juramentada 
expedida por el Representante Legal certificando que en caso de 
ser adjudicado, realizará el manejo de los vertimientos y control 
de los consumos de agua que se generen durante la 
construcción/adecuación. Contractual 

El proponente deberá presentar declaración juramentada 
expedida por el Representante Legal certificando que en caso de 
ser adjudicado, presentará copia de licencia ambiental de la 
empresa con quien gestionará el transporte y disposición de 
residuos peligrosos. 

Contractual 

https://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext
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El proponente deberá presentar declaración juramentada 
expedida por el Representante Legal certificando que en caso de 
ser adjudicado, presentará copia de licencia ambiental de la 
empresa con quien gestionará el transporte y disposición de 
residuos RCD. 

Contractual 

 
5.2.2.5 PLAN DE CALIDAD 
 
El oferente deberá elaborar un plan de calidad que evidencie el cumplimiento de los requisitos 
contractuales y los conceptos básicos establecidos en la NTC ISO 9001:2015, en el cual se presente la 
metodología por medio de la cual se implementará durante el desarrollo del contrato que contenga 
como mínimo lo siguiente: 
 

NUMERAL 

1 Descripción del proyecto a ejecutar 
Alcance del contrato, localización, actividades a desarrollar 

2 Documentos de entrada y salida: 
Identificación y control de los documentos de entrada y salida del plan de calidad 

3 Acciones  para  abordar  los  riesgos  y  oportunidades  que  se  puedan  presentar  en  
el desarrollo del contrato 
Identificación de los riesgos asociados al contrato y la descripción para su mitigación y 
control. Presentar Matriz 

4 Requisitos legales y normativos aplicables: 
Listar los requisitos legales y normativos a cumplir en el desarrollo del contrato 

6 
Recursos: Personas: 
Personal minino requerido, control de competencias, formación, entre otras. 

7 Recursos: Físicos y Tecnológicos: 
Los que dispondrá en el desarrollo del proyecto 

8 Recursos: Infraestructura y ambiente apropiado para la operación: 
Describir  las  instalaciones  físicas  con las  cuales  contara  en  el  desarrollo del  contrato  
para garantizar  adecuada  infraestructura  y  ambiente  en  el  desarrollo  del  contrato,  
equipos requeridos para el desarrollo del contrato 

9 Comunicación:  Que,  cuando,  como,  a  quien  y  quien  comunica  Comunicaciones 
internas y externas incluyendo la metodología para su gestión, control y trazabilidad. 

10 Información documentada: 
Presentar como se  realizará el control de  los documentos y registros en el contrato. 
Describir como  realizará  el  control  de  la información  documentada  que  proporcionará  
evidencia  de  las actividades realizadas en el proyecto 

11 Planificación Control de actividades: 
Describir cómo se realizara el control, aprobación, liberación de las actividades 
desarrolladas. 
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12 Planificación  Control  de  los  cambios  realizados  en  el  desarrollo  del  contrato 
Presentar metodología a implementar en el caso que se presenten cambios en el proyecto. 

13 Planificación Inspección y ensayo de actividades y materiales: 
Describir claramente el control de los materiales, insumos  y  actividades. Presentar cuadro 
de inspección y ensayo 

14 Planificación Identificación y trazabilidad: 
Presentar como se realizará en el desarrollo del contrato, la identificación, control y 
trazabilidad de   las   actividades, materiales   e   insumos   con   el   fin   de   lograr   el   
cumplimento   de   las especificaciones técnicas y métodos constructivos 

15 Gestión de clientes : 
1.    Satisfacción del cliente: Metodología para la medición de la satisfacción del cliente 
2.     2. PQRS: Seguimiento, control, medición y  gestión de las peticiones, quejas, reclamos  y 
solicitudes. 

 
 
 
5.2.3 De carácter financiero  
 
En atención de la modalidad de selección, cuantía y objeto contractual no se requiere la fijación de 
indicadores financieros dentro de los requisitos habilitantes. 
 
5.3 REQUISITOS PONDERABLES 
 

FACTOR PRECIO UNICO 

FACTOR 

Con el fin de garantizar la escogencia de la 

oferta más favorable para la Entidad y para los 

fines que se pretende satisfacer con la 

contratación, se tendrá en cuenta únicamente 

el FACTOR PRECIO, los cuales serán aplicados 

únicamente a las propuestas que cumplan con 

la información y documentación requerida 

como requisito de participación en la 

invitación pública. 

Se establece dentro de la presente 

convocatoria que se preferirá la oferta 

MENOR VALOR 
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económica con el menor precio (global, por 

valor unitario), siempre y cuando satisfaga los 

requerimientos contenidos en la invitación 

pública y se encuentren dentro de las 

condiciones del mercado. 

 
EL SENA reducirá, durante la evaluación de las ofertas, dos (2) puntos a los proponentes que se 
les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir 
de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y 
a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional 
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, 
se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de 
conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, 
adicionen o reglamenten. 

 
5.3.1 Oferta económica 

 
La oferta económica deberá presentarse en la plataforma SECOP II, y de manera adjunta estar firmada 
por el proponente y/o Representante Legal y/o Apoderado y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. La validez mínima de la oferta económica deberá ser igual a la señalada en la presente invitación 
como tiempo de validez de la oferta.  
2. Se verificarán los valores de los elementos contenidos en la oferta teniendo en cuenta los precios 
del mercado, el proponente deberá presentar su oferta discriminando precios unitarios, 
comprendiendo en ellos todos los costos directos e indirectos, el valor global de la oferta 
discriminando claramente el IVA, no podrá superar el presupuesto disponible, la oferta económica 
debe ser clara, verificable matemáticamente, en ella se deben establecer por separado los precios para 
cada ítem ofrecido. 
3. Si alguno o varios de los productos ofrecidos en la propuesta económica está exento de IVA o tiene 
una tarifa diferente a la general de 19%, se deberá indicar en el formato de oferta económica con el 
fin de realizar validación de la liquidación de los valores ofertados y evitar rechazos según las causales 
indicadas en el pliego de condiciones. Las ofertas presentadas deberán estar proyectadas con la 
facturación futura a realizar por parte del oferente con el fin de evitar rechazos de factura de venta 
por la liquidación de valores con decimales que no fueron considerados en la presentación de la 
oferta, se permitirá la utilización de dos (2) decimales. 
4. El ítem “Sondeo e inspección del sistema hidrosanitario”, considerado como uno de los 
componentes principales del proceso, no podrá presentar un valor unitario inferior al 90% del 
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valor inicialmente establecido en los documentos del proceso. En caso de que el proponente 
incurra en esta situación, su oferta será rechazada. 
5. El SENA tomará como el valor de la oferta, el valor registrado en el cuestionario SECOP II, el cual 
debe coincidir con el valor total de la propuesta adjunta presentada en PDF (formato de oferta 
económica), de presentarse inconsistencias entre la propuesta adjunta en PDF y la propuesta 
diligenciada en SECOP II, esta Entidad tendrá en cuenta la diligenciada en la Plataforma SECOP II, tal 
como lo establece la Guía de Colombia Compra Eficiente, página 12, publicada en el enlace: 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/cce-sec-gi-
04provpcpresentaroferta07-09-2020.pdf. Asimismo, lo fijado en el numeral 5 del concepto - 
Presentación de ofertas en el SECOP II, publicado por Colombia Compra eficiente en el link: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/concepto_presentaci
on_de_oferta_0.pdf, y solo se procederá con la corrección aritmética cuando esta no supere el 2% del 
valor total de la oferta lo cual se determinará en el informe presentado por el evaluador económico, 
en concordancia con la causal de rechazo señalada en el anexo la invitación.  
 
Nota 1. Corrección Aritmética: Los errores de tipo aritmético que sean cometidos por el 
PROPONENTE en su OFERTA ECONÓMICA máximo hasta el 2% como se indica en el párrafo anterior, 
serán corregidos por la entidad y éste será el valor que tomará la entidad para efectos de la OFERTA. 
La corrección la realizará la entidad en el momento de la verificación y evaluación de las ofertas 
económicas. 
 
Nota 2: En el valor de la oferta económica se deberán contemplar todos los costos directos, indirectos, 
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales y cualquier otra 
erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del presente proceso de contratación. 
 
El valor de la oferta económica no estará sujeta a ajuste alguno; razón por la cual, el proponente 
deberá prever en su oferta que tiene que asumir los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive 
aquellos que se presenten en la ejecución del contrato por cambio de vigencia. 
 
Nota 3: El oferente debe diligenciar y manifestar de manera clara sin omitir ninguna especificación 
el formato dispuesto por la entidad para la presentación de la OFERTA ECONÓMICA (EL 
PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL FORMATO DISPUESTO POR LA ENTIDAD). Por lo tanto, el 
oferente deberá diligenciar este formato incluyendo la totalidad de las especificaciones técnicas 
requeridas. Este formato es la propuesta técnica del proponente y permitirá a la Entidad verificar 
objetivamente si la misma CUMPLE con la totalidad de las especificaciones técnicas y documentos 
requeridos. 
 
Nota 4: El oferente deberá presentar en el formato de la oferta económica su valor por ítem, dicha 
oferta no puede superar el valor estipulado en la presentada en el estudio de mercado relacionado en 
el pliego de condiciones, so pena de rechazo. 
 
Nota 5. La oferta económica no debe superar el precio de referencia por ítem, ni el presupuesto oficial 
establecido en la plataforma SECOP II. 
 
Nota 7. El proponente deberá cotizar la totalidad de los ítems requeridos y en las unidades medidas 
y cantidades requeridos por la entidad; especificando claramente las descripciones e IVA de su oferta 
si aplica.  
 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/cce-sec-gi-04provpcpresentaroferta07-09-2020.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/cce-sec-gi-04provpcpresentaroferta07-09-2020.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/concepto_presentacion_de_oferta_0.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/concepto_presentacion_de_oferta_0.pdf
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Nota 7. El oferente calculará el análisis porcentual detallado de su AIU, el cual no deberá exceder el 
28 %. 
 
5.4 OTROS ASPECTOS 
 
 

VISITA PROGRAMADA SI X NO  

MUESTRA SI  NO X 

VERIFICACION DE LA INFORMACION  SI  NO X 

 
Se programará visita en aras de que los proponentes puedan realizar la verificación detallada del 
mantenimiento a realizar esta se estipulará en el cronograma una vez sea publicado el proceso en la 
plataforma transaccional SECOP II y se realizará en las instalaciones del Tecnoparque nodo Bogotá 
ubicado en la Calle 54 No 10 – 39 de la ciudad de Bogotá D.C 
 

6. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
 
El análisis de riesgos se encuentra establecido en el ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS, el cual fue 
elaborado con base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente. 
 
 
 

7. GARANTÍAS 
 
 

Señale con una “X” los amparos a exigir:  

 
Seriedad de la oferta: por el (10%) (podrá ser mayor) del valor de la oferta, vigente 
desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento 
del contrato (podrá ser mayor) 

 

Buen manejo y correcta inversión del anticipo: por el (100%) del monto del anticipo, 
vigente por el plazo del contrato y Haga clic o pulse aquí para escribir texto. meses más. 
(hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo lo que determine 
el área de origen) 

 
Pago anticipado: por el (100%) del monto del pago anticipado, vigente por el plazo del 
contrato y Haga clic o pulse aquí para escribir texto. meses más. Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto. 

X 

Cumplimiento: Cubrirá al Centro de Diseño y Metrología del SENA Regional Distrito 
Capital, de los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o defectuoso, cuando ellos son 
imputables al contratista garantizado. Este amparo comprenderá siempre el pago del 
valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se haya pactado. Será 
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equivalente al veinte (30%) del valor del Contrato, con una vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato y Seis (6) meses más, contados a partir de su perfeccionamiento. 

X 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el 
(10%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) 
años más. 

X 
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: por el 
(30 %) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y 12 meses 
más.  

X 
Calidad del servicio: Calidad del servicio: por el (30 %) del valor del contrato vigente 
por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más 

 
Protección de los bienes: por el 10 % del valor del contrato, vigente durante el plazo 
de ejecución del contrato. 

X 
Póliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de 200 SMLMV, 
con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.  

 
El Contratista deberá constituir la garantía anterior a su costa y a favor del SENA, la cual se mantendrá 
vigente durante la vida y terminación del contrato. 
   
En todo caso las garantías y sus efectos se regirán por lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 o 
aquel que lo modifique o sustituya. Tal garantía deberá constituirse dentro de los dos (2) días 
siguientes al registro presupuestal del contrato. En caso de prórroga del contrato, el CONTRATISTA 
deberá a su vez prorrogar la vigencia de la garantía. EL CONTRATISTA se compromete a reponer las 
garantías aquí previstas, cuando por razón de las modificaciones, multas impuestas o siniestros 
ocurridos, éstas se disminuyeren o agotaren. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar a la 
compañía aseguradora el certificado de modificación respectivo y entregarlo al SENA dentro de los 
dos (2) días hábiles 
 
 
 

8. ACUERDOS COMERCIALES 
 
Colombia Compra Eficiente en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación M-MACPC-14, establece: “Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de 
Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, no deben hacer este análisis en las 
modalidades de selección de contratación directa, mínima cuantía o para la enajenación de bienes del 
Estado Procesos de Contratación M-MACPC- 
 (https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias ) 
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9. INDISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA DEL SECOP II 
 
En caso de indisponibilidad de la plataforma del SECOP II, el correo para enviar comunicaciones 
correspondientes es avillami@sena.edu.co y cjmartinez@sena.edu.co.  En este sentido para efectos 
de dar validez a las mismas y por ende dar lugar a posibles modificaciones en los plazos del proceso 
de selección, se tendrá en cuenta el certificado de indisponibilidad que arroje la plataforma, así como 
el procedimiento establecido en el protocolo con que cuenta Colombia Compra Eficiente para actuar 
ante un evento de indisponibilidad ya sea general o particular, por lo cual ante dicha situación por 
favor remitirse al documento “PROTOCOLO PARA ACTUAR ANTE UNA INDISPONIBILIDAD DEL 
SECOP II” documento expedido por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente 
y disponible en el siguientes link: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-
en-el-secop-ii 
 
10. OBSERVACIONES Y ACLARACIONES.  

 
El presente proceso se publicará en el Portal Único de Contratación - Plataforma Transaccional SECOP 
II, de conformidad con el cronograma del proceso de selección. ÚNICAMENTE SE ATENDERÁN 
OBSERVACIONES O ACLARACIONES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP 
II. EN CONSECUENCIA; EN NINGÚN CASO EL SENA CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA 
REGIONAL DISTRITO CAPITAL, ATENDERÁ CONSULTAS U OBSERVACIONES POR OTRO 
MEDIO. ES RESPONSABILIDAD DE LOS OFERENTES CONSULTAR DE MANERA PERMANENTE LA 
PLATAFORMA MENCIONADA, PARA CONOCER LAS ACTUACIONES DURANTE LAS DIFERENTES 
FASES DEL PROCESO. 
 
11. ANEXOS 
 

1. MATRIZ DE RIESGOS 
2. ESTUDIO DE MERCADO 
3. ANALISIS DEL SECTOR 
4. CDP 1625 DE 2025 

 

mailto:avillami@sena.edu.co
mailto:cjmartinez@sena.edu.co
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii
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FORMATOS 
1. FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
2. FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
3. FORMATO AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRONICA DE ACTOS 

ADMINISTRATIVOS 
4. FORMATO OFERTA TECNICA Y ECONÓMICA 
5. FORMATO CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO 
6. FORMATO CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 
7. FORMATO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
8. FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y    

PARAFISCALES DE PERSONA NATURAL 
9. FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 

PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA 
10. FORMATO CERTIFICADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
11. FORMATO CERTIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
3FORMATO CRITERIOS DE DESEMPATE (SEÑALAR Y ADJUNTAR EL SOPORTE 
CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL QUE SE ACOJA) 

12. FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES 
CONTRA MENORES DE EDAD 

13. FORMATO GENERACION NUMEROS ALEATORIOS EN CASO DE DESEMPATE 
14. FORMATO DE ACREDITACIÓN DE SOCIOS QUE CONFORMAN LA SOCIEDAD 
15. FORMATO DE DECLARACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PERSONA 

NATURAL O JURÍDICA 
NOTA: Los formatos diligenciados por los proponentes deben ser cargados por estos en la 
plataforma SECOP II en formato PDF, con el fin de garantizar su integridad. 
 
 El presente documento se suscribe en Bogotá, D.C., a los dos (2) días del mes de octubre de 2025. 
 
 
JOSE RICARDO PEREZ CAMARGO 
Subdirector (E) Centro de Diseño y Metrología. 
 

Elaboró: Angélica Villamil Africano- A contratista CDM -  

Elaboró análisis del Mercado: Cristian Martínez contratista CDM -  

 

Revisó componente jurídico: Myriam Estella Ardila- contratista CDM  

 

Revisó componente de experiencia: Omar Orlando Pérez- contratista CDM                                   

 

Revisó componente técnico: Camilo Andrés Cruz – Contratista CDM   
 

Revisó componente técnico: Jonathan Javier Comba- Contratista CDM  
 

Revisó componente técnico: José Peña Reina- Contratista  
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Estructurador financiero: Miguel Ángel Gutiérrez – Contador Grupo apoyo intercentros  
 

Estructuradora ambiental: Daniela Alejandra Quintero   – Contratista CDM.   
 
 
Estructurador SG - SST: María Alejandra Cuestas – Contratista CDM.   
 
 

 Vo.Bo.: Angélica Villamil Africano- Contratista CDM -  
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