
www.ledtrafficlight.cnFabricante  y  exportador  profesional  de  semáforos  LED

2

Yangzhou  Fama  Equipo  Inteligente  Co.,  Ltd.

G≤10W

DXFX200­3­FMY1

G505±5  nm

625  ±  5  nm ≤6  W

DXFX200­3­FMG1
≥5000cd/m²

G≤5W
30°

DXRX200­3­FM21

30°

45  piezas

DXCD200­3­FM21

G505±5  nm

30°

R625±5  nm

R≤7W

A

G≥5000cd/m²

R≤6W

G≥5000cd/m²

505  ±  5  nm 30°

A

B

590  ±  5  nm

A

G64  piezas

≥5000cd/m²

≤6  W

DXCD200­3­FMR1
45  piezas

30°

B

30°

≥5000cd/m² 625  ±  5  nm

30°≥5000cd/m²

R≥5000cd/m²

625  ±  5  nm

505  ±  5  nm

DXFX200­3­FMR1

DXFJ200­3­FMR1

A

A
30°

46  piezas

30°

≤6  W

45  piezas 30°

≤5  W

505  ±  5  nm

B

625  ±  5  nm

96  piezas

46  piezas

30°

45  piezas

≥5000cd/m²

30°

≥5000cd/m²

DXRX200­5­3­2H  314  piezas

R69  piezas

505  ±  5  nm

≥5000cd/m²

30°

DXFX200­3­FMG1

30°

≥5000cd/m²

≥5000cd/m²

63  piezas

≤5  W

B
30°

≤6  W

≤7  W

DXFJ200­3­FMG1

R45/G36

DXFJ200­3­FMY1

30°

30°

30°

R≥5000cd/m²

DXRX200­3­FMG

DXRX200­3­FM21

R625±5  nm

≤5  W30°

≤6  W

30°

590  ±  5  nm
A

30°

piezas

≤5  W

DXRX200­3­FMR1

R≥5000cd/m²

36  piezas

1A

30°

30°

A

30°

30°

30°

30°

30°

46  piezas

≤5  W

505  ±  5  nm

≤7  W
A

≥5000cd/m²

66  piezas

≥5000cd/m²

505  ±  5  nm
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0.0727,5  kilogramos

Grado  de  protección  IPVoltaje  de  trabajo Temperatura  de  trabajo

Información  de  embalaje:

Cartón  K=K

IP55

6,2  kg1,06*0,26*0,26  m

Lista  de  embalaje:

11

Tamaño  (Unidad:  mm)  y  esquema  de  aplicación
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R64/G64

30° ≤8  W

12/24  VCC;  85  V­265  VCA,  50/60  Hz

30°

CANTIDAD  10  piezas/caja

R≤8W

G≤10W

Certificado

R625±5  nm

Envoltura

Nombre

625  ±  5  nm

­40�~+80�

30°

Cantidad  (uds.)

64  piezas

R≥5000cd/m²

GW

G505±5  nm
30°

noroeste Volumen  (m3)Tamaño  de  la  caja

≥5000cd/m²

Instrucción

DXDJ200­5­5­2B

piezas G≥5000cd/m²
DXDJ200­5­5­2A

��4

Machine Translated by Google



Yangzhou Fama Intelligent Equipment Co.,Ltd
Professional LED Traffic Lights Manufacturer & Exporter www.ledtrafficlight.cn

1

Product Features Product Photo
 Novel design with beautiful appearance
 Low power consumption
 High efficiency and brightness
 Large viewing angle
 Long lifespan- more than 100,000 hours
 Multi-layer sealed and waterproof
 Exclusive optical lensing and good color uniformity
 Long viewing distance
 Keep up with CE, GB14887-2011, EN12368 and relevant

international standards

Photo Model LED
Qty

Intensity Wavelength Viewing Angle Power
ConsumptionL/R Up/Down

DXJD200-3-FMR1
A

90pcs ≥230cd 625±5nm 30° 30° ≤7W

DXJD200-3-FMY1
A

90pcs ≥230cd 590±5nm 30° 30° ≤7W

DXJD200-3-FMG1
A

90pcs ≥300cd 505±5nm 30° 30° ≤6W

DXFX200-3-FMR1
A

36pcs ≥5000cd/m² 625±5nm 30° 30° ≤5W

DXFX200-3-FMY1
A

36pcs ≥5000cd/m² 590±5nm 30° 30° ≤5W

Ф200mmWithout Lens LED Traffic Light Core
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DXFX200-3-FMG1
A

36pcs ≥5000cd/m² 505±5nm 30° 30° ≤5W

DXRX200-3-FMR1
A

66pcs ≥5000cd/m² 625±5nm 30° 30° ≤7W

DXRX200-3-FMG
1A

63pcs ≥5000cd/m² 505±5nm 30° 30° ≤5W

DXRX200-3-FM21
A

96pcs ≥5000cd/m² 505±5nm 30° 30° ≤6W

DXRX200-5-3-2H 314pcs ≥5000cd/m² 505±5nm 30° 30° ≤6W

DXRX200-3-FM21
B

R69pcs
G64pcs

R≥5000cd/m²

G≥5000cd/m²

R625±5nm
G505±5nm

30° 30°
R≤7W
G≤10W

DXCD200-3-FMR1
A

45pcs R≥5000cd/m² 625±5nm 30° 30° ≤6W

DXCD200-3-FM21
A

R45/G36
pcs

R≥5000cd/m²

G≥5000cd/m²

R625±5nm
G505±5nm

30° 30°
R≤6W
G≤5W

DXFX200-3-FMR1
B

46pcs ≥5000cd/m² 625±5nm 30° 30° ≤6W

DXFX200-3-FMY1
B

46pcs ≥5000cd/m² 590±5nm 30° 30° ≤7W

DXFX200-3-FMG1
B

46pcs ≥5000cd/m² 505±5nm 30° 30° ≤6W

DXFJ200-3-FMR1
A

45pcs ≥5000cd/m² 625±5nm 30° 30° ≤5W

DXFJ200-3-FMY1
A

45pcs ≥5000cd/m² 590±5nm 30° 30° ≤5W

DXFJ200-3-FMG1
A

45pcs ≥5000cd/m² 505±5nm 30° 30° ≤5W
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DXDJ200-5-5-2B 64pcs ≥5000cd/m² 625±5nm 30° 30° ≤8W

DXDJ200-5-5-2A
R64/G64

pcs
R≥5000cd/m²

G≥5000cd/m²

R625±5nm
G505±5nm

30° 30°
R≤8W
G≤10W

Working Voltage Working Temperature IP Grade

12/24VDC; 85V-265VAC, 50/60HZ -40℃~+80℃ IP55

Packing Info. :
Carton size QTY GW NW Wrapper Volume(m3)

1.06*0.26*0.26m 10pcs/carton 7.5 Kg 6.2Kg K=K Carton 0.072

Packing List:
Name Instruction Certificate
Qty.(pcs) 1 1

Size( Unit:mm) and Application Sketch

灯具4



700  ±  50  veces/min

Modo  de  configuración

≤8w

Velocidad  de  indicaciones  de  voz

Promedio  máximo Velocidad  de  indicaciones  de  voz

(Luz  verde)

Grado  de  protección  IP

70±5  veces/min

­40�~80�

Por  caja  de  control Volumen 0­80

(Luz  roja)

Hasta  IP65

ser  recibidos  al  mismo  tiempo

Períodos  de  operación  múltiples  con  chip  de  reloj  de  alta  precisión  

incorporado,  libre  de  interrupción  del  modo  de  apagado  y  error  de  

operación  anual  de  menos  de  2,5  minutos  

Conectado  a  la  caja  de  control  para  ajuste  instantáneo  de  parámetros  

Utilizando  fuente  de  alimentación  CE  con  voltaje  de  trabajo  de  amplio  

rango  

AC85V~AC264V  Adopción  de  circuito  amplificador  de  potencia  CLASE  

D  altamente  eficiente  Disponible  para  ajustar  el  volumen  entre  81  grados  

por  caja  de  control  y  cuando  el  volumen  es  0,  el  amplificador  de  potencia  

funcionará  en  silencio  sin  

ningún  ruido  Capaz  de  pre­almacenar  diferentes  configuraciones  y  luego  enviarlas  a

Con  diseño  de  guía  e  instalación  conveniente  conectada  a  la  

caja  de  control  mediante  interfaz  USB  y  fácil  de  configurar.

Trabajo  máximo  de  pico

Temperatura  de  trabajo

Fuerza

IP65

Período

≤18  W

Poder  de  trabajo

Libre  para  agregar  voz

Mensajes  rápidos  

según  las  necesidades

1­9

Foto  del  producto

Manual  del  dispositivo  acústico  para  peatones

Modelo:  MZ­Y­FM01

Parámetros  básicos

Ventajas

Machine Translated by Google



3.48

Soporte
Tornillo  M10*40,  tuerca,  junta  plana,

Cable  triple  (negro:  común,  rojo:  luz  roja,  verde:  luz  verde)

Junta  de  resorte
Manual

1 K�K

Volumen

1

Certificado

1

0.01

Tamaño  de  la  caja  (m)  Cantidad  (piezas)  NW  (kg)  GW  (kg)  Material

CajaArtículo

1 2 1Cantidad

MRZ­300*120*150­Q1  0,33*0,17*0,18

Modelo  N°

3.16

Embalaje

Lista  de  embalaje

Estructura

Alambrado

(m3)

Machine Translated by Google



Manual forAcoustic Pedestrian Device

Model：MZ-Y-FM01

Product Photo

Multi operation periods with built-in high-precision clock
chip, free from interruption of power-down mode and less
than 2.5-minute yearly operation error
Connected to control box for instant parameter adjustment
Using CE power supply with AC85V~AC264V wide range
working voltage
Adopting highly efficient CLASS D power amplifier circuit
Available to adjust the volume among 81 grades by control
box and when the volume is 0, power amplifier will work in
silence without any noise
Able to pre-store different settings and then send them to
be received at the same time
With guide-way design and convenient installation
connected to control box by USB interface and easy for
setup
Up to IP65

Basic Parameters

Maximum Peak Work
Power

≤18W
Voice Prompt Rate
（Red Light）

70±5 Times/Min
Free to add voice
prompt messages
according to needsMaximumAverage

Work Power
≤8w

Voice Prompt Rate
（Green Light）

700±50 Times/Min

Work Temperature -40℃~80℃ IP Grade IP65

Setting Mode By Control Box Volume 0-80

Period 1-9

Advantages



Structure

Wiring

Triplex Wire（Black：Common，Red：Red Light，Green：Green Light）

Item Box Bracket
M10*40 Screw, Nut, Flat Gasket,

Spring Gasket
Manual Certificate

Q’ty 1 1 2 1 1

Packing List

Model No. Box Size（m） Q’ty（Pcs） N.W.（Kg） G.W.（Kg） Material
Volume
（m3）

MRZ-300*120*150-Q1 0.33*0.17*0.18 1 3.16 3.48 K二 K 0.01

Packaging



 
 

4EVR® MOAB Pulsador 
Redondo Para Peatones 

 
 

 
 

 
 
 
    ISO 9001:2015  ◈  Hencho en los USA 

El 4EVR MOAB® es la próxima generación de pulsadores de estado sólido. Un nuevo factor 

de forma de montaje empotrado con mayor volumen, menor consumo de energía, protección 

transitoria mejorada y capacidad de bloqueo automático. Prácticamente a prueba de 

vandalismo, el MOAB utiliza un elemento de interruptor piezoeléctrico que no se puede 

bloquear en una llamada constante. Un tono audible se activa momentáneamente por la 

llamada del peatón. El LED se puede bloquear o activar momentáneamente mediante una 

llamada de un peatón. El actuador es sensible a la presión y está aislado mecánicamente del 

interruptor piezoeléctrico, por lo que no puede sufrir daños. 
 
 

 

 

                                                                  Número de Pieza 502-2001   ◈    PedSafety 2023   ◈   Revisión A    ◈   Página 1 de 2

Se muestra el modelo 4EVR® MOAB Redondo 
Amarillo 

Materiales: 

Bisel: Aluminio sólido 6061T6  

Actuador: Acero inoxidable 303 

Pasivado Herrajes: Acero inoxidable 

Acabado: Recubrimiento en polvo 

 

Retroalimentación: 
Visual: LED Rojo súper brillante 

Audible: Dee 3900 Hz – Dah 3600 Hz 

Táctil: Flecha táctil opcional 

 
Factor de Forma: 
Redondo: 3.175" de diámetro exterior / 4 

orificios, 2 orificios (9-3, 10-2) Rectangular: 

2.8" x 4.5" / 4 orificios, 2 orificios Color: 

Negro, Amarillo, Verde, Natural 

Especificaciones del LED: 

Intensidad luminosa: 5000 

mcd Ángulo de visión: 155° 

 
Modos de Funcionamiento del LED: 

Momentáneo: Encendido durante 0,025 

segundos para corresponder con el pitido 

audible y el cierre del circuito. 

Enclavamiento: El LED se activa solo 

durante las fases en las que no se camina y 

se apaga al comienzo de la fase de caminar. 

 

Garantía: limitada a 5 años 
 

Los tornillos de terminal incluyen placas de 
sujeción destinadas a conexiones de cables 
desnudos. 
 

Circuito de prueba sugerido 
(solo modo momentáneo) 



 

Especificaciones de Funcionamiento 
 

Parámetro Clasificación 

Rango de Temperatura de 
Funcionamiento 

De -40 °C a +80 °C De -40 °F a +176 
°F 

Fuerza Operativa 3.0 lb. máximo 

Voltaje de Funcionamiento 
12-36 VCC, 12-24 VCA 
(Opción de 5VDC disponible) 

Vida Útil del Interruptor 300 millones de operaciones 

Resistencia del Interruptor <20 Ω 

Corriente Desactivada <15 μA Typ. 

Sobre la Resistencia <150 Ω Typ. 

Tiempo Máximo de Encendido 150 ms Typ. 

Tiempo de Rebote 600 ms Typ. 
 

Cumplimiento del Diseño 
 

Tipo de prueba Conformidad 

Fuerza de Activación MUTCD 2009-4E 

Temperatura y Humedad NEMA TS2 

Protección de Voltaje Transitorio NEMA TS2 

Supresión Transitoria IEC 61000-4-5 

Ruido Electrónico Título 47 de la FCC, Parte 15 Clase A 

Choque Mecánico y Vibración NEMA TS2 

Entrada de Agua 
NEMA 250-6P, 
lluvia, nieve, sumersión, etc. 

Niebla Salina y Corrosión NEMA 250-6P 

Entrada de Objetos Extraños NEMA 250-6P 

Todas las certificaciones son realizadas por laboratorios de pruebas independientes certificados 

Especifique el Número de Pieza: 
 

Descripción del Artículo 4 Agujeros 

Ronda 4EVR MOAB 502-2001 

4EVR MOAB 5VDC 502-2032 

4EVR MOAB Ronda Sin LED 502-2012 

 
Descripción del Artículo 4 Agujeros 2 Agujero 

4EVR MOAB Rectangular 502-2050 502-2052 

4EVR MOAB Rectangular  Sin LED 502-2055 502-2054 
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Notas: 

• Secciones aplicables solo de las normas a las que se hace referencia 

• Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso 

• Todas las especificaciones son típicas a menos que se especifique lo contrario 

 





 
 

4EVR MOAB Wave 
El 4EVR® Wave MOAB es un pulsador sin contacto controlado digitalmente mediante un 

sensor infrarrojo activo que es extremadamente robusto y funciona en todas las condiciones 

climáticas, incluidas la lluvia y la nieve. Fabricado en aluminio macizo, este botón es resistente 

al vandalismo y a los impactos. 

 
Con un movimiento de la mano de 1 a 6" desde el sensor, se activa una indicación LED 

momentánea y un tono audible (dee-dah) con la llamada del peatón. El MOAB Wave se 

puede comprar en los modos de enclavamiento o LED momentáneo con una tarjeta 

aislante PBIC-24 o PBIL. 

Características técnicas: 

Corriente de ralentí: 0,0282 mA típico 

Corriente de calibración del reloj: 3 mA 

típico Voltaje de funcionamiento CC: 12-

36 V CC Voltaje de funcionamiento CA: 

12-24 VCA  

 
Retroalimentación: 
Visual: LED Rojo Súper Brillante (Intensidad Luminosa: 5000 mcd) 
Audible: Dee 3900 Hz – Dah 3600 Hz 

 
Modos de funcionamiento del LED: 

Momentáneo: LED encendido durante 0,025 segundos para corresponder con el pitido 
audible y el cierre del circuito. 
Enclavamiento: El LED se activa solo durante las fases en las que no se camina y se 
apaga al comienzo de la fase de caminar. 

Requisito de la tarjeta de aislamiento: 

Para garantizar un rendimiento constante del sensor Wave a lo largo del tiempo, el MOAB 

Wave debe calibrar periódicamente su temporizador interno. Aunque su corriente de 

ralentí es muy baja, el consumo de corriente durante la calibración del temporizador es lo 

suficientemente alto como para realizar una llamada en la mayoría de las líneas FT del 

gabinete. Para garantizar un funcionamiento sin llamadas falsas, recomendamos que el 

MOAB Wave se empareje con un aislador PBI-C o PBI-L.
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 Se muestra el modelo 4EVR® MOAB Wave 
Round Yellow 



 

Especificaciones de Funcionamiento 
 

Parámetro Clasificación 

Rango de Temperatura de 
Funcionamiento 

De -34 °C a +74 °C De -30 °F a +165 
°F 

Volumen Máximo 80 dB @ 1 metro 

 
      Cumplimiento del Diseño 
 

Tipo de prueba Conformidad 

Funcionalidad MUTCD 2009 - 4E 

Temperatura y Humedad NEMA TS2 

Protección de Voltaje Transitorio NEMA TS2 

Choque Mecánico y Vibración NEMA TS2 

Caja PBS MOAB NEMA 250 – Tipo 4X 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Especifique el Número de Pieza: 
 

4EVR MOAB Wave 502-2080 

      Interfaces de Enclavamiento: 
 

PBI-L (montaje en pared) 501-0010 

PBIC-24 (montaje en bastidor de tarjetas) 501-0005C 

      Especifique los Siguientes Atributos: 
 

1. Colores 2. Tipo de Tornillo 

Negro Texturizado Phillips Estándar 

Amarillo Federal Torx con Pasador (T) 

Verde  

Sin Pintar/Natural  
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Notas: 
• Secciones aplicables solo de las normas a las que se hace referencia 

• Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso 

• Todas las especificaciones son típicas a menos que se especifique lo 
contrario 
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Model: RX200-3-25RSGD - *Suitable for actuated systems* 

 
Keywords: Red, Green Pedestrian Traffic Light, Pedestrian 

Traffic Light, Pedestrian led signal with countdown timer, 

Sidewalk traffic signal light, etc. 

 
Application: Red, Green Pedestrian with Countdown 

Timer Traffic Light is widely used in sidewalk, zebra 

crossing to indicate whether Pedestrian can go or not. 

 
Strengths: Good Visibility, Energy Saving, Low Thermal 

Energy, Long Life Span, Impact Resistance, Good Quality, 

Competitive Price. 

 

Dia.200mm (8inch) Static Red Green Pedestrian and 2 Digits Red Green 

Countdown Timer LED Traffic Light with Clear Lens 

Suitable for actuated systems 

 

 
 

  
Technical Parameters: 

 

Color LED Q.ty 
Light 

Intensity 

Wave 

Length 

Power 

Fact 

Viewing 

Angle 
Power 

Working 

Voltage 

Housing 

Material 

Red 66pcs ≤330cd 625±5nm  
 

 
>0.9 

 
 

 
30° 

≤4W  
 

 
AC110V±20% 

 
 

 
PC, UV 

Resistant 

Green 66pcs ≤627cd 505±5nm ≤6W 

Red 

Countdown 
64pcs ≤320cd 625±5nm ≤4W 

Green 

Countdown 
64pcs ≤608cd 505±5nm ≤6W 

Packing Info: 
 

Carton Size Q'TY GW NW Wrapper Volume (CBM) 

62*28*20cm 1pcs/carton 5.12kg 4.62kg K=K Carton 0.035 

Packing List: 
 

 
Part name 

 
Light 

 
L Bracket 

 
Sun Visor 

M4x10 

Screw 

M4x20 

Screw 

Wiring 

Box And 

Gasket 

Using 

Manual 

 
Certificate 

Q'ty. (pcs) 1 2 2 8 4 1 0 0 
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Dimension Figure:  
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Connection Sketch: 
 

 

Key Features/Bullet Points: 

1. LED: Our LED lamp beads are UL Listed; each LED is imported from Taiwan. The LED life span up to 100000 

hours. Red LED with 4000-5000mcd brightness, Green LED with 7000-9500mcd brightness. LED light-emitting 

diode is a light source, with stable performance and ideal display effect. 

 
2. BLACK HOUSING & WATERPROOF: Durable black housing to ensure durability and a multilayer seal protects 

lens from dust and water seal to keep protected from water in harsh weather environments. The waterproof grade is 

IP65. 

 
3. CLEAR LENS & MODULES: It's made of clear lens, High penetrability, Fire resistance, Anti-UV. The modules’ 

diameter is about 188 mm (8 inch). 

 
4. WORKING VOLTAGE & EASY INSTALLATION: Operating voltage of DC9-36V or 85V-265VAC; The 

installation can be horizontal or vertical. Red light to R terminal, Green light to G terminal, common is public line. 

 
5. CERTIFICATE & WARRANTY: It’s got the FCC, CE, IP65, and RoHS certifications. Two years warranty promise. 
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Serie TDD1
Detectores de Tráfico Radar Doppler

La serie TDD1 - MW de detectores de tráfico utiliza la tecnología de
radar Doppler de microondas para la detección de vehículos en
movimiento a través de su campo de visión. Durante la duración de la
detección, se activa una salida de relé de cierre de contacto. Cuando
termina la detección, el contacto se libera en su estado normal. La
configuración de fábrica se puede cambiar fácilmente utilizando un
control remoto IR (accesorio adicional).

Aplicaciones típicas
La serie ADEC TDD1 - MW ha sido desarrollada para una gama de
aplicaciones que requieren la detección robusta y fiable:

 Solicitud de fase verde o la extensión en los semáforos , con
posibilidad de discriminar por la dirección de marcha del vehículo

 Detección dependiente de la velocidad de los vehículos
 Sensor de puertas: detector para auto funcionamiento de las

puertas

Principio de Funcionamiento
La serie TDD1 - MW detecta objetos en movimiento mediante la
detección del cambio de frecuencia de las microondas reflejada frente
a las ondas transmitidas.

Con el uso de un mando a distancia IR (accesorio adicional), los
siguientes parámetros de configuración se pueden cambiar fácilmente:

 Discriminación en dirección (acercándose / alejándose / ambos)
 Rango de detección ( depende del modelo de detector)
 Umbral mínimo de velocidad ( 4 km/h / 8 km/h, 2,5 mph / 5 mph

hora)
 Activación de salida, auto-temporizador (OFF / 90 s / 150 s )
 LED retroacción en la parte frontal del detector ( on / off )

Montaje
El lugar de montaje recomendada es en un poste en el lado de la
carretera, de aproximadamente 1 a 5 m ( 3 a 16 ft. ) por encima del
suelo.

Características
 Fácil integración

Uso de salida de relé SPDT

 Rango de voltaje de suministro
extendido
5 VDC - 60 VDC / 12 VAC - 43 VAC

 Robusto, Diseño duradero
Carcasa de policarbonato con cubierta de
acero inoxidable V4A para protección contra
las inclemencias meteorológicas

 Amplio rango de montaje
Altura montaje 1 - 5 meteros (3 - 16 ft)

 Instalación sencillo
Soporte de montaje con tres orificios para
un montaje sencillo en postes o pórticos

 Configuración Sencillo y sin Esfuerzo
Con el uso del control remoto IR (accesorio
adicional)

 Amplio rango de temperatura de
funcionamiento -40ºC a + 60 ° C (- 40 ° F a
140 ° F)
Máximo rendimiento en todas las
condiciones ambientales

Zona de detección
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Especificaciones Técnicas
Electrical

Tensión de alimentación 5 … 60 VDC / 12 … 43 VAC

Consumo eléctrico aprox. 50 mA @ 12 VDC

Salida / Switch* Relé, SPDT / 250 VAC / 2 A / 60W

Indicación función LED Tri-color LED frontal detector

Tiempo de arranque 1 segundo después de alimentar
Mecánicas

Dimensiones Ver dibujo

Material carcasa Policarbonato, gris oscuro

Protección clima Acero inoxidable, V4A

Peso aprox. 700 g (25 oz) soporte incluido
Detección

Radar Doppler K-Band 24.05 … 24.25 GHz

Rango Detección TDD1-MW30: 30 m (100 ft.) nominal
TDD1-MW75: 75 m (250ft.) nominal

Bajo umbral de
velocidad Seleccionable, 4 / 8 km/h (2.5 / 5 mph)

Ambiental
Temperatura de
Funcionamiento –40°C a +60°C (– 40º a +140ºF)

Humedad 95 % Hum. Rel máx. (sin condensación)

Estanquidad
A prueba de salpicaduras IP 64*
* ¡Sólo se aplica a la configuración
montada!

*) ¡La tensión máxima en la salida no debe superar la tensión de
alimentación!

Dimensiones Mecánicas

Importante:
Los datos se basan en muestras y se entiende que son
representativos. Se reserva el derecho a efectuar cambios en el
diseño y en las especificaciones sin previo aviso. Para obtener
información más específica sobre los productos, su instalación y
aplicación consulte el manual de instalación o póngase en contacto
con el fabricante.

Accesorios (opcional)
Control Remoto IR
Para personalizar la configuración
del detector, se requiere un control
remoto infrarrojo.

Los siguientes ajustes se pueden
modificar: discriminación de la
dirección del tráfico, nivel de
velocidad bajo, rango de detección,
la retroacción LED frontal,
activación de la salida de auto-
temporizador

TDD1-IRF: Número de artículo 12510

Accesorios de Montaje
Adaptador para montar el
detector en un poste
redondo. Este adaptador
es un accesorio adicional y
se tiene que pedir por
separado según necesidad.

TDC-PMA: Número de artículo 14101

Montagematerial
Cable de conexión de 1,5 m
con 5 conductores abiertos y
receptáculo de cable con
rosca M12
K-M12-15x5: 66111

Modelos
 TDD1-MW30, 30 m (100 ft.) rango máximo

(Numero artículo: 10010)

 TDD1-MW75, 75 m (250 ft.) rango máximo
(Numero artículo: 10011)



Empresa: UNION TEMPORAL SIT    Nit: 901979396
Usuario: MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ

8 de Octubre de 2025 7:12:36 PM
Dirección IP: 191.110.64.78 

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 08 de octubre de 2025 - 6:58 PM

  Detalle de la transacción

 

Información básica del evento / transacción
User id:  JORGE1993

Fecha _ hora:  2025-10-08 19:09:29

Evento / transacción:  Pago PSE

Estado:  Ejecutada

Detalle de la transacción
Tienda virtual o recaudador: COMPENSAR-OI

Número de factura: 90326257

Identificación del contribuyente: 191.95.131.254

Concepto: NIT

Razón Social: 901979396

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Valor a pagar: $8,742,200.00

Fecha y hora de la transacción: 2025-10-08 19:10:45

Cuenta a debitar: 306-000094-71

Número de comprobante: 0000032144

Id usuario aprobador: MAOG1994

Regresar

 

  COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.
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TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

414.500 0 0 414.500 5

ICBF

621.800 0 0 621.800 5

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 3 2.590.500 2.590.500

Pensión 3 3.384.800 3.384.800

Riesgos Laborales 1 901.600 901.600

CCF 1 829.000 829.000

ESAP 0 0 0

ICBF 1 621.800 621.800

MEN 0 0 0

SENA 1 414.500 414.500

TOTALES 10 8.742.200 8.742.200

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 300.000 0 0 0 0 0 0 300.000 1

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 178.000 0 0 0 0 0 0 178.000 1

EPS010 EPS Sura 800088702-2 2.112.500 0 0 0 0 0 0 2.112.500 3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 384.000 0 0 0 0 0 0 384.000 1

230301 Porvenir 800224808-8 1.331.800 0 0 34.500 34.500 0 0 1.400.800 2

25-14 Colpensiones 900336004-7 1.600.000 0 0 0 0 0 0 1.600.000 2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-4 Vida Colpatria S.A. 860002183-9 901.600 901.600 0 0 901.600 9.016 901.600 5

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF04 Comfama 890900841-9 829.000 0 0 829.000 5

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901979396-1 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN DIAGONAL 62  43 151 3125486349 uniontemporalsitmedellin@gmail
.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B – menos de 200 c PPAL ANTIOQUIA MEDELLÍN NO

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-10 2025-09 E 09/10/2025 90326257 $8.742.200

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

5

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1017144470 DIAZ PEÑA CARLOS ALBERTO 1 0 N X X 230301 6.900.000 1.104.000 0 0 34.500 34.500 EPS010 6.900.000 862.500 14-4 6.900.000 4 300.200 CCF04 6.900.000 276.000 6.900.000 138.000 207.000 0 0

2 CC 1052982270 ALTAMIRANDA DIAZ JENIFER DEL CARMEN 1 0 N X X 230201 2.400.000 384.000 0 0 0 0 EPS002 2.400.000 300.000 14-4 2.400.000 4 104.400 CCF04 2.400.000 96.000 2.400.000 48.000 72.000 0 0

3 CC 1098752603 OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL 1 0 N X X 230301 1.423.500 227.800 0 0 0 0 EPS005 1.423.500 178.000 14-4 1.423.500 4 62.000 CCF04 1.423.500 57.000 1.423.500 28.500 42.800 0 0

4 CC 32220126 GIRALDO BOTERO LINA MARIA 1 0 N X X 25-14 5.000.000 800.000 0 0 0 0 EPS010 5.000.000 625.000 14-4 5.000.000 4 217.500 CCF04 5.000.000 200.000 5.000.000 100.000 150.000 0 0

5 CC 42683289 DURANGO ARENAS MARIA VICTORIA 1 0 N X X 25-14 5.000.000 800.000 0 0 0 0 EPS010 5.000.000 625.000 14-4 5.000.000 4 217.500 CCF04 5.000.000 200.000 5.000.000 100.000 150.000 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901979396-1 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN DIAGONAL 62  43 151 3125486349 uniontemporalsitmedellin@gmail
.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B – menos de 200 c PPAL ANTIOQUIA MEDELLÍN NO

CÓDIGO

PRINCIPAL

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-10 2025-09 E 09/10/2025 90326257 $8.742.200

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

5

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Fecha de Pago: 09/10/2025

Periodo liquidación Salud:

Empresa: UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN NIT: 901979396

Número de Radicación: 90326257

Número Autorización: 1838975754

Número de Administradoras: 10

Total de empleados: 5

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCOLOMBIA

Código NIT Administradoras Num. Afiliados
*Número de 

incapacidad por 
riesgos laborales

Valor descontado 
en incapacidad 

y/o licencia
Total Pagado

14-4 860002183 Seguros de Vida Colpatria S.A. 5 $0 $901,600

230201 800229739 Proteccion (ING + Proteccion) 1 $0 $384,000

230301 800224808 Porvenir 2 $0 $1,400,800

25-14 900336004 Administradora Colombiana de Pensiones - 
Colpensiones

2 $0 $1,600,000

CCF04 890900841 Comfama  Caja de Compensacion Fliar 5 $0 $829,000

EPS002 800130907 Salud Total EPS 1 $0 $300,000

EPS005 800251440 Sanitas EPS 1 $0 $178,000

EPS010 800088702 EPS Sura 3 $0 $2,112,500

PAICBF 899999239 ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 5 $0 $621,800

PASENA 899999034 SENA 5 $0 $414,500

$8,742,200

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Tipo Planilla: E Periodo liquidación Pensiones: septiembre 2025

Total a pagar: $8,742,200

Fecha de vencimiento: 23/10/2025

Razón social recaudo:

Descripción:

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Compensar OI

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Nit recaudo: 9998600669427

octubre 2025

Información básica de la planilla

Detalles del pago

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



Empresa: UNION TEMPORAL SIT    Nit: 901979396
Usuario: MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ

8 de Octubre de 2025 7:00:06 PM
Dirección IP: 191.110.64.78 

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 08 de octubre de 2025 - 6:58 PM

  Detalle de la transacción

 

Información básica del evento / transacción
User id:  JORGE1993

Fecha _ hora:  2025-10-08 18:56:07

Evento / transacción:  Pago PSE

Estado:  Ejecutada

Detalle de la transacción
Tienda virtual o recaudador: COMPENSAR-OI

Número de factura: 90325416

Identificación del contribuyente: 191.95.131.254

Concepto: NIT

Razón Social: 901979396

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Valor a pagar: $4,235,800.00

Fecha y hora de la transacción: 2025-10-08 18:58:40

Cuenta a debitar: 306-000094-71

Número de comprobante: 0000015092

Id usuario aprobador: MAOG1994

Regresar

 

  COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.
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https://sucursalempresas.transaccionesbancolombia.com/SVE/control/TokensRSAAuthenticationBole.aceptar 1/1



      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

190.600 0 0 190.600 7

ICBF

285.900 0 0 285.900 7

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 3 1.190.800 1.190.800

Pensión 4 1.524.200 1.524.200

Riesgos Laborales 1 663.200 663.200

CCF 1 381.100 381.100

ESAP 0 0 0

ICBF 1 285.900 285.900

MEN 0 0 0

SENA 1 190.600 190.600

TOTALES 11 4.235.800 4.235.800

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 301.900 0 0 0 0 0 0 301.900 2

EPS010 EPS Sura 800088702-2 412.500 0 0 0 0 0 0 412.500 3

EPS037 Nueva EPS 900156264-2 476.400 0 0 0 0 0 0 476.400 2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 750.600 0 0 0 0 0 0 750.600 3

230301 Porvenir 800224808-8 325.600 0 0 0 0 0 0 325.600 2

231001 Colfondos 800227940-6 201.600 0 0 0 0 0 0 201.600 1

25-14 Colpensiones 900336004-7 246.400 0 0 0 0 0 0 246.400 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-4 Vida Colpatria S.A. 860002183-9 663.200 663.200 0 0 663.200 6.632 663.200 7

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF03 Comfenalco Antioquia 890900842-6 381.100 0 0 381.100 7

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901979396-1 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN DIAGONAL 62  43 151 3125486349 uniontemporalsitmedellin@gmail
.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B – menos de 200 c 02 ANTIOQUIA MEDELLÍN NO

CÓDIGO

OPERATIVOS

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-10 2025-09 E 09/10/2025 90325416 $4.235.800

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

7

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1002500113 REYES AMAYA MOISES DAVID 1 0 N X 230201 880.000 140.800 0 0 0 0 EPS010 880.000 110.000 14-4 880.000 5 61.300 CCF03 880.000 35.200 880.000 17.600 26.400 0 0

2 CC 1038810427 SANTOS HERNANDEZ EDWIN DAVID 1 0 N X 25-14 1.540.000 246.400 0 0 0 0 EPS010 1.540.000 192.500 14-4 1.540.000 5 107.200 CCF03 1.540.000 61.600 1.540.000 30.800 46.200 0 0

3 CC 1047494355 SUAREZ PERTUZ JHON JAIRO 1 0 N X 230301 1.155.000 184.800 0 0 0 0 EPS002 1.155.000 144.400 14-4 1.155.000 5 80.400 CCF03 1.155.000 46.200 1.155.000 23.100 34.700 0 0

4 CC 1049894058 GONZALEZ MORA CARLOS MARIO 1 0 N X 230301 880.000 140.800 0 0 0 0 EPS010 880.000 110.000 14-4 880.000 5 61.300 CCF03 880.000 35.200 880.000 17.600 26.400 0 0

5 CC 1123409521 GONZALEZ BURGOS MARTIN JOSE 1 0 N X 230201 1.155.000 184.800 0 0 0 0 EPS037 1.155.000 144.400 14-4 1.155.000 5 80.400 CCF03 1.155.000 46.200 1.155.000 23.100 34.700 0 0

6 CC 1152187124 GOMEZ MEJIA ANYELO DANIEL 1 0 N X X 230201 2.656.000 425.000 0 0 0 0 EPS037 2.656.000 332.000 14-4 2.656.000 5 184.900 CCF03 2.656.000 106.300 2.656.000 53.200 79.700 0 0

7 CC 98681775 CHAVARRIA BUILES WILLIAN ALBEIRO 1 0 N X 231001 1.260.000 201.600 0 0 0 0 EPS002 1.260.000 157.500 14-4 1.260.000 5 87.700 CCF03 1.260.000 50.400 1.260.000 25.200 37.800 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901979396-1 UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN DIAGONAL 62  43 151 3125486349 uniontemporalsitmedellin@gmail
.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL B – menos de 200 c 02 ANTIOQUIA MEDELLÍN NO

CÓDIGO

OPERATIVOS

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-10 2025-09 E 09/10/2025 90325416 $4.235.800

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

7

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Fecha de Pago: 09/10/2025

Periodo liquidación Salud:

Empresa: UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN NIT: 901979396

Número de Radicación: 90325416

Número Autorización: 1838933720

Número de Administradoras: 11

Total de empleados: 7

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCOLOMBIA

Código NIT Administradoras Num. Afiliados
*Número de 

incapacidad por 
riesgos laborales

Valor descontado 
en incapacidad 

y/o licencia
Total Pagado

14-4 860002183 Seguros de Vida Colpatria S.A. 7 $0 $663,200

230201 800229739 Proteccion (ING + Proteccion) 3 $0 $750,600

230301 800224808 Porvenir 2 $0 $325,600

231001 800227940 Colfondos 1 $0 $201,600

25-14 900336004 Administradora Colombiana de Pensiones - 
Colpensiones

1 $0 $246,400

CCF03 890900842 Comfenalco Antioquia  Caja de Compensacion Fliar 7 $0 $381,100

EPS002 800130907 Salud Total EPS 2 $0 $301,900

EPS010 800088702 EPS Sura 3 $0 $412,500

EPS037 900156264 Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS 2 $0 $476,400

PAICBF 899999239 ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 7 $0 $285,900

PASENA 899999034 SENA 7 $0 $190,600

$4,235,800

Sucursal o Dependencia: OPERATIVOS

Tipo Planilla: E Periodo liquidación Pensiones: septiembre 2025

Total a pagar: $4,235,800

Fecha de vencimiento: 23/10/2025

Razón social recaudo:

Descripción:

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Compensar OI

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Nit recaudo: 9998600669427

octubre 2025

Información básica de la planilla

Detalles del pago

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



1

NOMBRE

CEDULA 1.152.187.124 CODIGO A007

CARGO

SALARIO BASICO:

DEVENGADOS DEDUCCIONES

CONCEPTO CANT VALOR CONCEPTO VALOR

SALARIO BASICO 15,0 $1.327.995 PENSION $53.120

EXTRAS HORAS  35% SALUD $53.120

HORAS  75%

HORAS  125%

HORAS  175% F.S.P.

HORAS  75%

HORAS  200%

HORAS  250%

SUBSIDIOS

$100.000

SUBTOTALES $1.427.995 $106.240

FIRMA y CEDULA 1.152.187.124
TOTAL A PAGAR $1.321.755 

TRANSPORTE

1-sep-25 15-sep-25Almacenista 

$88.533

Anyelo Daniel Gomez Mejia 
PERIODO DE NOMINA

DESDE HASTA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN COMPROBANTE PAGO NOMINA

901,979,396-1

Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de 
Semaforos en el Distrito de Especial de Medellin 

DIAGONAL 62 No. 43-151 B. LAS GRANJAS

1



1

NOMBRE

CEDULA 1.152.187.124 CODIGO A007

CARGO

SALARIO BASICO:

DEVENGADOS DEDUCCIONES

CONCEPTO CANT VALOR CONCEPTO VALOR

SALARIO BASICO 15,0 $1.327.995 PENSION $53.673

EXTRAS HORAS  35% SALUD $53.673

HORAS  75%

HORAS  125% 1,0 $13.833

HORAS  175% F.S.P.

HORAS  75%

HORAS  200%

HORAS  250%

SUBSIDIOS

$100.000

SUBTOTALES $1.441.828 $107.346

FIRMA y CEDULA 1.152.187.124
TOTAL A PAGAR

16-sep-25

$1.334.482 

TRANSPORTE

30-sep-25Almacenista 

$88.533

Anyelo Daniel Gomez Mejia 
PERIODO DE NOMINA

DESDE HASTA

COMPROBANTE PAGO NOMINA

Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de 
Semaforos en el Distrito de Especial de Medellin 

DIAGONAL 62 No. 43-151 B. LAS GRANJAS

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN 
901,979,396-1

1



1

NOMBRE

CEDULA 1.017.144.470 CODIGO A003

CARGO

SALARIO BASICO:

DEVENGADOS DEDUCCIONES

CONCEPTO CANT VALOR CONCEPTO VALOR

SALARIO BASICO 30,0 $6.900.000 PENSION $276.000

EXTRAS HORAS  35% SALUD $276.000

HORAS  75%

HORAS  125%

HORAS  175% F.S.P. $69.000

HORAS  75%

HORAS  200%

HORAS  250%

SUBSIDIOS

SUBTOTALES $6.900.000 $621.000

FIRMA y CEDULA 1.017.144.470
TOTAL A PAGAR $6.279.000 

TRANSPORTE

1-sep-25 30-sep-25Residente Tecnico 

$230.000

Carlos Alberto diazPeña 
PERIODO DE NOMINA

DESDE HASTA

901.979.396-1

Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de 
Semaforos en el Distrito Especial de Medellin 

DIAGONAL 62 No. 43-151 B. LAS GRANJAS

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN COMPROBANTE PAGO NOMINA

1



1

NOMBRE

CEDULA 1.094.894.058 CODIGO A005

CARGO

SALARIO BASICO:

DEVENGADOS DEDUCCIONES

CONCEPTO CANT VALOR CONCEPTO VALOR

SALARIO BASICO 1,0 $55.000 PENSION $2.200

EXTRAS HORAS  35% SALUD $2.200

HORAS  75%

HORAS  125%

HORAS  175% F.S.P.

HORAS  75%

HORAS  200%

HORAS  250%

SUBSIDIOS

$6.667

SUBTOTALES $61.667 $4.400

FIRMA y CEDULA 1.094.894.058
TOTAL A PAGAR $57.267 

TRANSPORTE

1-sep-25 15-sep-25Auxiliar de Mantenimiento 

$55.000

Carlos Mario Gonzalez Mora 
PERIODO DE NOMINA

DESDE HASTA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN COMPROBANTE PAGO NOMINA

901,979,396-1

Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de 
Semaforos en el Distrito de Especial de Medellin 

DIAGONAL 62 No. 43-151 B. LAS GRANJAS

1



1

NOMBRE

CEDULA 1.094.894.058 CODIGO A005

CARGO

SALARIO BASICO:

DEVENGADOS DEDUCCIONES

CONCEPTO CANT VALOR CONCEPTO VALOR

SALARIO BASICO 15,0 $825.000 PENSION $35.406

EXTRAS HORAS  35% SALUD $35.406

HORAS  75%

HORAS  125% 7,0 $60.156

HORAS  175% F.S.P.

HORAS  75%

HORAS  200%

HORAS  250%

SUBSIDIOS

$100.000

SUBTOTALES $985.156 $70.812

FIRMA y CEDULA 1.094.894.058
TOTAL A PAGAR

16-sep-25

$914.344 

TRANSPORTE

30-sep-25Auxiliar de Mantenimiento 

$55.000

Carlos Mario Gonzalez Mora 
PERIODO DE NOMINA

DESDE HASTA

COMPROBANTE PAGO NOMINA

Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de 
Semaforos en el Distrito de Especial de Medellin 

DIAGONAL 62 No. 43-151 B. LAS GRANJAS

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN 
901,979,396-1

1



1

NOMBRE

CEDULA 1.038.810.427 CODIGO A003

CARGO

SALARIO BASICO:

DEVENGADOS DEDUCCIONES

CONCEPTO CANT VALOR CONCEPTO VALOR

SALARIO BASICO 6,0 $440.000 PENSION $17.600

EXTRAS HORAS  35% SALUD $17.600

HORAS  75%

HORAS  125%

HORAS  175% F.S.P.

HORAS  75%

HORAS  200%

HORAS  250%

SUBSIDIOS

$40.000

SUBTOTALES $480.000 $35.200

FIRMA y CEDULA 1.038.810.427
TOTAL A PAGAR $444.800 

TRANSPORTE

1-sep-25 15-sep-25Auxiliar de Mantenimiento 

$73.333

Edwin David Santos Hernandez
PERIODO DE NOMINA

DESDE HASTA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN COMPROBANTE PAGO NOMINA

901,979,396-1

Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de 
Semaforos en el Distrito de Especial de Medellin 

DIAGONAL 62 No. 43-151 B. LAS GRANJAS

1



1

NOMBRE

CEDULA 1.038.810.427 CODIGO A003

CARGO

SALARIO BASICO:

DEVENGADOS DEDUCCIONES

CONCEPTO CANT VALOR CONCEPTO VALOR

SALARIO BASICO 15,0 $1.100.000 PENSION $44.000

EXTRAS HORAS  35% SALUD $44.000

HORAS  75%

HORAS  125%

HORAS  175% F.S.P.

HORAS  75%

HORAS  200%

HORAS  250%

SUBSIDIOS

$100.000

SUBTOTALES $1.200.000 $88.000

FIRMA y CEDULA 1.038.810.427
TOTAL A PAGAR

16-sep-25

$1.112.000 

TRANSPORTE

30-sep-25Auxiliar de Mantenimiento 

$73.333

Edwin David Santos Hernandez
PERIODO DE NOMINA

DESDE HASTA

COMPROBANTE PAGO NOMINA

Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de 
Semaforos en el Distrito de Especial de Medellin 

DIAGONAL 62 No. 43-151 B. LAS GRANJAS

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN 
901,979,396-1

1



1

NOMBRE

CEDULA 1.052.982.270 CODIGO A008

CARGO

SALARIO BASICO:

DEVENGADOS DEDUCCIONES

CONCEPTO CANT VALOR CONCEPTO VALOR

SALARIO BASICO 15,0 $1.200.000 PENSION $48.000

EXTRAS HORAS  35% SALUD $48.000

HORAS  75%

HORAS  125%

HORAS  175% F.S.P.

HORAS  75%

HORAS  200%

HORAS  250%

SUBSIDIOS

$100.000

SUBTOTALES $1.300.000 $96.000

FIRMA y CEDULA 1.052.982.270
TOTAL A PAGAR $1.204.000 

TRANSPORTE

1-sep-25 15-sep-25Tecnologa Ambiental 

$80.000

Jenifer Del Carmen Altamirandia Diaz
PERIODO DE NOMINA

DESDE HASTA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN COMPROBANTE PAGO NOMINA

901,979,396-1

Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de 
Semaforos en el Distrito de Especial de Medellin 

DIAGONAL 62 No. 43-151 B. LAS GRANJAS

1



1

NOMBRE

CEDULA 1.052.982.270 CODIGO A008

CARGO

SALARIO BASICO:

DEVENGADOS DEDUCCIONES

CONCEPTO CANT VALOR CONCEPTO VALOR

SALARIO BASICO 15,0 $1.200.000 PENSION $48.000

EXTRAS HORAS  35% SALUD $48.000

HORAS  75%

HORAS  125%

HORAS  175% F.S.P.

HORAS  75%

HORAS  200%

HORAS  250%

SUBSIDIOS

$100.000

SUBTOTALES $1.300.000 $96.000

FIRMA y CEDULA 1.052.982.270
TOTAL A PAGAR

16-sep-25

$1.204.000 

TRANSPORTE

30-sep-25Tecnologa Ambiental 

$80.000

Jenifer Del Carmen Altamirandia Diaz
PERIODO DE NOMINA

DESDE HASTA

COMPROBANTE PAGO NOMINA

Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de 
Semaforos en el Distrito de Especial de Medellin 

DIAGONAL 62 No. 43-151 B. LAS GRANJAS

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN 
901,979,396-1

1



1

NOMBRE

CEDULA 1.047.494.355 CODIGO A002

CARGO

SALARIO BASICO:

DEVENGADOS DEDUCCIONES

CONCEPTO CANT VALOR CONCEPTO VALOR

SALARIO BASICO 6,0 $330.000 PENSION $13.200

EXTRAS HORAS  35% SALUD $13.200

HORAS  75%

HORAS  125%

HORAS  175% F.S.P.

HORAS  75%

HORAS  200%

HORAS  250%

SUBSIDIOS

$40.000

SUBTOTALES $370.000 $26.400

FIRMA y CEDULA 1.047.494.355
TOTAL A PAGAR $343.600 

TRANSPORTE

1-sep-25 15-sep-25Auxiliar de Mantenimiento 

$55.000

Jhon Jairo Suarez Pertuz
PERIODO DE NOMINA

DESDE HASTA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN COMPROBANTE PAGO NOMINA

901,979,396-1

Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de 
Semaforos en el Distrito de Especial de Medellin 

DIAGONAL 62 No. 43-151 B. LAS GRANJAS

1



1

NOMBRE

CEDULA 1.047.494.355 CODIGO A002

CARGO

SALARIO BASICO:

DEVENGADOS DEDUCCIONES

CONCEPTO CANT VALOR CONCEPTO VALOR

SALARIO BASICO 15,0 $825.000 PENSION $33.000

EXTRAS HORAS  35% SALUD $33.000

HORAS  75%

HORAS  125%

HORAS  175% F.S.P.

HORAS  75%

HORAS  200%

HORAS  250%

SUBSIDIOS

$100.000

SUBTOTALES $925.000 $66.000

FIRMA y CEDULA 1.047.494.355
TOTAL A PAGAR

16-sep-25

$859.000 

TRANSPORTE

30-sep-25Auxiliar de Mantenimiento 

$55.000

Jhon Jairo Suarez Pertuz
PERIODO DE NOMINA

DESDE HASTA

COMPROBANTE PAGO NOMINA

Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de 
Semaforos en el Distrito de Especial de Medellin 

DIAGONAL 62 No. 43-151 B. LAS GRANJAS

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN 
901,979,396-1

1



1

NOMBRE

CEDULA 32.220.126 CODIGO A001

CARGO

SALARIO BASICO:

DEVENGADOS DEDUCCIONES

CONCEPTO CANT VALOR CONCEPTO VALOR

SALARIO BASICO 30,0 $5.000.010 PENSION $200.000

EXTRAS HORAS  35% SALUD $200.000

HORAS  75%

HORAS  125%

HORAS  175% F.S.P.

HORAS  75%

HORAS  200%

HORAS  250%

SUBSIDIOS

SUBTOTALES $5.000.010 $400.001

FIRMA y CEDULA 32.220.126
TOTAL A PAGAR $4.600.009 

TRANSPORTE

1-sep-25 30-sep-25Profesiona SST

$166.667

Lina Maria Giraldo Botero 
PERIODO DE NOMINA

DESDE HASTA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN COMPROBANTE PAGO NOMINA

901.979.396-1

Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de 
Semaforos en el Distrito Especial de Medellin 

DIAGONAL 62 No. 43-151 B. LAS GRANJAS

1



1

NOMBRE

CEDULA 42.683.289 CODIGO A002

CARGO

SALARIO BASICO:

DEVENGADOS DEDUCCIONES

CONCEPTO CANT VALOR CONCEPTO VALOR

SALARIO BASICO 30,0 $5.000.010 PENSION $200.000

EXTRAS HORAS  35% SALUD $200.000

HORAS  75%

HORAS  125%

HORAS  175% F.S.P.

HORAS  75%

HORAS  200%

HORAS  250%

SUBSIDIOS

SUBTOTALES $5.000.010 $400.001

FIRMA y CEDULA 42.683.289
TOTAL A PAGAR $4.600.009 

TRANSPORTE

1-sep-25 30-sep-25Tecnologa en Obras Civiles

$166.667

Maria Victoria Durango Arenas 
PERIODO DE NOMINA

DESDE HASTA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN COMPROBANTE PAGO NOMINA

901.979.396-1

Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de 
Semaforos en el Distrito Especial de Medellin 

DIAGONAL 62 No. 43-151 B. LAS GRANJAS

1



1

NOMBRE

CEDULA 1.123.409.521 CODIGO A001

CARGO

SALARIO BASICO:

DEVENGADOS DEDUCCIONES

CONCEPTO CANT VALOR CONCEPTO VALOR

SALARIO BASICO 6,0 $330.000 PENSION $13.200

EXTRAS HORAS  35% SALUD $13.200

HORAS  75%

HORAS  125%

HORAS  175% F.S.P.

HORAS  75%

HORAS  200%

HORAS  250%

SUBSIDIOS

$40.000

SUBTOTALES $370.000 $26.400

FIRMA y CEDULA 1.123.409.521
TOTAL A PAGAR $343.600 

TRANSPORTE

1-sep-25 15-sep-25Auxiliar de Mantenimiento 

$55.000

Martin Jose Gonzalez Burgos
PERIODO DE NOMINA

DESDE HASTA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN COMPROBANTE PAGO NOMINA

901,979,396-1

Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de 
Semaforos en el Distrito de Especial de Medellin 

DIAGONAL 62 No. 43-151 B. LAS GRANJAS

1



1

NOMBRE

CEDULA 1.123.409.521 CODIGO A001

CARGO

SALARIO BASICO:

DEVENGADOS DEDUCCIONES

CONCEPTO CANT VALOR CONCEPTO VALOR

SALARIO BASICO 15,0 $825.000 PENSION $35.406

EXTRAS HORAS  35% SALUD $35.406

HORAS  75%

HORAS  125% 7,0 $60.156

HORAS  175% F.S.P.

HORAS  75%

HORAS  200%

HORAS  250%

SUBSIDIOS

$100.000

SUBTOTALES $985.156 $70.812

FIRMA y CEDULA 1.123.409.521
TOTAL A PAGAR

16-sep-25

$914.344 

TRANSPORTE

30-sep-25Auxiliar de Mantenimiento 

$55.000

Martin Jose Gonzalez Burgos
PERIODO DE NOMINA

DESDE HASTA

COMPROBANTE PAGO NOMINA

Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de 
Semaforos en el Distrito de Especial de Medellin 

DIAGONAL 62 No. 43-151 B. LAS GRANJAS

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN 
901,979,396-1

1



1

NOMBRE

CEDULA 1.002.500.113 CODIGO A006

CARGO

SALARIO BASICO:

DEVENGADOS DEDUCCIONES

CONCEPTO CANT VALOR CONCEPTO VALOR

SALARIO BASICO 1,0 $55.000 PENSION $2.200

EXTRAS HORAS  35% SALUD $2.200

HORAS  75%

HORAS  125%

HORAS  175% F.S.P.

HORAS  75%

HORAS  200%

HORAS  250%

SUBSIDIOS

$6.667

SUBTOTALES $61.667 $4.400

FIRMA y CEDULA 1.002.500.113
TOTAL A PAGAR $57.267 

TRANSPORTE

1-sep-25 15-sep-25Auxiliar de Mantenimiento 

$55.000

Moises David Reyes Amaya 
PERIODO DE NOMINA

DESDE HASTA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN COMPROBANTE PAGO NOMINA

901,979,396-1

Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de 
Semaforos en el Distrito de Especial de Medellin 

DIAGONAL 62 No. 43-151 B. LAS GRANJAS

1



1

NOMBRE

CEDULA 1.002.500.113 CODIGO A006

CARGO

SALARIO BASICO:

DEVENGADOS DEDUCCIONES

CONCEPTO CANT VALOR CONCEPTO VALOR

SALARIO BASICO 15,0 $825.000 PENSION $35.750

EXTRAS HORAS  35% SALUD $35.750

HORAS  75%

HORAS  125% 8,0 $68.750

HORAS  175% F.S.P.

HORAS  75%

HORAS  200%

HORAS  250%

SUBSIDIOS

$100.000

SUBTOTALES $993.750 $71.500

FIRMA y CEDULA 1.002.500.113
TOTAL A PAGAR

16-sep-25

$922.250 

TRANSPORTE

30-sep-25Auxiliar de Mantenimiento 

$55.000

Moises David Reyes Amaya 
PERIODO DE NOMINA

DESDE HASTA

COMPROBANTE PAGO NOMINA

Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de 
Semaforos en el Distrito de Especial de Medellin 

DIAGONAL 62 No. 43-151 B. LAS GRANJAS

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN 
901,979,396-1

1



1

NOMBRE

CEDULA 98.681.775 CODIGO A004

CARGO

SALARIO BASICO:

DEVENGADOS DEDUCCIONES

CONCEPTO CANT VALOR CONCEPTO VALOR

SALARIO BASICO 6,0 $360.000 PENSION $14.400

EXTRAS HORAS  35% SALUD $14.400

HORAS  75%

HORAS  125%

HORAS  175% F.S.P.

HORAS  75%

HORAS  200%

HORAS  250%

SUBSIDIOS

$40.000

SUBTOTALES $400.000 $28.800

FIRMA y CEDULA 98.681.775
TOTAL A PAGAR $371.200 

TRANSPORTE

1-sep-25 15-sep-25Auxiliar de Mantenimiento 

$60.000

William Albeiro Chavarria Builes 
PERIODO DE NOMINA

DESDE HASTA

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN COMPROBANTE PAGO NOMINA

901,979,396-1

Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de 
Semaforos en el Distrito de Especial de Medellin 

DIAGONAL 62 No. 43-151 B. LAS GRANJAS

1



1

NOMBRE

CEDULA 98.681.775 CODIGO A004

CARGO

SALARIO BASICO:

DEVENGADOS DEDUCCIONES

CONCEPTO CANT VALOR CONCEPTO VALOR

SALARIO BASICO 15,0 $900.000 PENSION $36.000

EXTRAS HORAS  35% SALUD $36.000

HORAS  75%

HORAS  125%

HORAS  175% F.S.P.

HORAS  75%

HORAS  200%

HORAS  250%

SUBSIDIOS

$100.000

SUBTOTALES $1.000.000 $72.000

FIRMA y CEDULA 98.681.775
TOTAL A PAGAR

16-sep-25

$928.000 

TRANSPORTE

30-sep-25Auxiliar de Mantenimiento 

$60.000

William Albeiro Chavarria Builes 
PERIODO DE NOMINA

DESDE HASTA

COMPROBANTE PAGO NOMINA

Realizar Mantenimiento y Obras de Ampliacion y Reposicion de la Red de 
Semaforos en el Distrito de Especial de Medellin 

DIAGONAL 62 No. 43-151 B. LAS GRANJAS

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN 
901,979,396-1

1





 

Calle 54 # 77D - 74 Medellín, Antioquia 
CEL: 3188087109 – 3102628824 – 3182152340 
Correo: uniontemporalsitmedellin@gmail.com 

 
 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 
 
 

 
El suscrito, SERGIO ANDRES DIAZ MONTAÑEZ, identificado con C.C. No. 1.098.609.537 de 
Bucaramanga en mi condición de representante legal de la UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN 
identificada con NIT 901.979.396 - 1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional 
de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 
3 Decreto 1047 de 1983) cuando a ello tuvo lugar, fueron pagados por la compañía desde el periodo 
comprendido entre el  01 de Septiembre de 2025 al 30 de Septiembre de 2025 para la ejecución 
del CONTRATO DE OBRA N° 4600105555 DE 2025, CUYO OBJETO ES REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS 
EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN, Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
 

En constancia, se firma en Barrancabermeja, a los Nueve (09) días del mes de Octubre de 2025. 

 

 

 
 
 

 

 

SERGIO ANDRES DIAZ MONTAÑEZ 

C.C. 1.098.609.537 de Bucaramanga 

Contador Público - T.P 187097-T 

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN  

VoBo. 

 
Cordialmente, 

 

__________________________________ 
JORGE TRUJILLO NIÑO                                                      
C.C 13.893.413 de Barrancabermeja                                   
R/L. UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN  

 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público SERGIO ANDRES DIAZ MONTAÑEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1098609537 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No
187097-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



 

 

 

 

 

 

 

 



AMPLIACIONES N/A

DURACIÓN 865 DÍAS

VALOR INICIAL 14.162.162.240$              PERIODO 5-30-sepbre-2025

ADICIONES -$                                        

VALOR CON ADICIONES 14.162.162.240$              

Item Actividad Unidad  Cant. Total  Valor Unitario   Vr. Parcial Total Cant Vr. Parcial Cant Vr. Total
OBRA CIVIL

1

Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada

de material sobrante en botaderos oficiales 
m2

1,0                        48.280,35$                 48.280$                            7,27$                                        350.998$                           7,27$                                      350.998$                           

2

Demolición base controlador local. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante Un

1,0                        159.885,12$               159.885$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

3 Suministro e instalación de bordillo en concreto de 0.45m (espesor 0.15) m 1,0                        148.052,75$               148.053$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

4
Retiro o demolición bordillo (cordón), incluye cargue, transporte y botada de material sobrante m

1,0                        14.768,06$                 14.768$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

5

Demolición de cajas de empalme hasta de 0.80 x 0.80 m libres. Incluye cargue, transporte y botada

de material sobrante
Un

1,0                        147.880,78$               147.881$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

6

Demolición de resaltos viales en mezcla asfáltica hasta nivel de via. Incluye cargue y botada de

material sobrante.
m3

1,0                        260.770,23$               260.770$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

7

Demolición de carpeta asfáltica hasta nivel de base granular, Incluye llenos temporales en base

granular, cargue y botada de material sobrante.
m3

1,0                        656.913,29$               656.913,29$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

8

Retiro de tapas en concreto reforzado de cajas hasta 0,80 x 0,80 m. Incluye transporte a su

disposición final.
Un

1,0                        14.384,39$                 14.384$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

9

Suministro de marco de 50x50 cm, en ángulo de 2"x2"x1/4" y acabado en pintura anticorrosiva.

Incluye tapa de seguridad en lámina de alfajor calibre 1/8" de 50x50 cm medida exterior y anclajes

en varillas de 1/4" para fijación del marco

Un

1,0                        534.013,01$               534.013$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

10

Suministro e instalación de marco y tapa para cajas en concreto de 0,60 x0,80 m interna. Incluye

concreto de 21 MPA, para el empotramiento del elemento. 
Un

1,0                        626.289,74$               626.289,74$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

11

Suministro de marco de 60x60 cm, en ángulo de 2"x2"x1/4" y acabado en pintura anticorrosiva.

Incluye tapa de seguridad en lámina de alfajor calibre 1/8" de 60x60 cm medida exterior anclajes en

varillas de 1/4" para fijación del marco

Un

1,0                        723.503,61$               723.504$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

12

Instalación de tapa metálica de hasta de 60x60 cm. Incluye demolición de concreto, limpieza de

caja, recolección de escombros
Un

1,0                        56.494,94$                 56.495$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

13

Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21

MPa para empotramiento de elemento
Un

1,0                        153.601,16$               153.601,16$                    34,00$                                      5.222.439$                        34,00$                                    5.222.439$                        

14

Reparación de marco de tapa de caja de registro con ángulo o platina de 2" calibre 1/8", hasta 60

cm
Un

1,0                        103.385,12$               103.385$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

15

Suministro de Tornillos de 5/8 " para cajas de hasta 60 x 60 cm, según especificaciones de la

Secretaría de Movilidad de Medellín
Un

1,0                        29.166,91$                 29.167$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

16

Suministro de tapa y marco de seguridad en hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12, de 50x50 cm

medida exterior, incluye tornillones de seguridad en acero galvanizado según especificaciones

SMM.

Un

1,0                        625.739,16$               625.739,16$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

17

Suministro de tapa y marco de seguridad en hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12, de 60x60 cm

medida exterior, incluye tornillones de seguridad en acero galvanizado según especificaciones

SMM.

Un

1,0                        776.380,06$               776.380$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

18 Suministro e instalación de Concreto de 21 Mpa  hecho en obra. m3 1,0                        743.426,30$               743.426$                          0,40$                                        297.371$                           0,40$                                      297.371$                           

19

Construcción de canalización en Pavimento de 0.50m, con profundidad de 70 cm. Incluye corte con

cortadora de concreto, demolición de pavimento de espesor variable hasta 0,15m, excavación,

botada de escombros al botadero oficial, instalación de 2 tubos electricos DB de 3", lleno

compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento mecánicamente. 

m

1,0                        256.891,62$               256.891,62$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

20

Construcción de canalización en Pavimento de 0.50m, con profundidad de 30 cm, incluye corte con

cortadora de concreto, demolición de pavimento de espesor variable hasta 0,15m, excavación,

botada de escombros al botadero oficial, instalación de 2 tubos eléctricos IMC de 3", lleno

compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento mecánicamente

m

1,0                        308.636,56$               308.637$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

21 Suministro e instalación provisional de pavimento flexible en frío de 50 cm de ancho y e=2.5 cm, 

según requerimientos de la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín. 

m

1 125.098,27$               125.098$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

FECHA DE LA PRESENTE ACTA

30/09/2025

 % EJECUTADO EN EL 

PERIODO 
1,72%

% EJECUTADO 

ACUMULADO
1,72%

VALOR DE LA 

PRESENTE ACTA

ACUMULADO

CONTRATO 4600105555 DE 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED

FECHA DE INICIO 5/09/2025

243.747.383$          

ACTA  No. 1    

PRESENTE ACTACONDICIONES CONTRACTUALES

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE 

AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL 

DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.

CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN



AMPLIACIONES N/A

DURACIÓN 865 DÍAS

VALOR INICIAL 14.162.162.240$              PERIODO 5-30-sepbre-2025

ADICIONES -$                                        

VALOR CON ADICIONES 14.162.162.240$              

Item Actividad Unidad  Cant. Total  Valor Unitario   Vr. Parcial Total Cant Vr. Parcial Cant Vr. Total

FECHA DE LA PRESENTE ACTA

30/09/2025

 % EJECUTADO EN EL 

PERIODO 
1,72%

% EJECUTADO 

ACUMULADO
1,72%

VALOR DE LA 

PRESENTE ACTA

ACUMULADO

CONTRATO 4600105555 DE 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED

FECHA DE INICIO 5/09/2025

243.747.383$          

ACTA  No. 1    

PRESENTE ACTACONDICIONES CONTRACTUALES

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE 

AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL 

DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.

CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN

22

Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, 

demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros,  

instalación de dos tubos eléctricos DB de 2", lleno compactado de los materiales que componen la 

estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 

m.

m

1 292.726,88$               292.726,88$                    1,50$                                        439.090$                           1,50$                                      439.090$                           

23

Construcción Canalización en adoquín de 0.20m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de

escombros, instalación de dos tubos eléctricos DB de 2", lleno compactado de los materiales que

componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines

deteriorados (10%), arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.

m

1,0                        156.992,77$               156.993$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

24

Construcción de canalización en adoquín de 0,1 m incluye retiro de adoquines, excavación, botada

de escombros, instalación de un tubo eléctrico PVC DB de 2", lleno compactado de los materiales

que componen la estructura y de la cimentación, reinstalación de adoquines y reposición de

adoquines deteriorados , arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.

m

1,0                        47.378,61$                 47.379$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        



AMPLIACIONES N/A

DURACIÓN 865 DÍAS

VALOR INICIAL 14.162.162.240$              PERIODO 5-30-sepbre-2025

ADICIONES -$                                        

VALOR CON ADICIONES 14.162.162.240$              

Item Actividad Unidad  Cant. Total  Valor Unitario   Vr. Parcial Total Cant Vr. Parcial Cant Vr. Total

FECHA DE LA PRESENTE ACTA

30/09/2025

 % EJECUTADO EN EL 

PERIODO 
1,72%

% EJECUTADO 

ACUMULADO
1,72%

VALOR DE LA 

PRESENTE ACTA

ACUMULADO

CONTRATO 4600105555 DE 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED

FECHA DE INICIO 5/09/2025

243.747.383$          

ACTA  No. 1    

PRESENTE ACTACONDICIONES CONTRACTUALES

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE 

AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL 

DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.

CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN

25

Construcción Canalización en zona verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros,

instalación de 2 tubos eléctricos DB de 2", lleno compactado y reinstalación de la vegetación

existente.

m

1,0                        113.987,72$               113.987,72$                    1,00$                                        113.988$                           1,00$                                      113.988$                           

26

Construcción Canalización en zona dura o zona verde de hasta 30 cm de profundidad. Incluye

descapote, excavación, botada de escombros, instalación de un (1) tubo eléctrico DB de 3/4", lleno

compactado y reinstalación de la vegetación existente (Si aplica). NO incluye demoliciones. 

m

1,0                        20.398,12$                 20.398$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

27

Construcción Canalización en zona verde de hasta 30 cm de profundidad. Incluye descapote,

excavación, botada de escombros, instalación de un (1) tubo eléctrico DB de 1 1/2", lleno

compactado y reinstalación de la vegetación existente (Si aplica). NO incluye demoliciones.

m

1,0                        27.759,39$                 27.759$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

28

Construcción Canalización en zona dura o zona verde de hasta 30 cm de profundidad. Incluye

descapote, excavación, botada de escombros, instalación de un (1) tubo eléctrico DB de 2", lleno

compactado y reinstalación de la vegetación existente (Si aplica). NO incluye demoliciones.

m

1,0                        31.737,72$                 31.737,72$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

29

Suministro e instalación de cubierta metálica para viga de puente en lámina galvanizada calibre 16

de hasta 0,25 m2 y pintura electrostática negra. Incluye todos los elementos para su correcta

fijación.

Un

1,0                        321.236,99$               321.237$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

30
Construcción de canalización aérea tubería  IMC de 2", incluye accesorios de fijación. m

1,0                        107.746,39$               107.746$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

31 Suministro e instalación de conduleta metálica de 2" Un 1,0                        189.633,67$               189.633,67$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

32
Construcción de canalización aérea tubería  IMC de 3", incluye accesorios de fijación. m

1,0                        161.859,10$               161.859$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

33

Construcción Base para Controlador Local en concreto de 21 Mpa, acabado a la vista, medidas de

hasta 0.6 X 0.41 X 1.50 m, acero de refuerzo principal, 4 de 3/8", 3 estribos de 3/8", 3 tubos

eléctricos de 3" de 1.50 m, c/u, 3 curvas eléctricas de 3", excavación de 0.40 X 0.6 x 0.3 m. Incluye

formaleta metálica y curado.  Botada de material sobrante. 

Un

1,0                        827.665,46$               827.665$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

34

Construcción de Cajas de 50 X 50 cm internas en concreto de 21 Mpa, paredes de 0.10 m y

profundidad de 0.8 m, no incluye herraje ( marco y tapa ) metálico y/o sintético, antifraude, fondo

en triturado lavado de tamaño 3/4", espesor 0,10 m. Incluye excavación y botada de material

sobrante.

Un

1,0                        322.250,00$               322.250,00$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

35

Construcción de Cajas de 60 X 60 cm internas en concreto de 21 Mpa, paredes de 0.15 m y

profundidad hasta 1 m, no incluye herraje metálico (marco y tapa ) , fondo en triturado lavado de

tamaño 3/4", espesor 0,10 m. Incluye excavación y botada de material sobrante. 

Un

1,0                        405.107,66$               405.108$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

36

Construcción andenes en concreto de 21 Mpa, de espesor 8 cm, incluye acero de refuerzo #2 (2

Kg*m2), y base granular de espesor 15 cm, juntas de dilatación y acabado
m2

1,0                        119.036,85$               119.037$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

37

Construcción rampa para personas con movilidad reducida, incluye concreto de 21 Mpa, loseta

táctil alerta, llaves de confinamiento en concreto, sellado de adoquines con arena de revoque y

todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Ver Figuras en en manual de espacio público

m2

1,0                        155.931,36$               155.931,36$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

38

Excavación manual en material heterogéneo con cualquier tipo de humedad, H: entre 0,0 y 1,2m,

incluye cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.
m3

1,0                        52.460,26$                 52.460$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

39

Construccion de llaves de confinamiento en concreto de 21 Mpa, de varias medidas. Incluye

formaleta de cualquier material para concreto a la vista, y biseles triangulares de 1/2"
m

1,0                        85.447,98$                 85.448$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

40

Construccion de vigas en concreto de 21 Mpa, medida de 0,20 x 0,20 m, incluye acero de refuerzo:

4 varillas longitudinales de 1/2" y 7 estribos de 3/8" espaciados cada 0,15 m de 0,12 X 0,12 m. La

excavación se pagará en su respectivo item.

m

1,0                        91.307,80$                 91.307,80$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

41

Construcción de malla detectora en pavimento asfáltico, incluye corte de pavimento con disco,

cable de 2x18 con su respectivo empalme eléctrico, y resane con epóxico para carpeta asfáltica
m

1,0                        73.690,03$                 73.690$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        



AMPLIACIONES N/A

DURACIÓN 865 DÍAS

VALOR INICIAL 14.162.162.240$              PERIODO 5-30-sepbre-2025

ADICIONES -$                                        

VALOR CON ADICIONES 14.162.162.240$              

Item Actividad Unidad  Cant. Total  Valor Unitario   Vr. Parcial Total Cant Vr. Parcial Cant Vr. Total

FECHA DE LA PRESENTE ACTA

30/09/2025

 % EJECUTADO EN EL 

PERIODO 
1,72%

% EJECUTADO 

ACUMULADO
1,72%

VALOR DE LA 

PRESENTE ACTA

ACUMULADO

CONTRATO 4600105555 DE 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED

FECHA DE INICIO 5/09/2025

243.747.383$          

ACTA  No. 1    

PRESENTE ACTACONDICIONES CONTRACTUALES

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE 

AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL 

DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.

CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN

42

Suministro e instalación de acometida eléctrica, para controlador local, incluye demolición,

excavación, hasta 6 m de tubería IMC de 3/4", zuncho metálico de 5/8", y hasta 25 mts de cable

encauchetado 2x12, empalmes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

un

1,0                        387.565,75$               387.566$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

43

Construccion de puesta a tierra RA4-020 tipo EPM - incluye varilla coperweld 5/8", alambre No. 10

de cobre, soldadura exotérmica, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y cumpliendo

con la norma y especificación de E. P. M. Incluye medición e informe.

Un

1,0                        371.480,49$               371.480,49$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

44 Construcción de descarga a tierra de pantalla de cable telefónico. Un 1,0                        32.606,94$                 32.607$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

45

Construcción contrapeso de puesta a tierra para cumplimiento con la norma y especificación de E.

P. M. Incluye medición e informe.
Un

1,0                        443.993,50$               443.993$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

46

Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 2", incluye accesorios de

fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebillas tambien en acero).
m

1,0                        76.588,87$                 76.588,87$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

47

Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 1 1/2", incluye elementos de fijación.(

Cinta bandit de 5/8" y hebillas en acero).
m

1,0                        72.986,99$                 72.987$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

48

Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 1 ", incluye accesorios de fijación.(

Cinta bandit de 5/8" y hebilla en acero).
m

1,0                        54.609,83$                 54.610$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

49

Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 3/4"", incluye accesorios de fijación.(

Cinta bandit de 5/8" y hebillas en acero).
m

1,0                        47.766,62$                 47.766,62$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

50 Suministro e instalación de tubo eléctrico DB de 1 1/2" m 1,0                        10.610,55$                 10.611$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

51 Suministro e instalación de tubo eléctrico DB de 2" m 1,0                        12.132,23$                 12.132$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

52 Suministro e instalación de tubo eléctrico DB de 3" m 1,0                        23.641,62$                 23.641,62$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

53 Retiro e instalación de Adoquines (liso, alerta o güía). Incluye subbase y arena m2 1,0                        56.160,40$                 56.160$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

54

Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el

50% del volumen de la caja.
Un

1,0                        20.032,51$                 20.033$                            32,00$                                      641.040$                           32,00$                                    641.040$                           

55 Encamisado de tubería pvc en canalizacion existente hasta 50 cm. Un 1,0                        19.376,45$                 19.376,45$                       1,00$                                        19.376$                             1,00$                                      19.376$                             

56

Suministro, transporte e instalación de mezcla asfáltica densa en caliente MDC 19, espesor 4",

ancho hasta 50 cm. Compactada por medio mecánico, Incluye riego de emulsión asfáltica de

rompimiento rapido

m

1,0                        106.271,68$               106.272$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

57

Suministro, transporte e instalación de mezcla asfáltica densa en caliente MDC 19, espesor 6",

ancho hasta 50 cm. Compactada por medio mecánico, Incluye riego de emulsión asfáltica de

rompimiento rapido.

m

1,0                        136.627,17$               136.627$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS

58

Suministro, transporte e instalación de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L=

5.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería,

pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación.

Un

1,0                        3.931.291,18$            3.931.291$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

59

Suministro, transporte e instalación de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L=

4.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería,

pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación. 

Un

1,0                        3.862.146,68$            3.862.147$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

60

Suministro, transporte e instalación de poste recto de enterramiento directo, con pintura

electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo

que adherencia. Incluye demolición de concreto, excavación y concreto de 21 Mpa para

empotramiento del poste

Un

1,0                        1.557.489,16$            1.557.489,16$                 -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

61

Suministro, transporte e instalación de poste recto con platina , con pintura electrostática y/o

poliuretano, que cumpla norma para espesores para tubería, pintura y adherencia. Incluye

elementos de fijación.

Un

1,0                        2.144.221,10$            2.144.221$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

62

Suministro, transporte e instalación de poste recto con platina para instalación de brazo de

ménsula, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores para

tubería, pintura y  adherencia. Incluye brida o flanche y elementos de fijación.

Un

1,0                        2.221.573,70$            2.221.574$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        
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63

Suministro, transporte e instalación de poste para ubicación de sonorizador, con pintura

electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores para tubería, pintura y

adherencia.  Incluye demolición, excavación, concreto de 21 Mpa para empotramiento del poste.

Un

1,0                        787.505,06$               787.505,06$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

64

Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular en ménsula, incluye elementos de

fijación, colocación horizontal sin placa de contraste. Incluye dos soportes en policarbonato. 
Un

1,0                        1.481.575,14$            1.481.575$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

65

Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular a poste recto, incluye elementos de

fijación. (flejes de acero Bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en

policarbonato.

Un

1,0                        1.382.864,88$            1.382.865$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

66

Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular de 4 aspectos a poste recto, incluye

elementos de fijación. (flejes de acero Bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos

accesorios de pasta. 

Un

1,0                        1.788.942,92$            1.788.942,92$                 -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

67

Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular de conteo regresivo a ménsula, tres

aspectos. Conteo regresivo de rojo y conteo regresivo de verde y amarillo completo durante el

tiempo de amarillo. Incluye elementos de fijación (flejes de acero Bandit con sus correspondientes

hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato. 

Un

1,0                        2.165.691,47$            2.165.691$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

68

Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal de conteo regresivo. Incluye elementos

de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en

policarbonato. 

Un

1,0                        1.658.256,50$            1.658.257$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

69

Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal de conteo regresivo para paso peatonal

actuado (pulsado). Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes

hebillas). Incluye módulo de conteo, cableado interno y dos soportes en policarbonato. 

Un

1,0                        1.781.158,24$            1.781.158,24$                 -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

70

Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal estático. Incluye elementos de fijación

(flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato. 
Un

1,0                        1.220.336,71$            1.220.337$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

71

Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal proyector en piso. Incluye ajuste y

elementos de fijación. 
Un

1,0                        4.004.506,50$            4.004.507$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

72 Suministro, transporte e instalación de módulo sonoro para semáforo peatonal. Un 1,0                        2.243.666,18$            2.243.666,18$                 -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

73

Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal tipo totem de 160x37x24 cm. Incluye

sonorizador, dos lámparas peatonal estaticas de 200 mm, pulsador inductivo touchless y panel de

mensajería de 19.5x97.5 cm. 

Un

1,0                        9.476.114,88$            9.476.115$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

74

Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que

cumpla con la norma IP67
Un

1,0                        3.511.437,14$            3.511.437$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

75

Suministro, transporte e instalación de semáforo estático para ciclistas, de tres aspectos de 100

mm. IP65. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas).

Incluye dos soportes en policarbonato. 

un

1,0                        1.229.317,20$            1.229.317,20$                 -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

76

Suministro, transporte de instalación de contraste para semáforo de cuatro aspectos, inluye pintura

anticorrosivo y acabado en poliuretano.
Un

1,0                        463.039,02$               463.039$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

77

Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG (Termoflex) 4x18, 600 v, 105°C,

para semaforización.
m

1,0                        7.555,64$                   7.556$                              3.660,00$                                27.653.627$                      3.660,00$                               27.653.627$                      

78

Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG (Termoflex) 2x18, 600 v, 105°,

para semaforización.
m

1,0                        4.101,16$                   4.101,16$                         -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

79

Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x12 de Potencia-Tipo Fuerza,

para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.
m

1,0                        8.546,24$                   8.546$                              -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

80

Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x10 de Potencia-Tipo Fuerza,

para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.
m

1,0                        12.788,29$                 12.788$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

81

Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x8 de Potencia-Tipo Fuerza,

para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.
m

1,0                        20.224,71$                 20.224,71$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        
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82
Suministro, transporte e instalación de cable mensajero, desnudo y de espesor E=1/8" m

1,0                        2.583,82$                   2.584$                              -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

83

Suministro, transporte e instalación de discos direccionales, para postes de semáforos, en lámina

galvanizada y/o fibra de vidrio, con material reflectivo tipo IX, incluye elementos de fijación (cinta

band it de 3/4" y hebillas ) y recubrimiento del borde con esmalte epóxico. Se debe cumplir con las

normas y especificaciones del manual de Señalizacion vial vigente en cuanto a color y papel.

Un

1,0                        201.243,50$               201.243$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

84

Suministro, transporte e instalación de señal de seguridad vial SI-27A, para poste peatonal con

pulsador.
Un

1,0                        266.798,41$               266.798,41$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

85

Reparación de disco direccional. Incluye retiro de material reflectivo existente, suministro e

instalación de material reflectivo tipo IX (mínimo) y recubrimiento del borde con esmalte epóxico.

Se debe cumplir con las normas y especificaciones del manual de Señalizacion vial vigente en

cuanto a color y papel.

Un

1,0                        104.200,14$               104.200$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

86

Suministro, transporte e instalación de señal vertical de semáforo a 50, 100 o 200 m, incluye

excavación y concreto de 21 MPA para empotramiento. Se debe cumplir con las normas y

especificaciones del manual de señalizacion vial vigente.

Un

1,0                        287.344,65$               287.345$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

87
Suministro, transporte e instalación de pulsadores para peatones. Incluye elementos de fijación. Un

1,0                        940.859,83$               940.859,83$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

88

Suministro, transporte e instalación de pulsadores touchless (Sin contacto) para peatones.Lámina

autoadhesiva de identificación de 9x5 cm.
Un

1,0                        1.026.702,31$            1.026.702$                       6,00$                                        6.160.214$                        6,00$                                      6.160.214$                        

89 Suministro, transporte e instalación de percha con aislador Un 1,0                        75.588,15$                 75.588$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

90 Suministro de Protector de sobrecargas eléctricas para controlador local. Un 1,0                        3.668.547,69$            3.668.547,69$                 -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

91

Suministro, transporte e instalación de radar para detección de vehículos en intersección

semafórica
Un

1,0                        5.276.791,18$            5.276.791$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

92 Suministro, transporte e instalación de lengüetas para chapas de controlador local Un 1,0                        63.406,07$                 63.406$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

93

Suministro, transporte e instalación de chapa principal para gabinetes de controlador local. Incluye

tornillos de fijación
Un

1,0                        361.922,69$               361.922,69$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

94

Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y

4x12
Un

1,0                        53.618,50$                 53.618$                            138,00$                                   7.399.353$                        138,00$                                  7.399.353$                        

95

Suministro, transporte e instalación de empalme Cable telefónico de 10 pares. Incluye elementos

necesarios para el buen desempeño
Un

1,0                        356.627,89$               356.628$                          3,00$                                        1.069.884$                        3,00$                                      1.069.884$                        

96
Suministro, transporte e instalación de cortacircuitos breaker monopolar de 6 amperios. Un

1,0                        17.521,68$                 17.521,68$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

97

Suministro, transporte e instalación de anclajes para ménsula, incluye demolición, excavación,

acero de refuerzo, concreto de 21 Mpa, cargue, transporte y botada de material sobrante en

botaderos oficiales.

Un

1,0                        614.726,88$               614.727$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

98
Suministro, transporte e instalación de plaqueta identificadora de cable de semáforos Un

1,0                        8.781,07$                   8.781$                              -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

99 Suministro, transporte e instalación de empalme UY Un 1,0                        2.077,31$                   2.077,31$                         -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

100
Suministro, transporte e instalación de empalme con Conector en "C" de cable AWG 8 ó 10 Un

1,0                        15.557,80$                 15.558$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

101
Suministro, transporte e instalación de fusibles cerámica de L = 3/4" y diámetro 3/16" de 3.15 A Un

1,0                        9.407,51$                   9.408$                              -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

102 Suministro e instalación de cable # 8 entre varillas de 5/8" para puesta a tierra m 1,0                        9.106,94$                   9.106,94$                         -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

103
Suministro e Instalación de alambre # 10 para tierra desde la varilla de 5/8" a la bornera m

1,0                        7.498,55$                   7.499$                              -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

104
Suministro e instalación de 50 cm de cinta bandit para semáforo vehicular o peatonal a poste recto Un

1,0                        10.061,42$                 10.061$                            26,00$                                      261.597$                           26,00$                                    261.597$                           

105

Suministro de flauta para soporte de semáforo en ménsula. Incluye Pintura lijada, aplicación de

anticorrosivo y pintura poliuretano.
Un

1,0                        92.570,09$                 92.570,09$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

106 Suministro e Instalación de accesorio para soporte de semáforo de hasta 50 cm Un 1,0                        122.433,53$               122.434$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

107 Suministro e Instalación de tornillos para flanche. Un 1,0                        7.762,28$                   7.762$                              -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

108 Suministro e instalación de cable encauchetado 2 x 10 m 1,0                        12.966,76$                 12.966,76$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

109 Suministro e Instalación de Cable encauchetado 2 x 14 m 1,0                        9.213,87$                   9.214$                              -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

110 Suministro e Instalación de Cable UTP cat6+ para intemperie m 1,0                        5.901,01$                   5.901$                              20,00$                                      118.020$                           20,00$                                    118.020$                           
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111 Suministro e Instalación de Cable STP cat6+ para intemperie m 1,0                        6.374,28$                   6.374,28$                         -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

112 Suministro e instalación de tapa bornera Un 1,0                        113.049,86$               113.050$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

RED DE COMUNICACIONES

113 Suministro e instalación de fibra óptica armada de 24 hilos. m 1,0                        10.792,63$                 10.792,63$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

114
Empalme por fusión de fibra óptica de 24 hilos , incluye instalación de mufla con derivación. Un

1,0                        431.593,21$               431.593$                          1,00$                                        431.593$                           1,00$                                      431.593$                           

115

Empalme por fusión de fibra óptica de hasta 48 hilos, tipo sangría, organización de hilos en bandeja

y adosamiento en cámara o poste
Un

1,0                        379.841,76$               379.842$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

116
Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos. Un

1,0                        289.775,29$               289.775,29$                    4,00$                                        1.159.101$                        4,00$                                      1.159.101$                        

117

Certificación de enlace Óptico de 1 hilo, incluye reflectometría con bobina de lanzamiento, prueba

VFL, potencia óptica y verificación microscópica de conectores. Incluye entregables (Gráficas de

OTDR + Potencias ) punto a punto

Un

1,0                        14.471,10$                 14.471$                            16,00$                                      231.538$                           16,00$                                    231.538$                           

118 Suministro e instalación de conector rápido de fibra óptica Un 1,0                        13.092,49$                 13.092$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

119 Suministro e instalación de conversor de medio de fibra óptica Un 1,0                        256.359,10$               256.359,10$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

120 Suministro e instalación de pathcore de fibra óptica de 5 m monomodo SC Un 1,0                        44.403,90$                 44.404$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

121 Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ m 1,0                        1.113,44$                   1.113$                              -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

122

Suministro, transporte e instalación de fibra óptica ADSS, monomodo, span 100, de 24 hilos. No

incluye plano record.
m

1,0                        11.098,99$                 11.098,99$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

123 Suministro, transporte e instalación de tuerca de ojo para instalación de fibra óptica Un 1,0                        24.288,29$                 24.288$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

124
Suministro, transporte e instalación de herraje de suspensión para instalación de fibra óptica Un

1,0                        25.260,84$                 25.261$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

125 Suministro, transporte e instalación de helicoidal para instalación de fibra óptica Un 1,0                        18.085,98$                 18.085,98$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

126 Suministro, transporte e instalación de placa identificadora de fibra óptica Un 1,0                        9.200,14$                   9.200$                              -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

127

Suministro, configuración y puesta en marcha de equipo de comunicación inalámbrica. Consta de

transmisor y antena tipo látigo con soporte para instalación en ménsula. 
Un

1,0                        1.229.450,14$            1.229.450$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

128
Instalación de equipo de comunicación inalámbrica en ménsula. Incluye cinta bandit Un

1,0                        182.536,13$               182.536,13$                    2,00$                                        365.072$                           2,00$                                      365.072$                           

129 Retiro de equipo de comunicación inalámbrica en ménsula Un 1,0                        158.941,47$               158.941$                          2,00$                                        317.883$                           2,00$                                      317.883$                           

130 Suministro de switch capa 3 de fibra óptica Un 1,0                        1.039.940,03$            1.039.940$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

131 Suministro e instalación de switch capa 2 de cinco puertos ethernet de 1 gbps Un 1,0                        106.516,62$               106.516,62$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

132 Suministro e instalación de módulo SFP de 1,25 Gbps Dúplex LC/APC 1310 nm Un 1,0                        183.378,61$               183.379$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

133
Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de switch capa 3 de fibra óptica Un

1,0                        243.494,94$               243.495$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

134
Suministro, configuración e instalación de Router 6200 G.SHDSL.bis VPN 11.362 Mbps. Un

1,0                        2.497.278,18$            2.497.278,18$                 -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

135

Suministro e instalación dentro de gabinete de controlador de multitoma AC de 6 puestos con polo

a tierra. 
Un

1,0                        30.678,47$                 30.678$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

136

Sumnistro e instalación de tubería embebida al interior de cárama de inspección en tubería

metálica flexible de 1". Incluye elementos de fijación. 
m

1,0                        35.196,53$                 35.197$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS SEMAFÓRICOS

137
Suministro de Carcaza de un aspecto para semáforo de 200 mm en policarbonato. Incluye visera Un

1,0                        294.625,00$               294.625$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

138
Suministro de Carcaza de dos aspectos para semáforo de 200 mm en policarbonato. Incluye visera Un

1,0                        533.589,60$               533.590$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

139

Suministro de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 5.5 m), con pintura

electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y

adherencia. Incluye elementos de fijación y tapones.

Un

1,0                        3.486.539,74$            3.486.539,74$                 -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

140

Suministro de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 4.5 m), con pintura

electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y

adherencia. Incluye elementos de fijación y tapones.

Un

1,0                        3.417.395,23$            3.417.395$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

141

Suministro de poste recto de enterramiento directo, con pintura electrostática y/o poliuretano, que

cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia.
Un

1,0                        1.442.325,87$            1.442.326$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        
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142

Suministro de poste recto de platina, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma

para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia.
Un

1,0                        2.077.371,39$            2.077.371,39$                 -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

143 Suministro de semáforo vehicular, incluye dos soportes en poliuretano Un 1,0                        1.354.428,47$            1.354.428$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

144
Suministro de semáforo peatonal de conteo regresivo, incluye dos soportes en poliuretano Un

1,0                        1.622.177,75$            1.622.178$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

145 Suministro de semáforo peatonal estático, incluye dos soportes en poliuretano Un 1,0                        1.184.258,67$            1.184.258,67$                 -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

146
Suministro de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67 Un

1,0                        3.317.523,84$            3.317.524$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

147

Suministro de gabinete para controlador local, en lámina calibre 16. Incluye pintura anticorrosiva y

esmalte gris mate. El gabinete debe incluir dos chapas adicionales para seguridad en la puerta con

llave maestra.

Un

1,0                        4.610.908,24$            4.610.908$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

148
Suministro de  cable encauchetado AWG (Termoflex)  4x18, 600 v,  105°C, para semaforización. m

1,0                        6.352,60$                   6.352,60$                         6.275,00$                                39.862.572$                      6.275,00$                               39.862.572$                      

149
Suministro de pulsadores touchless para peatones. Incluye acople de 4" y elementos de fijación. Un

1,0                        967.895,23$               967.895$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

150 Suministro de soporte tipo L para cámara a poste Recto Un 1,0                        106.507,23$               106.507$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

151 Suministro de Soporte para Semáforo vehicular de 200mm a Ménsula (son un par) Un 1,0                        107.728,32$               107.728,32$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

152 Suministro de Par de argollas para accesorio soporte a ménsula Un 1,0                        62.691,47$                 62.691$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

153

Suministro de soporte para ménsula, flauta galvanizada y platina galvanizada. Incluye perno de

sujeción
Un

1,0                        181.246,39$               181.246$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

154 Suministro de lámparas a Led D= 200 mm, vehicular, verde, roja o amarilla. Un 1,0                        335.932,80$               335.932,80$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

155 Suministro de Lámparas a Led D=200 mm, peatonal. Verde o roja. Un 1,0                        336.446,53$               336.447$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

156 Suministro de Lámparas a Led D= 200 mm, ciclistas. Verde o roja. Un 1,0                        363.197,98$               363.198$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

157

Suministro de lámpara vehicular a LED D=200 mm de conteo regresivo amarilla, con conteo

regresivo en rojo y en verde
Un

1,0                        373.427,75$               373.427,75$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

158 Suministro de Fuente de alimentación para lámpara a led Un 1,0                        44.361,99$                 44.362$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

159 Suministro de Bombillo C7 E12 7W 110V Un 1,0                        1.223,99$                   1.224$                              -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

160 Suministro de Fusible de cerámica L = 3/4" y diámetro 3/16" de 3.15 A Un 1,0                        7.652,46$                   7.652,46$                         -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

161 Suministro de borneras para gabinete de controlador local. Un 1,0                        8.429,91$                   8.430$                              -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

162 Suministro de Transformador (220-110) Un 1,0                        176.626,45$               176.626$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

163 Suministro de Canastilla para sonorizador Un 1,0                        411.113,44$               411.113,44$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

164 Suministro de insecticida matacucarachas en aerosol x 400 ml Un 1,0                        23.376,45$                 23.376$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

RETIROS DE ELEMENTOS DE AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO

165 Retiro de Controlador local. Incluye transporte a su disposición final Un 1,0                        115.227,60$               115.227,60$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

166

Retiro de ménsula metálica, incluye brazo y poste. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y

transporte a su disposición final
Un

1,0                        224.375,00$               224.375$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

167

Retiro de brazo de ménsula metálica. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y transporte a

su disposición final.
Un

1,0                        96.137,28$                 96.137$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

168

Retiro de Poste Recto de enterramiento directo. Incluye equipo de corte de concreto, demolición,

excavacion, cargue y transporte a su disposición final y el material sobrante al botadero oficial.
Un

1,0                        189.513,01$               189.513,01$                    10,00$                                      1.895.130$                        10,00$                                    1.895.130$                        

169

Retiro de Poste Recto con platina. Incluye cargue transporte a su disposición final y botada de

material sobrante
Un

1,0                        83.338,15$                 83.338$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

170

Retiro de Semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de equipo de altura y transporte a su

disposición final. 
Un

1,0                        76.942,20$                 76.942$                            1,00$                                        76.942$                             1,00$                                      76.942$                             

171

Retiro e instalación de Semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de equipo de altura, retiro

de placa de constraste, girada de viseras y ubicación del semáforo de manera horizontal.
Un

1,0                        258.473,99$               258.473,99$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

172

Retiro de Semáforo vehicular, peatonal o de ciclista, a poste recto. Incluye transporte a disposición

final.
Un

1,0                        28.668,35$                 28.668$                            19,00$                                      544.699$                           19,00$                                    544.699$                           

173
Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y  Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final m

1,0                        526,73$                      527$                                 3.713,90$                                1.956.238$                        3.713,90$                               1.956.238$                        

174 Retiro de Cable mensajero de E=1/8". Incluye transporte a su disposición final. Un 1,0                        871,39$                      871,39$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

175

Retiro de acometida eléctrica de controlador local. Incluye retiro de la tubería y transporte a su

disposición final.
Un

1,0                        106.330,20$               106.330$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        
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176 Retiro de Sonorizador. Incluye transporte a su disposición final. Un 1,0                        39.166,91$                 39.167$                            7,00$                                        274.168$                           7,00$                                      274.168$                           

177 Retiro de Pulsador peatonal. Incluye transporte a su disposición final. Un 1,0                        39.166,91$                 39.166,91$                       4,00$                                        156.668$                           4,00$                                      156.668$                           

178

Retiro de placa de contraste a semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de plataforma para

altura y transporte a su disposición final.
Un

1,0                        36.389,45$                 36.389$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

179
Retiro de Disco direccional o disco pulse espere y pase. Incluye transporte a su disposición final. Un

1,0                        8.169,08$                   8.169$                              8,00$                                        65.353$                             8,00$                                      65.353$                             

180 Retiro de señal informativa de motos. Incluye transporte a la obra de la Obra. Un 1,0                        36.389,45$                 36.389,45$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

181

Retiro de señalización vertical de tránsito de cualquier tipo. Incluye cargue y transporte al sitio

donde lo indique la interventoria.
Un

1,0                        19.311,42$                 19.311$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

182

Retiro de perno en platina de poste. Incluye corte con pulidora. Incluye transporte a su disposición

final
Un

1,0                        6.954,48$                   6.954$                              -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

183 Retiro de Soldadura en tapa- marco en caja de inspección Un 1,0                        8.303,47$                   8.303,47$                         46,00$                                      381.960$                           46,00$                                    381.960$                           

184

Retiro de Extensión de tubería IMC a poste vehicular para cableado aéreo. Incluye transporte a su

disposición final.
Un

1,0                        42.557,80$                 42.558$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

185

Retiro de Cámara y gabinete para aforo vehicular. Incluye equipo de plataforma para altura y

transporte a su disposición final. 
Un

1,0                        207.248,55$               207.249$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

186

Retiro de Cámaras de video analítica para aforos , elementos de anclaje y soporte, cables de

potencia y Datos, retiro de Gabinete de Control de Cámaras. Incluye transporte a su disposición

final

Un

1,0                        305.669,80$               305.669,80$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

187

Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a

su disposición final y botada de material sobrante en botadero
Un

1,0                        80.804,19$                 80.804$                            19,00$                                      1.535.280$                        19,00$                                    1.535.280$                        

188

Retiro de marco métalico o sintético, de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su

disposición final y botada de material sobrante en botadero
Un

1,0                        80.804,19$                 80.804$                            8,00$                                        646.434$                           8,00$                                      646.434$                           

189

Retiro de tapa en concreto reforzado, de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su

disposición final
Un

1,0                        21.502,17$                 21.502,17$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

190 Retiro de dispositivo de análisis en campo. Un 1,0                        69.656,07$                 69.656$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

191 Retiro de percha de electroporcelana Un 1,0                        41.445,09$                 41.445$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

192 Retiro de bajante IMC de hasta 3". Incluye transporte a su disposición final Un 1,0                        22.320,09$                 22.320,09$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

193 Retiro e instalación de tapa Bornera, incluye pintura y cinta bandit con dos hebillas Un 1,0                        35.851,88$                 35.852$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

194
Retiro de soporte tipo L  para cámara a poste Recto. Incluye transporte a su disposición final Un

1,0                        27.622,83$                 27.623$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

195
Retiro de lámpara vehicular o peatonal  a poste recto. Incluye transporte a su disposición final Un

1,0                        15.116,33$                 15.116,33$                       20,00$                                      302.327$                           20,00$                                    302.327$                           

196 Retiro de lámpara vehicular a ménsula. Incluye transporte a su disposición final Un 1,0                        27.184,25$                 27.184$                            3,00$                                        81.553$                             3,00$                                      81.553$                             

197

Retiro e instalación (aplome o nivelación) de poste recto de enterramiento directo. Incluye

concreto de 21 Mpa
Un

1,0                        102.470,38$               102.470$                          3,00$                                        307.411$                           3,00$                                      307.411$                           

198 Retiro de visera a poste recto. Incluye transporte a su disposición final Un 1,0                        10.426,30$                 10.426,30$                       1,00$                                        10.426$                             1,00$                                      10.426$                             

199 Retiro de Contraste a poste. Incluye transporte a su disposición final Un 1,0                        17.938,58$                 17.939$                            15,00$                                      269.079$                           15,00$                                    269.079$                           

200
Retiro de cable telefónico de 10, 20 ó 50 pares. Incluye transporte a su disposición final m

1,0                        723,27$                      723$                                 -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

201 Retiro de pasacalles por obstrucción de visual de semáforo. Un 1,0                        68.017,34$                 68.017,34$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

202
Retiro de elemento obstructivo en ménsula. Incluye uso de vehículo carro canasta o grúa Un

1,0                        107.195,09$               107.195$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO

203 Instalación de ménsula metálica con brazo de 4,5 o 5,50 m Un 1,0                        435.317,20$               435.317,20$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

204

Instalación de brazo de ménsula metálica. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y

transporte a su punto de instalación.
Un

1,0                        159.062,86$               159.063$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

205 Instalación de poste recto con platina Un 1,0                        76.854,77$                 76.855$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

206

Instalación de poste recto de enterramiento directo. incluye demolición, excavación y concreto de

21 MPA para empotramiento del poste y cargue y botada de material sobrante
Un

1,0                        129.735,55$               129.735,55$                    9,00$                                        1.167.620$                        9,00$                                      1.167.620$                        

207

Instalación de semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de plataforma, elementos de

fijación (Cinta bandit de 5/8"y hebilla)
Un

1,0                        112.610,55$               112.611$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

208

Instalación de Semáforo vehicular o peatonal a poste recto. Incluye elementos de fijación (Cinta

bandit en acero de 5/8" y hebilla ) 
Un

1,0                        33.169,80$                 33.170$                            17,00$                                      563.887$                           17,00$                                    563.887$                           
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209

Instalación de placa de contraste para semáforo vehicular a poste recto. Incluye elementos de

fijación (Cinta bandit de 5/8" y hebilla)
Un

1,0                        63.098,27$                 63.098,27$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

210
Instalación de viseras de semáforo en brazo de ménsula. Incluye utilización de plataforma. Un

1,0                        15.825,87$                 15.826$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

211 Instalación de viseras de semáforo en poste recto Un 1,0                        4.084,54$                   4.085$                              -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

212
Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67 Un

1,0                        208.864,88$               208.864,88$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

213 Instalación de Sonorizador. Incluye elementos de fijación Un 1,0                        74.317,20$                 74.317$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

214 Instalación de Pulsador. Incluye elementos de fijación. Un 1,0                        84.078,76$                 84.079$                            4,00$                                        336.315$                           4,00$                                      336.315$                           
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215
Instalación de Cable AWG  4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares. Un

1,0                        1.410,40$                   1.410,40$                         814,00$                                   1.148.069$                        814,00$                                  1.148.069$                        

216
Instalación de Controlador local. Incluye prueba de acometida, cableado de grupos, detectores y 

pulsadores. 
Un

1 357.786,85$               357.787$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

217 Instalación de placa identificadora de cables de semáforo Un 1,0                        4.291,18$                   4.291$                              -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

218 Instalación de lámpara vehicular o peatonal a poste recto Un 1,0                        17.984,10$                 17.984,10$                       20,00$                                      359.682$                           20,00$                                    359.682$                           

219 Instalación de lámpara vehicular a ménsula Un 1,0                        32.073,70$                 32.074$                            3,00$                                        96.221$                             3,00$                                      96.221$                             

220
Instalación de disco direccional. Incluye transporte y elementos de fijación (Cinta bandit en acero

de 5/8" y hebilla).
Un

1,0                        18.598,27$                 18.598$                            6,00$                                        111.590$                           6,00$                                      111.590$                           

221 Instalación de señal vertical. Incluye concreto de 21 Mpa, botada de material sobrante. Un
1,0                        41.158,96$                 41.158,96$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

222
Calibración y mantenimiento de los planeamientos de tráfico en los controladores locales de la red

semafórica de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Medellín
Hr

1,0                        50.539,02$                 50.539$                            320,00$                                   16.172.486$                      320,00$                                  16.172.486$                      

PINTURA DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS

223

Pintura de brazo de ménsula (en bodega). Incluye retiro total de pintura hasta superficie original de

la tubería (rasqueteada), dos manos de pintura anticorrosiva o base, dos manos de pintura

poliuretano blanca y franjas negras. Debe cumplir con los espesores y adherencia de la pintura. 

Un

1,0                        178.847,54$               178.847,54$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

224

Pintura de poste recto en sitio, colores blanco y negro en poliuretano, CON retiro total de pintura

(rasqueteada) . Incluye limpieza y lijada del poste, y dos manos en poliuretano blanca y franjas

negras.

Un

1,0                        143.944,36$               143.944$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

225

Pintura de poste recto en sitio, colores blanco y negro en poliuretano, SIN retiro total de pintura

(rasqueteada) . Incluye limpieza y lijada del poste, y dos manos en poliuretano blanca y franjas

negras.

Un

1,0                        85.515,17$                 85.515$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

226 Pintura de gabinete de controlador local según diseño y color de la SMM. Un 1,0                        144.020,23$               144.020,23$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

227
Pintura de placas de contraste. Lijada y limpieza de la superficie con disolvente, wash primer,

pintura en poliuretano blanco para el marco y negro para el fondo completo. 
Un

1,0                        60.705,20$                 60.705$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

LAVADA DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS

228 Lavada de gabinete de controlador local Un 1,0                        32.665,46$                 32.665,46$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

229 Lavada de brazo de ménsula Un 1,0                        60.828,76$                 60.829$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

230 Lavada de Poste recto Un 1,0                        23.213,87$                 23.214$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

231 Lavada de semáforo peatonal o ciclista Un 1,0                        23.213,87$                 23.213,87$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

232 Lavada de Sonorizadores o pulsador Un 1,0                        13.890,90$                 13.891$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

233 Lavada de avisos de motos Un 1,0                        23.090,32$                 23.090$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

234 Lavado de semáforo vehicular a poste Un 1,0                        25.936,42$                 25.936,42$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

235 Lavado de semáforo vehicular a ménsula de 3 o 4 aspectos Un 1,0                        60.828,76$                 60.829$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

236 Lavada de disco direccional Un 1,0                        12.885,84$                 12.886$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

VARIOS

237

Sondeo de canalizaciones, buscada de cajas, halado de cables y levantamiento actual

georreferenciado de la intersección completa en software SIG, incluye el diámetro de las tuberías,

número de cables, longitudes, distancia entre cajas, tipo de cajas, registro fotográfico, y toda la

información necesaria para su correcto entendimiento.

Un

1,0                        243.212,43$               243.212$                          1,00$                                        243.212$                           1,00$                                      243.212$                           

238

Adecuación en taller de perforaciones de base ménsula para ensamble en cimentación existente,

incluye transporte, tratamiento de la superficie afectada con spray de zinc y pintura de acabado

negra.

Un

1,0                        85.481,21$                 85.481$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

239
Suministro, transporte e instalación de platina especial para realce de anclaje de ménsula. Incluye

soldadura en anclaje de ménsula existente.
Un

1,0                        507.820,09$               507.820,09$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

240
Suministro, transporte e instalación de conector tipo piercing para acometida de controlador.

Incluye dos conductores (F-F o F-N)
Un

1,0                        134.829,48$               134.829$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

241 Reparación de semáforo vehicular, peatonal o ciclista. Un 1,0                        39.537,57$                 39.538$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

242 Reparación estructural, en taller, de hasta 1m de longitud de poste recto de 4" con platina. Un 1,0                        491.690,03$               491.690,03$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        
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243 Reparación estructural, en taller, de hasta 1m de longitud de poste recto de 4" de enterramiento. Un
1,0                        347.436,42$               347.436$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

244
Mantenimiento de brazo de ménsula galvanizado. Incluye retiro de pintuta existente y pintura

electrostática
Un

1,0                        188.195,09$               188.195$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

245 Suministro y aplicación de líquido rico en zinc para flanches de ménsula x 150 ml. Un 1,0                        53.094,65$                 53.094,65$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

246 Pintura de símbolo en lámparas de semáforo peatonal o vehicular Un 1,0                        28.206,65$                 28.207$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

247
Perforación de 1-1/8" de poste o ménsula. Incluye tapón de caucho de 1-1/8" con agujero de 3/4" y

spray de zinc.
Un

1,0                        69.848,99$                 69.849$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

248 Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe. Un 1,0                        94.727,60$                 94.727,60$                       -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

249 Alineación de brazo de ménsula, incluye tornillos. Un 1,0                        100.202,31$               100.202$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

250

Adecuación de controlador local existente. Incluye instalación de ventilador, termostato, breakers,

borneras, tomas de alimentación, cableado de los grupos, acometida, puesta a tierra, prueba en

laboratorio y limpieza de racks (son hasta tres) y de cables. No incluye programación de tarjetas

Un

1,0                        917.023,12$               917.023$                          -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

251
Suministro e instalación de chapa de seguridad para gabinete de controlador local existente.

Incluye lengüeta en acero galvanizado de 2” y llave.
Un

1,0                        140.002,89$               140.002,89$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

252 Suministro de llave para apertura de cámara de inspección según diseño. Un 1,0                        29.403,18$                 29.403$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

253
Suministro e instalación de final de carrera para detección de apertura de gabinete. Incluye

cableado hasta tarjeta de entrada del controlador. 
Un

1,0                        88.518,06$                 88.518$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

254
Adecuación de flanches (Brida), en taller, para ménsulas de 4.5 o 5.5 m, incluye dos bridas,

extensión de 20cm del brazo y tratamiento con zinc.
Un

1,0                        352.728,32$               352.728,32$                    -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

255 Lleno de caja de registro de hasta 60x80 cm con triturado. Incluye costales. Un 1,0                        50.285,40$                 50.285$                            1,00$                                        50.285$                             1,00$                                      50.285$                             

256 Lleno de caja de registro de hasta 60x80 cm con triturado existente. Incluye costales Un 1,0                        17.435,69$                 17.436$                            8,00$                                        139.486$                           8,00$                                      139.486$                           

257 Enderezada cara semáforo vehicular a ménsula Un 1,0                        66.533,24$                 66.533,24$                       2,00$                                        133.066$                           2,00$                                      133.066$                           

258 Enderezada cara semáforo vehicular o peatonal o ciclistas a poste Un 1,0                        22.423,41$                 22.423$                            20,00$                                      448.468$                           20,00$                                    448.468$                           

259 Enderezada o ajustada de visera a ménsula Un 1,0                        42.580,92$                 42.581$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

260 Enderezada o ajustada de visera a poste Un 1,0                        12.252,89$                 12.252,89$                       6,00$                                        73.517$                             6,00$                                      73.517$                             

261
Diagnóstico, verificación y reparación de cruce con problemas de corto o fracturas en cableado que

impiden el servicio. Incluye transporte de peronal y equipos.
Un

1,0                        93.380,78$                 93.381$                            23,00$                                      2.147.758$                        23,00$                                    2.147.758$                        

262 Soldada de cajas de inspección. Mínimo 15 cm de cordón en cada lado de la caja Un 1,0                        66.601,16$                 66.601$                            74,00$                                      4.928.486$                        74,00$                                    4.928.486$                        

263 Suministro e instalación de concreto (e=15 cm) de 21 Mpa, para sellado de caja de inspección Un
1,0                        51.085,98$                 51.085,98$                       9,00$                                        459.774$                           9,00$                                      459.774$                           

264
Mantenimiento a caja de inspección de 50x50 cm, 60x60 cm o 50x80 cm existente. Incluye limpieza,

tratamiento anticorrosivo y lubricación de tornillos de seguridad. 
Un

1,0                        47.237,72$                 47.238$                            -$                                              -$                                        -$                                             -$                                        

116.649.140$                  COSTO DIRECTO ACTA 129.198.346$               COSTO DIRECTO ACUM. 129.198.346$               

32,90% 38.377.567$                    32,90% 42.506.256$                      32,90% 42.506.256$                 

0,50% 583.246$                          0,00% -$                                        0,00% -$                                    

5,00% 5.832.457$                       5,00% 6.459.917$                        5,00% 6.459.917$                   

38,40% 44.793.270$                    37,90% 48.966.173$                      37,90% 48.966.173$                 

100.000.000$                  -$                                        -$                                    

125.529.472$                  15.435.408$                      15.435.408$                 

71.143.135$                    50.147.456$                      50.147.456$                 

141.621.622$               

458.115.017$                  VALOR TOTAL ACTA 243.747.383$                   VALOR TOTAL ACUM. 243.747.383$                   

141.621.622$                    

102.125.761$                    

Miguel Ángel Osorio Gómez

COSTOS DIRECTOS

Administración

Marta Lucía Suárez Gómez

PRESUPUESTO TOTAL

Imprevistos
Utilidad

Valor Total AIU
Pago Reajuste

Guía Socioambiental
Pólizas

Descuento valor anticipado
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LABOR CONTRATADA:

DIRECTOR DE OBRA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE MEDELLIN." CUYOS 

ALCANCES CONTEMPLAN TODAS LAS ACTIVIDADES COMPETENTES PARA EL PERFIL Y DEMÁS QUE EL JEFE INMEDIATO SOLICITE CONCERNIENTES A LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE OBJETO. 

Las partes que suscribimos el presente Contrato de Trabajo a Término Fijo, lo hacemos fundamentados en la Buena Fe, y en especial en el

respeto a los principios del Derecho de Trabajo el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. El empleador contrata los servicios personales del trabajador y este se obliga: a) A poner al servicio del empleador toda su

capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y las labores anexas y

complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, y b) A no

prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia

de este contrato. 

SEGUNDA. El empleador pagará al trabajador por la prestación de sus servicios un salario básico mensual según condiciones iniciales

acordadas, pagaderos mensualmente. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de

que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo.  

PARÁGRAFO PRIMERO. Las partes hacen constar que en esta remuneración queda incluido el pago de los servicios que EL TRABAJADOR

se obliga a realizar durante el tiempo estipulado en el presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Si EL TRABAJADOR prestare su servicio en día dominical o festivo, sin previa autorización por escrito del

EMPLEADOR, no tendrá derecho a reclamar remuneración alguna por este día laborado.

PARÁGRAFO TERCERO. EL EMPLEADOR no suministra ninguna clase de salario en especie.

PARÁGRAFO CUARTO. Cuando por causa emanada directa o indirectamente de la relación contractual existan obligaciones de tipo

económico a cargo del TRABAJADOR y a favor del EMPLEADOR, éste procederá a efectuar las deducciones a que hubiere lugar en cualquier

tiempo y, más concretamente, a la terminación del presente contrato, así lo autoriza desde ahora EL TRABAJADOR, entendiendo

expresamente las partes que la presente autorización cumple las condiciones, de orden escrita previa, aplicable para cada caso.

TERCERA. Las partes en el citado contrato acuerdan expresamente que lo entregado en dinero o en especie por parte del EMPLEADOR al

TRABAJADOR por concepto de beneficios cualquiera sea su denominación de acuerdo al artículo 15 de la ley 50 de 1990 no constituyen

salario, en especial: los auxilios o contribuciones que otorgue el empleador por concepto de alimentación para el trabajador, de bonificaciones

extraordinarias y demás auxilios otorgados por mera liberalidad del empleador.

PARÁGRAFO PRIMERO. Cualquier beneficio que se entregue al trabajador sólo se le otorgará como mera liberalidad del empleador, por tanto

no constituye salario, ni pago laboral que sea base para el cálculo y pago de prestaciones sociales, aportes parafiscales, a cajas de

compensación, SENA, o ICBF, entre otros; como tampoco es base para la determinación de las contribuciones o aportes al Sistema de

Seguridad Social Integral, tales como: salud, pensión, riesgos profesionales, fondo de solidaridad, etc. Las partes acuerdan desde ahora que en

ningún caso los pagos que se entreguen como auxilios o beneficios constituyen salario o son base para las cotizaciones, contribuciones o

aportes antes descritos.

CUARTA. Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse

descanso, se remunerará conforme a la ley, así como los correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo

suplementario, dominical o festivo, EL EMPLEADOR o sus representantes deben autorizarlo previamente por escrito. Cuando la necesidad de

este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de el por escrito o en forma verbal, a la mayor

brevedad al EMPLEADOR o a sus representantes. EL EMPLEADOR, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días

de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho

QUINTA. EL TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señalados por EL EMPLEADOR,

pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse

las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley

50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el

artículo 167 ibídem. Así mismo el empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y ocho (45) horas se realice

mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis (6) días a la semana con un (1) día de descanso obligatorio, que

podrá coincidir con el domingo. En éste, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana

y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el

número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m.

SEXTA. Este contrato es un contrato a término fijo según condiciones iniciales acordadas y permanecerá mientras subsistan las causas que le

dieron origen a ese contrato. 

PARÁGRAFO. Los primeros dos (2) meses del presente contrato se consideran como período de prueba y, durante este periodo tanto el

empleador como el trabajador, podrán terminar el contrato en cualquier momento en forma unilateral, de conformidad con el artículo 78 del

Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7º de la ley 50 de 1990. 

SEPTIMA. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en los artículos

62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo; y, además, por parte del empleado, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en el

espacio reservado para las cláusulas adicionales en el presente contrato. 

OCTAVA. - En relación con la actividad propia del EL EMPLEADO, éste la ejecutará dentro de las siguientes modalidades que implican claras

obligaciones para EL EMPLEADO así:

• Observar rigurosamente las normas que le fije la empresa para la realización de la labor a que se refiere el presente contrato. 

• Guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa de la empresa, de todas aquellas informaciones que lleguen a su conocimiento, en razón

de su trabajo, y que sean por naturaleza privadas.

• Ejecutar por sí mismo las funciones asignadas y cumplir estrictamente las instrucciones, manuales, procesos y procedimientos que le sean

dadas por la empresa, o por quienes la representen, respecto del desarrollo de sus actividades.

• Cuidar permanentemente los intereses, instalaciones, muebles y equipos de oficina, de cómputo, enseres, vehículos, maquinaria,

herramientas, materias primas, material de empaque y productos elaborados de la empresa.

• Dedicar la totalidad de su jornada de trabajo a cumplir a cabalidad con las funciones establecidas de acuerdo al cargo.

• Programar y elaborar diariamente su trabajo de forma eficiente.

• Utilizar única y exclusivamente los medios magnéticos de información como herramienta de trabajo, no para ocio o distracción laboral.    

• Asistir puntualmente a las reuniones y capacitaciones programadas por el empleador en aras de mejorar la formación del trabajador, la

productividad y calidad de la empresa. 

• Conservar completa armonía y comprensión con los clientes, proveedores, autoridades de vigilancia y control, con sus superiores y

compañeros de trabajo, en sus relaciones personales y en la ejecución de su labor. 

• Cumplir permanentemente sus labores con espíritu de lealtad, compañerismo, colaboración y disciplina con la empresa.

• Dar aviso oportuno y por escrito a la empresa, todo cambio en su dirección, teléfono o ciudad de residencia.

• Los trabajadores que tengan a su cargo un vehículo, están obligados a mantenerlo en óptimas condiciones de limpieza y deberán estar

atentos tanto de su parte mecánica como de la documentación requerida con el fin de dar aviso de manera inmediata y por escrito de cualquier

novedad que ese presente. 

PARÁGRAFO: Si como consecuencia de una mala operación, descuido, negligencia, impericia o por falta de notificación en debido tiempo se

presenta alguna falla mecánica o sanción pecuniaria, este deberá ser asumido por el trabajador.

NOVENA. -PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR. Durante la vigencia del presente contrato, le queda estrictamente prohibido al trabajador:

• Ejecutar actividades diferentes a las propias de su oficio en horas de trabajo, para terceros ya fueren remuneradas o no, o para su provecho

personal.

• Pedir o recibir dinero de los clientes de la EMPRESA y darles un destino diferente a ellos o no entregarlo en su debida oportunidad en la

oficina de la EMPRESA.

• Todo acto de violencia, deslealtad, injuria, malos tratos o grave indisciplina en que incurra EL TRABAJADOR en sus labores contra LA

EMPRESA, el personal directivo, sus compañeros de trabajo o sus superiores, clientes o proveedores.

• Los retrasos reiterados en la iniciación de la jornada de trabajo sin una justa causa que lo amerite.

• La inasistencia a laborar sin una excusa suficiente que lo justifique.

DECIMA. Las invenciones, innovaciones o descubrimientos que realice el trabajador en ejecución de sus funciones pertenecen al empleador, de

conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así como el artículo 20 y concordantes de la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. 

DECIMA PRIMERA. Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto al inicialmente contratado, siempre que tales traslados

no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el

traslado serán cubiertos por el empleador de conformidad con el numeral 8º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajador se

obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones

laborales del trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, de

conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990. 

lunes, 1 de septiembre de 2025 miércoles, 31 de diciembre de 2025

LUGAR DONDE DESEMPEÑA LAS LABORES: CIUDAD DEL CONTRATO:

CALLE 54# 77D-74 MEDELLIN, ANTIOQUIA

SALARIO MENSUAL: SUDSIDIO DE TRANSPORTE:

$ 1.423.500,00 $200.000

FECHA INICIAL DE LABORES: FECHA FINAL DE LABORES:

MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ CALLE 54 # 77D-74 MEDELLIN, ANTIOQUIA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: CARGO:

1.098.752.603 DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE DEL EMPLEADOR: DIRECCION DEL EMPLEADOR:

UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN DIAGONAL 62 No. 43-151 B. LAS GRANJAS

NOMBRE DEL TRABAJADOR: DIRECCION DEL TRABAJADOR:

UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN
NIT 901.979.396-1

CONTRATO No 	4600105555-2025

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE MEDELLIN.

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO



NIT.: C.C.:

901.979.396-1 1.098.752.603

MEDELLIN, ANTIOQUIA Septiembre 01 de 2025

EL EMPLEADOR: EL TRABAJADOR:

UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ

QUINTA. EL TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señalados por EL EMPLEADOR,

pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse

las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley

50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el

artículo 167 ibídem. Así mismo el empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y ocho (45) horas se realice

mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis (6) días a la semana con un (1) día de descanso obligatorio, que

podrá coincidir con el domingo. En éste, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana

y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el

número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m.

SEXTA. Este contrato es un contrato a término fijo según condiciones iniciales acordadas y permanecerá mientras subsistan las causas que le

dieron origen a ese contrato. 

PARÁGRAFO. Los primeros dos (2) meses del presente contrato se consideran como período de prueba y, durante este periodo tanto el

empleador como el trabajador, podrán terminar el contrato en cualquier momento en forma unilateral, de conformidad con el artículo 78 del

Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7º de la ley 50 de 1990. 

SEPTIMA. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en los artículos

62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo; y, además, por parte del empleado, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en el

espacio reservado para las cláusulas adicionales en el presente contrato. 

OCTAVA. - En relación con la actividad propia del EL EMPLEADO, éste la ejecutará dentro de las siguientes modalidades que implican claras

obligaciones para EL EMPLEADO así:

• Observar rigurosamente las normas que le fije la empresa para la realización de la labor a que se refiere el presente contrato. 

• Guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa de la empresa, de todas aquellas informaciones que lleguen a su conocimiento, en razón

de su trabajo, y que sean por naturaleza privadas.

• Ejecutar por sí mismo las funciones asignadas y cumplir estrictamente las instrucciones, manuales, procesos y procedimientos que le sean

dadas por la empresa, o por quienes la representen, respecto del desarrollo de sus actividades.

• Cuidar permanentemente los intereses, instalaciones, muebles y equipos de oficina, de cómputo, enseres, vehículos, maquinaria,

herramientas, materias primas, material de empaque y productos elaborados de la empresa.

• Dedicar la totalidad de su jornada de trabajo a cumplir a cabalidad con las funciones establecidas de acuerdo al cargo.

• Programar y elaborar diariamente su trabajo de forma eficiente.

• Utilizar única y exclusivamente los medios magnéticos de información como herramienta de trabajo, no para ocio o distracción laboral.    

• Asistir puntualmente a las reuniones y capacitaciones programadas por el empleador en aras de mejorar la formación del trabajador, la

productividad y calidad de la empresa. 

• Conservar completa armonía y comprensión con los clientes, proveedores, autoridades de vigilancia y control, con sus superiores y

compañeros de trabajo, en sus relaciones personales y en la ejecución de su labor. 

• Cumplir permanentemente sus labores con espíritu de lealtad, compañerismo, colaboración y disciplina con la empresa.

• Dar aviso oportuno y por escrito a la empresa, todo cambio en su dirección, teléfono o ciudad de residencia.

• Los trabajadores que tengan a su cargo un vehículo, están obligados a mantenerlo en óptimas condiciones de limpieza y deberán estar

atentos tanto de su parte mecánica como de la documentación requerida con el fin de dar aviso de manera inmediata y por escrito de cualquier

novedad que ese presente. 

PARÁGRAFO: Si como consecuencia de una mala operación, descuido, negligencia, impericia o por falta de notificación en debido tiempo se

presenta alguna falla mecánica o sanción pecuniaria, este deberá ser asumido por el trabajador.

NOVENA. -PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR. Durante la vigencia del presente contrato, le queda estrictamente prohibido al trabajador:

• Ejecutar actividades diferentes a las propias de su oficio en horas de trabajo, para terceros ya fueren remuneradas o no, o para su provecho

personal.

• Pedir o recibir dinero de los clientes de la EMPRESA y darles un destino diferente a ellos o no entregarlo en su debida oportunidad en la

oficina de la EMPRESA.

• Todo acto de violencia, deslealtad, injuria, malos tratos o grave indisciplina en que incurra EL TRABAJADOR en sus labores contra LA

EMPRESA, el personal directivo, sus compañeros de trabajo o sus superiores, clientes o proveedores.

• Los retrasos reiterados en la iniciación de la jornada de trabajo sin una justa causa que lo amerite.

• La inasistencia a laborar sin una excusa suficiente que lo justifique.

DECIMA. Las invenciones, innovaciones o descubrimientos que realice el trabajador en ejecución de sus funciones pertenecen al empleador, de

conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así como el artículo 20 y concordantes de la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. 

DECIMA PRIMERA. Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto al inicialmente contratado, siempre que tales traslados

no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el

traslado serán cubiertos por el empleador de conformidad con el numeral 8º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajador se

obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones

laborales del trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, de

conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990. 

DÉCIMA SEGUNDA. - CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL TRABAJADOR se obliga a guardar absoluta reserva de la información y

documentación de la cual llegare a tener conocimiento en cumplimiento de las funciones para las cuales fue contratado, en especial no

entregará ni divulgará a terceros salvo autorización previa y expresa de la Gerencia, información calificada por EL EMPLEADOR como

confidencial, reservada o estratégica. No podrá bajo ninguna circunstancia revelar información a persona natural o jurídica que afecte los

intereses de EL EMPLEADOR, durante su permanencia en el cargo ni después de su retiro, so pena de incurrir en las acciones legales

pertinentes consagradas para la protección de esta clase de información. 

DECIMA TERCERA. Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y será interpretado de buena fe y

en consonancia con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1º, es lograr la justicia en las relaciones entre

empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

DÉCIMO CUARTA. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado

entre las partes con anterioridad. Cualquier modificación al presente acuerdo, deberá realizarse mediante documento escrito suscrito por ambas

partes, de lo contrario carecerá de cualquier valides. 

Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor,

CIUDAD: FECHA:
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MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ 

INGENIERO CIVIL 

HABILIDADES 

CRM 

EDUCACIÓN 

 

IDIOMAS 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

AutoCad y Civil 3D 

Universidad Pontificia Bolivariana -Seccional Bucaramanga 

 

Ingeniería Civil 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA| AUXILIAR 
DE CAPACITACIÓN PLATAFORMA MOODLE 

 

Junio. 2011 – Mayo. 2016 

Aimsun 

SAP 2000 

MS. Project 

 

Excel 

Compétence 
tch Up 

Bachiller 

Colegio Agustiniano - Seccional Floridablanca, Santander 

Enero. 2004 – Diciembre. 2010 

• Capacitación a docentes de la UPB en la 

implementación de la Plataforma Moodle. 

INTEROBRAS DE SANTANDER S.A.S | AUXILIAR 
DE INGENIERIA CIVIL 

06 Mayo 2014 – 11 Abril 2015 | 11 meses | Bucaramanga 

 

22 Enero 2014 – 21 Julio 2014 | 6 meses | Bucaramanga 

PERFIL 

Ingeniero civil y Especialista en Transporte y Movilidad Inteligente, 
con un énfasis en Asesoría y Consultorías del transporte, tránsito y 
seguridad vial,  con  un  buen  desempeño en  el diseño  de 
infraestructura básica y proyectos civiles; tengo el manejo y dominio 
de software como SAP2000,  AUTOCAD, AIMSUN  y MS 
PROYECT, entre otros. 
 
Cuento con experiencia en Dirección, Coordinación, Residencia e 
interventoría de obras civiles, además, cuento con amplios 
conocimientos en Contratación Publica referentes a la presentación 
de propuestas bajo la modalidad de licitación pública, Selección 
abreviada menor cuantía, mínimas cuantías y concurso de méritos;  
 
Por otra parte, tengo experiencia en la realización de presupuestos 
de obra civil, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas 
para contribuir con la formulación de los proyectos de inversión de 
las entidades públicas y/o privadas; y cuento con amplia experiencia 
acreditada en la elaboración y seguimiento de Planes de Manejo de 
Tránsito - PMT y Estudios de Movilidad.  
 
Soy un profesional integral en conocimiento y experiencia, que puede 
brindar asesoramiento y acompañamiento a cualquier entidad o 
empresa del orden público o privado, para garantizar la debida 
ejecución de cualquier tipo de proyecto o cargo a desempeñar. 

 

Otros  

XIV JORNADA TECNICA DE INGENIERIA CIVIL” 

INGENIERIA PARA EL DESARROLLO”. 

13 Octubre. 2014 – 17 Octubre. 2014 

 

 

318 8087 109 

 https://maps.app.goo.gl/rK9bPYN45iZESFij7   

Carera 49 # 73 – 04, Tesoro del Cacique 

Casa D-17, Barrio Lagos del Cacique, 

Bucaramanga, Santander. 
miguelangelosoriogomez@hotmail.com

  

✓ Español: Nativo 

✓  ✓ Inglés:     Medio 

✓  INTERESES 

 
• Viajar 

• Running 

• Ciclismo 

CONGRESO DE VIVIENDA SOSTENIBLE 

20 Junio. 2010 – 25 Junio. 2010 

Universidad Pontificia Bolivariana -Seccional Bucaramanga 

 

Universidad Pontificia Bolivariana -Seccional Bucaramanga 

 Word 

Compétence 
tch Up 

Google Earth Pro 

ArcGIS 

• Apoyo en la elaboración de estudios de suelos (ensayos de 

laboratorio y la realización de SPT, entre otros métodos). 

• Apoyo en la elaboración de diseños y/o estudios 

estructurales, arquitectónicos, hidrosanitarios, topográficos 

y geotécnicos para proyecto de obras civiles. 

Asesorías en Transito Contratación Publica 

Dirección de Obras 
Civiles 

Interventoría de Obras 
Civiles 

Especialista en Transporte y Movilidad Inteligente 

Universidad Uniremington -Seccional Medellín, Antioquia  

Febrero. 2021 – Diciembre. 2021 

SEMINARIO MOVILIDAD TERRITORIAL 
Universidad Uniremington -Seccional Medellín, Antioquia  
30 Noviembre 2021 – 16 Diciembre 2021 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNION TEMPORAL CONSTRUSEMAFOROS | 
COORDINADOR DE OBRA 

 
19 Septiembre 2017 – 18 Diciembre 2018 | 15.0 Meses 

 • Realizar las diferentes actividades como 

COORDINADOR DE OBRA de la UNION TEMPORAL 

CONSTRUSEMAFOROS para el Contrato N° 0498 - 17, 

cuyo objeto fue la “RENOVACIÓN DE LA RED DE 

SEMAFORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA”. 

 

 

 

 

SOLUTRAFFIC INGENIERÍA S.A.S | COORDINADOR 
DE OBRA. 

 
21 Mayo 2016 – 20 Diciembre 2016 | 7.0 Meses 

 • Realizar las diferentes actividades como 

COORDINADOR DE OBRA para el Contrato de Obra 

N.°875 de 2016, suscrito entre SOLUTRAFFIC 

INGENIERÍA S.A.S. y la ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE 

CÚCUTA, cuyo objeto fue el: “MANTENIMIENTO PARA 

LA SEMAFORIZACIÓN DE LA CIUDAD DE CÚCUTA”. 

 
SOLUTRAFFIC INGENIERÍA S.A.S | COORDINADOR 
DE OBRA. 

 
17 Febrero 2017 – 16 Mayo 2017 | 3.0 Meses 

 

• Realizar las diferentes actividades como 

COORDINADOR DE OBRA para el CONTRATO OBRA 

N° 1-2017, suscrito entre SOLUTRAFFIC INGENIERÍA 

S.A.S. y TULUA – ELECTROIBERICA S.A.S, cuyo 

objeto fue el: “SUMINISTRO Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS 

CONTROLADORES DE TRÁFICO INSTALADOS EN 

EL MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE.”. 

 

27 Septiembre 2017 – 26 Noviembre 2017 | 2.0 Meses 

 

SOLUTRAFFIC INGENIERÍA S.A.S | COORDINADOR 
DE OBRA. 

 17 Mayo 2017 – 16 Septiembre 2017 | 4.0 Meses 

 • Realizar las diferentes actividades como 

COORDINADOR DE OBRA para el CONTRATO OBRA 

PUBLICA 0526-2017, suscrito entre SOLUTRAFFIC 

INGENIERÍA S.A.S. y la ALCALDIA MUNICIPAL DE 

PALMIRA, cuyo objeto fue la: “ADECUACION DE 

CRUCES VIALES SEMAFORIZADOS, E 

IMPLEMENTACION DE NUEVOS A LA RED 

SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA”. 

SOLUTRAFFIC INGENIERÍA S.A.S | COORDINADOR 
DE OBRA. 

 14 Junio 2019 – 13 Noviembre 2019 | 5.0 Meses 

 • Realizar las diferentes actividades como 
COORDINADOR DE OBRA para el CONTRATO 
No.2019.1.07.030.294, suscrito entre SOLUTRAFFIC 
INGENIERÍA S.A.S. y el MUNICIPIO DE LA CEJA DEL 
TAMBO - ANTIOQUIA, cuyo objeto fue la: 
“INSTALACION Y REUBICACION DEL SISTEMA DE 
SEMAFORIZACION EN INTERSECCIONES CRITICAS 
Y ADECUACIONES CORRESPONDIENTES EN LAS 
VIAS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO, PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LASEGURIDAD VIAL, LA 
MODALIDAD Y DISMINUCION DE LA 
ACCIDENTALIDAD EN NUESTRA JURISDICCION”. 

CONSORCIO SEMAFOROS TUNJA 2021 | DIRECTOR 
DE OBRA I SOCIO  

29 Mayo 2021 – 28 Diciembre 2021 | 7.0 Meses 

 • Dirección de obra para el Contrato N° 756 del 27 de Mayo 
de 2021, suscrito entre el MUNICIPIO DE TUNJA y el 
CONSORCIO SEMÁFOROS TUNJA 2021, cuyo objeto 
fue el “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO 
ELECTRICO Y MODERNIZACIÓN DE LA RED 
SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE TUNJA. 

SOLUTRAFFIC INGENIERÍA S.A.S | DIRECTOR DE 
PROYECTO 

 
28 Julio 2021 – 27 Diciembre 2021 | 5.0 Meses 

 • Realizar las diferentes actividades como DIRECTOR 

DE PROYECTO para el CONTRATO N° IMP-108-2022, 

suscrito entre SOLUTRAFFIC INGENIERÍA S.A.S. y el 

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA, cuyo objeto 

fue: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE SEMAFOROS 

TIPO LED PARA LA REGULACION DE TRANSITO 

VEHICULAR Y PEATONAL DE LA RED 

SEMAFORZADA DE PEREIRA”. 

CONSORCIO OC SEMAFOROS CALI 2021 | DIRECTOR 
DE OBRA I SUB-CONTRATISTA  

16 Diciembre 2021 – 15 Abril 2022 | 4.0 Meses 

 • SUB-CONTRATISTA DE OBRA y DIRECTOR DE OBRA 
para el Contrato Electrónico # 4152.010.26.1.793.2021, 
cuyo objeto fue la adecuación de las intersecciones 
reguladas por semáforos en Santiago de Cali; a través 
de obras civiles y adecuaciones estructurales menores, 
con el fin de reparar y acondicionar la red semafórica 
afectada en el marco del paro nacional iniciado el 28 de 
abril de 2021 y mejora de la seguridad vial en Santiago 
de Cali. 

CDE S.A. | DIRECTOR DE TRAFICO Y 
SEMAFORIZACIÓN I SUB-CONTRATISTA 

09 Agosto 2022 – 16 Febrero 2023 | 6.0 Meses 

 23 Febrero 2023 – 29 Diciembre 2023 | 10.13 Meses 

 • PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS COMO DIRECTOR DE TRÁFICO Y 
SEMAFORIZACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA N° 
167 DE 13 DE JULIO DE 2022 “ADECUACION DEL 
PARQUE EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA”. 
 

• Realizar la Dirección General, control y seguimiento a la 
ejecución de la obra respecto al componente de 
semaforización y modernización e interconexión 
semafórica adscrita al Contrato 167-2022, cuyo objeto 
fue la “ADECUACION DEL PARQUE CENTENARIO 
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.  

UNION TEMPORAL SEMAFORIZACION PALMIRA FME 
2023  | DIRECTOR DE OBRA I SOCIO 

22 Septiembre 2023 – 22 Diciembre 2023 | 3.0 Meses 

 
• Realizar las diferentes actividades como DIRECTOR DE OBRA 

para el CONTRATO DE OBRA N° MP-2494-2023, suscrito entre 

la UNION TEMPORAL SEMAFORIZACION PALMIRA FME 

2023 Y el MUNICIPIO DE PALMIRA, cuyo objeto fue la: 

“ADECUACIÓN, MODENIZACIÓN, FORTALECIMIENTO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED SEMAFORICA 

PROYECTO 2200020”. 

 



 

 

 

 

 

CONSORCIO MALLA INCAL | DIRECTOR DE OBRA 
SEMAFORIZACIÓN I SUB-CONTRATISTA 

18 Enero 2023 – 17 Junio 2025 | 29.0 Meses 

 • SUB-CONTRATISTA DE OBRA y DIRECTOR DE OBRA 
DEL SUB-CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL 
COMPONENTE DE SEMAFORIZACIÓN para el 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°163 de 2022 suscrito 
entre el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y el 
CONSORCIO MALLA INCAL, cuyo objeto es el 
“MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO 
PUBLICO ENMARCADO DENTRO DE LA ESTRATEGIA 
“PLAN REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO 
CENTRO” EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 
SANTANDER. 



7F0701 
    
MLRQ-023-22  

 

Solutraffic Ingeniería S.A.S.  
Tel. +57 3182152340 │Carrera 19A #15A-41 Cali. Colombia  
www.solutraffic.com 

 
 

CERTIFICADO LABORAL / CONTRACTUAL 

El suscrito, JUAN CARLOS RUIZ QUINTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 13.890.310 de Barrancabermeja (Santander), en calidad de 
Representante Legal de la sociedad SOLUTRAFFIC INGENIERÍA S.A.S., 

CERTIFICA: 

Durante su vinculación, participó en la ejecución del Contrato de Obra N.°875 de 
2016, suscrito entre SOLUTRAFFIC INGENIERÍA S.A.S. y la ALCALDÍA DE SAN 
JOSÉ DE CÚCUTA, cuyo objeto fue el: “MANTENIMIENTO PARA LA 
SEMAFORIZACIÓN DE LA CIUDAD DE CÚCUTA”. 

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Cali, 
Valle del Cauca, a los veintiséis (26) días del mes de Enero de dos mil diecisiete 
(2017). 

Se firma en constancia. 

 

 

____________________________________ 

JUAN CARLOS RUIZ QUINTERO 

C.C. 13.890.310 de Barrancabermeja, Santander. 

R/L SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Que el señor MIGUEL ÁNGEL OSORIO GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.098.752.603 de Bucaramanga, estuvo vinculado contractualmente 
con esta empresa por un período de SIETE (7) MESES, comprendido entre el 21 
de mayo de 2016 y el 20 de diciembre de 2016, desempeñándose en el cargo de 
COORDINADOR DE OBRA. 



7F0701 
    
MLRQ-023-22  

 

Solutraffic Ingeniería S.A.S.  
Tel. +57 3182152340 │Carrera 19A #15A-41 Cali. Colombia  
www.solutraffic.com 

 

CERTIFICADO LABORAL / CONTRACTUAL 

El suscrito, JUAN CARLOS RUIZ QUINTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 13.890.310 de Barrancabermeja (Santander), en calidad de 
Representante Legal de la sociedad SOLUTRAFFIC INGENIERÍA S.A.S., 

CERTIFICA: 

Durante su vinculación, participó en la ejecución del CONTRATO OBRA N° 1-2017, 
suscrito entre SOLUTRAFFIC INGENIERÍA S.A.S. y TULUA - ELECTROIBERICA 
S.A.S, cuyo objeto fue el: “SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
EQUIPOS CONTROLADORES DE TRÁFICO INSTALADOS EN EL MUNICIPIO 
DE TULUÁ VALLE.”. 

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Cali, 
Valle del Cauca, a los Treinta (30) días del mes de Noviembre de dos mil 
diecisiete (2017). 

Se firma en constancia. 

 

 

____________________________________ 

JUAN CARLOS RUIZ QUINTERO 

C.C. 13.890.310 de Barrancabermeja, Santander. 

R/L SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S. 

Que el señor MIGUEL ÁNGEL OSORIO GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.098.752.603 de Bucaramanga, estuvo vinculado contractualmente 
con esta empresa por un período de CINCO (5) MESES, comprendido entre el 17 
de Febrero de 2017 y el 16 de Mayo de 2017; y, el 27 de Septiembre de 2017 y 
el 26 de Noviembre de 2017, desempeñándose en el cargo de COORDINADOR
 DE OBRA. 



7F0701 
    
MLRQ-023-22  

 

Solutraffic Ingeniería S.A.S.  
Tel. +57 3182152340 │Carrera 19A #15A-41 Cali. Colombia  
www.solutraffic.com 

 

 

CERTIFICADO LABORAL / CONTRACTUAL 

El suscrito, JUAN CARLOS RUIZ QUINTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 13.890.310 de Barrancabermeja (Santander), en calidad de 
Representante Legal de la sociedad SOLUTRAFFIC INGENIERÍA S.A.S., 

CERTIFICA: 

Durante su vinculación, participó en la ejecución del CONTRATO OBRA PUBLICA                
0526-2017, suscrito entre SOLUTRAFFIC INGENIERÍA S.A.S. y la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE PALMIRA, cuyo objeto fue la: “ADECUACION DE CRUCES 
VIALES SEMAFORIZADOS, E IMPLEMENTACION DE NUEVOS A LA RED 
SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA”. 

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Cali, 
Valle del Cauca, a los Veintiocho (28) días del mes de Septiembre de dos mil 
diecisiete (2017). 

Se firma en constancia. 

 

 

____________________________________ 

JUAN CARLOS RUIZ QUINTERO 

C.C. 13.890.310 de Barrancabermeja, Santander. 

R/L SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S. 

 

 

 

 

Que el señor MIGUEL ÁNGEL OSORIO GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.098.752.603 de Bucaramanga, estuvo vinculado contractualmente 
con esta empresa por un período de CUATRO (4) MESES, comprendido entre el 17 
de Mayo de 2017 y el 16 de Septiembre de 2017, desempeñándose en el cargo 
de COORDINADOR DE OBRA. 



7F0701 
    
MLRQ-023-22  

 

Solutraffic Ingeniería S.A.S.  
Tel. +57 3182152340 │Carrera 19A #15A-41 Cali. Colombia  
www.solutraffic.com 

CERTIFICADO LABORAL / CONTRACTUAL 

El suscrito, JUAN CARLOS RUIZ QUINTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 13.890.310 de Barrancabermeja (Santander), en calidad de 
Representante Legal de la sociedad SOLUTRAFFIC INGENIERÍA S.A.S., 

CERTIFICA: 

Durante su vinculación, participó en la ejecución del CONTRATO 
No.2019.1.07.030.294, suscrito entre SOLUTRAFFIC INGENIERÍA S.A.S. y el 
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO - ANTIOQUIA, cuyo objeto fue la: 
“INSTALACION Y REUBICACION DELSISTEMA DE SEMAFORIZACION EN 
INTERSECCIONES CRITICAS Y ADECUACIONES CORRESPONDIENTES EN 
LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO, PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LASEGURIDAD VIAL, LA MODALIDAD Y DISMINUCION 
DE LA ACCIDENTALIDAD EN NUESTRA JURISDICCION”. 

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Cali, 
Valle del Cauca, a los Diez y Siete (17) días del mes de Diciembre de dos mil 
diecinueve (2019). 

Se firma en constancia. 

 

 

____________________________________ 

JUAN CARLOS RUIZ QUINTERO 

C.C. 13.890.310 de Barrancabermeja, Santander. 

R/L SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S. 

 

 

 

 

Que el señor MIGUEL ÁNGEL OSORIO GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.098.752.603 de Bucaramanga, estuvo vinculado contractualmente 
con esta empresa por un período de CINCO (5) MESES, comprendido entre el 14 
de Junio de 2019 y el 13 de Noviembre de 2019, desempeñándose en el cargo de 
COORDINADOR DE OBRA. 



7F0701 
    
MLRQ-023-22  

 

Solutraffic Ingeniería S.A.S.  
Tel. +57 3182152340 │Carrera 19A #15A-41 Cali. Colombia  
www.solutraffic.com 

 

CERTIFICADO LABORAL / CONTRACTUAL 

El suscrito, JUAN CARLOS RUIZ QUINTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 13.890.310 de Barrancabermeja (Santander), en calidad de 
Representante Legal de la sociedad SOLUTRAFFIC INGENIERÍA S.A.S., 

CERTIFICA: 

Que el señor MIGUEL ÁNGEL OSORIO GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.098.752.603 de Bucaramanga, estuvo vinculado contractualmente 
con esta empresa por un período de CINCO (5) MESES, comprendido entre el 28 
de Julio de 2021 y el 27 de Diciembre de 2021, desempeñándose en el cargo de 
DIRECTOR DE PROYECTO. 

Durante su vinculación, participó en la ejecución del CONTRATO N° IMP-108-2022, 
suscrito entre SOLUTRAFFIC INGENIERÍA S.A.S. y el INSTITUTO DE 
MOVILIDAD DE PEREIRA, cuyo objeto fue: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE 
SEMAFOROS TIPO LED PARA LA REGULACION DE TRANSITO VEHICULAR 
Y PEATONAL DE LA RED SEMAFORZADA DE PEREIRA”. 

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Cali, 
Valle del Cauca, a los Veintinueve (29) días del mes de Diciembre de dos mil 
veintiún (2021). 

Se firma en constancia. 

 

 

____________________________________ 

JUAN CARLOS RUIZ QUINTERO 

C.C. 13.890.310 de Barrancabermeja, Santander. 

R/L SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S. 

 

 

 

 

 



7F0701 
    
MLRQ-023-22  

 

Solutraffic Ingeniería S.A.S.  
Tel. +57 3182152340 │Carrera 19A #15A-41 Cali. Colombia  
www.solutraffic.com 

 

CERTIFICADO LABORAL / CONTRACTUAL 

El suscrito, JUAN CARLOS RUIZ QUINTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 13.890.310 de Barrancabermeja (Santander), en calidad de 
Representante Legal de la sociedad SOLUTRAFFIC INGENIERÍA S.A.S., 

CERTIFICA: 

Que el señor MIGUEL ÁNGEL OSORIO GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.098.752.603 de Bucaramanga, estuvo vinculado contractualmente 
con esta empresa por un período de DIEZ Y SIETE (17) MESES, comprendido entre 
el 21 de Febrero de 2022 y el 20 de Julio de 2023, desempeñándose en el cargo 
de DIRECTOR DE OBRA. 

Durante su vinculación, participó en la ejecución del CONTRATO DE OBRA                        
No.02 DE 2022, suscrito entre SOLUTRAFFIC INGENIERÍA S.A.S. y CALI - MEGA 
PROYECTOS DE ILUMINACIONES DE COLOMBIA S.A.S, cuyo objeto fue el: 
“SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, PLANEACIÓN, 
PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE 
SEMAFORIZACIÓN ELECTRÓNICA NECESARIOS PARA EL CONTROL DEL 
TRÁFICO DE LOS CRUCES SEMAFORIZADOS Y PARA PERMITIR EL ACCESO 
A LAS ESTACIONES A LO LARGO DE LA TRONCAL ORIENTAL TRAMO 1, 
ENTRE LA ESTACIÓN CALIPSO Y LA ESTACIÓN MENGA DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE SANTIAGO DE CALI”. 

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Cali, 
Valle del Cauca, a los Treinta y un (31) días del mes de Julio de dos mil 
veintitrés (2023). 

Se firma en constancia. 

 

 

____________________________________ 

JUAN CARLOS RUIZ QUINTERO 

C.C. 13.890.310 de Barrancabermeja, Santander. 

R/L SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S. 

 

 



7F0701 
    
MLRQ-023-22  

 

Solutraffic Ingeniería S.A.S.  
Tel. +57 3182152340 │Carrera 19A #15A-41 Cali. Colombia  
www.solutraffic.com 

 

CERTIFICADO LABORAL / CONTRACTUAL 

El suscrito, JUAN CARLOS RUIZ QUINTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 13.890.310 de Barrancabermeja (Santander), en calidad de 
Representante Legal de la sociedad SOLUTRAFFIC INGENIERÍA S.A.S., 

CERTIFICA: 

Que el señor MIGUEL ÁNGEL OSORIO GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.098.752.603 de Bucaramanga, estuvo vinculado contractualmente 
con esta empresa por un período de CINCO (5) MESES, comprendido entre el 19 
de Noviembre de 2024 y el 18 de Abril de 2025, desempeñándose en el cargo de 
DIRECTOR DE OBRA. 

Durante su vinculación, participó en la ejecución del CONTRATO N° 171-2024, 
suscrito entre SOLUTRAFFIC INGENIERÍA S.A.S. y el FONDO MIXTO PARA LA 
PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA 
GESTION SOCIAL “SIERRA NEVADA”, cuyo objeto fue la: “REHABILITACION Y 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACION Y CONTROL DE TRANSITO 
DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE”. 

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Cali, 
Valle del Cauca, a los Veinticuatro (24) días del mes de Abril de dos mil 
veinticinco (2025). 

Se firma en constancia. 

 

 

____________________________________ 

JUAN CARLOS RUIZ QUINTERO 

C.C. 13.890.310 de Barrancabermeja, Santander. 

R/L SOLUTRAFFIC INGENIERIA S.A.S. 

 

 
 
  

 

 





 

Calle 127 BIS 51 A – 68 – APTO 208 – Bogotá D.C 
Correos electrónicos: contacto@smartpp.com.co - miguelangelosoriogomez@hotmail.com 

Tel. 3021602 – 3005580130 - 3188087109 

Bogotá DC, 18 de septiembre de 2025 

 

Señores: 

A QUIEN INTERESE 

E.S.M. 

Asunto: Certificación laboral. Consorcio Semáforos Tunja 2021. 

 

CERTIFICACIÓN 

El suscrito hace constar que Ingeniero MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ, identificado con Cédula de 

Ciudadanía N° 1.098.752.603 de Bucaramanga-Santander, tuvo vinculación contractual con la 

sociedad que represento así: 

Tipo de contrato: Socio e integrante del Consorcio, orden de servicio. 

Contratista: MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ. 

Contratante: CONSORCIO SEMAFOROS TUNJA 2021 Nit 901.487.487-1. 

Actividades desarrolladas: Dirección de obra para el Contrato N° 756 del 27 de Mayo de 2021, suscrito 

entre el MUNICIPIO DE TUNJA y el CONSORCIO SEMÁFOROS TUNJA 2021, cuyo objeto fue el 

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO Y 

MODERNIZACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE TUNJA. 

Fecha de Iniciación: 29 de Mayo de 2021. 

Fecha de Terminación: 28 de Diciembre de 2021. 

Plazo: Siete (7) meses. 

Notificaciones o su respuesta al presente, en los datos de contacto a pie de página. 

Cordial saludo, 

 

GIOVANNY ALFONSO RIVEROS LOZANO 

CC 11.387.343 de Fusagasugá-Cundinamarca 

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO SEMÁFOROS TUNJA 2021 

Anexos:  Ninguno. 

Con copia: Archivo interno. 



SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - 

SECRETARIA DE MOVILIDAD 
Contrato Electrónico # 4152.010.26.1.793.2021 

CONSORCIO OC SEMÁFOROS 

CALI 2021 

Certificación 

Laboral 

 

CL 127 B Bis 51A 68 AP. 208. Bogotá DC. Tel: 6013021602-3005580130-3203401783 
contacto@smartpp.com.co; nelsonmorenoalvarez@gmail.com 

Bogotá DC, 27 de septiembre de 2023 
 
Señores 
A QUIEN INTERESE 
 
Referencia: Certificación laboral MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ. Contrato 

Electrónico # 4152.010.26.1.793.2021 con objeto: Contratar la 
adecuación de las intersecciones reguladas por semáforos en 
Santiago de Cali; a través de obras civiles y adecuaciones 
estructurales menores, con el fin de reparar y acondicionar la red 
semafórica afectada en el marco del paro nacional iniciado el 28 de 
abril de 2021 y mejora de la seguridad vial en Santiago de Cali. 

 
 
Respetado señor (a), 
 
El suscrito hace constar que el Ingeniero MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ, quien actúa 
en nombre propio, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.098.752.603 de 
Bucaramanga-Santander, tuvo vinculación a través de prestación de servicios con la 
sociedad que represento así: 
 
Tipo de contrato: Prestación de Servicios. 
Contratista: MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ. 
Contratante: CONSORCIO OC SEMAFOROS CALI 2021 Nit 901.545.780-4. 
Actividades desarrolladas: SUB-CONTRATISTA DE OBRA y DIRECTOR DE OBRA para 
la adecuación de las intersecciones reguladas por semáforos en Santiago de Cali; a través 
de obras civiles y adecuaciones estructurales menores, con el fin de reparar y acondicionar 
la red semafórica afectada en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021 y 
mejora de la seguridad vial en Santiago de Cali. 
Fecha de Iniciación: 16 de Diciembre de 2021. 
Fecha de Terminación: 15 de Abril de 2022. 
Plazo: Cuatro (4) meses. 
 
Información adicional o su respuesta, por favor en los datos de contacto a pie de página. 
 
Atentamente, 

 
Giovanny Alfonso Riveros Lozano 
CC 11.387.343 Fggá. 
Representante Legal - CONSORCIO OC SEMÁFOROS CALI 2021 
 
Anexos:  Ninguno. 
Con copia: Archivo interno. 



 

REFERENCIA COMERCIAL 
 
 

En calidad de representante legal, certifico que el Ingeniero MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.098.752.603 de Bucaramanga, prestó sus servicios  
para esta compañía así: 
 

 Asesorar y recolectar los documentos pertinentes para la radicación del PMTS Específicos 
a las entidades competentes y pertinentes. 
 

 Diseñar y estructurar los Planes de Manejo de Tráfico Específicos - PMTE en función de la 
señalización vial de obra, sus distancias según la velocidad de operación de la vía para el 
manejo del tránsito y la canalización de peatones. En este mismo punto se hará el diseño 
tanto para trabajo diurno como nocturno, todo lo anterior, especificado en esquemas y/o 
planos con las respectivas distancias de ubicación de señales y objetos canalizadores. 
 

 Diseñar y estructurar los Planos de Señalización Vial de Obra en formatos PDF y DWG, los 
cuales cumplirán los lineamientos establecidos por el Manual de Señalización Vial 2015 y 
los emitidos por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga – DTB.  
 

 Elaborar cuadro de costos y cantidades de la señalización vial de obra necesaria para la 
debida ejecución del proyecto. 
 

 Diseñar los accesos y salidas tipo de obra en planta con esquema. 
 

 Desarrollar el plan de manejo tipo de vehículo de carga pesada. 
 

 Desarrollar el plan de manejo tipo para vehículos livianos. 
 

 Se diseñarán rutas de desvíos de vehículos livianos y de servicio público masivo y/o 
colectivo. 
 

 Analizar, sugerir y recomendar alternativas de solución a la obra para el mejoramiento de 
la movilidad vehicular y peatonal afectada producto de la contingencia vial de las obras 
civiles adelantadas por la empresa.  
 

 Asistir a las reuniones y comités necesarias y pertinentes con el Área Metropolitana de 
Bucaramanga AMB y las Empresas de Transporte Público Masivo y/o Colectivo cuando se 

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales 
 
Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO DIRECTOR DE
 TRÁFICO Y SEMAFORIZACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA N° 167 DE 13 DE JULIO DE 2022 
“ADECUACION DEL PARQUE EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.  

Periodos: 09 de agosto de 2022 al 06 de Febrero de 2023 y 
                   23 de Febrero de 2023 al 29 de Diciembre de 2023 
Plazo:   Dieciséis (16) meses y cuatro (4) días.                 
 
FUNCIONES: 

Cargo:  
 DIRECTOR DE TRÁFICO Y SEMAFORIZACIÓN



 

afectan rutas de transporte publico producto de los cierres viales efectuados en el 
proyecto. 
 

 Asistir y programar comités de tráfico periódicamente y que sean necesarios para la óptima 
ejecución de la obra, los cuales se realizarán con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga 
- DTB, con el fin de presentar los documentos técnicos, sustentarlos y obtener la viabilidad 
oportuna de los mismo, así mismo se pueda realizar las intervenciones viales cumpliendo 
con las exigencias mínimas requeridas por esta entidad y la normatividad técnica-legal 
aplicable. 
 

 Realizar visitas de obra periódicas con el fin de evidenciar la correcta implementación de la 
señalización vial de obra previamente aprobada por la DTB.  
 

 Apoyar en los comités de obra en los temas directamente relacionados con el Plan de 
Manejo de Tráfico general y específico. 
 

 Capacitar a los residentes y/o inspectores de obra para que garanticen una óptima 
implementación de la señalización de obra propuesta por esta asesoría.  
 

 Entregar oportunamente al Director y/o Residente de Obra los permisos de cierre viales 
parciales y/o totales requeridos de conformidad con la programación de obra aprobada por 
la Interventoría y/o Supervisión. 
 

 Coordinar oportunamente la realización de las solicitudes de prórrogas al PMT general 
aprobado inicialmente por la DTB con el fin de extender su cobertura según sea el caso. 
 

 Elaborar un (1) informe de tráfico mensual el cual incluirá las gestiones y acciones 
adelantadas por esta asesoría, y que servirá como soporte documental a la empresa para 
la realización y presentación de Informes parciales con el Municipio de Bucaramanga y/o la 
Interventoría de obra. 
 

 
Se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bucaramanga, a los dieciocho (18) días del 
mes de Abril de 2024. 

 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
EDUARDO VESGA MARTINEZ  
Representante Legal 

          

 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. 
 Contrato  167-2022.,  cuyo  objeto      fue “ADECUACION DEL PARQUE EL CENTENARIO

  Realizar  la Dirección General, control  y  seguimiento  a  la  ejecución  de la obra respecto al
 componente  de  semaforización y modernización e interconexión semaforica adscrito  al





Calle 23 # 9-44 Girardot  

consorciomallaincal@gmail.com 
 

 
                                                                                   

CONSORCIO MALLA INCAL                                             

 NIT: 901606477-1                                             

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN CONTRACTUAL / REFERENCIA COMERCIAL 

 

CERTIFICO QUE  

 

 

La Persona Natural MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ, identificado con Cedula de 

Ciudadanía N° 1.098.752.603 de Bucaramanga, acutando en NOMBRE PROPIO, tuvo 

vinculación contractual con el CONSORCIO MALLA INCAL, por un termino de 

VEINTINUEVE (29) MESES contados desde el 18 de Enero de 2023 hasta el 17 de  Junio 

de 2025, desempeñándose como SUB-CONTRATISTA DE OBRA y DIRECTOR DE 

OBRA DEL SUB-CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE 

SEMAFORIZACIÓN para el CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°163 de 2022 suscrito entre 

el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y el CONSORCIO MALLA INCAL, cuyo objeto es el 

“MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ENMARCADO DENTRO 

DE LA ESTRATEGIA “ PLAN REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO CENTRO” EN 

EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. 

 

Se expide el presente documento a solicitud del interesado a los Diez y Siete (17) días del 

mes de Julio de 2025. 

 

Cordialmente, 

 

 

_____________________________________ 

EDGAR ALONSO QUESADA OREJANERA  

C.C. 91.293.585 de Bucaramanga 

R/L CONSORCIO MALLA INCAL 

NIT. 901.606.477 - 1 

 
  

 









 

 

 

 

 
Alcaldía Municipal  

de Palmira 
Nit.: 891.380.007-3 

 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

CONTRATO  COMPRAVENTA 

 ACTFO-025  

  Versión.06 

10/12/2021 

Página 1 de 11 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP 
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 
www.palmira.gov.co 
Teléfono: 2856121 

Complemento al Contrato   
 No. MP-1565-2025 

 
CONTRATANTE:      MUNICIPIO DE PALMIRA 
 
CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ con C.C. N° 1.098.752.603 de Bucaramanga  
 

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA  
 
VALOR: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (149.987.791,59) 
 
Entre los suscritos a saber MARISOL NOGUERA CORREA  Secretaria de Tránsito y Transporte, persona 
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 29662642, quien obra en nombre y 
representación del Municipio de Palmira, en  ejercicio de la delegación otorgada mediante Decreto 584 del 
05 de junio de 2024, por el Alcalde Municipal quien obra en ejercicio de las facultades que le confiere la 
Constitución y la Normatividad Legal vigente que reglamenta el proceso Contractual Administrativo, 
específicamente lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la administración pública, Ley 80 de 
1993 y sus Decretos reglamentarios y quien  en adelante se denominará EL MUNICIPIO, por una parte, y 
por la otra MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ con C.C. N° 1.098.752.603 de Bucaramanga  y  quien en 
adelante se denominará EL  CONTRATISTA, hemos convenido la celebración del  presente 
COMPRAVENTA, con  observancia del trámite de  SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA No. 
. MP-SASI-STTE-CV-039-2025 Ley 1474/2011, Ley 80 de 1993 y el Decreto Reglamentario No. 1082 de 
2015 en concordancia con lo dispuesto en los  decretos reglamentarios. CONSIDERACIONES: 1. El 06 de 
junio de 2025, el Municipio de Palmira publicó en el SECOP II www.colombiacompra.gov.co los siguientes 
documentos: aviso de convocatoria pública, estudio del sector, estudios previos, complemento al proyecto 
de pliego de condiciones y demás anexos del Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR 
SUBASTA INVERSA No. MP-SASI-STTE-CV-039-2025, cuyo objeto es  “COMPRA DE ELEMENTOS, 
INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED 
SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA”, por el término de cinco (05) días hábiles, para que desde 
el 06 de junio de 2025 hasta el 13 de junio de 2025, los interesados presentaran observaciones que 
considerasen pertinentes a todos los documentos del proceso de selección. 2. Que dentro del término antes 
descrito, se recibieron observaciones al proyecto de pliego de condiciones del SELECCIÓN ABREVIADA 
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES 
POR SUBASTA INVERSA No. MP-SASI-STTE-CV-039-2025, las cuales fueron atendidas y resueltas en su 
totalidad, tal y como consta en las publicaciones realizadas en el SECOP II. 3. Que dentro del término 
establecido para manifestar interés para limitar el proceso a Mipyme, dando cumplimiento a lo dispuesto en 
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el artículo 5 del decreto 1860 de 2021, no se recibieron solicitudes para limitar el proceso a Mipyme, razón 
por la cual el proceso no se limito a mipyme. 4.  Que una vez agotado el proceso de publicidad en lo atinente 
al Proyecto de Pliegos en el Portal Único de Contratación, mediante Resolución No. 
105.1.03.02.00000001.4.2025000067 del 18 de junio de 2025, se ordenó la apertura del proceso y se 
publicó el pliego de condiciones definitivo. 5. Que posterior a la publicación de Pliego de Condiciones 
Definitivo del Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA  POR SUBASTA INVERSA No. MP-SASI-STTE-CV-
039-2025 se recibieron observaciones al mismo la cuales fueron contestadas mediante la plataforma secopii 
6. Que de conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso de selección publicado en la 
plataforma del SECOP II, el plazo máximo para presentar propuestas era hasta el día 26 de junio de 2025 
hasta las 08:00 am, término en el cual, de acuerdo con el acta de cierre y apertura de propuestas de la 
plataforma del SECOP II, se presentaron cuatro (4) ofertas: PROTOLED INGENERIA SAS, NESTOR 
FABIAN TORRES RAMOS, MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ (Persona Natural), INVERSIONES Y 
CONTRATOS B.R S.A.S.  SIGLA: COINVER BR SAS. 5.Que dentro del término de traslado para 
observaciones y subsanaciones al informe preliminar de evaluación concedido hasta el 04 de julio de 2025, 
se recibió mediante el buzón de mensajes y la sección informe de evaluación del SECOP II, documentos de 
subsanación por parte de los proponentes requeridos 6. Que, el comité evaluador procedió a verificar lo 
contenido en los documentos allegados por parte de los proponentes obteniendo el siguiente resultado, el 
cual fue publicado en la plataforma secopii el 09 de julio de 2025 7. Que el detalle y los soportes de la 
información previamente mencionada, se encuentra consolidada en los informes de evaluación publicados 
oportunamente en el portal del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, administrado a 
través de la página web www.colombiacompra.gov.co. 8. Que, posterior a la verificación de los requisitos 
habilitantes, y de acuerdo a lo señalado en el cronograma el día 09 de julio de 2025 a las 8:00 am se procedió 
a efectuar la apertura de los  sobres económicos, y se publicó en la plataforma secopii la lista de habilitados, 
quedando un solo oferente habilitado posterior a la apertura del sobre económico en la que se concluyó que 
la oferta económica del proponente PROTOLED INGENERIA SAS se encuentra en causal de rechazo, esto 
teniendo en el numeral 18 CAUSALES DE RECHAZO, en su punto 25 que refiere: 25. Que el Proponente 
adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades 
señaladas en el Anexo Oferta Económica, de acuerdo con lo exigido por la Entidad, la oferta económica del 
proponente MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ se califica como CUMPLE. Teniendo en cuenta lo anterior y 
que la oferta presentada por  MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ la cual corresponde a $147.734.407,59 se 
evidencia que este corresponde al valor establecido en la oferta económica el cual corresponde a la suma 
de $147.734.407,59, de igual manera los precios ofertados en el anexo de la oferta económica no superan 
los precios techo establecidos para el presente proceso de selección, y teniendo en cuenta que en el pliego 
de condiciones del proceso se determinó que De acuerdo a los precios de referencia establecidos la 
necesidad total NO se cubre con en un 100% sin embargo en caso de adjudicarse por menor valor la Entidad 
podrá aumentar las cantidades de acuerdo a lo establecido en la limitación y suplir la necesidad., se procedió 
a ajustar cantidades. 9. Que el ordenador del gasto mediante resolución No. 
105.1.03.02.00000001.4.2025000083 del 10 de julio de 2025 adjudicó el proceso de SELECCIÓN 
ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA No. MP-SASI-STTE-CV-039-2025, cuyo objeto es “COMPRA DE 
ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
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DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA” al oferente MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ 
con C.C. N° 1.098.752.603 de Bucaramanga por la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CENTAVOS (149.987.791,59)   
 
CLÁUSULAS: CLÁUSULA PRIMERA.— Objeto: COMPRA DE ELEMENTOS, INSUMOS Y 
HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SEMAFÓRICA 
DEL MUNICIPIO DE PALMIRA 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.— ESPECIFICACIONES TECNICAS: El contratista debe cumplir con las 
cantidades y especificaciones técnicas que se describen a continuación, en atención al Pliego de 
Condiciones de la Entidad Estatal y la propuesta presentada por el Contratista, entre otros, documentos 
anexos que hacen parte integral del presente contrato:  
 

COMPRA DE ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS 

PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

DE LA RED SEMAFÓRICA 

    MIGUEL OSORIO 

ITEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD  
CANTIDAD 

INICIAL 

CANTIDADES 

MINIMAS A 

ADQUIRIR 

LIMITACION 
VALOR 

UNITARIO 
IVA 19% 

VALOR 

UNITARIO 

IVA 

INLUIDO 

VALOR 

TOTAL IVA 

INCLUIDO Y 

CON 

CANTIDADES 

1 

Suministro de semaforos para 

ciclo ruta una cara por dos 

luces de 8" en policarbonato  

luz  LED  de 8/12 vatios de 85 

/240 voltios AC 

UND 3 1 2 2.380.810,00 452.353,90 2.833.163,90 2.833.164 

2 

suministro de semáforos S3 

peatonales de 8” en 

policarbonato luz LED de 8/12 

W de 85 a 240 voltios  AC con 

contador decreciente  

UND 10 7 3 2.453.700,00 466.203,00 2.919.903,00 20.439.321 

3 
Suministro de fusible de cristal 

cortos de 3AMP 240 voltios 
UND 1000 1000 0 494,00 93,86 587,86 587.860 
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4 

suministro de  semáforos 

vehiculares de 8” en 

policarbonato luz LED de 8/12 

vatios 85/240 AC 

UND 15 8 7 2.606.442,00 495.223,98 3.101.665,98 24.813.328 

5 

Módulos de luz led para ciclo 

ruta de 200mm color verde 85- 

235 Ac 

UND 5 2 3 538.533,00 102.321,27 640.854,27 1.281.709 

6 

Módulos de luz led para ciclo 

ruta de 200mm color roja 85- 

235 Ac 

UND 5 2 3 524.972,00 99.744,68 624.716,68 1.249.433 

7 
Sumisito de cable encuchetado 

4x16 awg 
M 4500 3644 856 13.150,00 2.498,50 15.648,50 57.023.134 

8 

Suministro de unidades luz 

LED roja para semáforos 

vehiculares de 8” circular de 85 

a 235 voltios AC de 8 a 12 

vatios 

UND 8 7 1 537.265,00 102.080,35 639.345,35 4.475.417 

9 

Suministro de unidades luz 

LED amarilla para semáforos 

vehiculares de 8” circular de 85 

a 235 voltios AC de 8 a 12 

vatios 

UND 8 7 1 537.265,00 102.080,35 639.345,35 4.475.417 

10 

Suministro de unidades luz 

LED verde para semáforos 

vehiculares de 8” circular de 85 

a 235 voltios AC de 8 a 12 

vatios 

UND 12 12 0 551.508,00 104.786,52 656.294,52 7.875.534 

11 
Suministro de cinta aislante 33 

3m 
UND 30 30 0 56.604,00 10.754,76 67.358,76 2.020.763 

12 
Cascos blanco con ratchet y 

barbuquejo 
UND 5 5 0 78.879,00 14.987,01 93.866,01 469.330 



 

 

 

 

 
Alcaldía Municipal  

de Palmira 
Nit.: 891.380.007-3 

 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

CONTRATO  COMPRAVENTA 

 ACTFO-025  

  Versión.06 

10/12/2021 

Página 5 de 11 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP 
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 
www.palmira.gov.co 
Teléfono: 2856121 

13 Guante dieléctrico  UND 5 4 1 218.538,00 41.522,22 260.060,22 1.040.241 

14 

Escalera de extensión 

dieléctrica de 10 metros 32” 

con soporte para poste 

UND 1 1 0 2.889.990,00 549.098,10 3.439.088,10 3.439.088 

15 

Escalera de tijera en fibra de 

vidrio dieléctrica 10 pasos tres 

metros 

UND 1 1 0 1.718.693,00 326.551,67 2.045.244,67 2.045.245 

16 Procesador Arduino mega UND 10 10 0 396.232,00 75.284,08 471.516,08 4.715.161 

17 

Suministro de planta eléctrica 

4,000 watt, arranque 

automático eléctrico, salida 110 

a 240 ac 

UND 1 1 0 6.785.009,00 1.289.151,71 8.074.160,71 8.074.161 

18 
Arnés completo para 

electricista 
UND 2 2 0 464.000,00 88.160,00 552.160,00 1.104.320 

19 
Rele de estado sólido de 8 

canales 5 voltios DC 
UND 20 20 0 85.091,00 16.167,29 101.258,29 2.025.166 

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 149.987.791,59 

 

CLÁUSULA TERCERA: Obligaciones de las partes: 3.1. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el contrato 

en los términos establecidos por las disposiciones legales vigentes, en especial por lo prescrito en este 

documento consistente en: A. OBLIGACIONES GENERALES:  
1. Suscribir las actas a que hubiere lugar, junto con la persona delegada por la Administración municipal de 
Palmira, con el propósito fundamental de cumplir las funciones de supervisión del contrato. 
2. Cumplir cabalmente el objeto y las obligaciones del contrato, bajo las condiciones técnicas y tiempos 
señalados en el contrato y demás documentos que lo integran. 
3. Velar por el debido cumplimiento y calidad de los bienes y/o servicios contratados y responder por ellos, de 
conformidad con las disposiciones consagradas en la ley 80 de 1993 (Artículo 5° numeral 4°), independientemente de 
las garantías ofrecidas. 
4. Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato cualquier novedad o anomalía que se presente. 
5. Atender y acoger con la debida diligencia y oportunidad las solicitudes o requerimientos, recomendaciones 
y/o sugerencias realizadas por la persona delegada por la Administración municipal de Palmira para cumplir las 
funciones de supervisión del contrato. 
6. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables. 
7. Defender en todas sus actuaciones los intereses de la administración municipal de Palmira y obrar con lealtad 
y buena fe en la ejecución del contrato. 
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8. Guardar reserva, ética profesional, confidencialidad, restricción de acceso y consulta del patrimonio 
documental entregado. 
9. Dar cumplimiento a los plazos pactados. 
10. Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la ejecución del presente contrato, comprometiéndose a 
tramitar y entregar los productos y actividades que hacen parte del presente contrato con calidad y oportunidad. 
11. Cumplir con la política de seguridad de la información establecida por la Entidad, con el fin de garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información bajo su responsabilidad. 
12. Mantener actualizado el registro en los sistemas de información del contratante en tiempo real, cuando a ello 
hubiere lugar. 
13. Cumplir con las estrategias, políticas y actividades en materia de transparencia, integridad, prevención y 
detección de la corrupción y ante cualquier conocimiento de hechos que atente contra este principio, lo hará conocer 
al contratante. 
14. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con las especificaciones definidas por la Entidad contratante. 

 
B.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

 
1. Entregar los bienes de conformidad con las condiciones técnicas exigidas en el estudio previo y de 
conformidad con lo ofrecido en su propuesta.  
2. Entregar los bienes e insumos de alta calidad y dentro del plazo establecido.  
3. Constituir y mantener vigentes las garantías exigidas dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del 
contrato, por el valor, amparo y vigencia establecidos en el mismo, a favor del municipio.  
4. Suscribir el acta de inicio dentro de los términos previstos en el Contrato, previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución descritos en la Ley.  
5. El contratista debe garantizar que los elementos a entregar no sufran ningún deterioro ni daños durante el 
traslado de su lugar de origen hasta el lugar de ejecución.  
6. El contratista asumirá por su cuenta y riesgo y de forma exclusiva los deterioros que los elementos a 
suministrar sufran con anterioridad a su puesta en disposición a favor del Municipio de Palmira-Valle.  
7. El contratista debe garantizar que los bienes a entregar no sean remanufacturados o de segunda clase. 
8. Efectuar reposición de bienes defectuosos dentro de los quince (15) días calendario a partir de la solicitud por 
parte del supervisor del contrato, sin costo adicional para la Entidad.  
9. El contratista debe asumir el costo del transporte, carga, descarga al momento de realizar la entrega de los 
elementos requeridos por la Alcaldía Municipal de Palmira.  En ningún momento estos costos podrán ser trasladados 
al Municipio de Palmira por parte del proveedor.  
10. El contratista deberá asumir el riesgo y propiedad de los bienes hasta que se realice la entrega total a 
satisfacción en el lugar indicado, previa suscripción del acta de entrega de los elementos.  
11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el municipio de Palmira- Secretaría de 
Tránsito y Transporte, por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión del contrato.  
12. Suscribir el acta final y acta de liquidación del contrato de manera oportuna.  
13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún 
hecho.  
14. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean 
atribuidas conforme al objeto y alcance del mismo. 

 
3.2. EL MUNICIPIO.  



 

 

 

 

 
Alcaldía Municipal  

de Palmira 
Nit.: 891.380.007-3 

 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

CONTRATO  COMPRAVENTA 

 ACTFO-025  

  Versión.06 

10/12/2021 

Página 7 de 11 

 

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP 
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 
www.palmira.gov.co 
Teléfono: 2856121 

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 4º de la ley 80 de 1993.  
2. Cancelar al contratista en la forma y oportunidad definidas, las sumas estipuladas dentro del contrato, 

en la oportunidad y forma estipulada en la cláusula de forma de pago.  
3. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el Contratista.  
4. Ejercer la supervisión del contrato para exigir al Contratista el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto 

contractual y verificar el cumplimiento del mismo.  
5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman 

parte.  
6. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos contemplados en la ley. 
 
CLÁUSULA CUARTA. — Forma de pago y valor del contrato: Para los efectos legales y fiscales del 
presente contrato, el CONTRATISTA solo tendrá derecho al pago de que expresamente se determinan en  
el presente contrato, el cual  tiene un valor de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE 
CENTAVOS (149.987.791,59) incluido IVA y demás tributos. que será cancelado  
 
FORMA DE PAGO En cuanto a la forma de pago, se cancelará en un único pago, previa presentación de 
cuenta de cobro y recibo a entera satisfacción por parte del Supervisor del Contrato de los bienes solicitados.  
 
No se aceptarán propuestas con forma de pago diferente a la aquí señalada, por lo tanto, serán rechazadas 
las propuestas que determinen una forma de pago distinta. 
 
En todo caso, el pago se realizará de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar y de 
acuerdo con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la radicación en debida forma y con todos los anexos de la cuenta de cobro o factura, previo el 
cumplimiento de los requisitos de Ley. 
 
Se cobrarán los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar, los cuales 
deben ser tenidos en cuenta por el proponente para la preparación de su propuesta, además de las siguientes 
deducciones por concepto de estampillas.   
 
CLÁUSULA QUINTA.— Vigencia, lugar y plazo de ejecución del contrato: El plazo para la ejecución del 
contrato será hasta de 1 mes, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución. 
Así como la aprobación de las garantías presentadas por el contratista a favor de la entidad contratante, 
como requisito de ejecución del contrato de acuerdo con la ley 80 de 1993 artículo 41 modificado por el 
artículo 23 de la ley 1150 de 2007 <DURACION>,   a partir de  la suscripción del acta de iniciación y hasta 
finalizar el plazo fijado.  
 
El lugar de entrega será en la carrera 32 # 46-09 barrio estonia, sede operativa de la Secretaria de Tránsito 
y Transporte del Municipio de Palmira, Valle del Cauca. 
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CLÁUSULA  SEXTA.— Relación laboral: El presente contrato no genera relación laboral con EL  
CONTRATISTA ni con el personal que ella pudiere vincular, y en consecuencia tampoco el pago de 
prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula tercera del 
mismo. 
 CLÁUSULA SEPTIMA — Sujeción de los pagos a la apropiación presupuestal: Las erogaciones que se 
causaren a favor del Contratista con cargo al presente contrato se atenderán con cargo al certificado de 
<DISPONIBILIDAD> No. 1763 del 22 de abril de 2025, correspondiente a la presente vigencia fiscal. No 
obstante lo anterior, la entrega de la suma a que el MUNICIPIO DE PALMIRA queda obligado en virtud de 
este contrato, se subordina a la apropiación y disponibilidad presupuestal correspondiente y a la 
programación anual de caja (PAC).  
 

 
 
 
CLÁUSULA OCTAVA.—Garantías:  EL CONTRATISTA se obliga,  a constituir a favor de El MUNICIPIO, la 
garantía única de cumplimiento otorgada a través de una compañía de seguros o entidad bancaria cuya 
póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria que ampare los siguientes riesgos:  
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Cumplimiento del contrato  
 
De conformidad con el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.1.7. y artículo 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 
2015, el contratista deberá constituir garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas del contrato, por una cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato y con una vigencia 
igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. 
 
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 
 
De conformidad con el numeral 7º del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y el artículo 2.2.1.2.3.1.16. del Decreto 1082 de 
2015, el contratista deberá constituir póliza de calidad de los bienes, por una cuantía equivalente al 20% del 
valor total del contrato, con una vigencia de UN (01) año contado a partir del vencimiento de la cobertura de 
cumplimiento. 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando ésta se vea reducida por razón de 
las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o 
prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
 
PARAGRAFO: El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato.  
 
CLÁUSULA  NOVENA. — OBLIGACIÓN DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. El 
CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones frente al Sistema 
de Seguridad Social Integral y parafiscales; así mismo este requisito deberá acreditarse para la realización 
de cada pago derivado de este contrato conforme lo dispone el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.   
CLÁUSULA DECIMA.- Supervisión y coordinación de la ejecución del contrato- La supervisión y 
coordinación de la ejecución  del presente contrato estará a cargo de <DEPENDENCIA>  CLÁUSULA   
DECIMA PRIMERA. —Multas: En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones 
contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento al 
MUNICIPIO para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por 
ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo y su cobro 
podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se 
informará a la Cámara de Comercio.   CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.—Cláusula penal pecuniaria: Si 
se llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a favor del MUNICIPIO, EL 
CONTRATISTA, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria el valor correspondiente al diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato, la que se podrán cobrar, previo requerimiento, con base en el presente 
documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectivo por parte de la entidad el amparo de 
cumplimiento, constituido a través de la garantía única.  CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.—Caducidad y 
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sus efectos: Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, El MUNICIPIO declarará la caducidad del 
contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación 
en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a 
cargo del  CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que 
puede conducir a su paralización, por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el artículo 90 
de la Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso último del Art. 5º de la Ley 80 de 1993, y el 
Art. 86 de la Ley 1474 de 1993. En caso de que EL MUNICIPIO decida abstenerse de declarar la caducidad, 
adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. 
La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante continúe inmediatamente la ejecución 
del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a su vez se le podrá 
declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a 
indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedora a las sanciones e inhabilidades previstas en el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva 
del siniestro de incumplimiento.  CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. —Suspensión temporal del contrato: Se 
podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un 
acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de 
suspensión. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. — Cesión: EL CONTRATISTA, no podrá ceder el presente 
contrato sin autorización por escrito del Municipio de Palmira.  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. —
Subcontratación: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la ejecución total del objeto del presente 
contrato sin la autorización escrita del Municipio. El MUNICIPIO podrá ordenar la terminación del subcontrato 
en cualquier tiempo, sin que el subcontratista tenga derecho a reclamar indemnización de perjuicio ni a 
instaurar acciones en su contra.  CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.  .—Interpretación, modificación y 
terminación unilaterales: Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren 
necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto 
en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.   CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. —Liquidación del 
contrato: El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes, representadas por EL 
CONTRATISTA y el supervisor y/o interventor del contrato, al cumplimiento de su objeto, o a más tardar 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de la fecha de la extinción de la vigencia del 
contrato o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. También en ésta etapa las 
partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación 
constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá a EL 
CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato para avalar las 
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del mismo. CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.—
Liquidación unilateral: Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo 
sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por El MUNICIPIO y se adoptará 
por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición. Terminación bilateral anticipada: 
Las partes de común acuerdo manifiestan que si EL CONTRATISTA no presenta los requisitos para la 
ejecución del contrato en el término de  diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de la suscripción 
de éste, se terminará pudiendo El MUNICIPIO adjudicar y suscribir el contrato persona diferente. CLÁUSULA  
VIGÉSIMA. —. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD.- El Contratista se obliga para con el Municipio de Palmira a 
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mantener indemne contra cualquier reclamación proveniente de terceros,  que tengan como causa las 
actuaciones del contratista.  CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.—Inhabilidades e incompatibilidades: EL 
CONTRATISTA, con la suscripción de éste contrato afirma bajo juramento que no se halla incursa en ninguna 
de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución 
Política, en los artículos 8º de la Ley 80 de 1993 y 83 de la Ley 104 de 1993, y demás disposiciones vigentes 
sobre la materia, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9º de la Ley 80 
de 1993. De igual manera EL CONTRATISTA deberá estar a paz y salvo por todo concepto con el Municipio 
de Palmira.  CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. —Perfeccionamiento y requisitos para la ejecución del 
contrato: Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación y éste se eleve a escrito. Para la ejecución se requiere: 1. La existencia de las 
disponibilidades presupuestales correspondientes, 2. Compromiso o Registro Presupuestal 3. Aprobación de 
la garantía única. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. —Solución de controversias: Los conflictos que se 
sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los 
mecanismos de arreglo directo. . CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. ----Confidencialidad: El contratista, en 
virtud de la suscripción del presente contrato se compromete a: 1) Manejar de manera confidencial la 
información que como tal le sea presentada y entregada, y toda aquella que se genere en torno a ella como 
fruto de la prestación de sus servicios. 2) Guardar confidencialidad sobre esa información y no emplearla en 
beneficio propio o de terceros mientras conserve sus características de confidencialidad. 3) Solicitar 
previamente y por escrito autorización para cualquier publicación relacionada con el tema del contrato, 
autorización que debe solicitarse ante el Supervisor y/o Interventor del contrato presentando el texto a 
publicar con un mes de antelación a la fecha en que desea enviar a edición. PARÁGRAFO: El 
desconocimiento de los compromisos descritos por el contratista, puede conllevar demandas civiles y 
penales según lo señalan las leyes colombianas. (Artículo 308, Ley 599 de 2000; Ley 256 de 1996;). 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. ---Propiedad intelectual: El Contratista garantiza a la Entidad Estatal 
contratante que a través del cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el presente contrato no infringe 
o afecta derechos de propiedad intelectual o industrial de ninguna naturaleza en favor de terceros. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. ——Documentos del contrato: Forman parte integral de éste contrato los 
siguientes documentos: a) Estudios Previos donde se consigna la necesidad del servicio. b) Disponibilidad 
presupuestal; c) Pliego de Condiciones; d) Oferta y hoja de vida de la Contratista; e) Resolución de 
Adjudicación o Aceptación de la Propuesta, f) La garantía única de cumplimiento que se constituirá a favor 
del contratante; g) acreditación por el contratista  de afiliación al sistema de salud y pensiones;  h) 
Compromiso Presupuestal,  i) Aprobación de Pólizas.   
 
Para constancia se firma en Palmira Valle en la PLATAFORMA SECOPII 
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DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL 
CONTRATO Secretaría de Tránsito y Transporte 

CONTRATO No. MP-1565-2025 
FECHA DEL CONTRATO 22/07/2025 
CONTRATISTA MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ con C.C. N° 

1.098.752.603 de Bucaramanga 
OBJETO COMPRA DE ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS 

PARA EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SEMAFÓRICA 
DEL MUNICIPIO DE PALMIRA 

SUPERVISOR ISABELLA ESCOBAR RAMIREZ 
VALOR DEL CONTRATO $149.987.791,59 
FORMA DE PAGO UNICO PAGO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 1 MES  
FECHA INICIO 25/07/2025 
NUMERO DE CP 3626 
FECHA DE CP 23/07/2025 
No. DE GARANTÍAS (cuando aplique) Póliza No16667929 expedida por la compañía SEGUROS 

GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 

FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS 
(cuando aplique) 23/07/2025 

FECHA DE COBERTURA DE LA ARL 
(cuando aplique) NO APLICA 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
PREVIAS A LA FIRMA DEL ACTA DE 
INICIO (cuando aplique) 

APORTAR LAS POLIZAS 

En el Municipio de Palmira, a los veinticinco  (25) días del mes de julio del año dos mil veinticinco 
(2025), en la oficina de la Secretaría de Tránsito y Transporte, se reunieron la Subsecretaria de 
Seguridad Vial y Registro – ISABELLA ESCOBAR RAMIREZ, en calidad de Supervisora de la Orden de 
Compra, y MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ  con el fin de dar inicio a la Contrato de Compra en 
referencia. 

 
En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en 
ella intervinieron. 

 
  

 
Supervisor                                                            MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ   
C.C. No 1.107.521.490                                                                                C.C. No. 1.098.752.603 
Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP 
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533 
www.palmira.gov.co 

















Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3901296

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1098752603, 
se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión 
de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-331761 desde el 20 de Mayo de 2016, 
otorgado(a) mediante Resolución Nacional 626.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de 
Septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

 
Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



El Director Ejecutivo, en uso de las facultades estatutarias del Consejo Profesional de
Ingeniería de Transporte y Vías de Colombia creado por la Ley 33 de 1980 y la Ley 842 de 2002.

HACE CONSTAR:

Que OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No.
1098752603, matriculado(a) como ESPECIALISTA EN TRANSPORTE Y MOVILIDAD
INTELIGENTE
, bajo el número de matrícula 01322 – 10886, acredita a su titular para ejercer la profesión
de ESPECIALISTA EN TRANSPORTE Y MOVILIDAD INTELIGENTE
o como especialista en la misma área dentro del territorio nacional. Esta matrícula fue
expedida mediante la Resolución No. 584 del 27/05/2022, expedida por el Consejo
Profesional de Ingeniería de Transporte y Vías de Colombia, con base en el título conferido
por CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON
.
Que la Matrícula citada se encuentra vigente.

Este certificado tiene una vigencia de 3 meses apartir de la fecha de expedición.

Que el (la) Profesional NO registra antecedentes disciplinarios, ni éticos, ni sanciones en el 
ejercicio profesional.

Se expide en Bogotá D.C., a los 9 días del mes 9 de 2025

Si el certificado es solicitado por una persona diferente al titular, este no podrá ser presentado en hoja 
de vida, sin autorización del Ingeniero, según lo contemplado en la Ley 842 del 2003, Artículo N° 53 
literal D.

Este certificado se expide con base en la Ley 842 de 2003, artículo 6, parágrafo único.

“Antes de imprimir este documento, asegúrese que sea necesario. Proteger el medio ambiente también 
es su responsabilidad”.

Ing. MANUEL ARIAS MOLANO
Director Ejecutivo
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                       Cámara de Comercio de Bucaramanga                      
                  CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL                 
                    Fecha expedición : 17/09/2025 - 1:30:42                   
                       Recibo No. 12271014, Valor: $5.800                      
 
                       CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: IRO12F0916                      
 
Verifique  el contenido  y confiabilidad de    este certificado,    ingresando a
WWW.CAMARADIRECTA.COM  y  digite  el  respectivo  código, para  que visualice la
imagen  generada  al momento de su expedición. La verificación se puede realizar
de manera ilimitada, durante 60  días calendario contados a  partir de la  fecha
de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------
 
CON  FUNDAMENTO  EN  LA  MATRÍCULA  E INSCRIPCIONES  EFECTUADAS EN  EL REGISTRO
                MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
 
                   NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
 
Nombre:               OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL
Identificación:       1098752603
Nit:                  1098752603-5
Domicilio principal:  Bucaramanga
 
                               MATRÍCULA
 
Matrícula No.         05-341330-01
Fecha de matrícula:   02 de Marzo de 2016
Ultimo año renovado:  2025
Fecha de renovación:  28 de Marzo de 2025
Grupo NIIF:           Grupo III.
 
 
 
 
                               UBICACIÓN
 
Dirección del domicilio principal:      CARRERA 49 # 73 - 04 CASA D-17 CONJUNTO
TESORO DEL CACIQUE                                                             
Municipio:                              Bucaramanga - Santander
Correo electrónico:                     miguelangelosoriogomez@hotmail.com
Teléfono comercial 1:                   3188087109
Teléfono comercial 2:                   No reportó
Teléfono comercial 3:                   No reportó
 
Dirección para notificación judicial:   CARRERA 49 # 73 - 04 CASA D-17 CONJUNTO
TESORO DEL CACIQUE                                                             
Municipio:                              Bucaramanga - Santander
Correo electrónico de notificación:     miguelangelosoriogomez@hotmail.com
Teléfono para notificación 1:           3188087109
Teléfono para notificación 2:           No reportó
Teléfono para notificación 3:           No reportó
 
 
 
 
La persona natural OSORIO GOMEZ MIGUEL ANGEL SI autorizó recibir  notificaciones
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo  establecido en
los  artículos 291 del  Código  General    del Proceso y     67  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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                       Cámara de Comercio de Bucaramanga                      
                  CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL                 
                    Fecha expedición : 17/09/2025 - 1:30:42                   
                       Recibo No. 12271014, Valor: $5.800                      
 
                       CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: IRO12F0916                      
 
Verifique el    contenido y  confiabilidad  de  este   certificado, ingresando a
WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite   el respectivo  código,  para  que  visualice la
imagen  generada al  momento de su expedición. La verificación se puede realizar
de  manera ilimitada, durante 60 días calendario contados  a partir  de la fecha
de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
                 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
 
 
Actividad principal Código CIIU: 7112.
Actividad secundaria Código CIIU: 4210.
Otras actividades Código CIIU: 4112.
Otras actividades Código CIIU: 4651.
 
Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro  
Único Empresarial y Social -RUES-:   CONSTRUCCIÓN, CONSULTORIAS E              
INTERVENTORIAS DE OBRAS CIVILES EN GENERAL,ASI COMO TAMBIEN OBRAS CIVILES PARA 
SEMAFORIZACIÓN; FABRICACIÓN  Y COMERCIALIZACIÓN  DE  EQUIPOS  Y/O DISPOSITIVOS 
DE CONTROL DE TRÁNSITO CON  Y  SIN  REGISTRO  GRÁFICO  DE  INFRACCIONES        
(SEMAFOROS, EQUIPOS DE CONTROL, BOTONERAS PEATONALES,DISPOSITIVOS SONOROS,     
CAMARAS, SENSORES, MATERIALES ELECTRICO Y ELECTRONICOS, ELEMENTOS              
METALMECANICOS,  Y  ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD  VIAL Y SEÑALIZACIÓN
VIAL ( HORIZONTAL, V                                                           
 
 
                                   AFILIACIÓN
 
El comerciante es afiliado a la CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA desde el:  27
de Mayo de 2022                                                                
 
                            INFORMACION FINANCIERA
 
El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual
corresponde a la última renovación de la matrícula mercantil, así:
 
Estado de situación financiera
Activo corriente:             $571.692.520
Activo no corriente:          $132.428.749
Activo total:                 $704.121.269
 
Pasivo corriente:             $25.910.000
Pasivo no corriente:          $53.981.917
Pasivo total:                 $79.891.917
Patrimonio neto:              $624.229.352
Pasivo más patrimonio:        $704.121.269
 
Estado de resultados
Ingresos actividad ordinaria:     $1.515.789.003
Otros ingresos:                   $44.828.224
Costo de ventas:                  $1.059.979.913
Gastos operacionales:             $243.178.369
Otros gastos:                     $3.351.718
Gastos por impuestos:             $69.875.000
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                       Cámara de Comercio de Bucaramanga                      
                  CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL                 
                    Fecha expedición : 17/09/2025 - 1:30:42                   
                       Recibo No. 12271014, Valor: $5.800                      
 
                       CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: IRO12F0916                      
 
Verifique el   contenido   y confiabilidad  de  este  certificado,  ingresando a
WWW.CAMARADIRECTA.COM  y digite el   respectivo código, para   que visualice  la
imagen  generada al momento de su expedición.  La verificación se puede realizar
de manera ilimitada, durante  60   días calendario contados a partir de la fecha
de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------
 
Utilidad operacional:             $210.588.116
Utilidad neta:                    $0
Resultado del periodo:            $182.189.622
 
                  RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
 
De conformidad con  lo establecido en el  Código de Procedimiento Administrativo
y de  lo  Contencioso  Administrativo   y la Ley   962  de   2005,   los   actos
administrativos  de registro,   quedan en firme dentro   de los  diez (10)  días
hábiles siguientes  a  la  fecha de inscripción, siempre   que no sean objeto de
recursos. Para   estos  efectos, se  informa que para  la Cámara de  Comercio de
Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.
 
Una vez interpuestos los recursos,  los actos administrativos recurridos  quedan
en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo   prevé
el artículo 79 del  Código de  Procedimiento Administrativo y de los Contencioso
Administrativo.
 
A la fecha  y hora  de expedición de este certificado, NO  se encuentra en curso
ningún recurso.
 
 
                            TAMAÑO EMPRESARIAL
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de
2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es :
Micro Empresa
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito
en el formulario RUES:
 
Ingresos por Actividad Ordinaria: $1.515.789.003
 
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo: 
CIIU: 4210
 
                        INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
 
No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado
 
------------------------------------------------------------------------------
| El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo,  |  
| normas sanitarias y de seguridad.                                            |  
-------------------------------------------------------------------------------
 
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona
natural, a la fecha y hora de su expedición.
 
Importante: la     firma digital del  secretario  de la Camara   de Comercio  de
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Bucaramanga contenida  en este certificado electrónico se  encuentra emitida por
una     entidad  de  certificación abierta  autorizada y    vigilada   por    la
superintendencia   de industria  y comercio,  de conformidad con las  exigencias
establecidas en la ley 527 de 1999.
 
En  el   certificado  se incorporan   tanto  la  firma mecánica   que     es una
representación gráfica de la  firma del  secretario de la  Cámara de Comercio de
Bucaramanga,  como  la  firma  digital y la  respectiva estampa cronológica, las
cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.
 
No, obstante si  usted expidió el certificado  a través de la plataforma virtual
puede imprimirlo  desde su computador con la  certeza de que fue expedido por la
Cámara  de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a  la que usted le va a
entregar el  certificado puede verificar,  por  una   sola  vez,   su  contenido
ingresando  a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando
el código  de verificación  que  se encuentra  en   el   encabezado del presente
documento.  El certificado a  validar corresponde a  la  imagen  y contenido del
certificado creado en el momento en  que se generó en las ventanillas o a través
de la plataforma virtual de la cámara.
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Carlos Alberto Diaz Peña 
 

 
 

 
 
Ingeniero Electricista de la Universidad de Antioquia capacitado para 
desempeñarme como ingeniero de campo, con experiencia en la construcción de 
redes de alumbrado público, semaforización, traslado y elaboración de líneas de 
trasmisión además de conocimiento en obras civiles. 
 
Soy creativo e innovador, con espíritu de liderazgo, capacidad y actitud para la 
experimentación, facilidad para el aprendizaje y conocimientos técnicos. Poseo 
habilidades para interpretar el diseño y para la construcción, administración y 
manejo de productos, equipos y materiales en el campo eléctrico. 

 

Además, en mi experiencia laboral adquirí conocimientos en el manejo de la parte 
administrativa como lo es la nómina y el sistema de seguridad y salud en el 
trabajo. 

 
Soy un profesional competente en el manejo de personal, me caracterizo por mi 
respeto, responsabilidad y compromiso por mi labor, soy una persona activa y 
proactiva dispuesto a aportar mis conocimientos. Tengo capacidad para trabajar 
en equipo y llegar así al cumplimento de los objetivos de una organización 

PPEERRFFIILL                      



 
 

 
 

 
 
 
Nombre                     Carlos Alberto Díaz Peña 
Documento de identidad  1017144470 de Medellín 
Fecha de nacimiento  10 de enero del 1987 
Lugar de nacimiento  Medellín, Antioquia 
Estado civil    Casado 
Dirección    calle 65 A # 36-13 
Teléfono     4997978_3226597676 
E-mail    carlosding@outlook.com 
 
 
 
 
 
      
      
Estudios Secundarios:  INEM Jose Felix de Restrepo 
     Bachiller tecnico 
     1998-2003 
 
Universitarios:   Universidad de Antioquia 
     Ingeniero electricista  
                                                     Esumer 
                                                     Especialista en Gerencia de proyectos 
      
Idioma Extranjero:   Ingles 
     Dominio del idioma regular 

      
 
 
 

“Oportunidades y barreras para la implementacion de las smart grids en Colombia” 
Asistente,  
Duracion 9 horas,(7 de junio del 2013) 
Universidad Pontificia Bolivariana. 
 
 

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  AACCAADDÉÉMMIICCAA  

SSEEMMIINNAARRIIOOSS  YY  OOTTRROOSS  

DDAATTOOSS  PPEERRSSOONNAALLEESS  
 



 
 
 
 
ELECTRO-SERVICIOS 
 
Experiencia de 3 años y 1 mes a de cargo las siguientes funciones: 
 

• Manejo de personal 

• Apoyo administrativo 

• Direccion para la costruccion de cruces de semaforo  

• Obras de semaforización en las que he estado: contrato de mantenimiento y 
ampliación de la red de semáforos de Medellín por subcontrato con la 
empresa Civilec para dicho municipio. mantenimiento de la red de 
semáforos de los municipios de Itagüí, Sabaneta, y Bello, por contrato con 
la empresa Soluciones de Trafico. construcción de 8 cruces semaforizados 
para el intercambio vial del puente Madre Laura por contrato con la 
empresa Civilec, construcción de cruces semaforizados del intercambio vial 
del puente de la calle 77 sur (Sabaneta-la Estrella) por contrato con la 
empresa Soluciones de Trafico. construcción de cruces semaforizados en la 
loma los balsos con transversal inferior y superior, intercambio vial 
transversal superior con loma el tesoro y semaforización ciclo rutas de 
Medellín. construcción de 5 cruces semaforizados en el municipio de 
Envigado por contrato con el consorcio plan vial 2015 y soy ampliamente 
conocido por el personal de la sección semáforos del municipio de Medellín. 
 

• Instalación de redes de alumbrado publico  

• Insalaciones de redes internas 
 

CIVILEC S.A.S 
  
Experiencia de 1 año y 3 meses como residente de obra del contrato  Ampliación, 
Reposición y Mantenimiento de la red de Semáforos de Medellín. 
 
SEÑALCON S.A.S 
Experiencia de 8 meses y medio  como residente de obra del contrato  Ampliación, 
Reposición y Mantenimiento de la red de Semáforos de Medellín. 
 
UNION TEMPORAL JR 2021 
Experiencia de 8 meses y medio  como residente de obra del contrato  Ampliación, 
Reposición y Mantenimiento de la red de Semáforos de Medellín. 
 
 

EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  LLAABBOORRAALL  



CIVILEC S.A.S 
Experiencia de 2 años y 8 meses como director de obra del contrato  Ampliación, 
Reposición y Mantenimiento de la red de Semáforos de Medellín. 
 
CONSORCIO INNOVACION TECNOLOGICA 
Me encuentro laborando hace  8 meses y medio  como residente de obra del 
contrato  Ampliación, Reposición y Mantenimiento de la red de Semáforos de 
Medellín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Auxiliar de laboratorio de control automatico 
Proyecto de Vaciado de tanques automatizados 
Enero 14 del 2013 
Profesor: Nelson de Jesus Londoño                       3116526050 
 

 
TINCOL S.A.S 
Practicas academicas Ingenieria electrica 
Area de mantenimiento 
Septiembre 2013 a Febrero 2014 
Ricardo Mazo                                                          3016336227 
 
 
 
ELECTRO-SERVICIOS 
Ingeniero residente de obra. 
Ingeniero a cargo de ejecucion de obra para cruces de semaforos. 
Abril  del 2014 a Mayo de 2017 
Gilberto valencia                                                     3104425762 
 
 

RREEFFEERREENNCCIIAASS  PPRROOFFEESSIIOOAALLEESS  



 
 
 
Martin eladio Jaramillo 
Representante legal 
Civilec S.A.S 
3104250077 
 
Sandra Barrientos 
Directora comercial  
Banco Davivienda 
3006105541 
 
Gilberto Valencia  
Propietario  
Electro-servicios 
3104425762 
 
Guillermo gutierrez  
Profesional SSMM 
Secretaria de movilidad seccion CIOS  
3014025990 
 
 
 
 
 
 
CARLOS ALBERTO DIAZ PEÑA  
__________________________________ 
C.C.1017144470 
T.P AN205-103704 

RREEFFEERREENNCCIIAASS  PPEERRSSOONNAALLEESS  



 

 
 

 

 

CERTIFICO  

 

Que el Señor CARLOS ALBERTO DIAZ PEÑA   con cédula de ciudadanía No. 
1.017.144.470 de Medellín, laboró en esta empresa como ingeniero electricista con 
matrícula profesional No AN 205-103704, desde el 09 de abril del año 2014, hasta 
el 14 de mayo del año 2017, desempeñándose como ingeniero coordinador de 
obras, en los siguientes proyectos ejecutados por nuestra empresa: Contrato de 
mantenimiento y ampliación de la red de semáforos de Medellín por subcontrato, 
con la empresa Civilec para dicho municipio. Mantenimiento de la red de semáforos 
de los municipios de Itagüí, Sabaneta, y Bello, por contrato con la empresa 
Soluciones de Trafico. Construcción de 8 cruces semaforizados para el intercambio 
vial del puente Madre Laura por contrato con la empresa Civilec, construcción de 
cruces semaforizados del intercambio vial del puente de la calle 77 sur (Sabaneta-
la Estrella) por contrato con la empresa Soluciones de Trafico. Construcción de 
cruces semaforizados en la Loma los Balsos con Transversal Inferior y Superior, 
intercambio vial Transversal Superior con Loma el Tesoro y semaforización ciclo 
rutas de Medellín. Construcción de 5 cruces semaforizados en el municipio de 
Envigado por contrato con el Consorcio Plan Vial 2015 y varios contratos de 
instalaciones eléctricas con diferentes clientes nuestros.  
Durante el tiempo laborado demostró ser una persona honesta, responsable y 
cumplidora de su deber. 
 
Esta constancia se expide a solicitud del interesado, en Medellín a los 18 días del 

mes de diciembre de 2023. 

 

 

Atentamente,  

 

 

GILBERTO ANTONIO VALENCIA H. 
ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA SAS 
Representante Legal - Nit 901.393.630 - 4 



                                                                                                                        
CIVILEC S.A.S 

                           Nit 890.941.557-7 
 
 
Medellín, 20 de noviembre de 2018 
 
 
 

A QUIEN INTERESE 
 
 
 
Por medio de la presente nos permitimos certificar que el señor Carlos Alberto 
Díaz Peña, identificado con cédula No. 1.017.144.470, laboró en nuestra empresa 
desde el 15 de mayo de 2017, hasta el 15 de agosto de 2018, mediante 
vinculación de trabajo por contrato a término indefinido, desempeñándose como 
Ingeniero electricista residente de obra en el contrato No 4600070280 de 2017, 
cuyo objeto fue Ampliación, reposición y mantenimiento de la red de semáforos 
semáforos, ejecutado en la ciudad de ciudad de Medellín. 
 
 
Se expide la presente certificación a solicitud del interesado 
 
Cordialmente 
 

 
 
Martín E. Jaramillo R. 
Gerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección: Carrera 76 A No. No. 26 A 34 Teléfono y Fax: 3432633 
Medellín 



                                                                                                                        
CIVILEC S.A.S 

                           Nit 890.941.557-7 
 
 
Medellín, 27 de marzo de 2019 
 
 
 

A QUIEN INTERESE 
 
 
 
Por medio de la presente nos permitimos certificar que el señor Carlos Alberto 
Díaz Peña, identificado con cédula No. 1.017.144.470, laboró en nuestra empresa 
desde el 23 de noviembre de 2018, hasta el 22 de marzo de 2019, mediante 
vinculación de trabajo por contrato a término indefinido, desempeñándose como 
Ingeniero electricista residente de obra en el contrato No 46000779902 de 2018, 
cuyo objeto fue Ampliación, reposición y mantenimiento de la red de semáforos, 
ejecutado en la ciudad de Medellín. 
 
 
Se expide la presente certificación a solicitud del interesado 
 
Cordialmente 
 

 
 
Martín E. Jaramillo R. 
Gerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección: Carrera 76 A No. No. 26 A 34 Teléfono y Fax: 3432633 
Medellín 



 
 

Carrera 49a Nº91-44  tel.  7026954  fax: 6223984 

Mail:  senalconltda@gmail.com  

                                                         Bogotá   D.C.    Colombia 

 

 

 
 
 
 
 
 

A  QUIEN INTERESE. 
 
 
 
Por medio de la presente hacemos constar que el señor CARLOS ALBERTO DIAZ 
PEÑA identificado con cedula No 1.017.144.470 de Medellin, laboro para nuestra 
empresa desde Noviembre  25 de 2020 hasta el 10 de Agosto de 2022, 
desempeñándose en el cargo de RESIDENTE DE OBRA, para el contrato No. 
4600087809, cuyo objeto fue “Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la 
red de semáforos en el municipio de Medellín” 
 
   
Durante este periodo ha demostro ser una persona seria y responsable. 
 
 
 
La presente se expide a los treinta (30) días del mes de  
Enero   de 2024    por solicitud del interesado. 
 
 
 
 
Cordialmente; 
 

 
 
SAMUEL SCHUSTER B. 
Gerente General. 



UNIÓN TEMPORAL JR 2021  
Centro Empresarial BIO 26 Calle 26 N.º 38 – 26 Oficina 827 

PBX: (4) 444 2249 Medellín – Colombia 
Utemporaljr2021@gmail.com 

     

 

 

Medellín, 5 de diciembre de 2022 
 
 

 
UNION TEMPORAL JR 2021 

NIT 901.514.448-0 
 
 

CERTIFICA 
 
 

Que el Señor CARLOS ALBERTO DIAZ PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.017.144.470, laboro para nosotros como RESIDENTE, en el 
contrato 4600091473 DE 2021. “mantenimiento y obras de ampliación y reposición 
de la red de semáforos en el municipio de Medellín”, con un salario de $3.300.000, 
desde el 11 de marzo de 2022, hasta el 30 de noviembre de 2022 tiempo en el cual 
demostró, responsabilidad, honestidad y cumplimiento en todas sus labores 
encomendadas. 
 
Para constancia se firma a solicitud del interesado a los 5 días del mes de diciembre 
de 2022. 
 
Atentamente, 
 

 
              
 
 
                                                             
______________________________             
JOSE ALEXANDER ROMAN RUIZ                         
UNION TEMPORAL JR 2021                           
C.C. 71.785.655                             
NIT. 901.514.448-0                                                   
 

 



TINCOL
TINTORERÍA INDUSTRIAL COLOMBIANA S.A.S.

NIT. 890 918.159-2

La Estrella, 10 de mayo de 2016

Asunto: Certificación

A QUIEN CORRESPONDA

TINCOL SAS. Con Nit. 890.918.159-2. Certifica que el señor DIAZ PEÑA CARLOS

ALBERTO, con cédula de ciudadanía 1.017.144.470, realizó su práctica en
nuestra empresa de la siguiente forma:

Etapa Productiva: 18 de septiembre de 2013 al 17 de febrero de 2014.

El aprendiz Díaz, realizo su Etapa Productiva conforme a los derechos

obligaciones estipuladas en el contrato de aprendizaje.

Atentamente,

JUAN GUILLERMO LOPEZ PINEDA

Director Administrativo

y

Calle 98 sur No. 48 - 225 (Km. 3 Variante a Caldas) La Estrella - Antioquia PBX: (57) 4 444 93 93
E-mail: recepcion@tincol.com.co



CIVILEC S.A.S 
Nit 890.941.557-7 

 
 
Medellín, 27 de enero de 2024 

 
 
 

A QUIEN INTERESE 
 
 
 
Por medio de la presente nos permitimos certificar que el señor Carlos Alberto 
Díaz Peña, identificado con cédula No. 1.017.144.470, labora en nuestra empresa 
mediante vinculación de trabajo por contrato a término indefinido, 
desempeñándose como Ingeniero Electricista Director de obra de obra en el 
contrato No 4600096067 de 2022, cuyo objeto es Mantenimiento y obras de 
ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín. 

 
 
Se expide la presente certificación a solicitud del interesado 

Cordialmente 

 
Martín E. Jaramillo R. 
Gerente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección: Carrera 76 A No. No. 26 A 34 Teléfono y Fax: 3432633 
Medellín 



Titular

D.I.

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías

Eléctrica, Mecánica

y Profesiones Afines

CARLOS ALBERTO

DÍAZ PEÑA

1.017.144.470

Ingeniero. ELECTRICISTA

Matricula AN205-103704
Resoi. Seсс. 18/2014

Fecha de Exp. 10/07/2014



Consejo Protesional Naciona!

de Ingenierías Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Esta tarjeta acredita a su titular e! derecho de ejercer la ingeniería en su

especialidad en cualquier lugar del pais, de acuerdo con la Ley 51 de 1986,

y su Decreto Reglamentario 1873 de 1996.

Para efectos de iníormación adicionai o pérdida dirıgirse a la Secretaria
del Consejo Profesional Nacional, Calle 70 No. 9-10, PBX 3127393,
Bogotá, D.C.



Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERíAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y
PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO

1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero Carlos Alberto DÍAZ PEÑA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1017144470 de
Medellín (Antioquia), se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero ELECTRICISTA con Matrícula No.
AN205-103704 expedida por el Consejo Profesional Seccional de ANTIOQUIA mediante resolución
No. AN-18 de 2014 el día 10 de Julio de 2014 y confirmada por el Consejo Profesional Nacional
según Resolución No. CPN-87 de 2014.

2. La matrícula profesional No. AN205-103704, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se
registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificación es de Seis
(6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Veintidós (22) días del mes de Septiembre de Dos Mil
Veinticinco (2025)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:999901905543. Vence el 22-Marzo-2026

Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez

HENRY LEÓN GALINDO
Secretario Ejecutivo (E)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

 

LINA MARIA 
GIRALDO 
BOTERO 

 
linamariagb@gmail.com 

 
3006193117 

PROFESIÓN 
 

Ingeniera Ambiental 
Especialista formulación y 
evaluación de proyectos 

Especialista Gerencia de la 
salud 

Ocupacional 

DIRECCIÓN 
 

Calle 34C N.º 88B-66 apto 
1715 

Medellín 

FECHA Y LUGAR DE 
NACIMIENTO 

 
12 de octubre de 1982 de El 

Santuario, Antioquia 

 
PERFIL PROFESIONAL 

Soy una profesional con más de 10 años de experiencia en 
la ingeniería ambiental, con capacidad de trabajar en 
proyectos relacionados con la contaminación y tratamiento 
del recurso hídrico, saneamiento básico, gestión integral de 
residuos  sólidos, planes de ordenamiento territorial, 
contaminación atmosférica, sistemas de información 
geográficos, educación ambiental, contaminación y 
tratamiento de suelos, elaboración de estudios de impacto 
ambiental, planes de manejo ambiental, desarrollo de 
sistemas de gestión ambiental e implementación de sistemas 
de gestión en ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001. 
 
Me encuentro especializada en la formulación y evaluación 
de proyectos públicos y privados y espcialista en Seguridad 
y salud en el trabajo. 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

POSGRADO 
 
Universidad María Cano 
especialista en gerencia de la salud ocupacional 
diciembre 2019 
 
Universidad de Medellín 
especialista formulación y evaluación de proyectos 
públicos y privados 
octubre 2012 
 
PROFESIONAL 
Universidad de Medellín 
ingeniería ambiental 
marzo, 2009 
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INFORMACIÓN ACADÉMICA 

SECUNDARIA 

• Colegio Presbítero Luís Rodolfo Gómez, El Santuario Antioquia. 

OTROS ESTUDIOS 

• Cuso Taller Documentación e implementación SG-SST 
Duración: 16 horas 
Cámara de comercio de Medellín, 2016. 

• Diplomado Gestión Ambiental en Obras Civiles. 
Duración: 130 horas. 
Sootec, 2010. 

• Curso virtual. Evaluación del riesgo asociado a la contaminación del aire. Curso a distancia 
realizado en el centro panamericano de ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente (CEPIS).  

• Curso virtual. Introducción a la toxicología de la contaminación del aire. Curso a distancia 
realizado en el centro panamericano de ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente (CEPIS), 
2007 

• Talleres de difusión de la “Guía de Manejo Socio-ambiental para la construcción de obras de 
infraestructura pública. 
Duración: 10 horas 
Alcaldía de Medellín, 2008 

• Curso virtual. ISO 14001. Curso a distancia realizado en el Servicio Nacional de aprendizaje 
(SENA). 2009 

• Seminario sobre aplicaciones forestales de la teledetección en el contexto del calentamiento 
global. 
Duración: 16 horas. 
Universidad de Medellín, 2008. 
Primer Seminario Regional de Gestión Ambiental Territorial. 
Duración: 8 horas 
Politécnico Marco Fidel Suarez, 2008. 

• Inglés: Nivel 16 
Centro Colombo Americano 

 
MANEJO DE SOFTWARE 
• Office (Word, Excel, Power Point) 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

• Proyecto: Suministro, mantenimiento y ampliación de los equipos relacionados 
con los semáforos en la ciudad de Medellín. Secretaria de Movilidad. 
CONSORCIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 
Cargo: Profesional socio-ambiental 
Fecha: Enero 2025-Agosto 2025 
Teléfono:  317 437 5175 
Responsable: Jose Leonardo Palacio-Carlos Alberto Diaz 
Medellín-Colombia 
Funciones: 

• Documentación, implementación y acompañamiento de la gestión social y ambiental del 
proyecto. 
 

• Proyecto: Suministro, mantenimiento y ampliación de los equipos relacionados 
con los semáforos en la ciudad de Medellín. Secretaria de Movilidad. CIVILEC 
S.A.S. 
Cargo: Líder Sistema de Gestión ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Fecha: Diciembre del 2022- Diciembre 2024 
Teléfono: 343 26 33 
Responsable: Martin Jaramillo 
Gerente General 
Medellín-Colombia 
Funciones: 

• Responsable Documentación e implementación del Sistema de gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 

• Asesoría en la documentación e implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). CIVILEC SAS. 
Cargo: Asesora Externa 
Fecha: Febrero 2021-A la fecha 
Funciones: 
1. Documentar, actualizar y revisar los programas del SG-SST basados en el decreto 1072 de 

2015 y demás normas aplicables. 
2. Realizar seguimiento al plan de trabajo del SG-SST 
3. Realizar implementación del plan de trabajo del SG-SST 
4. Realizar seguimiento, e implementación de correctivos según las normas de SST 
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• Proyecto: Suministro, instalación de los equipos relacionados con los semáforos 
en la ciudad de Medellín. Secretaria de Movilidad. SEÑALCON SAS 

Cargo: Residente Seguridad y Salud en el Trabajo 
Fecha: Abril 2021-agosto 2021 
Funciones: 

1. Responsable de la aplicación normas de seguridad y salud en el trabajo SST 
 

• Proyecto: Suministro, instalación de los equipos relacionados con los semáforos 
en la ciudad de Medellín. Secretaria de Movilidad. CIVILEC S.A.S. 
Cargo: Líder Sistema de Gestión ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Fecha: Noviembre 2018 a Diciembre 2020  
Teléfono: 343 26 33  
Responsable: Martin Jaramillo  

   Gerente General  
   Medellín-Colombia 

Funciones:   
1. Responsable Documentación e implementación del Sistema de gestión ambiental y de 

seguridad y salud en el trabajo.  
  

  
• Proyecto: Suministro, instalación de los equipos relacionados con los 

semáforos en la ciudad de Medellín. Secretaria de Movilidad. CIVILEC S.A.S.  
Cargo: Líder Sistema de Gestión ambiental y de Seguridad y Salud en el  
Trabajo  
Fecha: Agosto 2016- a octubre 2018  
Teléfono: 343 26 33  
Responsable: Martin Jaramillo  

       Gerente General  
       Medellín-Colombia Funciones:   

1. Responsable documentación e implementación del Sistema de gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo.  

 

• Proyecto: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para 
Mejoramiento, mantenimiento y conservación de la vía transversal de la 
montaña, municipio de envigado, departamento de Antioquia   
Cargo: Especialista ambiental de Interventoría  
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Fecha: Abril de 2017-a febrero 2019  
Teléfono: (57-1) 405 95 09   
Responsable: Esteban Sánchez 

Gerente      

    Bogotá-Colombia Funciones:   
1. Seguimiento y evaluación de la gestión socio-ambiental  
2. Seguimiento y evaluación SG-SST, documental e implementación.  

  

• Proyecto: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el 
mejoramiento, gestión social, predial y ambiental de la carretera k15- 
Tierralta- san pedro de Urabá,  en desarrollo del programa “vías para la 
equidad” del INVIAS. Consorcio Vías Nacionales 2016.  
Cargo: Profesional ambiental de Interventoría  
Fecha: Diciembre 2015- Julio 2018  

Teléfono: (57-1) 405 95 09   
Responsable: Esteban Sánchez  

       Gerente  
       Bogotá-Colombia 

Funciones:   
1. Seguimiento y evaluación de la gestión socio-ambiental  
2. Seguimiento y evaluación SG-SST, documental e implementación.  

  

• Proyecto: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el 
mejoramiento mantenimiento y conservación de vías - caminos de prosperidad 
en el departamento de Bolívar. Modulo 2 del INVIAS. Consorcio Hace Bolívar.  

   
Cargo: Especialista Ambiental de interventoría  
Fecha: Noviembre de 2015- Junio 2016  
Teléfono: (57-1) 405 95 09  
Responsable: Esteban Sánchez  

       Director de Interventoría  
       Cartagena-Colombia  
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• Proyecto: Suministro, instalación y mantenimiento de los equipos relacionados 
con los semáforos en la ciudad de Medellín. Secretaria de Movilidad. CIVILEC 
S.AS.  
Cargo: Coordinadora SG-SST y ambiental  
Fecha: Febrero 2014- Diciembre de 2015  
Teléfono: 343 26 33  
Responsable: Martin Jaramillo  
       Gerente General        Medellín-
Colombia Funciones:   
1. Elaboración y puesta en marcha del sistema ambiental y de salud ocupacional y 

Seguridad en el Trabajo.  
2. Asesoría técnica al contratista y contratante en materia socio-ambiental y de Seguridad 

y salud en el trabajo.  
  

• Proyecto: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el 
mejoramiento, mantenimiento y conservación de vías - caminos de 
prosperidad en el departamento de Risaralda. Modulo 2. HACE INGENIEROS   
Cargo: Especialista Ambiental de interventoría 
Fecha: Julio 2014- abril 2015 Teléfono:   
Responsable: Sandra Viviana Franco Ferro  
       Directora de Interventoría  
      Pereira-Colombia Funciones:  
1. Seguimiento y evaluación de la gestión Socio-Ambiental de la obra, en temas 

relacionados con:  
Manejo de residuos sólidos.  
Manejo de aguas residuales.  

Mitigación de emisiones atmosféricas.  
Manejo de los temas sociales en obra.   
1. Asesoría técnica al contratista y al contratante en materia socio-ambiental.   
2. Control a todas las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo  

  

• Proyecto: Construcción de los parques educativos de los municipios de Peque 
y Uramita en el departamento de Antioquia. HAGSA INGENIEROS 
CONTRATISTAS  
Cargo: Ingeniera ambiental de Contratista  
Fecha: Abril - Diciembre 2014  
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Teléfono: 2352567  
Responsable:  José David Román                        
Director de Obra  
Medellín-Colombia  
  

• Proyecto: Construcción de obras para dar solución al problema que se 
presenta en la vía la banca km2+300, declarado mediante urgencia  manifiesta  
quebrada chachafruto,  municipio de bello. HAGSA INGENIEROS 
CONTRATISTAS  
Fecha: Octubre 2013 – Mayo 2014  
Teléfono: 2352567  
Responsable: José David Román                        
Director Contratista  
                       Medellín-Colombia  

• Proyecto: Mejoramiento de la transitabilidad de la malla vial Etapa 2 grupo 7 
frente 1 Autopista-Granada, frente 2 autopista - Cocorná, frente 3 San Rafael- 
San Carlos, frente 4 El Peñol – Guatapé - San Rafael, Frente 5 Concepción - 
San Vicente, frente 6 La piñuela-San Francisco frente 7 Granada-San Carlos 
Subregión Oriente 1 del Departamento de Antioquia.   
Fecha: Octubre 2013- Enero 2014  
Teléfono: 2352567  
Responsable: Esteban Sánchez  

                       Director Interventoría  
                       Medellín-Colombia  
  
  

• Proyecto: Suministro, instalación y mantenimiento de los equipos relacionados 
con los semáforos en la ciudad de Medellín. Secretaria de Movilidad. CIVILEC 
Y CIA LTDA  
Fecha: Octubre 2012- julio 2013  
Teléfono: 343 26 33  
Responsable: Martin Jaramillo  

       Gerente General        Medellín-
Colombia Funciones:   
1. Elaboración y puesta en marcha del sistema ambiental y de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  
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2. Asesoría técnica al contratista y contratante en materia socio-ambiental.  
  

• Proyecto: Construcción de la carrera 43C-D (Barrio Manila), correspondiente 
a la construcción del puente sobre la quebrada la poblada y vías de empalme a 
las calles 11 y 11ª.  
Fecha: Febrero 2012 – agosto 2012  
Teléfono: 440 00 40  
Responsable: Carlos Mario Leal   
                       Director de Interventoría  
                       Medellín – Colombia  

  

• Proyecto: Construcción del Paseo Urbano de la carrera  99 entre las calles 43 y 
45 y la calle 42, entre carreras 101 y 105 ubicadas en el barrio San Javier, 
comuna 13 del Municipio de Medellín. AIM Ltda.  
Cargo: Interventora Socio-Ambiental.  
Fecha: mayo 2011 – diciembre de 2011  

Teléfono: 444 00 40  
Responsable:  Hernán Darío Ledesma Gil                         
Director de Interventoría  
                       Medellín – Colombia  
  

• Proyecto: Construcción De Las Obras De Mitigación Y Estabilización De 
Taludes Del Sector De Piedra Lisa , Ubicado Entre La Calle 48 Bb Y La Calle 
48 Cb, A La Altura De La Carrera 103 B, Del Barrio El Socorro comuna 13 Del 
Municipio De Medellín. Tecnisuelos Ltda.  
Cargo: Interventora  Socio-Ambiental  
Fecha: julio 2010- mayo 2011  
Teléfono: 416 54 54  
Responsable:  Ingeniero Orlando Cardona                         
Director de Interventoría  
                       Medellín – Colombia  
  

• Proyecto: Construcción del Parque Lineal Quebrada La Tinaja según puntos de 
referencia en la ciudad de Medellín. Tecnisuelos Ltda. Cargo: Interventora Socio- 
Ambiental Funciones:  
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1. Seguimiento y evaluación de la gestión Socio-Ambiental de la obra, en temas relacionados 
con:  
Manejo de residuos sólidos.  
Manejo de aguas residuales.  
Mitigación de emisiones atmosféricas.  
Manejo de los temas sociales en obra.   

1. Asesoría técnica al contratista y al contratante en materia socio-ambiental.   
2. Control a todas las actividades relacionadas con la Seguridad Industrial.  

Fecha: mayo- julio de 2010  
Teléfono: 416 54 54  
Responsable:  Ingeniero Orlando Cardona                         
Director de Interventoría  
                       Medellín – Colombia  
  

• Proyecto: Construcción segunda etapa “Plaza de Mercado Municipio de 
Girardota” con recursos del AMVA- Consorcio Plaza Girardota  
Cargo: Residente Ambiental Funciones:   

1. Implementación de la gestión Socio-Ambiental de la obra, en temas relacionados con:  

• Manejo de residuos sólidos.  
• Mitigación de emisiones atmosféricas.  
• Mitigación de ruido  
• Manejo de los temas sociales en obra.   

2. Asesoría técnica al contratista en materia socio-ambiental.   
3. Control a todas las actividades relacionadas con la Seguridad Industrial y salud ocupacional.  

Fecha: abril – septiembre del 2010  
Teléfono: 268 08 55  
Responsable:   Ingeniero Luis Acevedo Escobar  
                        Director de Obra  
                        Girardota – Colombia  
  

• Proyecto: Construcción De Obras De Mitigación Dentro Del 
Proyecto Apoyo Al Municipio De Medellín, Secretaría Del 
Medio Ambiente, En El Cerro La  



 

10 

Asomadera, Los Barrios, las Estancias Villatina, Moscú, Villaflora, Las Granjas 
Y Campo Valdés, Con Recursos De Sobretasa Del Amva. Tecnisuelos Ltda. 
Cargo: Interventora  Socio-Ambiental Funciones:   
1. Seguimiento y evaluación de la gestión Socio-Ambiental de la obra, en temas 

relacionados con:  

• Manejo de residuos sólidos.  
• Manejo de aguas residuales.  

• Mitigación de emisiones atmosféricas.  
• Manejo de los temas sociales en obra.   

2. Asesoría técnica al contratista y al contratante en materia socio-ambiental.   
3. Control a todas las actividades relacionadas con la Seguridad Industrial.  
Fecha: enero – julio del 2010  
Teléfono: 416 54 54  
Responsable:  Ingeniero Orlando Cardona                         
Director de Interventoría  
                       Medellín – Colombia  

• Proyecto: Construcción del Bloque 12 Universidad de 
Medellín – Jhon Jairo  

Calle Escobar  
Cargo: Residente Ambiental Funciones:  

1. Implementación de la gestión Ambiental de la obra, en temas relacionados con:  

• Manejo de residuos sólidos.  
• Manejo de aguas residuales.  

• Mitigación de emisiones atmosféricas.  

• Manejo de los temas sociales en obra.   
2. Asesoría técnica al contratista en materia ambiental.   
3. Control a todas las actividades relacionadas con la Seguridad Industrial  

  
Fecha:  enero – agosto del 2009  
Responsable: Arquitecto Jairo Calle Escobar  
                      Director de Obra  
                      Medellín – Colombia  

• Proyecto: Construcción de Kioscos y obras de Urbanismo Bloques 11 y 12 de la 
Universidad de Medellín. Cargo: Residente Ambiental Funciones:  

1. Implementación de la gestión Ambiental de la obra, en temas relacionados con:  
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• Manejo de residuos sólidos.  
• Manejo de prevención de contaminación de cuerpos de agua  
• Mitigación de emisiones atmosféricas.  
• Manejo de los temas sociales en obra.   

2. Asesoría técnica al contratista en materia ambiental.   
3. Control a todas las actividades relacionadas con la Seguridad Industrial.  
4. Acompañamiento y verificación en la siembra de especies vegetales ornamentales.  

Fecha:  Agosto- noviembre del 2009  
Teléfono: 416 25 71  
Responsable:  Arquitecto Jairo Calle Escobar  
                       Director de Obra  
                       Medellín – Colombia  
Fecha:  enero – agosto del 2009  
Responsable: Arquitecto Jairo Calle Escobar  
                      Director de Obra  
                      Medellín – Colombia  
  

• Proyecto: Construcción de Kioscos y obras de Urbanismo 
Bloques 11 y 12 de la Universidad de Medellín. Cargo: Residente 
Ambiental Funciones:  

1. Implementación de la gestión Ambiental de la obra, en temas relacionados con:  

• Manejo de residuos sólidos.  
• Manejo de prevención de contaminación de cuerpos de agua  
• Mitigación de emisiones atmosféricas.  

• Manejo de los temas sociales en obra.   
2. Asesoría técnica al contratista en materia ambiental.   
3. Control a todas las actividades relacionadas con la Seguridad Industrial.  
4. Acompañamiento y verificación en la siembra de especies vegetales ornamentales.  
Fecha:  Agosto- noviembre del 2009  
Teléfono: 416 25 71  
Responsable:  Arquitecto Jairo Calle Escobar  
                       Director de Obra  
                       Medellín – Colombia  
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• Proyecto: Estudio exploratorio del negocio de riego en algunos países de 
América latina realizado por la Universidad de Medellín para EPM.  
Cargo: Auxiliar de Investigación Funciones:  

1. Identificar e investigar países potenciales en América Latina para el negocio de riego  
2. Identificar las principales variables e influencias climáticas sobre la agricultura en estos 

países.  
3. Identificar posibles compradores y distribuidores del negocio de riego al interior de cada 

país.  
Fecha: Agosto – diciembre del 2009  
Email: jackfranklin@une.net.co  

Responsable:  Mercadeólogo Jack Franklin  
                       Investigador   
                       Medellín -  Colombia  

• Proyecto de: Estudio de producción, caracterización de residuos sólidos 
generados en el sector residencial y por estrato socioeconómico de la ciudad 
de Medellín y sus cinco corregimientos realizados por la Universidad de 
Medellín, para Empresas Varias de Medellín EEVVM Cargo: Auxiliar de 
Caracterización Funciones:  
Identificar, separar y caracterizar los residuos generados en el sector residencial en la 
ciudad de Medellín, según estrato socioeconómico.  
Fecha: Abril-mayo del 2009  
Teléfono:  340 55 55 ext: 5619  
                 315 768 39 28340  
Responsable:  Ingeniero Ambiental Andrés Jiménez  

                       Coordinador del proyecto  
                       Medellín – Colombia  
  

• Sistema Municipal de Atención y prevención de desastres SIMPAD. 
Secretaría del Medio Ambiente. Alcaldía de Medellín. Sede SIATA. Cargo: 
Practicante en el Sistema de Alerta Temprana  Funciones:  

1. Manejo de datos hidrometereológicos  
2. Participación en la consolidación del Sistema de Alerta Temprana de la Ciudad de 

Medellín 3.  Calidad del aire  
4.  Evaluación, Diagnostico de Riesgos, y Formulación de Soluciones para aminorar los 

impactos ambientales producidos por las escombreras en la ciudad de Medellín.  
Fecha:  Agosto-diciembre del 2008  
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Teléfono:  434 19 87                  
300 218 49 94  
Responsable:   Marco Fidel Gamboa  
                        Gerente SIATA  
                        Medellín – Colombia  
  

• Participación en la capacitación para la implementación del PMIRS en la 
Universidad de Medellín.  
Cargo:  Auxiliar en capacitación y sensibilización Funciones:  
Desarrollar capacitaciones al público estudiantil de la Universidad de Medellín.  
Fecha:  Abril – mayo del 2008  
Teléfono: 340 52 91  
Responsable: Ingeniero Juan Guillermo Uribe  

                      Director Centro de Laboratorio  
                      Medellín - Colombia  
 

REFERENCIAS PERSONALES 

 
 

• Jaime Ramírez Ingeniero Civil  
Universidad de Medellín  
Teléfono: 3006013717  

  
• Alexander Gil Gómez  

Ingeniero ambiental  
Universidad Católica  
Teléfono: 310 8412944  

  
    

Agosto 2025 
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACION 

RESOLUCION No.   *2020060024094* 
 

(22/05/2020) 

 

 
 

 
DECRETA 

 
Por medio de la cual se CONCEDE Licencia para ofertar servicios de seguridad y salud 
en el trabajo a nivel nacional, a una persona natural. 
 
 
 

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARIA 
SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA 

 
En ejercicio de las facultades legales que le confieren las Leyes 09 de 1979 y 1562 de 2012, 
la Resolución 4502 de 2012 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y en 
especial la Resolución No. 5734 de 2013 expedida por la Secretaria Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que el artículo 1 de la Ley 1562 de 2012, determinó que la salud ocupacional se entenderá 
en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo, definiéndola como la disciplina que trata 
la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de 
la protección y promoción de la salud de los trabajadores, cuyo objeto es mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la 
promoción y el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 
 
Que el artículo 23 de la citada ley, ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social 
reglamentar en el término de seis (6) meses, contados a partir de la vigencia de la misma, el 
procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias en salud 
ocupacional a las personas naturales y jurídicas, determinando como competencia de las 
entidades departamentales y distritales de salud, la expedición, renovación, vigilancia y 
control de las licencias de salud ocupacional. 
 
Que mediante Resolución No. 4502 de 2012, el Ministerio de Salud y Protección Social, 
reglamentó el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias de 
salud ocupacional a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que oferten a 
nivel nacional, servicios de seguridad y salud en el trabajo definidos en el artículo 1 de la Ley 
1562 de 2012. 
 
Que mediante Resolución No. 5734 del 2013, la Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia, delegó en cabeza del Director Administrativo de Factores de Riesgo la 
expedición o renovación de las licencias de salud ocupacional. 



 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACION 

RESOLUCION No.   *2020060024094* 
 

(22/05/2020) 

 

 
 
 
Que el (la) señor(a) LINA MARIA GIRALDO BOTERO identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. 32220126, solicitó la Licencia para ofertar a nivel nacional, servicios de 
seguridad y salud en el trabajo como persona natural, acreditando el cumplimiento de las 
condiciones y requisitos previstos en la Resolución No. 4502 de diciembre 28 de 2012.                         
 
Que la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, después de revisar 
toda la documentación presentada por el (la) señor (a) LINA MARIA GIRALDO BOTERO 
emitió concepto favorable para el otorgamiento de dicha licencia.  
 
En mérito de lo anterior, 
 

RESUELVE 
  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder licencia para ofertar a nivel nacional, servicios de 
seguridad y salud en el trabajo como persona natural, al (la) señor(a) LINA MARIA GIRALDO 
BOTERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 32220126, como INGENIERO (A) 
AMBIENTAL, EGRESADO DE LA (DEL) UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN ESPECIALISTA 
EN GERENCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL, EGRESADO DE LA (DEL) FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA MARIA CANO 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La licencia otorgada comprende la prestación de servicios en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en las siguientes áreas o campos de acción:  
 
1. INGENIERÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
2. INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO DE ACUERDO CON SU 
COMPETENCIA 
3. INVESTIGACIÓN EN ÁREA TÉCNICA DE ACUERDO A SU COMPETENCIA 
4. DISEÑO ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
5. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Licencia se concede por término de diez (10) años, es 
de carácter personal e intransferible, tendrá validez en todo el territorio nacional y puede 
solicitarse su renovación, por un término igual, previo diligenciamiento de la solicitud 
respectiva y el cumplimiento de las condiciones y requisitos previos en las normas legales 
vigentes, en cualquier Secretaría Seccional o Distrital del país. 

 

ARTÍCULO CUARTO:  El (la) señor(a) LINA MARIA GIRALDO BOTERO deberá cumplir en 
el ejercicio de sus actividades, con todas las normas legales, técnicas, éticas y de control de 
calidad establecidas en la legislación vigente en Salud Ocupacional.   



 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACION 

RESOLUCION No.   *2020060024094* 
 

(22/05/2020) 

 

 
ARTÍCULO QUINTO: Cuando el titular de la licencia, modifique alguna de las condiciones 
acreditadas en el momento de su obtención, deberá informar tal hecho con treinta (30) días 
de antelación, a su ocurrencia, a la Dirección de Factores de Riesgo de la Secretaria 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, a fin de que se proceda a modificar la 
resolución por la cual se otorgó la licencia.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente esta Resolución a el (la) señor(a) LINA MARIA 
GIRALDO BOTERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 32220126, informándole 
contra la misma proceden los recursos de reposición y  en subsidio apelación, los cuales 
podrá interponer ante esta Secretaría, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 74 y siguientes del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Presente Resolución rige a partir de su notificación. 
 
 
Dado en Medellín el 22/05/2020 
 
 

 
DIANA CAROLINA SALAZAR GIRALDO 

Directora Administrativa Factores de Riesgo  
 
 
 

Proyectó: Yeni Yulitza Copete Mosquera 

 

Aprobó:  María Piedad Martínez Galeano 
  

 





















LINA MARIA GIRALDO BOTERO
Con Documento de Identidad No 32220126

CURSÓ Y APROBÓ EL DIPLOMADO EN

AUDITOR INTERNO HSEQ

Con una intensidad horaria de ciento veinte (120) horas

MEDELLÍN - FEBRERO 07 DE 2024 A FEBRERO 27 DE 2024
Registrado en el Libro de Actas No 0020240227

CÓDIGO DE SEGURIDAD 240227S



LINA MARIA GIRALDO BOTERO
Identificado(a) con documento de identidad No CC32220126

Cursó y aprobó satisfactoriamente el curso de
Curso 20 horas del SG-SST - Actualización del proceso educativo virtual

Realizado con una intensidad horaria de 20 horas

Luego de cumplir con las actividades programadas y reunir los requisitos que exigen las

normas académicas se firma en Bogotá, Colombia, el 9 de mayo de 2023

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Mediante registro RCO-002 del Ministerio de Trabajo, que avala

el proceso de formación acorde con la Circular 063 de 2020
y en su nombre

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A
Certifica que
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LINA MARIA GIRALDO BOTERO
Con Documento de Identidad No 32220126

CURSÓ Y APROBÓ EL 

DIPLOMADO EN ERGONOMÍA LABORAL
MEDELLIN - 11 DE MAYO DE 2024 AL 14 DE JUNIO DE 2024

Registrado en el Libro de Actas No 0020240614

FIRMA Y CÓDIGO DE SEGURIDAD 240614A-259566



LINA MARIA BOTERO
Identificado(a) con documento de identidad No. 32220126

Asistió en calidad de participante al

Curso de Primeros Auxilios Básicos

Realizado del 1 al 15 de noviembre de 2020, con una intensidad de 12 horas. Luego de cumplir con las actividades programadas
y de reunir los demás requisitos que exigen las normas universitarias se firma en

Medellín, Colombia, el 15 de noviembre de 2020

Para consultar la validez de este certificado, diríjase la página: https://extension.medicinaudea.co/index.php/validar-certificados e ingrese el código U29681C46583



María Victoria Durango Arenas 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARÍA VICTORIA DURANGO ARENAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
NOMBRE                                      MARÍA VICTORIA DURANGO ARENAS 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD   42.683.289 de Copacabana (Ant). 

TARJETA PROFESIONAL          T123022013- 42683289 

ESTADO CIVIL                             Casada. 
 

DIRECCIÓN                                  Carrera 68A N° 46A 4 Apto 102 (Medellín). 
 

TELÉFONO                                  311 360 40 90. 
 

E-MAIL                                          victoriadu@hotmail.com 
 
 
 
 

 
 

 

 

Tecnóloga en Construcción de Acabados Arquitectónicos con experiencia laboral en 

el área de Señalización Vial y Mantenimiento de la Red de semáforos. Soy una 

persona con habilidad para trabajar en equipo, honesta, responsable y proactiva.



María Victoria Durango Arenas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Universitarios:                            Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM). 

Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas. 
Titulo Obtenido: Tecnóloga en Construcción de 
Acabados Arquitectónicos. 
(Septiembre de 2012) 

 

 
 

Estudios Secundarios:               Colegio de María (Medellín) 
Colegio Santa Inés (Medellín) 
(1979-1984) 

 

Estudios Primarios:                    Escuela Ana Frank (Medellín) 

(1974-1978) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplomatura en Gestión Ambiental y Social. 
Fundación Tierra y Hombre. 
(Julio de 2014) 

 
ArcGis Básico. 
Instituto Tecnológico Metropolitano. 
(Marzo de 2013) 

 
AutoCAD 2D. 
Centro Nacional de Aprendizaje SENA. 
(Agosto de 2010) 

 
Inglés Niveles del A al N. 
Centro Colombo Americano 
(Junio 1989)



María Victoria Durango Arenas 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Ocupación:                                 Auxiliar de Interventoría. 
Empresa:                                    AYMCO S.A.S 
Proyecto:                                    Mantenimiento y obras de Ampliación y 

Reposición de la red de semáforos en el Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín. 

Referencias de desempeño:     Queny Patricia Barreneche. 
Teléfono:                                    312 319 02 53 

Fecha:                                         enero 10 de 2025- Actualmente  

 

Ocupación:                                 Auxiliar de residencia. 
Empresa:                                    Civilec S.A.S 
Proyecto:                                    Mantenimiento y obras de Ampliación y 

Reposición de la red de semáforos en el Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín. 

Referencias de desempeño:     Martín E. Jaramillo 
Teléfono:                                    310 425 00 77 

Fecha:                                         diciembre 15 de 2022- diciembre 31 de 2024  

 

 

 

Ocupación:                                 Auxiliar de obra. 
Empresa:                                    Unión Temporal JR 2021 
Proyecto:                                    Mantenimiento y obras de ampliación y 

Reposición de la Red de semáforos en el 
Municipio de Medellín. 

Referencias de desempeño:     David Lotero 
Teléfono:                                    300 774 37 07 

Fecha:                                         septiembre 16 de 2021- marzo 16 de 2022  

 

 

 

Ocupación:                                 Auxiliar de obra. 
Empresa:                                    Señalcon S.A.S 
Proyecto:                                    Mantenimiento y obras de Ampliación y 

Reposición de la Red de Semáforos en el 
Municipio de Medellín. 

Referencias de desempeño:     Carlos Alberto Díaz 
Teléfono:                                    322 659 76 76 
Fecha:                                          noviembre 27 de 2020 – agosto 10 de 2021 
 

 

 



María Victoria Durango Arenas 
 

 

 

 

Ocupación:                                 Auxiliar de obra. 
Empresa:                                    Convías SAS 
Proyecto:                                    Ampliación, Reposición y Mantenimiento de la 

Red de Semáforos de la Ciudad de Medellín. 
Referencias de desempeño:     Gabriel Jaime Gómez 
Teléfono:                                    314 631 94 23 
Fecha:                                          Noviembre 6 de 2019 – Agosto 31 de 2020 
 
 

 
 

 
 

Ocupación:                                 Auxiliar de Obra. 
Empresa:                                    Soluciones de tráfico SAS 
Proyecto:                                        Expandir la prestación del servicio de regulación 

de tráfico operado por control semafórico y 
realizar mantenimiento al sistema de 
semaforización electrónica de la ciudad de 
Bello. 

Referencias de desempeño:     Jhon Jaime Restrepo T. 
Teléfono:                                    353 28 37 
Fecha:                                          septiembre 4 de 2017 – febrero 15 de 2018. 
 

 

 
 
 
 

Ocupación:                                 Auxiliar de Obra. 
Empresa:                                    Vallas y Avisos. Publicidad Exterior. 
Proyecto:                                    Obra Pública para la Señalización Vertical 

para la ciudad de Medellín. 
Referencias de desempeño:     Ángela Cadavid 
Teléfono:                                    301 397 71 70 
Fecha:                                          febrero 16 de 2017– abril 30 de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
Ocupación:                                 Auxiliar de interventoría. 
Empresa:                                    Consorcio Señalización Vertical. 
Proyecto:                                    Interventoría Técnica, Administrativa, 

Financiera, Contable y Jurídica para el 
Contrato de Señalización Vertical. 

Referencias de desempeño:     Ricardo Sánchez 
Teléfono:                                    311 865 14 51 
Fecha:                                         septiembre 27 de 2016 – enero 31 de 2017. 
 



María Victoria Durango Arenas 
 

 
  

 

 

 

 

Ocupación:                                 Auxiliar de interventoría. 
Empresa:                                    Consorcio Ecoseñales. 
Proyecto:                                    Interventoría Técnica, Administrativa, 

Financiera y Ambiental para la Señalización 
Vertical para los Corredores del TPM. 

Referencias de desempeño:     Adriana Córdoba 
Teléfono:                                    301 540 22 03 
Fecha:                                          Enero 25 – Julio 24 de 2016. 
 
 

 

Ocupación:                                 Auxiliar de interventoría. 
Empresa:                                    Consorcio V.F de 2013. 
Proyecto:                                    Ampliación, Reposición y Mantenimiento de la 

Red de Semáforos de la ciudad de Medellín. 
Referencias de desempeño:     Jaime Humberto Aristizabal. 
Teléfono:                                    312 831 49 35 
Fecha:                                          enero 2 de 2014 – diciembre de 2015 
 

 
 

 
 
 
 

 
Ocupación:                                 Auxiliar de interventoría. 
Empresa:                                    Universidad Nacional. Medellín. 
Proyecto:                                    Señalización Horizontal de Medellín  
Referencias de desempeño:     Helmut Malo Ángel.          
Teléfono:                                     310 527 94 99 
Fecha:                                          Noviembre de 2012 a Marzo de 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



María Victoria Durango Arenas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre:                                        David Lotero  
Ocupación:                                    Ingeniero Electricista. 
Teléfono:                                       311 746 59 67 
 
 
 
Nombre:                                        Queny Barreneche  
Ocupación:                                    Ingeniero Civil. 
Teléfono:                                       312 319 02 53 
 

 
Nombre:                                        Adriana Córdoba  
Ocupación:                                    Ingeniera Civil 
Teléfono:                                       301 540 22 03       
 

 
 

Nombre:                                        Raúl Diez Molina. 
Ocupación:                                    Ingeniero Mecánico. 
Teléfono:                                       311 309 45 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARÍA VICTORIA DURANGO ARENAS 
C.C 42’683.289 de Copacabana (Ant). 
Cel 311 360 40 90  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



María Victoria Durango Arenas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





UNIÓN TEMPORAL JR 2021  
Centro Empresarial BIO 26 Calle 26 N.º 38 – 26 Oficina 827 

PBX: (4) 444 2249 Medellín – Colombia 
Utemporaljr2021@gmail.com 

     

 

 

Medellín, 5 de diciembre de 2022 
 
 

 
              
 
 
                                                             
______________________________             
JOSE ALEXANDER ROMAN RUIZ                         
UNION TEMPORAL JR 2021                           
C.C. 71.785.655                             
NIT. 901.514.448-0                                                   
 

 

 
 
Para constancia se firma a solicitud del interesado a los 5 días del mes de diciembre 
de 2022. 
 
Atentamente, 

 

 
UNION TEMPORAL JR 2021 

NIT 901.514.448-0 
 
 

CERTIFICA 
 
 

Que la Señora MARÍA VICTORIA DURANGO ARENAS, identificada con cédula
 de ciudadanía N° 42.683.289, laboró para nosotros como AUXILIAR DE 

RESIDENCIA, en el contrato 4600091473 DE 2021. “mantenimiento y obras de 
ampliación y reposición de la red de semáforos en el municipio de Medellín”, con 

un salario de $3.877.000, desde el 16 de septiembre de 2021, hasta el 16 de marzo
 de 2022 tiempo en el cual demostró, responsabilidad, honestidad y 

cumplimiento en todas sus labores encomendadas. 



 
 

Carrera 49a Nº91-44  tel.  7026954  fax: 6223984 

Mail:  senalconltda@gmail.com  

                                                         Bogotá   D.C.    Colombia 

 

 

 
 
 
 
 
 

A  QUIEN INTERESE. 
 
 
 
 

 
   
Durante este periodo ha demostrado ser una persona seria y responsable. 
 
 
 
La presente se expide a los septiembre (08) días del mes de  
Septiembre   de 2021  por solicitud de la interesada. 
 
 
 
 
Cordialmente; 
 

 
 
SAMUEL SCHUSTER B. 
Gerente General. 



 

Transversal 31 Sur No. 32 B  - 20.Teléfono: 276 19 60 Fax: 276 58 76 

Convias@une.net.co/Envigado – Antioquia 

 

NIT: 811.009.579-5  
 
Envigado, 09 de noviembre de 2020 
 
 
 
 
 

CERTIFICACION DE OBRA 
 
 
Certifico que la Tecnóloga MARIA VICTORIA DURANGO ARENAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 42.683.289 de Copacabana, laboró como 
AUXILIAR RESIDENTE para la empresa CONVIAS S.A.S., con NIT 
811.009.579-5 en el siguiente contrato: 
 
 
CONTRATO No:    4600083274 de 2019 
 
OBJETO:                                  “AMPLIACION, REPOSICION Y 

MANTENIMIENTO DE LA RED DE 
SEMAFOROS DE LA CIDUDAD DE 
MEDELLIN”. 

 
FECHA DE INICIO:    06 de noviembre de 2019 
 
FECHA DE TERMINACIÓN:  31 de agosto de 2020 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
______________________________ 
GABRIEL JAIME GOMEZ E. 
Representante Legal 
CONVIAS SAS 
 



 







���





E789062

CERTIFICA

Que la Tecnologa En Construccion De Acabados Arquitectonicos MARIA VICTORIA DURANGO ARENAS con

cédula de ciudadanía No. 42683289 de Copacabana, registra Cer+ficado De Inscripción Profesional No.

T123022013-42683289, expedida en cumplimiento de la Resolución No. 2 del 31 de Enero de 2013 por el

Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra VIGENTE.

La profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesión por parte

del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior información corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos y Profesionales

Auxiliares de la Arquitectura.

El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá, D.C., a los 22 dias del mes de Septiembre de 2025 .

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria, según lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf. La falta de

firma del titular no invalida el certificado. 

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la página web 

[ https://cpnaa.gov.co/verificacion-de-autenticidad-del-certificado-de-vigencia-profesional-digital ] 

y digite el siguiente código de verificación  4k360uU

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotá, D.C. – Colombia 
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124 

info@cpnaa.gov.co 
www.cpnaa.gov.co



JORGE LUIS TRUJILLO VANEGAS  
INGENIERO CIVIL  
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORÍAS DE OBRAS CIVILES 
MATRÍCULA PROfESIONAL N° 68202-303569 STD 
 

Dirección: Calle 58 # 27-116 Barrio Galán Gómez, Barrancabermeja  
 Tel: (7) 6202628 – Móvil: 310-2628824 Email: j_ltv28@hotmail.com 

INfORMACIÓN PERSONAL 
 

Estado civil:                                    Soltero 

PERfIL   
  

 Ingeniero civil en ejercicio de proyectos de saneamiento básico e infraestructura vial. 

  Persona proactiva que se caracteriza por tener los valores de honestidad, responsabilidad, 
compromiso hacia el trabajo y sobre todo gran sentido de pertenencia sobre las actividades 
que me sean asignadas, tengo facilidades de desplazarme de una ciudad a otra si el trabajo 
lo amerita   

 Habilidades en el manejo de la lengua extranjera (Inglés) con buen nivel de fluidez y 
entendimiento para el dialogo y escritura al redactar diversos tipos de textos. 

 Características de liderazgo que tienen influencia en el aumento del rendimiento a la hora 
de realizar trabajos en equipo. 

EDUCACIÓN fORMAL  
 

2014-2015   UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA  -Bucaramanga-   
Titulo Obtenido: Especialista en Gerencia e Interventorías de obras Civiles 

2010-2014   UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA  -Bucaramanga-   
Titulo Obtenido: Ingeniero Civil. 

2004–2009        COLEGIO SEMINARIO SAN PEDRO CLAVER  -Barrancabermeja-   
Titulo Obtenido: Bachiller Académico.  
 

 

 

 

 

 

Nacionalidad:                                  Colombiano   

Edad:                                               32 

Lugar de nacimiento:                      Barrancabermeja , Febrero 28 1993 

Cédula de Ciudadanía:                    1.098.736.267 de Bucaramanga  

  Habilidades para el manejo de software tales como Word, Excel, Project, y conocimientos 
 en AutoCAD. 



JORGE LUIS TRUJILLO VANEGAS  
INGENIERO CIVIL  
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORÍAS DE OBRAS CIVILES 
MATRÍCULA PROfESIONAL N° 68202-303569 STD 
 

Dirección: Calle 58 # 27-116 Barrio Galán Gómez, Barrancabermeja  
 Tel: (7) 6202628 – Móvil: 310-2628824 Email: j_ltv28@hotmail.com 

IDIOMAS 

 

Inglés                            Lectura: Nivel Intermedio  

                                     Escritura: Nivel Alto 

                                     Escucha: Nivel Intermedio    

                                     Practica Oral: Nivel Alto  

 

EDUCACIÓN NO fORMAL 

  

 

 XI Jornada técnica de Ingeniería Civil, “Infraestructura vial y movilidad para un desarrollo 
sostenible”, realizada en la ciudad de Bucaramanga del 06 al 08 de octubre de 2011. 

 XII Jornada técnica de Ingeniería Civil, “Ingeniería en eventos extremos”, realizada en la 
ciudad de Bucaramanga del 11 al 13 de octubre de 2012. 

 GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY- Summer short course program, del 8 de 
Julio al 26 de Julio del 2013 en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia (E.U.). 

 XII Jornada técnica de Ingeniería Civil, “Ciudades Sostenibles”, realizada en la ciudad de 
Bucaramanga del 26 al 28 de septiembre de 2013. 

 XIV Congreso Internacional en Disposición Final de Residuos y Perspectivas Ambientales, 
del 24 al 26 de septiembre de 2014. 

 GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY- Intensive English Full Progam, del 11 de 
Enero del 2016 al 03 de Marzo del 2017 en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia (E.U.). 

 TOEFL Internet Based Test- presentado el día 18 de Noviembre de 2016 en la ciudad de 
Smyrna, estado de Georgia (E.U.). 

 GRE Internet Based Test- presentado el día 18 de Abril de 2017 en la ciudad de Chia, 
Cundinamarca (Colombia). 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL  



JORGE LUIS TRUJILLO VANEGAS  
INGENIERO CIVIL  
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORÍAS DE OBRAS CIVILES 
MATRÍCULA PROfESIONAL N° 68202-303569 STD 
 

Dirección: Calle 58 # 27-116 Barrio Galán Gómez, Barrancabermeja  
 Tel: (7) 6202628 – Móvil: 310-2628824 Email: j_ltv28@hotmail.com 

  

 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 083 DE 2014 

OBJETO: CONTRATAR OBRAS DE URBANISMO POR EL SISTEMA DE 
PRESCIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT EN LA VÍA ANTIGUO MATADERO, 
PROYECTO TERRAZAS DEL PUERTO 

       EMPRESA:      SERVICIVIL LTDA 
 
        CARGO DESEMPEÑADO:  INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 
 

PERIODO DE TRABAJO: DESDE 29 DE JULIO DE 2014 HASTA 15 DE 
DICIEMBRE DE 2015. 

 CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:  1390 DE 2014 

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RURAL 
UBICADO EN LA VEREDA EL CUCHARO CAÑO EL CUCHARO DEL MUNICIPIO 
DE BARRANCABERMEJA DEL DEPARTAMENTO DE SANATANDER 

       EMPRESA:      UNION TEMPORAL INTERVENTORIA 2014 
 
        CARGO DESEMPEÑADO:  INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA 
 

PERIODO DE TRABAJO: DESDE 16 DE MAYO DE 2015  HASTA 13 DE 
OCTUBRE DE 2015. 

 CONTRATO  DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N°:  063  DE 2015 

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO  CIVIL O DE 
VÍAS Y TRANSPORTE PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN Y DEMÁS QUE 
REQUIERA LA DIVISIÓN TÉCNICA DE LA ITTB (INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA). 

       EMPRESA:      INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE (ITTB) 
 
        CARGO DESEMPEÑADO:  INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA 
 

PERIODO DE TRABAJO: DESDE 24 DE JUNIO DE 2015  HASTA 23 DE 
DICIEMBRE DE 2015. 

 
 
 



JORGE LUIS TRUJILLO VANEGAS  
INGENIERO CIVIL  
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORÍAS DE OBRAS CIVILES 
MATRÍCULA PROfESIONAL N° 68202-303569 STD 
 

Dirección: Calle 58 # 27-116 Barrio Galán Gómez, Barrancabermeja  
 Tel: (7) 6202628 – Móvil: 310-2628824 Email: j_ltv28@hotmail.com 

 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°:  083  DE 2016 

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MINI PTAR´S DEL 
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
No. 1-0016-2015.  

       EMPRESA:      U.T. CONSTRU-PTARS 
 
        CARGO DESEMPEÑADO: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 
 

PERIODO DE TRABAJO: DESDE 24 DE ABRIL DE 2017  HASTA 02 DE 
OCTUBRE DE 2017. 

 
 CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:  112 DE 2017 

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA A LA CONSTRUCCIÓN SALÓN 
COMUNAL Y CUARTO DE BASURAS, PROYECTO COLINAS DEL NORTE.  

       EMPRESA:      CONSTRUCCIONES Y MONTAJES LTDA 
 
        CARGO DESEMPEÑADO: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA 
 

PERIODO DE TRABAJO: DESDE 10 DE OCTUBRE DE 2017 HASTA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2017. 

 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°:  0498  DE 2017 

OBJETO: RENOVACIÓN DE LA RED DE SEMAFORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO 
DE BARRANCABERMEJA.  

       EMPRESA:      U.T. CONSTRUSEMAFOROS 
 
        CARGO DESEMPEÑADO: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 
 

PERIODO DE TRABAJO: DESDE 18 DE DICIEMBRE DE 2017  A 18 DE 
DICIEMBRE DE 2018. 

 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°: 0775  DE 2019 

OBJETO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MINI PTAR URBANAS Y 
DE LAS MINI PTAR Y PTAP RURALES DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA.  

       EMPRESA:      SERVICIVIL S.A.S. 
 

CARGO DESEMPEÑADO: INGENIERO CIVIL CON LABORES DE DIRECCIÓN 
DE PROYECTOS.  



JORGE LUIS TRUJILLO VANEGAS  
INGENIERO CIVIL  
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORÍAS DE OBRAS CIVILES 
MATRÍCULA PROfESIONAL N° 68202-303569 STD 
 

Dirección: Calle 58 # 27-116 Barrio Galán Gómez, Barrancabermeja  
 Tel: (7) 6202628 – Móvil: 310-2628824 Email: j_ltv28@hotmail.com 

 
PERIODO DE TRABAJO: DESDE 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 
2020. 

 CONTRATO POR LABOR CONTRATADA 

      EMPRESA:      SERVICIVIL S.A.S. 
 

CARGO DESEMPEÑADO: INGENIERO CIVIL CON LABORES DE DIRECCIÓN 
DE PROYECTOS.  

 
PERIODO DE TRABAJO: DESDE 01 DE JULIO DE 2020 AL 31 DE ENERO DEL 
2021. 

 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 063-2021 

OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMAS DE REDES DE 
ACUEDUCTO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 
2021.  

      EMPRESA:      L.F.M.C. S.A.S. 
 

CARGO DESEMPEÑADO: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.  

 
PERIODO DE TRABAJO: DESDE 01 DE FEBRERO DE 2021 AL 16 DE FEBRERO 
DEL 2022. 

 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 078-2022 

OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMAS DE REDES DE 
ACUEDUCTO EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA 2022.  

      EMPRESA:      L.F.M.C. S.A.S. 
 

CARGO DESEMPEÑADO: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.  

 

 CONTRATO POR LABOR CONTRATADA 

      EMPRESA:      SERVICIVIL S.A.S. 
 

 
PERIODO DE TRABAJO: DESDE 17 DE FEBRERO DE 2022 AL 26 DE FEBRERO 
DE 2023. 



JORGE LUIS TRUJILLO VANEGAS  
INGENIERO CIVIL  
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORÍAS DE OBRAS CIVILES 
MATRÍCULA PROfESIONAL N° 68202-303569 STD 
 

Dirección: Calle 58 # 27-116 Barrio Galán Gómez, Barrancabermeja  
 Tel: (7) 6202628 – Móvil: 310-2628824 Email: j_ltv28@hotmail.com 

 

CARGO DESEMPEÑADO: INGENIERO CIVIL CON LABORES DE DIRECCIÓN 
DE PROYECTOS EN EL ÁREA DE MOVILIDAD VIAL, SANEAMIENTO BÁSICO, 
MANTENIMIENTO A EDIFICACIÓNES Y OBRAS DE CLAUSURA Y POST-
CLAUSURA DE RELLENOS SANITARIOS.  

 
PERIODO DE TRABAJO: DESDE 17 DE FEBRERO DE 2023 A LA FECHA. 

 

      EMPRESA:      SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO. 
 

 

 
PERIODO DE TRABAJO: DESDE 04 DE JULIO DE 2023 AL 03 DE NOVIEMBRE 
DEL 2023. 

 

 
 

REfERENCIAS PERSONALES 
 ORLANDO OLAVE VILLANOVA 

Obispo del Municipio de Tumaco, Nariño 
Tel: 311 292 1311 
 
 
SIGIFREDO LOPEZ TOBON 
Ex - Diputado del Valle del Cauca 
Tel: 318 383 9124 
 
 
 

ACLARACIONES 

 CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3964-23

CARGO DESEMPEÑADO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO INGENIERO CIVIL PARA EL DESARRILLO DEL PROYECTO APOYO A 
LA GESTIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN DEL REISGO DE DESASTRES EN LA VIGENCIA 2023 DEL DISTRITO 
DE BARRANCABERMEJA.  



JORGE LUIS TRUJILLO VANEGAS  
INGENIERO CIVIL  
ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORÍAS DE OBRAS CIVILES 
MATRÍCULA PROfESIONAL N° 68202-303569 STD 
 

Dirección: Calle 58 # 27-116 Barrio Galán Gómez, Barrancabermeja  
 Tel: (7) 6202628 – Móvil: 310-2628824 Email: j_ltv28@hotmail.com 

 

 
 

  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  Para efectos legales las informaciones en la presente hoja de vida son veraces y me 
declaro garante de la información suministrada que puede ser usada para 
verificación. 

 
  
 
 
 

JORGE LUIS TRUJILLO VANEGAS 
  C.C. No 1.098.736.267 de Bucaramanga 

                             INGENIERO CIVIL 
                            ESP. EN GERENCIA E INTERVENTORÍAS DE OBRAS CIVILES 
                             Matrícula Profesional No. 68202-303569 STD 
 









































 



                                                      
       NIT. 800.147.909-3 
 
 

DIAG. 62 # 43-151 B. LAS GRANJAS -TELEFAX 6 10 2194 -  CEL. 312 548 6349 
BARRANCABERMEJA – SANTANDER 

Correo electrónico servicivil_ltda@hotmail.com 

OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS, 
AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA 
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS 

De conformidad con la obligación 7ª del Artículo 57 del Código Sustantivo del 
Trabajo 
 
 

CERTIFICAMOS 
 

 
 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 
 
 
 
Que el señor JORGE LUIS TRUJILLO VANEGAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.098.736.267, laboró para nuestra Empresa desempeñando el cargo 
de, INGENIERO CIVIL DE PROYECTOS, con un contrato por labor contratada, 
durante su labor se ha desempeñado con responsabilidad, seriedad y honestidad. 
 
 
Fecha de Inicio: julio 01 de 2020 
Fecha de Finalización: enero 31 de 2021  
 
Se expide a solicitud del interesado el 01 febrero de 2021 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
JORGE TRUJILLO NIÑO 
Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calle 71 No. 21 – 03 Barrio La Libertad – Barrancabermeja – Cel: 300 572 36 17 

info@lfmservicios.com - www.lfmservicios.com 

 

 

De conformidad con la obligación 7ª del Artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo 
 
 

CERTIFICAMOS 
 

 
 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 
 
 
 
 
Que el señor JORGE LUIS TRUJILLO VANEGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.098.736.267, labora para nuestra Empresa desempeñando el cargo de, INGENIERO 
RESIDENTE DE OBRA, con un contrato por labor contratada, dentro de los cuales ha ejercido 
su labor dentro de los siguientes contratos de obra pública: 
 

1) CTO-078-2022 - OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMAS DE 
REDES DE ACUEDUCTO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA 
VIGENCIA 2022.  

2) CTO-063-2021 - OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMAS DE 
REDES DE ACUEDUCTO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA 
VIGENCIA 2021. 

FIRMA: LUIS FERNANDO MERCHAN CRESPO 
R.L. L.F.M.C. S.A.S  

NIT: 901.219.917 - 9 
 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 

Fecha de Finalización: febrero 26 de 2023 
 
Se expide a solicitud del interesado el 28 de Febrero de 2023 

Fecha de Inicio: febrero 01 de 2021 



                                                      
       NIT. 800.147.909-3 

 

 

DIAG. 62 # 43-151  B. LAS GRANJAS -TELEFAX 6 10 2194  -  CEL. 312 548 6349 
BARRANCABERMEJA – SANTANDER 

Correo electrónico admonservicivil@gmail.com 

OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS, 
AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS  DE 
SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA 
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS 

 

 

 

 

 

CERTIFICAMOS  
 
 
 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 
 
 

Que el señor JORGE LUIS TRUJILLO VANEGAS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.098.736.267 de Bucaramanga, laboró para nuestra empresa 
desempeñando el cargo de INGENIERO COORDINADOR DE OBRA, dentro del 
marco de ejecución de los contratos de obra No. 2892-2020, 035-2021, 031-2022, 065-
2023 y 114-2024, en donde el objeto de cada uno de los mencionados, se refiere a la   
AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y OPERACIÓN 
DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN PARA EL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA”; mediante un contrato  de prestación de servicios, desde la 
fecha 01 de Enero del 2020 hasta el 04 de Abril del 2025.  
 
Durante su labor, se desempeñó con responsabilidad, seriedad y honestidad. 
 
Para constancia de lo anterior se firma en Barrancabermeja, a los dieciocho (18) días 
del mes de septiembre del dos mil veinticinco (2025). 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JORGE TRUJILLO NIÑO 
R.L. – SERVICIVIL S.A.S. 



HOJA DE VIDA 

 

 
 
 
 
 
NOMBRE       ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD     1´152.187.124 de MEDELLIN 

FECHA DE NACIMIENTO     22 de mayo del 1990 

CIUDAD       MEDELLIN –ANTIOQUIA 

TELÉFONO       584-58-57 

CELULAR       300 768 41-09 

LICENCIA CONDUCCION.     A2 / B2 / C2 

E-MAIL        anyelodanielgm@gmail.com 

 

 

 

 

Soy una persona comprometida con mi trabajo, tengo ideas innovadoras, tengo habilidades y destrezas 

que me permiten resaltar por tener buen liderazgo y capacidad de coordinar un equipo de trabajo,  me 

gustan los desafíos y nuevos proyectos que la empresa donde pretendo trabajar me pueda proponer; tengo 

facilidad para relacionarme con las personas, me gusta enfrentar los obstáculos que se presentan y doy  

todo para llegar a cumplir los objetivos de la empresa y de mi equipo de trabajo. 

 

 

 

Datos Personales 

Perfil 
 



 

 
 
 
 
ESTUDIOS UNIVERSITARIO:  UNIV. DIGITAL DE ANTIOQUIA 
                                                                                          (ADMINISTRACION S.S.T) incompleto 
 
ESTUDIOS UNIVERSITARIO:  I.U.  TECNOLÓGICO METROPOLITANO 

(GESTION ADMINISTRATIVA) incompleto 
      

ESTUDIOS TECNICOS:  E. NACIONAL DE   CRIMINALISTICA Y 
CIENCIAS FORENSES 

 
TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN 
CRIMINALISTICA ( 2014 ) 

 
 
 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:    YUNEX SAS 

CARGO:       ALMACENISTA 

FUNCIONES:   almacenista 

TIEMPO:   6 MESES  

JEFE INMEDIATO:     YON JAIRO TRUJILLO. 

TELEFONO:                                                                     3124579202 

                                                                                          CONTRATO VIGENTE DEL DISTRITO.   

 

_______________________________________________________________________________

NOMBRE DE LA EMPRESA:    CIVILEC S.A.S 

CARGO:      CONDUCTOR, ALMACENISTA, AUX MTTO 

FUNCIONES:  Conductor, electricidad, almacenista 

TIEMPO:  7 AÑOS 

JEFE INMEDIATO:     SR MARTIN ELADIO JARAMILLO R. 

TELEFONO:      3104250077 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:    VIACOTUR S.A 

CARGO:      CONDUCTOR 

FUNCIONES:   transporte de servicio publico, servicios 

Especiales. (Certificación SENA) 

 TIEMPO:      13 MESES 

JEFE INMEDIATO:     JULIETH OCAMPO 

TELEFONO:       311-330-682 

 

Formación Académica 
 

Experiencia Laboral 
 



 

NOMBRE DE LA EMPRESA:    DISTR. JORGE MARIO URIBE 

CARGO:      CONDUCTOR, DESPACHO DE FLOTA 

FUNCIONES:   entrega y despacho de mercancía    

TIEMPO:       2 AÑOS 

JEFE INMEDIATO:      AREA GESTION HUMANA 

TELEFONO:      323-229-0835 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA    ALMACEN SAN BASILIO  

CARGO:       VENTAS, BODEGA 
FUNCIONES:   manejo de mercancia,seguridad de personal. 
TIEMPO:       TEMPORADAS 
JEFE INMEDIATO:      MARCELA CUARTAS  
TELEFONO:        312-737-9585 
 
 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:     ANGEL BLUE BAR  

CARGO:       ADMINISTRADOR, VENDEDOR 
 

FUNCIONES:   manejo de mercancia, manejo personal, 
proveedores, servicio y atencion al 
cliente,estrategia de ventas. 

TIEMPO:      6 AÑOS 
 

JEFE INMEDIATO:     ESTEBAN GOMEZ MEJIA 
TELEFONO:                   310-514-8159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
EDISON GOMEZ MEJIA  
Asesor comercial 
Tel: 3012184040 

      

EDISON ORTIZ  
Independiente comercial 
Tel: 3046725130  
 
JAIRO TANGARIFE 
COMERCIANTE-INDEPENDIENTE 
Tel: 3176471890 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
CIVILEC S.A.S   
TELEFONO: 3104250077 - 3106593252  
 
VIACOTUR 
TELEFONO: 444-10-52 EXT 121 
 
DISTRIBUIDORA JORGE MARIO URIBE 
TELEFONO: 444-77-28 EXT 408  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Anyelo Daniel Gomez Mejia  
C.C:1152187124 de Medellin 

 
 

  

Referencias Personales 
 

Referencias Laborales 
 



Profesional con experiencia en gestión administrativa, control de calidad y
recursos humanos, con habilidades en análisis de datos, documentación de
procesos y mejora continua.

Capaz de coordinar actividades de selección de personal, elaboración de
nómina, control de cartera, compras y facturación, garantizando el
cumplimiento de normas y la eficiencia operativa.

Conocimiento en gestión ambiental y de residuos, atención al cliente, soporte
a ingeniería y liderazgo en procesos de digitalización y optimización
administrativa.

ANGIE TATIANA MORIANO
POLINDARA

CONTACTO

3205537525

tatianamoriano830@gmail.com

Calle 7 # 28 07

1144190459

APTITUDES
Planificación y organización del
trabajo

•

Diligencia y responsabilidad•
Actitud resolutiva•
Planificación y organización•
Supervisión de personal•
Toma efectiva de decisiones•
Desarrollo de estrategias•
Contabilidad•
Comunicación asertiva•
Gestión administrativa•
Resolución de conflictos•
Tolerancia al estrés•
Actitud responsable y resolutiva•
Enfoque analítico•

01/2012 - 12/2012

01/2013 - 06/2016

06/2016 - 06/2016

01/2024 - En curso

03/2023 - Actual

01/2022 - 01/2023

Técnico en gestión contable y financiera: Contable y financiera
Servicio Nacional de Aprendizaje - Cali, VAC

Tecnólogo en gestión ambiental: AMBIENTAL
TECNOLOGICA AUTONOMA DEL PACIFICO - Cali, VAC

Sistemas de gestión Integrados ISO:9001,ISO:14001: SISTEMAS INTEGRADO
TECNOLOGICA AUTONOMA DEL PACIFICO - Cali, VAC

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS: ADMINISTRACION
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI - Cali, VAC

ADMINISTRADORA
SOLUTRAFFIC INGENIERIA - Cali

ASISTENTE ADMINISTRATIVA
PERFORACIONES DEL PACIFICO SAS - Yumbo

FORMACIÓN

HISTORIAL LABORAL

Administración, seguimiento y control de los procesos operativos internos.•
Elaboración de ordenes de compra•
Cobro de cartera•
Control y facturación de ventas•
Manejo de caja menor•
Control y seguimiento de viáticos•
Elaboración de informes de obra•
Cotizaciones•
Apoyo al área de ingeniería•
Compras de insumos y contratación de personal•

Elaboración mensual de nóminas y liquidaciones de salarios de acuerdo con
la legislación vigente.

•

Gestión y archivo de documentación laboral, incluyendo contratos,•



04/2019 - 12/2021

10/2018 - 04/2019

05/2017 - 04/2018

ASISTENTE ADMINISTRATIVA
ALQUILER Y PERFORACIONES DEL VALLE - Cali

SECRETARIA RECEPCIONISTA
NEUMATICA DEL CARIBE - Cali

Auxiliar administrativo
TU HOGAR ONLINE - Cali

finiquitos y bajas.

Manejo de sistemas de liquidación de nóminas y seguros sociales.•
Inspección en campo de cantidades de obras civiles ejecutadas•
Liquidación de contratos de obra civil•
Proceso de vinculación de contratistas•
Afiliaciones y liquidación de seguridad social•
Elaboración de presupuesto de obra civil•
Apoyo en el sistema de seguridad y salud en el trabajo•

Elaboración mensual de nóminas y liquidaciones de salarios de acuerdo con
la legislación vigente.

•

Gestión y archivo de documentación laboral, incluyendo contratos,
finiquitos y bajas.

•

Manejo de sistemas de liquidación de nóminas y seguros sociales.•
Inspección en campo de cantidades de obras civiles ejecutadas•
Liquidación de contratos de obra civil•
Proceso de vinculación de contratistas•
Afiliaciones y liquidación de seguridad social•
Elaboración de presupuesto de obra civil•
Apoyo en el sistema de seguridad y salud en el trabajo•

Gestión de llamadas telefónicas y correo electrónico, y envío de
documentación.

•

Toma de apuntes, redacción de cartas y correos, y elaboración de informes
solicitados.

•

Recepción de visitas, brindando la mejor imagen de la empresa y una
atención cuidada al cliente.

•

Cumplimiento de procedimientos de facturación y cobro, asegurando la
correcta emisión de facturas.

•

Manejo de caja registradora y procesos de facturación.•
Realización de operaciones de apertura y cierre de caja diariamente.•
Realización de apoyo administrativo y gestión de documentos básicos.•

Gestión de todo el proceso de selección, desde la publicación de la oferta
hasta la contratación.

•

Gestión de documentación y archivos.•
Atención telefónica y gestión del correo electrónico de la empresa.•
Realización de tareas administrativas.•
Realización de cálculos de horas extras, bonificaciones, deducciones y otros
conceptos salariales.

•

Elaboración mensual de nóminas y liquidaciones de salarios de acuerdo con
la legislación vigente.

•

Elaboración y administración de nóminas de pago a empleados.•
Supervisión del proceso de pago de prestaciones y resolución de
incidencias.

•



09/2015 - 09/2016Practicante
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P - Cali

Cumplimiento eficiente de las tareas asignadas.•
Liderazgo en la transformación digital de procesos de distribución y
logística.

•

Análisis de los datos obtenidos en las pruebas para determinar los
resultados.

•

Registro de valores y datos de inspección o prueba, y las cantidades
inspeccionadas.

•

Control de estándares de seguridad y niveles de calidad de los productos.•
Colaboración en proyectos de mejora continua para optimizar los procesos
de calidad.

•

Documentación de procedimientos de calidad y actualización de manuales
de calidad.

•

Elaboración de reportes de no conformidades y seguimiento de acciones
correctivas.

•

Actualización de los procesos según los nuevos requerimientos de las
normas de calidad.

•

Negociación con proveedores para adquisición de materiales y servicios.•
Gestión integral de residuos sólidos urbanos e industriales.•
















