

	Instituto Nacional de Vías GESTIÓN CONTRACTUAL ADENDA LICITACIÓN PÚBLICA LP-DT-053-2020	CÓDIGO		ACONTR-FR-13	
		VERSIÓN		3	
		PÁGINA		1	DE

ADENDA No. 1

LP-DT-053-2020

OBJETO: REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA.

El Instituto Nacional de Vías, teniendo en cuenta el análisis técnico realizado por la unidad ejecutora, considera procedente realizar modificaciones al pliego de condiciones de la siguiente manera:

ADENDA

PRIMERO: Se modifica el **FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL**, del **MODULO 5. MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA LETICIA-TARAPACA EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS**, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", el cual se publica de manera simultánea con la presente ADENDA y hace parte integral de la misma.

Los demás aspectos del Pliego de Condiciones no modificados ni aclarados mediante la presente ADENDA, se mantienen como se expidieron originalmente.

Se expide la presente ADENDA en Bogotá D.C., a diez (10) de noviembre de 2020.

(Original firmado)
GUILLERMO TORO ACUÑA
 Director Técnico

(Original firmado)
CATALINA TELLEZ POSADA
 Directora de Contratación

	Nombre	Cargo/Dependencia	Firma
Elaboró	Oscar Javier Salamanca Corredor	Ingeniero – Dirección Técnica	ORIGINAL FIRMADO
Elaboró	Diana Karina Angarita Castro	Abogada- Dirección Técnica	ORIGINAL FIRMADO
Revisó	Victoria Lucia Herrera Zarate	Abogada DC	ORIGINAL FIRMADO
Revisó	Edwin Javier Galvis Acevedo	Coordinador Grupo Asuntos Precontractuales	ORIGINAL FIRMADO