


**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PUENTE COLGANTE "LA COLORADA" PARA EL TRÁNSITO PEATONAL SOBRE EL RÍO CRAVO SUR, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**




---

**ANÁLISIS DEL AIU**

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	DEDICACIÓN	VALOR UNITARIO	%	VALOR
<b>1</b>		<b>ADMINISTRACION</b>					<b>25.50%</b>	<b>\$ 10,655,729.98</b>
<b>1.1</b>		<b>FLUOS</b>						
1.1.1		Implementación Plan SG SST	MES	0.5		\$ 1,508,421.57	1.80%	\$ 754,210.79
<b>1.1</b>		<b>GASTOS DE LEGALIZACIÓN Y GARANTÍAS</b>					<b>23.70%</b>	<b>\$ 9,901,519.20</b>
1.2.1		Contribución Contratos de obra (Fondo de Seguridad)					7.64%	\$ 3,194,038.45
1.2.2		Polizas (1% vr contrato obra)					1.53%	\$ 638,807.69
1.2.3		Estampilla Procuratura (1,00 % vr contrato obra)					1.53%	\$ 638,807.69
1.2.4		Estampilla Adulto mayor (3 % vr contrato obra)					4.59%	\$ 1,916,423.07
1.2.5		Estampilla para la justicia Familiar (2.5%)					3.82%	\$ 1,597,019.23
1.2.6		Estampilla Prodeportes y recreación (2.0% vr contrato obra)					3.06%	\$ 1,277,615.38
1.2.7		Retención de Industria y Comercio (1%)					1.53%	\$ 638,807.69
<b>2</b>		<b>IMPREVISTOS</b>					<b>2.00%</b>	<b>\$ 835,743.53</b>
<b>3</b>		<b>UTILIDAD</b>					<b>5.00%</b>	<b>\$ 2,089,358.82</b>
<b>TOTAL PORCENTAJE COSTOS INDIRECTOS AIU - OBRA</b>							<b>32.50%</b>	<b>\$ 13,580,832.33</b>

  
 Revisó: **ALBEIRO ANTONIO PORRAS ALVAREZ**  
 Cargo: Profesional Contratado -Cto 1623-2025

  
 VoBo: **ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES**  
 Secretario de despacho - Secretaria de Infraestructura

  
 Elaboró: **CÉSAR ARNULFO LAGOS NIÑO**  
 Cargo: Profesional Contratado -CTO 1774-2025