

Popayan, noviembre de 2025

Señores Secretaría de Infraestructura

Municipio de Popayan

Como representante legal de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN por medio de la presente, allego presupuesto del proyecto en referencia como propuesta para realizar un Convenio Solidario con el municipio de Popayán.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN PARA LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUENTES PEATONALES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

1. MANTENIMIENTO PUENTE SOBRE RIO CAUCA -TRANSVERSAL 17 CON CARRERA 6ª

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	PULIDA Y RETIRO DE ÓXIDO + APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO (WASH PRIMER) BARANDA METÁLICA, ELEMENTOS DE CERCHA Y DEMÁS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA LINEAL	212	ML	\$ 38,116.12	\$ 8,080,617.00
2	APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA BARANDA METÁLICA, TIRANTES, ELEMENTOS DE CERCHA Y DEMÁS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA LINEAL	212	ML	\$ 27,335.35	\$ 5,795,095.00
3	LAVADO ESTRUCTURA CON HIDROLAVADORA A PRESION	413.23	M2	\$ 14,343.31	\$ 5,927,085.00
4	ALQUILER DE GRÚA CANASTILLA HIDRÁULICA; INCLUYE ACCESORIOS DE TRABAJO EN ALTURAS	6	DIA	\$ 2,571,428.00	\$ 15,428,568.00
SUBTOTAL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CAUCA -TRANSVERSAL 17 CON CARRERA 6ª					\$ 35,231,365

2. MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL- CARRERA 9ª COLEGIO SALESIANAS

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	PULIDA Y RETIRO DE ÓXIDO + APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO (WASH PRIMER) BARANDA METÁLICA, TIRANTES, ELEMENTOS DE CERCHA Y DEMÁS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA LINEAL	420	ML	\$ 38,116.12	\$ 16,008,769.00
2	APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA BARANDA METÁLICA, TIRANTES, ELEMENTOS DE CERCHA Y DEMÁS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA LINEAL	420	ML	\$ 27,335.35	\$ 11,480,848.00
3	LAVADO ESTRUCTURA CON HIDROLAVADORA A PRESION	401.74	M2	\$ 14,343.31	\$ 5,762,333.00
4	ALQUILER DE GRÚA CANASTILLA HIDRÁULICA; INCLUYE ACCESORIOS DE TRABAJO EN ALTURAS	1	DIA	\$ 2,571,428.00	\$ 2,571,428.00
SUBTOTAL PUENTE PEATONAL COLEGIO SALESIANAS					\$ 35,823,378

SUBTOTAL OBRAS \$ 71,054,743

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
ADMINISTRACION	A 18%	\$ 12,789,854
IMPREVISTOS	I 1%	\$ 710,547
TOTAL	A+I 19%	\$ 13,500,401

TOTAL APOORTE MUNICIPIO \$ 84,555,144

APOORTE COMUNIDAD \$ 3,355,254

JORNALES DE TRABAJO INCLUYE CUADRILLAS DE MANO DE OBRA DIRECTA HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS	UND	62	\$ 54,117	\$ 3,355,254
---	-----	----	-----------	--------------

COSTO TOTAL CONVENIO \$ 87,910,398

Mariela Rendón Espinosa

MARIELA RENDON ESPINOSA

Ingeniera Civil

C.C. 1.062.306.155

MP. 061037-0722553 CAU

Jonathan Julian Constain Muñoz

JONATHAN JULIAN CONSTAIN MUÑOZ

C.C. 10.294.410

R.L. ASOCOMUNAL