Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8608805
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(19/11/2025 10:33:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3924-2025
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE SALUD REALIZAR A TODO COSTO MEJORAMIENTO A LAS ADECUACIONES DE LA RED DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA, UBICADA EN LA CALLE 1 NORTE # 2-80 CASA - BARRIO CALDAS
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	77 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DEL CAUCA

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ColombiaNET
Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura
COLOMBIA, Popayán
Número de documento 900866624

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
colombianet y sepcom ingenieria y telecomunicaciones sas			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Comercial ColombiaNET S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *26/11/2025 9:48:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE OCTAVIO GUZMAN GUTIERREZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/11/2025 7:13:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	SECRETARÍA GENERAL.
Proceso de Contratación	DC-SG-MC-032-2025
Título de la oferta	COLOMBIANET INGENIERIA
Cuantía del contrato	122.153.737,11 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 6:19:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 6:19:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 6:19:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días para terminar *(4/12/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8608805
Proveedor colombianet y sepcom ingenieria y telecomunicaciones sas
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca

Municipio Popayán
Dirección CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 3 Con calle 1N 2 – 80	COLOMBIA > Cauca > Popayán

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8608805

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
129.693.354,70	122.153.737,11

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	30161509	Suministro e instalación de muro eterboard 4 mm 244 X 122 cm (ambas caras), incluye estructura metálica y accesoriosm	14,88	M2	73.736,00	70.049,20	1.097.191,68	1.042.332,10
2	30161509	Suministro e instalación de muro Panel Yeso 4 mm 244 X 122 cm (ambas caras), incluye estructura metálica y accesorios	74,42	M2	73.076,00	69.422,20	5.438.315,92	5.166.400,12
3	30161509	Suministro e instalación de estuco plástico sobre muros, incluye cinta malla juntas para eterboard	89,30	M2	20.675,00	18.607,50	1.846.277,50	1.661.649,75
4	30171504	Suministro y aplicación de vinilo muro tipo I, 3 manos	89,30	M2	17.832,00	16.048,80	1.592.397,60	1.433.157,84
5	31161503	Suministro e instalación de puerta en madera 90*200 cm (incluye marco y pintura)	4,00	M2	1.208.355,00	1.087.519,50	4.833.420,00	4.350.078,00
10	39121603	eshumidificador eléctrico portátil 5,0 LITROS	1,00	UN	5.142.073,00	4.627.865,70	5.142.073,00	4.627.865,70
11	40101701	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL 12000 BTU	3,00	UN	3.558.100,00	3.555.290,00	10.674.300,00	10.665.870,00
12	52161505	TELEVISOR 75 "	2,00	UN	6.750.000,00	6.675.000,00	13.500.000,00	13.350.000,00
13	45111802	BASE PEDESTAL PARA TELEVISOR 75"	2,00	UN	1.082.900,00	990.610,00	2.165.800,00	1.981.220,00
14	43222612	TOMA CORRIENTE DOBLE NO REGULADO 15 AM	35,00	UN	20.885,00	18.796,00	730.975,00	657.860,00
15	43222612	TOMA CORRIENTE DOBLE REGULADO	35,00	UN	32.487,00	29.238,30	1.137.045,00	1.023.340,50
16	31201511	CINTA AISLANTE NARANJA -NEGRO	7,00	UN	30.940,00	27.846,00	216.580,00	194.922,00
17	43223305	TABLERO ELECTRICO BIFASICO 6 CIRCUITOS	2,00	UN	170.170,00	153.153,00	340.340,00	306.306,00
18	43223305	BREAKER ENCHUFABLE 30 AMPERIOS	3,00	UN	35.581,00	32.022,90	106.743,00	96.068,70
19	43223305	BREAKER ENCHUFABLE 20 AMPERIOS	1,00	UN	35.581,00	32.022,90	35.581,00	32.022,90
20	43223303	CABLE 12 AWG 7 HILOS TRENZADO AZUL, BLANCO, VERDE	650,00	UN	17.094,00	15.384,60	11.111.100,00	9.999.990,00
21	43223303	CANALETA DEXSON 100*45 MM	75,00	UN	116.025,00	104.422,50	8.701.875,00	7.831.687,50
22	43222612	CANALETA ANGULO PLANO 100 45 MM	1,00	UN	46.410,00	41.769,00	46.410,00	41.769,00
23	43222612	CANALETA ANGULO INTERNO 100*45 MM	26,00	UN	46.410,00	41.769,00	1.206.660,00	1.085.994,00
24	43222612	CANALETA ANGULO EXTERNO 100*45 MM	16,00	UN	46.410,00	41.769,00	742.560,00	668.304,00
25	43222612	CANALETA UNIONES 100*45 MM	20,00	UN	23.205,00	20.884,50	464.100,00	417.690,00
26	30103618	PUNTO DE ACCESO	2,00	UN	1.330.420,00	1.310.378,00	2.660.840,00	2.620.756,00
27	39121434	TUBERIA EMT 3/4"	42,00	UN	40.222,00	36.199,80	1.689.324,00	1.520.391,60
28	39121434	UNIONES EMT 3/4"	64,00	UN	4.022,00	3.619,80	257.408,00	231.667,20
29	39121406	CURVA EMT 3/4"	2,00	UN	4.486,00	4.037,40	8.972,00	8.074,80
30	39121406	CAJA RATWELL	8,00	UN	27.846,00	25.061,40	222.768,00	200.491,20
31	39121406	GRAPA METÁLICA DOBLE ALETA	12,00	UN	1.083,00	974,70	12.996,00	11.696,40
32	39121406	GABINETE 9U TAPA LATERAL REMOVIBLE	1,00	UN	611.065,00	549.958,50	611.065,00	549.958,50
33	30103618	ORGANIZADOR PLÁSTICO DE 2U	1,00	UN	154.700,00	139.230,00	154.700,00	139.230,00
34	43223303	PRENSA ESTOPA 3/4"	2,00	UN	7.271,00	6.543,90	14.542,00	13.087,80
35	30103618	CONECTOR DE ACERO EMT 3/4"	4,00	UN	9.282,00	8.353,80	37.128,00	33.415,20
36	43223305	CONDULETA 3/4"	4,00	UN	43.316,00	38.984,40	173.264,00	155.937,60
37	39121406	LUMNARIAS 18 W SOBRE PONER	35,00	UN	154.700,00	139.230,00	5.414.500,00	4.873.050,00
38	39121406	APAGADOR 10AMP	8,00	UN	14.697,00	13.227,30	117.576,00	105.818,40
39	43222612	CONECTORES AUTO DESFORRE	210,00	UN	3.403,00	3.062,70	714.630,00	643.167,00
40	43222612	CAJA 2X4 PLASTICA	6,00	UN	9.282,00	8.353,80	55.692,00	50.122,80
41	43222612	CAJA REDONDA ALUMINIO	37,00	UN	61.880,00	55.692,00	2.289.560,00	2.060.604,00
42	43222612	TERMINAL EMT 3/4"	70,00	UN	5.415,00	4.873,50	379.050,00	341.145,00
43	39131709	CABLE #14	375,00	UN	2.785,00	2.506,50	1.044.375,00	939.937,50
44	43223305	PATCH PANEL DE 48 POSICIONES	1,00	UN	2.475.200,00	2.450.680,00	2.475.200,00	2.450.680,00
45	43223305	PATCHCORD MULTIMODO	1,00	UN	495.040,00	445.536,00	495.040,00	445.536,00
46	43223303	SWITCH CLOUD CORE 48 PUERTOS -SFP	1,00	UN	4.486.300,00	4.400.670,00	4.486.300,00	4.400.670,00
47	43223303	PATCH CORD UTP CAT 6 X 0,50 CM	40,00	UN	29.393,00	26.453,70	1.175.720,00	1.058.148,00
48	43223303	PATCH CORD UTP CAT 6 X 3 MTS	40,00	UN	32.487,00	29.238,70	1.299.480,00	1.169.548,00
49	43223303	CABLE UTP CAT 6 x 305 SIEMON	470,00	UN	8.818,00	7.936,20	4.144.460,00	3.730.014,00
50	43222612	JACK RJ-45 METALICAS	80,00	UN	37.128,00	33.415,20	2.970.240,00	2.673.216,00
51	43222612	FACE PLATE	105,00	UN	26.299,00	23.669,10	2.761.395,00	2.485.255,50
52	43222612	TAPA PARA FACE PLATE SENCILLO	35,00	UN	7.735,00	6.961,50	270.725,00	243.652,50
53	43222612	MARQUILLAS	140,00	UN	4.641,00	4.176,50	649.740,00	584.710,00
54	43222612	MULTITOMA HORIZONTAL 12 ENTRADAS	1,00	UN	556.920,00	501.228,00	556.920,00	501.228,00
55	43222612	MANO DE OBRA	1,00	UN	21.420.000,00	21.278.000,00	21.420.000,00	21.278.000,00

2 CO1.PCCNTR.8608805

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo

									indique la Entidad Estatal
								129.693.354,70	122.153.737,11
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		30161509	Suministro e instalación de muro eterboard 4 mm 244 X 122 cm (ambas caras), incluye estructura metálica y accesoriosm	14,88	M2	73.736,00	70.049,20	1.097.191,68	1.042.332,10
2		30161509	Suministro e instalación de muro Panel Yeso 4 mm 244 X 122 cm (ambas caras), incluye estructura metálica y accesorios	74,42	M2	73.076,00	69.422,20	5.438.315,92	5.166.400,12
3		30161509	Suministro e instalación de estuco plástico sobre muros, incluye cinta malla juntas para eterboard	89,30	M2	20.675,00	18.607,50	1.846.277,50	1.661.649,75
4		30171504	Suministro y aplicación de vinilo muro tipo I, 3 manos	89,30	M2	17.832,00	16.048,80	1.592.397,60	1.433.157,84
5		31161503	Suministro e instalación de puerta en madera 90*200 cm (incluye marco y pintura)	4,00	M2	1.208.355,00	1.087.519,50	4.833.420,00	4.350.078,00
10		39121603	eshumidificador eléctrico portátil 5,0 LITROS	1,00	UN	5.142.073,00	4.627.865,70	5.142.073,00	4.627.865,70
11		40101701	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL 12000 BTU	3,00	UN	3.558.100,00	3.555.290,00	10.674.300,00	10.665.870,00
12		52161505	TELEVISOR 75 "	2,00	UN	6.750.000,00	6.675.000,00	13.500.000,00	13.350.000,00
13		45111802	BASE PEDESTAL PARA TELEVISOR 75"	2,00	UN	1.082.900,00	990.610,00	2.165.800,00	1.981.220,00
14		43222612	TOMA CORRIENTE DOBLE NO REGULADO 15 AM	35,00	UN	20.885,00	18.796,00	730.975,00	657.860,00
15		43222612	TOMA CORRIENTE DOBLE REGULADO	35,00	UN	32.487,00	29.238,30	1.137.045,00	1.023.340,50
16		31201511	CINTA AISLANTE NARANJA -NEGRO	7,00	UN	30.940,00	27.846,00	216.580,00	194.922,00
17		43223305	TABLERO ELECTRICO BIFASICO 6 CIRCUITOS	2,00	UN	170.170,00	153.153,00	340.340,00	306.306,00
18		43223305	BREAKER ENCHUFABLE 30 AMPERIOS	3,00	UN	35.581,00	32.022,90	106.743,00	96.068,70
19		43223305	BREAKER ENCHUFABLE 20 AMPERIOS	1,00	UN	35.581,00	32.022,90	35.581,00	32.022,90
20		43223303	CABLE 12 AWG 7 HILOS TRENZADO AZUL, BLANCO, VERDE	650,00	UN	17.094,00	15.384,60	11.111.100,00	9.999.990,00
21		43223303	CANALETA DEXSON 100*45 MM	75,00	UN	116.025,00	104.422,50	8.701.875,00	7.831.687,50
22		43222612	CANALETA ANGULO PLANO 100 45 MM	1,00	UN	46.410,00	41.769,00	46.410,00	41.769,00
23		43222612	CANALETA ANGULO INTERNO 100*45 MM	26,00	UN	46.410,00	41.769,00	1.206.660,00	1.085.994,00
24		43222612	CANALETA ANGULO EXTERNO 100*45 MM	16,00	UN	46.410,00	41.769,00	742.560,00	668.304,00
25		43222612	CANALETA UNIONES 100*45 MM	20,00	UN	23.205,00	20.884,50	464.100,00	417.690,00
26		30103618	PUNTO DE ACCESO	2,00	UN	1.330.420,00	1.310.378,00	2.660.840,00	2.620.756,00
27		39121434	TUBERIA EMT 3/4"	42,00	UN	40.222,00	36.199,80	1.689.324,00	1.520.391,60
28		39121434	UNIONES EMT 3/4"	64,00	UN	4.022,00	3.619,80	257.408,00	231.667,20
29		39121406	CURVA EMT 3/4"	2,00	UN	4.486,00	4.037,40	8.972,00	8.074,80
30		39121406	CAJA RATWELL	8,00	UN	27.846,00	25.061,40	222.768,00	200.491,20
31		39121406	GRAPA METÁLICA DOBLE ALETA	12,00	UN	1.083,00	974,70	12.996,00	11.696,40
32		39121406	GABINETE 9U TAPA LATERAL REMOVIBLE	1,00	UN	611.065,00	549.958,50	611.065,00	549.958,50
33		30103618	ORGANIZADOR PLÁSTICO DE 2U	1,00	UN	154.700,00	139.230,00	154.700,00	139.230,00
34		43223303	PRENSA ESTOPA 3/4"	2,00	UN	7.271,00	6.543,90	14.542,00	13.087,80
35		30103618	CONECTOR DE ACERO EMT 3/4"	4,00	UN	9.282,00	8.353,80	37.128,00	33.415,20
36		43223305	CONDULETA 3/4"	4,00	UN	43.316,00	38.984,40	173.264,00	155.937,60
37		39121406	LUMINARIAS 18 W SOBRE PONER	35,00	UN	154.700,00	139.230,00	5.414.500,00	4.873.050,00
38		39121406	APAGADOR 10AMP	8,00	UN	14.697,00	13.227,30	117.576,00	105.818,40
39		43222612	CONECTORES AUTO DESFORRE	210,00	UN	3.403,00	3.062,70	714.630,00	643.167,00
40		43222612	CAJA 2X4 PLASTICA	6,00	UN	9.282,00	8.353,80	55.692,00	50.122,80
41		43222612	CAJA REDONDA ALUMINIO	37,00	UN	61.880,00	55.692,00	2.289.560,00	2.060.604,00
42		43222612	TERMINAL EMT 3/4"	70,00	UN	5.415,00	4.873,50	379.050,00	341.145,00
43		39131709	CABLE #14	375,00	UN	2.785,00	2.506,50	1.044.375,00	939.937,50
44		43223305	PATCH PANEL DE 48 POSICIONES	1,00	UN	2.475.200,00	2.450.680,00	2.475.200,00	2.450.680,00
45		43223305	PATCHCORD MULTIMODO	1,00	UN	495.040,00	445.536,00	495.040,00	445.536,00
46		43223303	SWITCH CLOUD CORE 48 PUERTOS -SFP	1,00	UN	4.486.300,00	4.400.670,00	4.486.300,00	4.400.670,00
47		43223303	PATCH CORD UTP CAT 6 X 0,50 CM	40,00	UN	29.393,00	26.453,70	1.175.720,00	1.058.148,00
48		43223303	PATCH CORD UTP CAT 6 X 3 MTS	40,00	UN	32.487,00	29.238,70	1.299.480,00	1.169.548,00
49		43223303	CABLE UTP CAT 6 x 305 SIEMON	470,00	UN	8.818,00	7.936,20	4.144.460,00	3.730.014,00
50		43222612	JACK RJ-45 METALICAS	80,00	UN	37.128,00	33.415,20	2.970.240,00	2.673.216,00
51		43222612	FACE PLATE	105,00	UN	26.299,00	23.669,10	2.761.395,00	2.485.255,50
52		43222612	TAPA PARA FACE PLATE SENCILLO	35,00	UN	7.735,00	6.961,50	270.725,00	243.652,50
53		43222612	MARQUILLAS	140,00	UN	4.641,00	4.176,50	649.740,00	584.710,00
54		43222612	MULTITOMA HORIZONTAL 12 ENTRADAS	1,00	UN	556.920,00	501.228,00	556.920,00	501.228,00
55		43222612	MANO DE OBRA	1,00	UN	21.420.000,00	21.278.000,00	21.420.000,00	21.278.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del	☐	☐

	Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.		
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RUT COLOMBIANET...pdf	RUT COLOMBIANET...pdf	(detalle)
☐	2. CAMARA DE COMERCIO COLOMBIANET 29-10-2025.pdf	2. CAMARA DE COMERCIO COLOMBIANET 29-10-2025.pdf	(detalle)
☐	CDP 5985 (1).pdf	CDP 5985 (1).pdf	(detalle)
☐	1. CLAUSULADO 032-2025 23-11.pdf	1. CLAUSULADO 032-2025 23-11.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE OCTAVIO GUZM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76327158	Guardar y notificar
Supervisor	Daniel Fernando Valenc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1061728951	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE OCTAVIO GUZMAN GUTIERREZ	26/11/2025 7:13:23 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE OCTAVIO GUZMAN GUTIERREZ
Supervisor	Daniel Fernando Valencia Vitery	26/11/2025 7:13:23 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE OCTAVIO GUZMAN GUTIERREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	122.153.737,11
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	122.153.737,11

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5985	CDP	No se ha iniciado		122.153.737,11 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -