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MEMORANDO 

 
 
 
Bogotá, D.C. 26 de noviembre de 2025  
 
 
PARA: DR. CHRISTIAN FELIPE GALINDO RUIZ - COORDINADOR GRUPO DE 

GESTIÓN CONTRACTUAL. 

 

DE: SUBDIRECCION ENFERMEDADES TRANSMISIBLES- COMITÉ TECNICO Y 
EVALUADOR DEL PROCESO MSPS-SACTU-009-2025. 
 

ASUNTO: Respuesta de observaciones al proceso MSPS-SACTU-009-2025 
cuyo objeto es: “Adquirir pruebas de diagnóstico y pruebas rápidas para 
eventos endemo epidémicos en el marco de los planes de eliminación de 
leishmaniasis, enfermedad de Chagas y diagnóstico del dengue” 
 
 

1. RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BIOLORE LTDA 
 
REFERENCIA MENSAJE: CO1.MSG.8777332 
 
Observación N° 1   
 
Con respecto al Anexo técnico. Fichas técnicas de las PDR, nos permitimos presentar 
la siguiente observación para su revisión y/o aclaración: 
 
- Periodo de vida útil: Donde se establece que “Esta debe ser mayor o igual a 18 
meses de vida útil al momento de la entrega”, solicitamos considerar la modificación 
de este requisito a un mínimo de 12 meses de vigencia al momento de la entrega. 
Esta solicitud se basa en que; por procesos logísticos y tiempos de importación, los 
productos llegan al país con una vigencia promedio de 18 meses; por tanto, al 
momento de su entrega a la entidad, contarían con una vigencia restante, lo que 
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garantiza su óptimo uso dentro del tiempo requerido sin afectar la calidad ni la 
trazabilidad del producto. 
 
RESPUESTA:  
 
De acuerdo con los antecedentes del proceso de adquisición MSPS-SACTU-012-2024, 
las pruebas diagnósticas que fueron adquiridas para el proceso de Dengue, 
enfermedad de Chagas y Leishmaniasis fueron entregadas a la administradora de 
recursos físicos del Ministerio de Salud con un promedio de vida útil de 
aproximadamente 18 meses. Además, desde la fecha de fabricación hasta su 
vencimiento se reportó aproximadamente 22 meses. Por ende, existen antecedentes 
de cumplimiento con la obligación contractual desde la oferta nacional que permitan 
garantizar su uso óptimo dentro del tiempo requerido con calidad y trazabilidad de 
los productos.  
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que para la ejecución de las intervenciones 
planificadas para los planes de eliminación y control se requiere de una 
implementación ajustable a los cronogramas de trabajo de las direcciones 
territoriales, los cuales obedecen a su vez al contexto epidemiológico variable a través 
del tiempo, no es viable aceptar pruebas de diagnóstico con tiempo de vida útil menor 
al 80% del periodo de 18 meses establecido a partir de la entrega al MinSalud. 
 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 
REFERENCIA MENSAJE: CO1.MSG.8783849 
 
Observación N° 2  
 
Con relación al Proyecto de Pliego de Condiciones – Ítem 2.10: Plazo de Ejecución / 
Plazo de Entrega “a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, y hasta el 30 de diciem-
bre de 2025”, respetuosamente solicitamos considerar una ampliación de dicha fecha. 
 
Esto debido a que, por la cantidad de bienes solicitados en los diferentes lotes, no es 
viable garantizar su disponibilidad total dentro del plazo planteado. Los tiempos de 
importación pueden variar entre 45 y 60 días, y adicionalmente, es poco probable 
que cualquier proveedor cuente con inventario inmediato para las cantidades reque-
ridas por la entidad. 
 
Por lo anterior, agradecemos que se tenga en cuenta esta observación y se considere 
la ampliación del plazo de entrega y ejecución, con el fin de asegurar el adecuado 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
RESPUESTA:  



 

_________________________________________________________________________________ 
Ministerio de Salud y Protección Social 
Dirección: Carrera 13 No. 32-76, Bogotá D.C., Colombia                                               Página | 3 
Conmutador en Bogotá: (+57) 601 330 5043                                   
Resto del país: (+57) 01 8000 960020 
 
                          

 
Respecto a su observación nos permitimos manifestar que no es posible ampliar las 
fechas de entrega, por cuanto el plazo establecido corresponde a las condiciones 
definidas en la etapa de planeación y estructuración del proceso, en atención a las 
necesidades del objeto contractual, la programación institucional y los recursos 
asignados en la presente vigencia.  
 
La modificación de dicho plazo implicaría alterar elementos esenciales del proceso de 
selección y del contrato a celebrar, así como las condiciones bajo las cuales la Entidad 
determinó su alcance y oportunidad de ejecución. En esa medida, y conforme a lo 
indicado anteriormente, para la satisfacción de la necesidad el MSPS requiere que la 
entrega se realice dentro del plazo previsto en el cronograma de ejecución 
contractual, estudios previos e invitación, situación que debe ser considerada por los 
proponentes al momento de presentar sus ofrecimientos. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la eventual ocurrencia de circunstancias externas y 
sobrevinientes durante la ejecución contractual, siempre que estén debidamente 
soportadas y su impacto no sea imputable al contratista ni constituya incumplimiento 
del ofrecimiento presentado. En tales casos, y únicamente frente a hechos objetiva y 
documentalmente acreditados, el MSPS podrá efectuar la revisión correspondiente 
dentro del ámbito de sus competencias, conforme a las condiciones y soportes que 
se presenten. 
 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 

2. RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CLINIMEDICAL 
GROUP S.A.S. 

 
REFERENCIA MENSAJE: CO1.MSG.8794656 
 
Observación N° 1 
 
Nos permitimos presentar observaciones al Proyecto de Pliegos de Condiciones de la 
Subasta Inversa No. MSPS-SACTU-009-2025, específicamente respecto al punto que 
se relaciona a continuación: 
Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato está establecido hasta el 
30 de diciembre de 2025, CLINIMEDICAL GROUP S.A.S. considera que no es viable 
cumplir con dicho término, ya que las cantidades solicitadas son superiores a las que 
el mercado comúnmente maneja, y el plazo de 30 días resulta insuficiente para ga-
rantizar el suministro oportuno. Esta situación se agrava debido a que el proceso se 
desarrolla en temporada de cierre de año, periodo en el cual las operaciones de im-
portación, logística y transporte presentan mayores demoras por el alto tráfico inter-
nacional. 
En aras de asegurar la correcta ejecución contractual y garantizar la continuidad del 
proceso, proponemos realizar entregas parciales, iniciando este año y finalizando en 
enero de 2026, de la siguiente manera: 
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Para el Lote 5 (Pruebas de Tamizaje para Chagas, SKU 481K110): entrega de 2.018 
kits con llegada estimada el 20 de diciembre de 2025, y la cantidad restante sería 
entregada el 25 de enero de 2026. 
Para el Lote 6 (Pruebas de diagnóstico rápido para Dengue, SKU 11FK416): entrega 
inicial de 1.000 kits con fecha estimada el 25 de diciembre de 2025, y la cantidad 
restante sería entregada el 25 de enero de 2026. 
Así mismo, proponemos que los pagos sean parciales, correspondientes a cada en-
trega realizada y conforme a las cantidades efectivamente suministradas. 
Por lo anterior, solicitamos respetuosamente ampliar la fecha de entrega del objeto 
contractual hasta el 28 de febrero de 2026, permitiendo así la adecuada participación 
y garantizando el cumplimiento de los tiempos reales de importación y entrega en el 
marco del proceso de Subasta Inversa No. MSPS-SACTU-009-2025. 
 
 
RESPUESTA:  
 
Respecto a su observación nos permitimos manifestar que no es posible ampliar las 
fechas de entrega, por cuanto el plazo establecido corresponde a las condiciones 
definidas en la etapa de planeación y estructuración del proceso, en atención a las 
necesidades del objeto contractual, la programación institucional y los recursos 
asignados en la presente vigencia.  
 
La modificación de dicho plazo implicaría alterar elementos esenciales del proceso de 
selección y del contrato a celebrar, así como las condiciones bajo las cuales la Entidad 
determinó su alcance y oportunidad de ejecución. En esa medida, y conforme a lo 
indicado anteriormente, para la satisfacción de la necesidad el MSPS requiere que la 
entrega se realice dentro del plazo previsto en el cronograma de ejecución 
contractual, estudios previos e invitación, situación que debe ser considerada por los 
proponentes al momento de presentar sus ofrecimientos. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la eventual ocurrencia de circunstancias externas y 
sobrevinientes durante la ejecución contractual, siempre que estén debidamente 
soportadas y su impacto no sea imputable al contratista ni constituya incumplimiento 
del ofrecimiento presentado. En tales casos, y únicamente frente a hechos objetiva y 
documentalmente acreditados, el MSPS podrá efectuar la revisión correspondiente 
dentro del ámbito de sus competencias, conforme a las condiciones y soportes que 
se presenten. 
 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 

3. RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR IMEX 
 
REFERENCIA MENSAJE: CO1.MSG.8807601 
 
Observación N° 1 
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En el punto 2.10. PLAZO DE EJECUCIÓN / PLAZO DE ENTREGA : El plazo de ejecución 
y entrega será a partir de la suscripción del acta inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y hasta el 30 de diciembre 
de 2025; solicitamos tener en cuenta los tiempos de importación de los productos por 
tal razón debe ser considerado una ampliación para la fecha final de entrega y de esta 
forma poder cumplir con las obligaciones del contrato. 
 
RESPUESTA:  
 
Respecto a su observación nos permitimos manifestar que no es posible ampliar las 
fechas de entrega, por cuanto el plazo establecido corresponde a las condiciones 
definidas en la etapa de planeación y estructuración del proceso, en atención a las 
necesidades del objeto contractual, la programación institucional y los recursos 
asignados en la presente vigencia.  
 
La modificación de dicho plazo implicaría alterar elementos esenciales del proceso de 
selección y del contrato a celebrar, así como las condiciones bajo las cuales la Entidad 
determinó su alcance y oportunidad de ejecución. En esa medida, y conforme a lo 
indicado anteriormente, para la satisfacción de la necesidad el MSPS requiere que la 
entrega se realice dentro del plazo previsto en el cronograma de ejecución 
contractual, estudios previos e invitación, situación que debe ser considerada por los 
proponentes al momento de presentar sus ofrecimientos. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la eventual ocurrencia de circunstancias externas y 
sobrevinientes durante la ejecución contractual, siempre que estén debidamente 
soportadas y su impacto no sea imputable al contratista ni constituya incumplimiento 
del ofrecimiento presentado. En tales casos, y únicamente frente a hechos objetiva y 
documentalmente acreditados, el MSPS podrá efectuar la revisión correspondiente 
dentro del ámbito de sus competencias, conforme a las condiciones y soportes que 
se presenten. 
 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 
Observación N° 2 
 
En la parte: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA. 9. Realizar el cambio, 
por única vez, del insumo que no se alcance a consumir antes de la fecha de venci-
miento o expiración, Garantizar, post – ejecución del contrato, el cambio de pruebas 
que no se alcancen a consumir antes de la fecha de vencimiento o expiración de la 
vida útil del producto, hasta un 30% del saldo, para lo cual el Ministerio de Salud y 
Protección Social dará aviso al contratista un (1) mes antes del vencimiento de las 
pruebas y el contratista se obliga a cambiar las pruebas por nuevos lotes con vida útil 
mínima del 80% contados desde su fabricación de acuerdo con lo establecido en la 
ficha técnica y los costos de cambio las pruebas serán asumidos por el contratista, el 
cambio de las pruebas deberá realizarse máximo a los dos (2) meses contados a 
partir de la solicitud de recambio hecha por el Ministerio sin ningún costo para el 
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Ministerio; solicitamos considerar dar el aviso (3) meses antes del vencimiento de las 
pruebas y que el cambio pueda realizarse máximo a los 3 meses contados a partir de 
la solicitud de recambio, ya que es necesario coordinar toda la logística con el pro-
veedor internacional. 
 
RESPUESTA:  
 
De acuerdo con la operabilidad técnica asociada a los planes de eliminación de los 
programas territoriales de enfermedades transmitidas por vectores, es pertinente 
mantener un abastecimiento que permita responder de manera oportuna al contexto 
epidemiológico transcurrente en el momento del uso de las pruebas de diagnóstico. 
Esto implica que, en caso de recambios por vencimiento, las entidades territoriales 
no podrán desabastecerse del insumo por plazos mayores al ya establecido, puesto 
que los planes de control, eliminación y las contingencias por ETV requieren una 
respuesta rápida para mitigar los riesgos en la población a atender, por lo que el 
cambio no puede ni debe realizarse máximo a los 3 meses contados a partir de la 
solicitud de recambio. 
 
Adicionalmente, en términos de responsabilidad en el uso de las pruebas, la 
notificación de los vencimientos requiere que se haga con plazo de un mes, el cuál 
corresponde con los tiempos de notificación de los inventarios de las entidades 
territoriales y sus correspondientes sistemas de gestión, permitiendo la gestión 
autónoma e independiente de la gestión de sus insumos de la cual gozan las 
Direcciones Territoriales de Salud según la Ley 715 de 2001. 

 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 
Observación N° 3 
 
En ANEXO TÉCNICO. FICHAS TÉCNICAS DE LAS PDR. Periodo de vida útil: El tiempo 
mínimo de vida útil mayor o igual 18 meses al momento de la entrega; solicitamos 
considerar una fecha de vida útil mínima de 12 meses teniendo en cuenta los tiempos 
de logística e importación del producto. 
 
RESPUESTA:  
 
De acuerdo con los antecedentes del proceso de adquisición MSPS-SACTU-012-2024, 
las pruebas diagnósticas que fueron adquiridas para el proceso de Dengue, 
enfermedad de Chagas y Leishmaniasis fueron entregadas a la administradora de 
recursos físicos del Ministerio de Salud con un promedio de vida útil de 
aproximadamente 18 meses. Además, desde la fecha de fabricación hasta su 
vencimiento se reportó 24 meses. Por ende, existen antecedentes de cumplimiento 
con la obligación contractual desde la oferta nacional que permitan garantizar su uso 
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óptimo dentro del tiempo requerido con calidad y trazabilidad de los productos.  
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que para la ejecución de las intervenciones 
planificadas para los planes de eliminación y control se requiere de una 
implementación ajustable a los cronogramas de trabajo de las direcciones 
territoriales, los cuales obedecen a su vez al contexto epidemiológico variable a través 
del tiempo, no es viable aceptar pruebas de diagnóstico con tiempo de vida útil menor 
al 80% del periodo de 18 meses establecido a partir de la entrega al MinSalud. 
 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 

4. RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR TECNOMEDICAL 
S.A.S: 

 
REFERENCIA MENSAJE: CO1.MSG.8809165 
 
Observación N° 1 
 
En atención al Numeral 2.3.2 Obligaciones específicas, relacionado con el Items N° 4, 
vida útil del insumo contratado:   
 

 
 
Solicitamos amablemente a la entidad, evaluar la posibilidad de permitir la entrega 
de productos con vida útil inferior a 18 meses en un porcentaje más grande propo-
nemos tener en cuenta un 40% o aceptar productos con una vida útil de 12 meses 
teniendo en cuenta las fechas de vencimientos de acuerdo con el tipo de pruebas y 
los tiempos de importación de cada una de ellas 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con los antecedentes del proceso de adquisición MSPS-SACTU-012-2024, 
las pruebas diagnósticas que fueron adquiridas para el proceso de Dengue, 
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enfermedad de Chagas y Leishmaniasis fueron entregadas a la administradora de 
recursos físicos del Ministerio de Salud con un promedio de vida útil de 
aproximadamente 18 meses. Además, desde la fecha de fabricación hasta su 
vencimiento se reportó 24 meses. Por ende, existen antecedentes de cumplimiento 
con la obligación contractual desde la oferta nacional que permitan garantizar su uso 
óptimo dentro del tiempo requerido con calidad y trazabilidad de los productos.  
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que para la ejecución de las intervenciones 
planificadas para los planes de eliminación y control se requiere de una 
implementación ajustable a los cronogramas de trabajo de las direcciones 
territoriales, los cuales obedecen a su vez al contexto epidemiológico variable a través 
del tiempo, no es viable aceptar pruebas de diagnóstico con tiempo de vida útil menor 
al 80% del periodo de 18 meses establecido a partir de la entrega al MinSalud. 
 
Razón por la cual NO se acepta la observación planteada. 
 
Observación N° 2 
 
En atención al Numeral 2.10 PLAZO DE EJECUCION /PLAZO DE ENTREGA 
 

 
 
Agradecemos amablemente a la entidad evaluar la posibilidad para el LOTE 6. Pruebas 
de diagnóstico rápido Dengue Duo para detección de antígeno NS1 + Anticuerpos 
IgM/IgG Dengue, teniendo en cuenta la cantidad solicitada. 
 
La posibilidad de realizar la entrega de productos 50% antes del 30 de diciembre y el 
otro 50% en enero 2026, para tener una adecuada planeación de fechas de venci-
miento, logísticas y de importación de los productos solicitados. 
 
RESPUESTA:  
 
Respecto a su observación nos permitimos manifestar que no es posible ampliar las 
fechas de entrega, por cuanto el plazo establecido corresponde a las condiciones 
definidas en la etapa de planeación y estructuración del proceso, en atención a las 
necesidades del objeto contractual, la programación institucional y los recursos 
asignados en la presente vigencia.  
 
La modificación de dicho plazo implicaría alterar elementos esenciales del proceso de 
selección y del contrato a celebrar, así como las condiciones bajo las cuales la Entidad 
determinó su alcance y oportunidad de ejecución. En esa medida, y conforme a lo 
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indicado anteriormente, para la satisfacción de la necesidad el MSPS requiere que la 
entrega se realice dentro del plazo previsto en el cronograma de ejecución 
contractual, estudios previos e invitación, situación que debe ser considerada por los 
proponentes al momento de presentar sus ofrecimientos. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la eventual ocurrencia de circunstancias externas y 
sobrevinientes durante la ejecución contractual, siempre que estén debidamente 
soportadas y su impacto no sea imputable al contratista ni constituya incumplimiento 
del ofrecimiento presentado. En tales casos, y únicamente frente a hechos objetiva y 
documentalmente acreditados, el MSPS podrá efectuar la revisión correspondiente 
dentro del ámbito de sus competencias, conforme a las condiciones y soportes que 
se presenten. 
 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 
 

5. RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DIAGNOSTIMAX 
MEDICAL SAS: 

 
REFERENCIA MENSAJE: CO1.MSG.8809130 
 
Observación N° 1 
 
MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE AVISO PARA EL CAMBIO DE PRUEBAS POR NO CON-
SUMO 
En relación con la obligación contractual establecida respecto al cambio de las pruebas 
que no se alcancen a consumir antes de su fecha de vencimiento, específicamente el 
apartado que señala que: 
“El Ministerio de Salud y Protección Social dará aviso al contratista un (1) mes antes 
del vencimiento de las pruebas…” 
 
Consideramos que dicho termino resulta insuficiente para la adecuada gestión admi-
nistrativa, logística y comercial que implica el manejo de este tipo de insumos. Un 
aviso tan reducido impide al contratista contar con el margen necesario para organizar 
la redistribución, comercialización oportuna o rotación del inventario restante, pu-
diendo afectar la estabilidad contractual lo cual puede generar pérdidas considerables 
para el contratista sin que exista posibilidad real de adoptar medidas preventivas y 
vulnerar el principio de equilibrio económico que debe preservarse durante toda la 
ejecución del contrato. Debe señalarse que muchas de las pruebas incluidas en el 
presente proceso presentan una rotación baja en el mercado y, además, en altos 
volúmenes requieren procesos logísticos, administrativos y comerciales que no pue-
den ejecutarse de manera eficiente en un plazo tan corto. 
 
En razón de lo anterior, solicitamos a la entidad ampliar el plazo de aviso para este 
requerimiento, de manera que la notificación del recambio se realice con una antici-
pación mínima de seis (6) meses antes de la fecha de vencimiento de las pruebas. 
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Este ajuste permitirá una planificación adecuada, facilitará la logística de reemplazo 
y garantizará el cumplimiento efectivo de la obligación, sin generar afectaciones eco-
nómicas u operativas al contratista por situaciones que no están bajo su control. 
 
Esta modificación no altera la intención del requisito ni compromete la seguridad de 
los insumos; por el contrario, contribuye a que el proceso se ejecute de manera res-
ponsable, eficiente y en condiciones equilibradas para todas las partes. 
 
RESPUESTA:  
 
De acuerdo con la operabilidad técnica asociada a los planes de eliminación de los 
programas territoriales de enfermedades transmitidas por vectores, es pertinente 
mantener un abastecimiento que permita responder de manera oportuna al contexto 
epidemiológico transcurrente en el momento del uso de las pruebas de diagnóstico. 
Esto implica que, en caso de recambios por vencimiento, las entidades territoriales 
no podrán desabastecerse del insumo por plazos mayores al ya establecido, puesto 
que los planes de control, eliminación y las contingencias por ETV requieren una 
respuesta rápida para mitigar los riesgos en la población a atender. 
 
Adicionalmente, en términos de responsabilidad en el uso de las pruebas, la 
notificación de los vencimientos requiere que se haga con plazo de un mes, el cuál 
corresponde con los tiempos de notificación de los inventarios de las entidades 
territoriales y sus correspondientes sistemas de gestión, permitiendo la gestión 
autónoma e independiente de la gestión de sus insumos de la cual gozan las 
Direcciones Territoriales de Salud según la Ley 715 de 2001. 

 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 
Observación N°2: 
 
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIO-
NAMIENTO (CCAA) De manera atenta, nos permitimos manifestar a la entidad una 
observación respecto al requisito establecido en el pliego de condiciones relacionado 
con la presentación del Certificado de Capacidad de Acondicionamiento y Almacena-
miento – CCAA, emitido por el INVIMA. Es importante aclarar que dicho certificado no 
aplica a todos los actores de la cadena de suministro de dispositivos médicos. El CCAA 
es un documento requerido únicamente para las empresas que realizan procesos de 
importación, fabricación o acondicionamiento, es decir, aquellas que intervienen físi-
camente el producto o modifican su presentación original. 
 
Sin embargo, existen numerosos oferentes —entre ellos distribuidores y comerciali-
zadores autorizados— cuya actividad consiste únicamente en la distribución, sin que 
exista manipulación, acondicionamiento o transformación del producto. Para este tipo 
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de empresas, el CCAA no es un documento exigible, pues no corresponde a las fun-
ciones que desempeñan. 
 
En estos casos, la autoridad sanitaria evalúa y certifica el cumplimiento de las condi-
ciones de almacenamiento y comercialización mediante documentos diferentes, como 
el Acta de Visita Sanitaria, que constituye la certificación válida para este tipo de 
operadores. 
 
Solicitar el CCAA como requisito obligatorio y generalizado genera una restricción 
injustificada y reduce significativamente la pluralidad de oferentes, excluyendo a em-
presas que sí cumplen plenamente con las obligaciones sanitarias correspondientes a 
su actividad y que cuentan con la capacidad técnica, operativa y logística para ejecu-
tar el contrato. 
 
Por lo anterior, solicitamos respetuosamente a la entidad modificar el requisito, pre-
cisando que el CCAA será exigido únicamente para quienes actúen como importadores 
o acondicionadores y así mismo permitir que los distribuidores autorizados cumplan 
este requisito mediante la presentación del documento sanitario que corresponda a 
su actividad, como el Acta de Visita Sanitaria u otro equivalente emitido por la auto-
ridad competente. 
 
Esta aclaración permitirá una participación más amplia y equitativa de oferentes, sin 
afectar en ningún caso la calidad ni la trazabilidad de los productos a adquirir. 
 
RESPUESTA: 
 
En concordancia con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 3770 del 2004 se 
tienen las siguientes consideraciones:  
 

“Artículo 18. Modalidades. Los registros sanitarios expedidos a los reactivos 
de diagnóstico in vitro tendrán las siguientes modalidades: 
1. Fabricar y vender. 
2. Importar y vender. 
3. Importar, fabricar y vender. 
4. Importar, envasar y vender. 
5. Importar, semielaborar y vender. 
 
Parágrafo. Para efectos del presente artículo, la modalidad de fabricar y ven-
der comprende por sí misma la posibilidad de exportar, sin perjuicio de que la 
autoridad sanitaria competente pueda expedir el correspondiente registro sa-
nitario, exclusivamente para la modalidad de fabricar y exportar. 
Para las modalidades descritas en los numerales 1 y 3 se requerirá el cumpli-
miento de Buenas Prácticas de Manufactura, BPM. Para las modalidades des-
critas en los numerales 2, 4 y 5 se requerirá el cumplimiento del Certificado de 
Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento, CCAA.” 
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Por ende, se acoge la observación de acuerdo con los términos establecidos en el 
artículo 18 del Decreto 3770 del 2004, modificando el pliego asi: 
 

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ITEM 2.3.2. OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS 
7. Entregar con el insumo objeto de la compra, al supervisor del contrato 
designado por el Ministerio de Salud y Protección Social, los siguientes 
documentos: a) Certificado de calidad del insumo por parte del fabricante, 
donde se especifique el número del lote, fecha de fabricación y la vida útil del 
producto mayor o igual al 80% de los 18 meses la vida útil de cada una de las 
pruebas a contratar%, o que cuente mínimo con 18 meses de vida útil; b) CCAA 
Certificado de Capacidad de Acondicionamiento y Almacenamiento emitido por 
el INVIMA, de acuerdo con lo exigido en el artículo 18 del Decreto 3770 
del 2004 modalidades 2, 4 y 5; c) Copia del Registro sanitario emitido por 
Invima para las pruebas en humanos y Registro sanitario emitido por el ICA 
para las pruebas en caninos; d) Carta de Autorización de Distribución expedida 
por el fabricante; e) Inserto del kit de Diagnóstico en idioma castellano; 
Documentos que soportan la importación; f) Factura comercial y remisión. 

 
 
Observación N°3: 
 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE VIDA ÚTIL DE LAS PREUBAS 
De manera respetuosa solicitamos a la entidad revisar y ampliar el requerimiento 
establecido en el ANEXO TÉCNICO – FICHAS TÉCNICAS DE LAS PDR, específicamente 
en el numeral donde se indica: “Periodo de vida útil: La vida útil del reactivo debe 
aparecer impresa en el producto. En lo posible deberá aparecer cerca del código de 
lote. Esta debe ser mayor o igual a 18 meses de vida útil al momento de la entrega”. 
Si bien comprendemos que las pruebas, al momento de su fabricación, cuentan con 
una vida útil de aproximadamente 18 meses, es importante tener en cuenta que este 
tiempo disminuye de manera natural por los procesos logísticos inherentes a la ca-
dena de suministro.  
 
Una vez los reactivos salen de fábrica, deben pasar por etapas obligatorias como 
importación, nacionalización, almacenamiento del distribuidor y posterior despacho al 
contratante. Estas etapas generan un consumo natural del tiempo de vida útil, por lo 
que, al momento de la entrega al consumidor final, el producto suele contar con un 
periodo de vida útil entre 15 y 17 meses, lo cual corresponde a la disponibilidad real 
del mercado nacional.  
 
En ese sentido, solicitamos respetuosamente a la entidad modificar el requerimiento 
permitiendo que la vida útil mínima de los reactivos al momento de la entrega sea de 
entre 15 y 17 meses, garantizando insumos totalmente vigentes, aptos para su uso 
y acordes a la realidad del mercado colombiano. 
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Agradecemos de antemano la atención prestada y solicitamos cordialmente que sean 
tenidas en cuenta nuestras observaciones dentro del análisis correspondiente, en aras 
de garantizar una ejecución contractual equilibrada, eficiente y conforme a los prin-
cipios que rigen la contratación pública, y de este modo asegurar la correcta admi-
nistración del contrato y la observancia de los principios de razonabilidad, proporcio-
nalidad y equilibrio económico que rigen la contratación estatal. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con los antecedentes del proceso de adquisición MSPS-SACTU-012-2024, 
las pruebas diagnósticas que fueron adquiridas para el proceso de Dengue, 
enfermedad de Chagas y Leishmaniasis fueron entregadas a la administradora de 
recursos físicos del Ministerio de Salud con un promedio de vida útil de 
aproximadamente 18 meses. Además, desde la fecha de fabricación hasta su 
vencimiento se reportó 24 meses. Por ende, existen antecedentes de cumplimiento 
con la obligación contractual desde la oferta nacional que permitan garantizar su uso 
óptimo dentro del tiempo requerido con calidad y trazabilidad de los productos.  
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que para la ejecución de las intervenciones 
planificadas para los planes de eliminación y control se requiere de una 
implementación ajustable a los cronogramas de trabajo de las direcciones 
territoriales, los cuales obedecen a su vez al contexto epidemiológico variable a través 
del tiempo, no es viable aceptar pruebas de diagnóstico con tiempo de vida útil menor 
al 80% del periodo de 18 meses establecido a partir de la entrega al MinSalud. 
 
Razón por la cual NO se acepta la observación planteada. 
 
 

6. RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DIAGNOSTILAB 
VM SAS: 

 
REFERENCIA MENSAJE: CO1.MSG.8807817 
 
Observación N° 1 
 
Con relación al proceso MSPS-SACTU-009-2025, me permito presentar la siguiente 
observación, en calidad de proponente interesado: 
 
Respetados señores, en revisión del proyecto pliego de condiciones, nos permitimos 
realizar las siguientes observaciones. 
 
En el numeral 2.3.2 Obligaciones Específicas, numeral 4, se requiere evaluar la po-
sibilidad de ampliar el porcentaje permitido de mercancía recibida con vida útil me-
nor al 80% de los 18 meses establecidos. 
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Respetuosamente, se solicita a la entidad con respecto al LOTE 6 Pruebas de diag-
nóstico rápido Dengue Duo para detección de antígeno NS1 + Anticuerpos IgM/IgG 
Dengue Considerar la disminución del porcentaje exigido de vida útil mínima para las 
pruebas, pasando del 80% al 60%, con el fin de permitir la entrega de hasta el 60% 
de los insumos con menos de 18 meses de vida útil al momento de su recepción, o 
solicitamos considerar una fecha de vida útil mínima de 12 meses.  
 
En cuanto a la Ejecución / Plazo de Entrega, establecida en el Numeral 2.10 Plazo de 
ejecución, “el plazo de ejecución y entrega será a partir de la suscripción del acta 
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato y hasta el 30 de diciembre de 2025.” se solicita modificar el plazo de entrega 
actualmente fijado hasta el 30 de diciembre de 2025, y permitir que los bienes puedan 
ser entregados hasta enero de 2026, donde se tenga en cuenta los tiempos de im-
portación permitiendo la entrega del 50% de la cantidad correspondiente a las prue-
bas de Dengue en diciembre de 2025 y el 50% en enero de 2026. Esta extensión 
facilitará la logística y garantizará el cumplimiento efectivo del contrato sin afectar el 
desarrollo del servicio. 
 
Esta solicitud se fundamenta en el análisis del mercado y las capacidades de los pro-
veedores, quienes actualmente no podrían ofertar el total de las cantidades requeri-
das cumpliendo con las fechas de vencimiento establecidas en el pliego de condicio-
nes. 
 
La adopción de esta modificación contribuiría a la viabilidad del proceso contractual, 
asegurando el suministro oportuno conforme a las necesidades institucionales, dentro 
del marco legal y reglamentario aplicable al proceso de contratación pública 
 
Solicitamos respetuosamente que toda respuesta emitida por la entidad frente a esta 
observación sea explícitamente fundamentada en la normativa y legislación colom-
biana vigente, en especial en la Ley 80 de 1993 —Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública— y el Decreto 1082 de 2015 —reglamento único del 
sector de contratación pública—, así como en los principios de transparencia, econo-
mía, selección objetiva y debido proceso. Por lo tanto, dicha respuesta debe referirse 
de manera expresa a las disposiciones legales, jurisprudencia o conceptos técnicos 
que sustenten la decisión de la entidad, asegurando que el trámite se lleve a cabo 
conforme al marco normativo y garantizando la seguridad jurídica y el respeto por los 
derechos de los interesados en el proceso contractual. 
 
RESPUESTA: 
 

1. En cuanto al periodo de vida útil:  
 
De acuerdo con los antecedentes del proceso de adquisición MSPS-SACTU-012-2024, 
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las pruebas diagnósticas que fueron adquiridas para el proceso de Dengue, 
enfermedad de Chagas y Leishmaniasis fueron entregadas a la administradora de 
recursos físicos del Ministerio de Salud con un promedio de vida útil de 
aproximadamente 18 meses. Además, desde la fecha de fabricación hasta su 
vencimiento se reportó 24 meses. Por ende, existen antecedentes de cumplimiento 
con la obligación contractual desde la oferta nacional que permitan garantizar su uso 
óptimo dentro del tiempo requerido con calidad y trazabilidad de los productos.  
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que para la ejecución de las intervenciones 
planificadas para los planes de eliminación y control se requiere de una 
implementación ajustable a los cronogramas de trabajo de las direcciones 
territoriales, los cuales obedecen a su vez al contexto epidemiológico variable a través 
del tiempo, no es viable aceptar pruebas de diagnóstico con tiempo de vida útil menor 
al 80% del periodo de 18 mese establecido a partir de la entrega al MinSalud. 
 
Razón por la cual NO se acepta la observación planteada. 
 

2. En cuanto a la Ejecución / Plazo de Entrega: 
 
Respecto a su observación nos permitimos manifestar que no es posible ampliar las 
fechas de entrega, por cuanto el plazo establecido corresponde a las condiciones 
definidas en la etapa de planeación y estructuración del proceso, en atención a las 
necesidades del objeto contractual, la programación institucional y los recursos 
asignados en la presente vigencia.  
 
La modificación de dicho plazo implicaría alterar elementos esenciales del proceso de 
selección y del contrato a celebrar, así como las condiciones bajo las cuales la Entidad 
determinó su alcance y oportunidad de ejecución. En esa medida, y conforme a lo 
indicado anteriormente, para la satisfacción de la necesidad el MSPS requiere que la 
entrega se realice dentro del plazo previsto en el cronograma de ejecución 
contractual, estudios previos e invitación, situación que debe ser considerada por los 
proponentes al momento de presentar sus ofrecimientos. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la eventual ocurrencia de circunstancias externas y 
sobrevinientes durante la ejecución contractual, siempre que estén debidamente 
soportadas y su impacto no sea imputable al contratista ni constituya incumplimiento 
del ofrecimiento presentado. En tales casos, y únicamente frente a hechos objetiva y 
documentalmente acreditados, el MSPS podrá efectuar la revisión correspondiente 
dentro del ámbito de sus competencias, conforme a las condiciones y soportes que 
se presenten. 
 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
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7. RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR COMPROLAB 
S.A.S: 

 
REFERENCIA MENSAJE: CO1.MSG.8807118 
 
Observación N° 1 
 
En relación con el indicador de liquidez, actualmente fijado en 1.4, solicitamos su 
ajuste a 1.2, basado en las siguientes consideraciones: 
En el sector salud la rotación de cartera presenta plazos más amplios debido a los 
tiempos de pago de EPS, ESE y aseguradoras, lo que hace que los niveles de liquidez 
sean naturalmente más ajustados. 
La mayoría de las empresas del sector opera de manera sana con índices entre 1.05 
y 1.20. Un requisito de 1.4 puede excluir injustificadamente a proveedores financie-
ramente estables. 
Un indicador de 1.2 sigue demostrando capacidad para cubrir obligaciones corrientes, 
sin exigir niveles atípicos para la dinámica operativa de salud. 
De igual forma, frente al indicador de endeudamiento, establecido en 0.65, solicita-
mos su ajuste a 0.75, considerando: 
El sector salud opera tradicionalmente con mayores niveles de apalancamiento debido 
a la necesidad de financiar inventarios, insumos e infraestructura mientras se reciben 
los pagos del sistema. 
Indicadores entre 0.70 y 0.80 son habituales y no representan riesgo financiero, sino 
parte de la estructura normal de capital de las empresas del sector. 
Mantener un límite de 0.65 podría restringir la participación de compañías solventes 
que cuentan con trayectoria y capacidad técnica, afectando la pluralidad de oferentes. 
Ambos ajustes permitirían que los requisitos financieros se adapten fielmente a las 
condiciones reales del mercado, garantizando participación amplia, competencia efec-
tiva y selección objetiva, sin comprometer los criterios de solidez económica exigidos 
por la entidad. 
 
RESPUESTA: 
 
Con relación a su observación nos permitimos manifestar que una vez revisado el 
análisis financiero para el cálculo de los indicadores de capacidad financiera y organi-
zacional, exhortamos, que corresponden al resultado de un análisis detallado y am-
plio, en el cual se verificó que los indicadores presentados en los documentos publi-
cados pueden ser cumplidos por una cantidad representativa de empresas del sector 
que desarrollan entre sus actividades principales la del objeto a contratar, es así como 
los indicadores seleccionados por este Ministerio pueden ser cumplidos por un por-
centaje importante de las empresas del sector, como se observa de total (100%) de 
empresas analizadas en el estudio de mercado, se encontró que en los indicadores 
financieros – Índice de Liquidez y Nivel de Endeudamiento arrojo resultado de cum-
plimiento superior al 70%, permitiendo con ello la participación con pluralidad de 
oferentes. 
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Es necesario indicar que la determinación de los factores habilitantes en un proceso 
contractual tiene como objetivo garantizar que el futuro contratista tenga la solidez y 
estabilidad financiera, así mismo, las entidades estatales deben establecer criterios 
objetivos relacionados con los resultados financieros de las entidades, así comparar 
su idoneidad y contratar con la entidad que muestre resultados consistentes que per-
mita el cabal cumplimiento de lo contratado. 
 
Por lo anterior, este Ministerio considera que los indicadores financieros establecidos 
cumplen con el doble propósito de asegurar que la entidad seleccionada sea una em-
presa idónea y con suficiente capacidad en los aspectos financieros que atañen al 
contrato, además de permitir una participación plural de oferentes, por lo cual no se 
considera pertinente el cambio solicitado. 
 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 
Observación N° 2 
 
Propuesta de ajuste a la cláusula de recambio de insumos 
Solicitamos respetuosamente que la obligación de recambio de insumos próximos a 
vencerse sea ajustada en los siguientes términos: 
 
Reducir el porcentaje de recambio del 30% al 10% del saldo de pruebas no consumi-
das, toda vez que, el porcentaje del 30% sobre inventarios no consumidos excede los 
márgenes comerciales habituales del sector para productos diagnósticos. 
 
Ese nivel de riesgo trasladado al proveedor puede generar incrementos en los costos 
unitarios, afectando la eficiencia del contrato. 
 
Un rango entre 10% mantiene un nivel adecuado de protección para la Entidad, pero 
equilibrado frente a la vida útil comercial normal de este tipo de insumos. 
 
Ampliar el plazo de recambio de dos (2) meses a un máximo de cuatro (4) meses 
después de la solicitud del Ministerio, teniendo en cuenta que, los tiempos de fabri-
cación, importación, nacionalización y distribución de pruebas diagnósticas pueden 
superar los 60 días, especialmente cuando se requieren lotes con mínimo 80% de 
vida útil, tal como exige el proceso. 
 
Un plazo máximo de 4 meses permite garantizar disponibilidad de lotes frescos sin 
comprometer la continuidad del suministro ni la calidad técnica del producto. 
Esta ampliación evita solicitudes urgentes que puedan generar sobrecostos logísticos, 
lo cual favorece la eficiencia del contrato para ambas partes. 
 
RESPUESTA: 
 

1. Respecto al porcentaje de recambio:  
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Para controlar el riesgo administrativo respecto a la gestión de los recursos en los 
proyectos de inversión en salud pública y teniendo en cuenta los antecedentes en los 
procesos de contratación de pruebas de diagnóstico realizados en las vigencias ante-
riores, el porcentaje de recambio del 30% cumple con la finalidad de proteger los 
intereses de la nación en cuanto a la contención del gasto y la eficiencia del patrimonio 
invertido, por lo que dicho requisito se ha mantenido a través del tiempo en las com-
pras del mismo carácter realizadas por este ministerio. 
 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 

2. Respecto al plazo para el recambio: 
 
De acuerdo con la operabilidad técnica asociada a los planes de eliminación de los 
programas territoriales de enfermedades transmitidas por vectores, es pertinente 
mantener un abastecimiento que permita responder de manera oportuna al contexto 
epidemiológico transcurrente en el momento del uso de las pruebas de diagnóstico. 
Esto implica que, en caso de recambios por vencimiento, las entidades territoriales 
no podrán desabastecerse del insumo por plazos mayores al ya establecido, puesto 
que los planes de control, eliminación y las contingencias por ETV requieren una res-
puesta rápida para mitigar los riesgos en la población a atender. 
 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 
REFERENCIA MENSAJE: CO1.MSG.8809596 
 
Observación N° 3 
 
Plazo de Ejecución: 
En relación con el numeral 2.10. PLAZO DE EJECUCIÓN / PLAZO DE ENTREGA, res-
petuosamente solicitamos revisar la fecha límite establecida hasta el 30 de diciembre 
de 2025. 
De acuerdo con la naturaleza del suministro y considerando que los productos son de 
importación, la logística asociada a su fabricación, transporte internacional, naciona-
lización y distribución requiere un tiempo estimado mínimo de dos (2) meses poste-
riores a la suscripción del acta de inicio y el cumplimiento de los requisitos de perfec-
cionamiento. 
 
Con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones contrac-
tuales y evitar riesgos asociados a retrasos en la cadena logística, solicitamos ampliar 
la fecha final de entrega establecida, de manera que sea coherente con los tiempos 
reales del proceso de importación y permita asegurar la calidad y disponibilidad de 
los productos. 
 
RESPUESTA:  
 
Respecto a su observación nos permitimos manifestar que no es posible ampliar las 
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fechas de entrega, por cuanto el plazo establecido corresponde a las condiciones 
definidas en la etapa de planeación y estructuración del proceso, en atención a las 
necesidades del objeto contractual, la programación institucional y los recursos 
asignados en la presente vigencia.  
 
La modificación de dicho plazo implicaría alterar elementos esenciales del proceso de 
selección y del contrato a celebrar, así como las condiciones bajo las cuales la Entidad 
determinó su alcance y oportunidad de ejecución. En esa medida, y conforme a lo 
indicado anteriormente, para la satisfacción de la necesidad el MSPS requiere que la 
entrega se realice dentro del plazo previsto en el cronograma de ejecución 
contractual, estudios previos e invitación, situación que debe ser considerada por los 
proponentes al momento de presentar sus ofrecimientos. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la eventual ocurrencia de circunstancias externas y 
sobrevinientes durante la ejecución contractual, siempre que estén debidamente 
soportadas y su impacto no sea imputable al contratista ni constituya incumplimiento 
del ofrecimiento presentado. En tales casos, y únicamente frente a hechos objetiva y 
documentalmente acreditados, el MSPS podrá efectuar la revisión correspondiente 
dentro del ámbito de sus competencias, conforme a las condiciones y soportes que 
se presenten. 
 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 
Observación N° 4 
 
Anexo Técnico – Vida Útil 
En el ANEXO TÉCNICO – FICHAS TÉCNICAS DE LAS PDR, se establece como requisito 
que el período mínimo de vida útil de los productos sea mayor o igual a 18 meses al 
momento de la entrega. 
Teniendo en cuenta los ciclos de producción del fabricante, los tiempos de importación 
y la rotación habitual de estos insumos en el mercado internacional, no siempre es 
posible garantizar una vida útil igual o superior a 18 meses sin comprometer la dis-
ponibilidad del producto. Por esta razón, solicitamos ajustar este requerimiento a una 
vida útil mínima de 10 meses al momento de la entrega, manteniendo plenamente la 
calidad, seguridad y desempeño del producto, y asegurando la continuidad en la pres-
tación del servicio por parte de la Entidad. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con los antecedentes del proceso de adquisición MSPS-SACTU-012-2024, 
las pruebas diagnósticas que fueron adquiridas para el proceso de Dengue, 
enfermedad de Chagas y Leishmaniasis fueron entregadas a la administradora de 
recursos físicos del Ministerio de Salud con un promedio de vida útil de 
aproximadamente 18 meses. Además, desde la fecha de fabricación hasta su 
vencimiento se reportó 24 meses. Por ende, existen antecedentes de cumplimiento 
con la obligación contractual desde la oferta nacional que permitan garantizar su uso 



 

_________________________________________________________________________________ 
Ministerio de Salud y Protección Social 
Dirección: Carrera 13 No. 32-76, Bogotá D.C., Colombia                                               Página | 20 
Conmutador en Bogotá: (+57) 601 330 5043                                   
Resto del país: (+57) 01 8000 960020 
 
                          

óptimo dentro del tiempo requerido con calidad y trazabilidad de los productos.  
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que para la ejecución de las intervenciones 
planificadas para los planes de eliminación y control se requiere de una 
implementación ajustable a los cronogramas de trabajo de las direcciones 
territoriales, los cuales obedecen a su vez al contexto epidemiológico variable a través 
del tiempo, no es viable aceptar pruebas de diagnóstico con tiempo de vida útil menor 
al 80% del periodo de 18 meses establecido a partir de la entrega al MinSalud. 
 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 

8. RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANNAR DIAG-
NOSTICA IMPORT S.A.S.: 

 
REFERENCIA MENSAJE: CO1.MSG.8810111 
 
Observación N°1 
 
2.10. PLAZO DE EJECUCIÓN / PLAZO DE ENTREGA  
 

 
Solicitamos Respetuosamente, me permito solicitar a la entidad la ampliación del 
plazo de ejecución y de entrega del proceso en asunto hasta el 31 de enero de 2026, 
con el fin de garantizar una entrega efectiva y oportuna de la totalidad de los produc-
tos ofertados, cumpliendo con las condiciones técnicas y operativas requeridas. 
 
RESPUESTA:  
 
Respecto a su observación nos permitimos manifestar que no es posible ampliar las 
fechas de entrega, por cuanto el plazo establecido corresponde a las condiciones 
definidas en la etapa de planeación y estructuración del proceso, en atención a las 
necesidades del objeto contractual, la programación institucional y los recursos 
asignados en la presente vigencia.  
 
La modificación de dicho plazo implicaría alterar elementos esenciales del proceso de 
selección y del contrato a celebrar, así como las condiciones bajo las cuales la Entidad 
determinó su alcance y oportunidad de ejecución. En esa medida, y conforme a lo 
indicado anteriormente, para la satisfacción de la necesidad el MSPS requiere que la 
entrega se realice dentro del plazo previsto en el cronograma de ejecución 
contractual, estudios previos e invitación, situación que debe ser considerada por los 
proponentes al momento de presentar sus ofrecimientos. 
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Lo anterior, sin perjuicio de la eventual ocurrencia de circunstancias externas y 
sobrevinientes durante la ejecución contractual, siempre que estén debidamente 
soportadas y su impacto no sea imputable al contratista ni constituya incumplimiento 
del ofrecimiento presentado. En tales casos, y únicamente frente a hechos objetiva y 
documentalmente acreditados, el MSPS podrá efectuar la revisión correspondiente 
dentro del ámbito de sus competencias, conforme a las condiciones y soportes que 
se presenten. 
 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 
REFERENCIA MENSAJE: CO1.MSG.8809539 
 
Observación N°2 
 
2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ITEM 2.3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
Numeral 4. Garantizar que la vida útil del insumo contratado sea como mínimo del 
80% de los 18 meses la vida útil de cada una de las pruebas a contratar al momento 
de su recibo por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Solicitamos respe-
tuosamente en la entidad se tenga en cuenta 12 meses de vida útil de cada una de 
las pruebas a contratar al momento de recibido por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con los antecedentes del proceso de adquisición MSPS-SACTU-012-2024, 
las pruebas diagnósticas que fueron adquiridas para el proceso de Dengue, 
enfermedad de Chagas y Leishmaniasis fueron entregadas a la administradora de 
recursos físicos del Ministerio de Salud con un promedio de vida útil de 
aproximadamente 18 meses. Además, desde la fecha de fabricación hasta su 
vencimiento se reportó un aproximado de 22 meses. Por ende, existen antecedentes 
de cumplimiento con la obligación contractual desde la oferta nacional que permitan 
garantizar su uso óptimo dentro del tiempo requerido con calidad y trazabilidad de 
los productos.  
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que para la ejecución de las intervenciones 
planificadas para los planes de eliminación y control se requiere de una 
implementación ajustable a los cronogramas de trabajo de las direcciones 
territoriales, los cuales obedecen a su vez al contexto epidemiológico variable a través 
del tiempo, no es viable aceptar pruebas de diagnóstico con tiempo de vida útil menor 
al 80% del periodo de 18 meses establecido a partir de la entrega al MinSalud. 
 
Razón por la cual NO se aceptan las observaciones planteadas. 
 
Observación N°3 
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2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ITEM 2.3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
Numeral 7. Entregar con el insumo objeto de la compra, al supervisor del contrato 
designado por el Ministerio de Salud y Protección Social, los siguientes documentos: 
a) Certificado de calidad del insumo por parte del fabricante, donde se especifique el 
número del lote, fecha de fabricación y la vida útil del producto mayor o igual al 80% 
de los 18 meses la vida útil de cada una de las pruebas a contratar; b) CCAA Certifi-
cado de Capacidad de Acondicionamiento y Almacenamiento emitido por el INVIMA; 
c) Copia del Registro sanitario emitido por Invima para las pruebas en humanos y 
Registro sanitario emitido por el ICA para las pruebas en caninos; d) Carta de Auto-
rización de Distribución expedida por el fabricante; e) Inserto del kit de Diagnóstico 
en idioma castellano; Documentos que soportan la importación; f) Factura comercial 
y remisión. 
 
En este numeral en el ítem a) solicita “Certificado de calidad del insumo por parte del 
fabricante, donde se especifique el número del lote, fecha de fabricación y la vida útil 
del producto mayor o igual al 80% de los 18 meses la vida útil de cada una de las 
pruebas a contratar” sin embargo, en el numeral 7.2 DOCUMENTOS NECESARIOS 
PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO exigen “Certificado de calidad del insumo por 
parte del fabricante, donde se especifique el número del lote, fecha de fabricación y 
la vida útil del producto mayor o igual al 85%, o que cuente mínimo con 10.5 meses 
de vida útil”. 
Solicitamos respetuosamente ajustar ambos numerales, unificando el criterio de vida 
útil a 10.5 meses dado que ambos numerales hacen referencia al mismo documento 
(Certificado de calidad del insumo) pero establecen condiciones técnicas diferentes, 
garantizando así transparencia, igualdad de condiciones y coherencia en el proceso 
de evaluación. 
 
RESPUESTA: 
 
En concordancia con observaciones anteriores, y de acuerdo con la garantía de trans-
parencia, igualdad de condiciones y coherencia en el proceso de evaluación, se acoge 
parcialmente la observación y se modifica en los pliegos de la siguiente manera, toda 
vez que el requisito de debe acreditar conforme se encuentra previsto en el numeral 
de obligaciones específicas. El término descrito en el numeral de 7.2 corresponde a 
un error de digitación que es objeto de ajuste en el Pliego de Condiciones Definitivos. 
Respecto al término de vida útil del producto, se reitera la respuesta a la observación 
anterior: 
 

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ITEM 2.3.2. OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS  
7. Entregar con el insumo objeto de la compra, al supervisor del contrato de-
signado por el Ministerio de Salud y Protección Social, los siguientes documen-
tos: a) Certificado de calidad del insumo por parte del fabricante, donde 
se especifique el número del lote, fecha de fabricación y la vida útil del 
producto mayor o igual a 18 meses o del 80% de este periodo en cada 
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una de las pruebas a contratar; b) CCAA Certificado de Capacidad de Acon-
dicionamiento y Almacenamiento emitido por el INVIMA; c) Copia del Registro 
sanitario emitido por Invima para las pruebas en humanos y Registro sanitario 
emitido por el ICA para las pruebas en caninos; d) Carta de Autorización de 
Distribución expedida por el fabricante; e) Inserto del kit de Diagnóstico en 
idioma castellano; Documentos que soportan la importación; f) Factura comer-
cial y remisión. 
 
7.2 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
Certificado de calidad del insumo por parte del fabricante, donde se especifique 
el número del lote, fecha de fabricación y la vida útil del producto mayor o 
igual 18 meses o del 80% de este periodo.” 

 
 
Observación N°4 
 
2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ITEM 2.3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
Numeral 9. Realizar el cambio, por única vez, del insumo que no se alcance a consumir 
antes de la fecha de vencimiento o expiración, garantizar, post – ejecución del con-
trato, el cambio de pruebas que no se alcancen a consumir antes de la fecha de 
vencimiento o expiración de la vida útil del producto, hasta un 30% del saldo, para lo 
cual el Ministerio de Salud y Protección Social dará aviso al contratista un (1) mes 
antes del vencimiento de las pruebas y el contratista se obliga a cambiar las pruebas 
por nuevos lotes con vida útil mínima del 80% contados desde su fabricación de 
acuerdo con lo establecido en la ficha técnica y los costos de cambio las pruebas serán 
asumidos por el contratista, el cambio de las pruebas deberá realizarse máximo a los 
dos (2) meses contados a partir de la solicitud de recambio hecha por el Ministerio 
sin ningún costo para el Ministerio.  
 
Solicitamos aumentar el tiempo de solicitud de recambio a tres (3) meses, dado que, 
al recibir la notificación de recambio a tan solo un mes del vencimiento del producto, 
las pruebas ya no contaran con una vida útil comercialmente viable para otros clien-
tes, representando una perdida directa que recae exclusivamente sobre el proveedor 
generando un impacto financiero significativo en detrimento del oferente. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con la operabilidad técnica asociada a los planes de eliminación de los 
programas territoriales de enfermedades transmitidas por vectores, es pertinente 
mantener un abastecimiento que permita responder de manera oportuna al contexto 
epidemiológico transcurrente en el momento del uso de las pruebas de diagnóstico. 
Esto implica que, en caso de recambios por vencimiento, las entidades territoriales 
no podrán desabastecerse del insumo por plazos mayores al ya establecido, puesto 
que los planes de control, eliminación y las contingencias por ETV requieren una 
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respuesta rápida para mitigar los riesgos en la población a atender. 
 
Adicionalmente, en términos de responsabilidad en el uso de las pruebas, la 
notificación de los vencimientos requiere que se haga con plazo de un mes, el cuál 
corresponde con los tiempos de notificación de los inventarios de las entidades 
territoriales y sus correspondientes sistemas de gestión, permitiendo la gestión 
autónoma e independiente de la gestión de sus insumos de la cual gozan las 
Direcciones Territoriales de Salud según la Ley 715 de 2001. 

 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 
Observación N°5 
 
2.14. GARANTÍAS DEL CONTRATO A SUSCRIBIR 
Para el presente proceso el Ministerio indica que el contratista deberá constituir una 
Garantía Única que cubra los siguientes riesgos, cuantías y vigencias. 
 

 
Solicitamos respetuosamente que, el porcentaje del valor asegurable, tanto del am-
paro de cumplimiento, como de calidad, se reduzca al 20% del valor del contrato, 
toda vez que el valor propuesto es bastante alto y representaría un gran costo para 
el futuro contratista. DE la misma forma, en este tipo de contrato con otras entidades 
públicas, normalmente se solicita este porcentaje entre el 15% y el 20%. 
 
RESPUESTA:  
 
Si bien es cierto el artículo 2.2.1.2.3.1.12. menciona que el valor de la garantía debe 
ser de por lo menos el 10%. la entidad, puede solicitar un porcentaje mayor soportado 
en la matriz de riesgos del contrato, en la cual claramente se especifica el riesgo del 
retraso en el cumplimiento de las obligaciones, derivados de demoras en la fabrica-
ción, transporte y nacionalización de los bienes a adquirir, razón por la cual la entidad 
debe prever estos riesgos y estimarlos en las garantías de cumplimiento, en un por-
centaje del 25% el cual es aceptable. 
 
Conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.15.  La Entidad Estatal debe determinar el valor y el 
plazo de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones 
contenidas en el contrato. Soporte de ello es la matriz de riegos en la cual se prever 
la calidad de los bienes, estimándose un porcentaje del 25 acorde al valor de contrato 
y sus obligaciones. En consecuencia, el porcentaje fijado se sustenta en un análisis 
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de riesgos integral y documentado, que evidenció que un valor superior al mínimo 
legal es necesario y proporcional para cubrir adecuadamente los riesgos identificados. 
 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 
 
Observación N°6 
 
ANEXO TÉCNICO. FICHAS TÉCNCIAS DE LAS PDR 
LOTE 4. Pruebas de Tamizaje para la enfermedad de Chagas: Pruebas de Antígenos 
Recombinantes para el diagnóstico de la Enfermedad de Chagas: Ensayo por inmuno 
adsorción ligado a enzimas (ELISA) Indirecto para la determinación de anticuerpos 
IgG contra Trypanosoma cruzi Teniendo en cuenta que el uso de antígenos recombi-
nantes es utilizado como prueba confirmatoria de la prueba de tamizaje para Chagas 
anticuerpos IgG y, según el lineamiento para la vigilancia del laboratorio para la en-
fermedad de Chagas emitido por el Instituto Nacional de Salud en el cual no se exige 
una identificación exclusiva de anticuerpos IgG para la prueba recombinante, solici-
tamos sea considerada la ampliación técnica para detección de anticuerpos totales 
IgG+IgM cumpliendo así con lo exigido en el lineamiento del INS favoreciendo así la 
pluralidad de oferentes 
 
RESPUESTA:  
 
Considerando que la fisiopatología de la enfermedad de Chagas cursa con diferentes 
fases clínicas: aguda, latente y crónica; para cada una de estas fases, se ha 
demostrado técnica y científicamente según las curvas de parasitemia y la producción 
de anticuerpos, las técnicas de diagnóstico y los criterios de especificidad y 
sensibilidad. Considerando lo anterior, la Guía para la Vigilancia por el laboratorio de 
T.cruzi (Enfermedad de Chagas) del Instituto Nacional de Salud, en su actualización 
2022, en el punto 2.7 sobre Ensayos para fase crónica indica textualmente que debido 
a que “en la fase crónica la parasitemia disminuye a tal punto que no se encuentran 
parásitos circulantes por largos periodos (figura 11) y las técnicas de multiplicación 
parasitaria como las pruebas de biología molecular como la Reacción en Cadena de la 
Polimerasa convencional (PCR) y en tiempo real (qPCR) y/o el hemocultivo pueden 
resultar negativas, por lo tanto, su diagnóstico se debe realizar de manera indirecta 
mediante detección de anticuerpos específicos anti IgG – T.cruzi, teniendo en cuenta 
que el parásito es reconocidamente muy antigénico y en la mayoría de los individuos 
inmunocompetentes se presenta una fuerte respuesta inmune que permite la 
búsqueda de anticuerpos, estos se encuentran presentes en prácticamente todos los 
infectados”. 
 
Debido a la naturaleza de los anticuerpos tipo IgM, las técnicas serológicas que 
identifican o miden estos anticuerpos en sangre no han sido considerados como útiles 
para el diagnóstico de ninguna de las fases clínicas de la enfermedad de Chagas en 
Colombia; por lo que el Instituto Nacional de Salud, quien es la institución de apoyo 
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técnico y científico del Ministerio de Salud y Protección Social no ha realizado estudios 
de validación de sensibilidad y especificidad de estas pruebas. 
 
En el ámbito de aplicación de las pruebas de enzimoinmunoensayos en el nivel 
asistencial y en los laboratorios de salud pública departamentales, la incorporación 
de la ELISA para identificación de anticuerpos totales IgG+IgM puede llevar a 
presentar confusiones en la interpretación de los resultados obtenidos, en el personal 
de salud, llevando a diagnósticos errados, lo que afecta la calidad de los datos útiles 
en salud pública para la determinación de indicadores en las diferentes poblaciones 
por las diferentes vías de transmisión y las diferentes fases de la enfermedad. 
 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 
Observación N°7 
 
ANEXO TÉCNICO. FICHAS TÉCNCIAS DE LAS PDR 
Periodo de vida útil: La vida útil del reactivo debe aparecer impresa en el producto. 
En lo posible deberá aparecer cerca del código de lote. El tiempo mínimo de vida útil 
mayor o igual a 18 meses de vida útil al momento de la entrega 
Solicitamos respetuosamente a la entidad, que el periodo de vida útil establecido para 
los 6 lotes de productos solicitados en la convocatoria y descritos en el Anexo Técnico, 
sea de 10,5 meses al momento de la entrega, toda vez que para los insumos que se 
requieren para esta licitación, la fecha de vencimiento de los productos generalmente 
es de doce (12) meses y no de 18 meses como es solicitado en el proyecto de pliego 
de condiciones y anexo técnico 
 
RESPUESTA:  
 
De acuerdo con los antecedentes del proceso de adquisición MSPS-SACTU-012-2024, 
las pruebas diagnósticas que fueron adquiridas para el proceso de Dengue, 
enfermedad de Chagas y Leishmaniasis fueron entregadas a la administradora de 
recursos físicos del Ministerio de Salud con un promedio de vida útil de 
aproximadamente 18 meses. Además, desde la fecha de fabricación hasta su 
vencimiento se reportó 24 meses. Por ende, existen antecedentes de cumplimiento 
con la obligación contractual desde la oferta nacional que permitan garantizar su uso 
óptimo dentro del tiempo requerido con calidad y trazabilidad de los productos.  
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que para la ejecución de las intervenciones 
planificadas para los planes de eliminación y control se requiere de una 
implementación ajustable a los cronogramas de trabajo de las direcciones 
territoriales, los cuales obedecen a su vez al contexto epidemiológico variable a través 
del tiempo, no es viable aceptar pruebas de diagnóstico con tiempo de vida útil menor 
al 80% del periodo de 18 meses establecido a partir de la entrega al MinSalud. 
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Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 

9. RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ICOSAN INTERNA-
CIONAL: 

 
REFERENCIA MENSAJE: CO1.MSG.8810024 
 
Observación N°1 
 
Observación sobre vida útil (armonización Pliego – Ficha Técnica) 
 
Existe una discrepancia entre: 

• El Proyecto de Pliegos, que exige: “mínimo del 80% de los 18 meses de vida 
útil de cada una de las pruebas”. 

• La Ficha Técnica, que en varios ítems (por ejemplo, Lotes 1 y 2) exige direc-
tamente 18 meses. 

 
Esta redacción genera riesgo interpretativo y afecta la viabilidad logística de algunos 
lotes. 
 
Justificación 

• Lotes 1 y 2 (Leishmaniasis humana y canina): Estos productos tienen vida útil 
total de 24 meses, por lo cual sí es posible y razonable entregar con 18 meses 
remanentes. 

• Lotes 3, 4 y 5 (Chagas – ELISA Total, Recombinante y PDR): Su vida útil total 
de fábrica es 18 meses, según registros sanitarios INVIMA. Por tanto, es impo-
sible entregarlos en Colombia con 18 meses completos, debido a tiempos inevi-
tables de: 

o fabricación, 
o control de calidad,  
o exportación, 
o transporte aéreo, 
o nacionalización, 
o distribución final. 

 
• El criterio de “mínimo 80% de vida útil remanente” es el aplicado tradicional-

mente por MSPS (procesos 2023 y 2024) para este tipo de productos. 

Solicitud  

Que en los pliegos definitivos se aclare:  

**“La exigencia de vida útil será: 

• Lotes 1 y 2: vida útil mínima de 18 meses al momento de entrega. 
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• Lotes 3, 4 y 5: vida útil mínima equivalente al 80% de la vida útil total decla-
rada por el fabricante, conforme a lo establecido en el Proyecto de Pliegos.”** 

Esto armoniza ambos documentos, evita exclusión artificial de proveedores y 
garantiza abastecimiento oportuno. 

 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con los antecedentes de adquisición, para el año 2023 en el mes de di-
ciembre ingresaron Pruebas de diagnóstico rápido PDR Chagas con Lote 018U10F00D 
y fecha de vencimiento de 02/11/2025 (22 meses). 
 
Adicionalmente, respecto a lo reportado por el INVIMA para pruebas de Chagas en el 
visor de Consulta Registros Sanitarios disponible en la página:  https://www.in-
vima.gov.co/consulta-registros-sanitarios, dentro de los datos de interés se registra 
como vida útil de ,00 Años, como se observa en los siguientes ejemplos:  
 
 

 
 

https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios
https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios
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Sin embargo, concordancia con las observaciones y de acuerdo con la garantía de 
transparencia, igualdad de condiciones y coherencia en el proceso de evaluación, se 
acogen las observaciones y se ajustan los pliegos PARA TODOS LOS LOTES de la 
siguiente manera: 
 

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ITEM 2.3.2. OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS  
7. Entregar con el insumo objeto de la compra, al supervisor del contrato de-
signado por el Ministerio de Salud y Protección Social, los siguientes documen-
tos: a) Certificado de calidad del insumo por parte del fabricante, donde 
se especifique el número del lote, fecha de fabricación y la vida útil del 
producto mayor o igual a 18 meses o del 80% de este periodo en cada 
una de las pruebas a contratar; b) CCAA Certificado de Capacidad de Acon-
dicionamiento y Almacenamiento emitido por el INVIMA; c) Copia del Registro 
sanitario emitido por Invima para las pruebas en humanos y Registro sanitario 
emitido por el ICA para las pruebas en caninos; d) Carta de Autorización de 
Distribución expedida por el fabricante; e) Inserto del kit de Diagnóstico en 
idioma castellano; Documentos que soportan la importación; f) Factura comer-
cial y remisión. 
 
7.2 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
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Certificado de calidad del insumo por parte del fabricante, donde se especifique 
el número del lote, fecha de fabricación y la vida útil del producto mayor o 
igual 18 meses o del 80% de este periodo.” 
 

Además, se ajusta en las fichas técnicas de la siguiente manera:  
 

Periodo de vida útil: mayor o igual 18 meses o el 80% de este periodo a 
partir de la entrega al Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
 
Observación N°2:  
 
Observación sobre inclusión de placas, reactivos y controles (Lotes 3 y 4 – ELISA 
Chagas) 
 
Observación 
En la ficha técnica se indica: 
“Inclusión de todos los insumos y reactivos necesarios para el montaje de la técnica 
(placas que contienen los pozos, reactivos y controles).” 
Se solicita aclarar: 

• que las placas corresponden a las placas de reacción incluidas en el estuche, 
según su presentación comercial aprobada por INVIMA; 

 
• que los controles se refieren a los controles internos propios del estuche, según 

la configuración del fabricante. 
 
Justificación 

• Las presentaciones comerciales aprobadas por INVIMA (registros sanitarios vi-
gentes) incluyen: ⬩ Placa pre-recubierta ⬩ Conjugado ⬩ Buffer ⬩ Sustrato ⬩ So-
luciones de lavado ⬩ Controles positivos/negativos propios del fabricante 

• Solicitar elementos adicionales por fuera del estuche implicaría: 
o ruptura de presentación aprobada, 
o exigencias regulatorias improcedentes, 
o costos no contemplados, 
o riesgo de rechazo en inspección. 

Solicitud 
Aclarar que: 
“La presentación requerida corresponde a la presentación comercial aprobada por 
INVIMA para cada estuche, incluyendo las placas de reacción, reactivos y controles 
internos contemplados por el fabricante. No se requerirán insumos adicionales exter-
nos al estuche aprobado”. 
 
RESPUESTA: 
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Se acepta la observación y se modifican las fichas técnicas de la siguiente manera:  
 

(...) inclusión de todos los insumos y reactivos necesarios para el montaje de 
la técnica de las presentaciones aprobadas por INVIMA (Placa pre-recubierta, 
Conjugado, Buffer, Sustrato, Soluciones de lavado, Controles positivos/negati-
vos propios del fabricante), lo cuales se encuentran dentro del empaque del 
estuche aprobado. (...) 

 
 
Observación N°3: 
 
Observación sobre sensibilidad y especificidad — Lote 5 (PDR Chagas) 
 
Observación 
Para el Lote 5 (PDR Chagas), la ficha técnica exige sensibilidad ≥ 90%. Sin embargo, 
el documento técnico oficial del INS (Lineamiento técnico para PDR Chagas, octubre 
2024) recomienda explícitamente un punto de corte ≥ 95%. 
 
Justificación 

• Según el Lineamiento técnico INS para pruebas rápidas de anticuerpos IgG 
contra T. cruzi (2024): “Se recomienda que la sensibilidad sea mayor o igual a 
95% para su implementación en programas de tamizaje nacional.” 

• La recomendación del INS constituye la guía técnica oficial para el país. 
• Un umbral inferior (90%) habilitaría productos de desempeño limitado, con 

riesgo de: 
o falsos negativos,  
o retraso diagnóstico, 
o impacto epidemiológico adverso. 

 
Solicitud 
Solicitamos ajustar la ficha técnica del Lote 5 a: 
“Sensibilidad ≥ 95% y especificidad ≥ 95%, conforme a las recomendaciones del 
Instituto Nacional de Salud (INS, 2024).” 
 
RESPUESTA: 
 
Se acepta la observación planteada y se ajusta la ficha técnica de la siguiente manera:  
 

“(...)Sensibilidad ≥ 95% y especificidad ≥ 95%, con una desviación estándar 
de ± 2.5% en ambos casos, conforme a las recomendaciones del Instituto Na-
cional de Salud (INS, 2024)” 

 
Observación N°3: 
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Observación sobre redondeo de cantidades para evitar inconsistencias de facturación 
y sobrantes 

Observación  

Varias cantidades del Proyecto de Pliegos aparecen fraccionadas (ej.: 25.001 PDR 
Chagas; 48.016 PDR Dengue), lo que genera:  

• dificultades para facturación,  
• problemas de ajuste en cajas master,  
• necesidad de cartas de donación,  
• imposibilidad de entregar presentaciones comerciales completas.  

Justificación Los estuches tienen empaques fijos: 25 test, 48 test, 96 test, etc. 
Cantidades fraccionadas producen:  

• rompimiento del empaque original (no permitido por INVIMA),  
• desperdicio,  
• reprocesos administrativos.  

Los procesos MSPS previos han redondeado cantidades para evitar estos problemas. 
Producto 

Solicitud  

Solicitamos respetuosamente que las cantidades se ajusten a múltiplos de sus 
presentaciones comerciales. Ejemplos: 

 
 
RESPUESTA: 
 
Las cantidades proyectadas se estiman de acuerdo con la necesidad atenciones de 
salud estimada a partir de indicadores epidemiológicos, realizada por las áreas técni-
cas del Ministerio de Salud y Protección Social, razón por la cual los números proyec-
tados para las pruebas corresponde a dicho estimado. Adicionalmente, corresponde 
con un análisis de la asignación presupuestal y estudios de mercado. 
 
Entre tanto, debido a que el proceso de adquisición corresponde con una Selección 
Abreviada Subasta Inversa, queda a discreción del Ministerio de Salud elegir al pro-
ponente que cumpla con los requisitos para la adjudicación y que oferte la mejor 
propuesta, dentro de los reglamentos establecidos por el INVIMA para la presentación 
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del segundo empaque. Por lo que no es admisible en ningún caso que no se cumpla 
con la necesidad proyectada ni que se fraccionen las presentaciones comerciales.  
 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 
 

10. RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR QUINBER-
LAB S.A.S: 

 
REFERENCIA MENSAJE: CO1.MSG.8809201 
 
Observación N°1: 
 

 
Solicitamos amablemente a la entidad confirmar impuestos, tasas, contribuciones que 
se deben contemplar para la presente contratación. 
 
 
RESPUESTA: 
 
Se aclara que los impuestos que se puedan causar dependen de las responsabilidades 
tributarias de cada uno de los posibles oferentes. En efecto, cada proponente debe 
determinar los tributos aplicables según su régimen fiscal, su calidad de responsable 
frente a impuestos nacionales o territoriales y las operaciones que realice para el 
cumplimiento del objeto contractual.  
 
Por lo tanto, la carga de identificar, liquidar y asumir los impuestos que resulten pro-
cedentes recae en cada oferente, quien deberá realizar el análisis tributario integral 
que le permita establecer con precisión los gravámenes a su cargo y asegurar que su 
oferta incluya todos los costos asociados al cumplimiento del futuro contrato y sus 
obligaciones fiscales. 
 
REFERENCIA MENSAJE: CO1.MSG.8808081 
 
Observación N°2  
 
6.2.2. CAPACIDAD FINANCIERA: 
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En relación con lo establecido por la Entidad de manera respetuosa y con base en los 
argumentos de orden financiero que exponemos a continuación solicitamos a la Enti-
dad, modificar el contenido del presente numeral de acuerdo con las siguientes con-
sideraciones:  
Colombia Compra Eficiente para el análisis y establecimiento de indicadores financie-
ros por parte de la entidades estatales, indicó que la aplicación de los mismos no debe 
ser un ejercicio mecánico, sino que el mismo sea ajustado y correspondiente al tipo 
de mercado en el cual se desenvuelven los posibles oferentes, así: “Los indicadores 
de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la 
salud financiera de los proponentes. Estas condiciones muestran la aptitud del pro-
ponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. 
 
La capacidad financiera requerida en un proceso de contratación debe ser adecuada 
y proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad 
debe establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento 
del sector relativo al objeto del proceso de contratación y de los posibles oferentes. 
En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de 
pago, la entidad estatal debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados 
respecto al objeto del proceso de contratación. 
Teniendo en cuenta que la entidad debe establecer los Índices Financieros en relación 
con el proceso, y en derivación con la pluralidad de oferentes para la garantía de que 
el proponente seleccionado pueda tener la suficiente solidez financiera en relación con 
el tipo de actividad que se va a ejecutar; realizamos dicha solicitud fundamentados 
en que estos indicadores pueden disminuir o aumentar, según el caso, en la rotación 
de cartera la cual se ve afectada por las cuentas por pagar vencidas por parte de las 
entidades de salud y contemplando la situación del país en un contexto económico 
desafiante con un entorno de incertidumbre regulatoria, atravesando lo corrido del 
año 2023-2024, muchas de las Entidades Públicas del sector Salud, se vieron en la 
necesidad de estirar un presupuesto que inicialmente iba direccionado a otros recur-
sos, retrasando así en pagos los contratos ya en ejecución con sus diferentes provee-
dores; es por ello que Colombia Compra Eficiente, indica que la entidad debe esta-
blecer los niveles de los indicadores financieros teniendo en cuenta que cada proceso 
es independiente por lo tanto es de vital necesidad desarrollar para cada uno el res-
pectivo Análisis Financiero del sector. Es entonces debido a este contexto; inadecuado 
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tomar como base los indicadores en relación con los procesos de años anteriores 
examinando la situación tan diversa que ocurre para la presente convocatoria. 
Solicitamos a la Entidad tener en cuenta a manera de ejemplo, los indicadores reque-
ridos por Colombia Compra Eficiente para los diferentes Acuerdos Marco de Precios a 
nivel nacional: 
 

 
Así las cosas, se solicita respetuosamente se evalúe modificar los indicadores finan-
cieros a razón que la exigencia de estos limitaría la participación de empresas que 
poseen la experiencia y pueden dar cabal cumplimiento a los mismos. En el caso de 
que no exista una relación de dependencia fuerte entre cada indicador y la ejecución 
del contrato, la entidad estatal debe tener precaución para no excluir posibles propo-
nentes que, aunque, para un indicador específico tengan un desempeño diferente al 
del promedio de su sector, estén en capacidad de participar en el proceso de contra-
tación y cumplir con el objeto del contrato. Para ello, la entidad estatal puede fijar 
límites más flexibles dados por el comportamiento del sector económico estudiando, 
por ejemplo, los valores máximos y mínimos del indicador para las empresas objeto 
de análisis.” 
 
De igual manera, queremos que sea tenido en cuenta lo siguiente: 
 
1. El sector al que pertenece nuestra empresa y el beneficio operativo que ha gene-
rado en las instituciones de Salud del Distrito Capital durante el tiempo que ha sido 
proveedor en cada una de las E.S.E.S. 
2. Tipo de inversión requerida: Nuestra empresa requiere para ejecutar los proyectos 
altos volúmenes de deuda, ya que los proyectos de dotación de laboratorios en calidad 
de comodato requieren fuertes cantidades de inversión inicial 
3. Devaluación promedio del peso colombiano frente al dólar la cual ha sido del 36% 
aproximadamente en los últimos 12 meses, teniendo en cuenta que el 90% de los 
productos ofertados en nuestro portafolio son importados. 
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4. Carteras altas de EPS e IPS, debido a situación actual del sector Salud. 
Lo anterior impacta directamente en indicadores, sin embargo, Quinberlab Sas ha 
mantenido los pagos de sus obligaciones financieras oportunos tanto a bancos, pro-
veedores y empleados, como se ha venido demostrando con: 

• Las entregas de nuestros productos en contratos anteriores y en vigencia se 
han realizado en concordancia a la oportunidad y calidad pactadas. 

• No hemos sido objeto de veto por proveedores nacionales y extranjeros por 
falta de pago por consiguiente no hemos frenado el envío de mercancía a nin-
guno de nuestros clientes. 

• Las obligaciones con nuestros empleados se han cumplido a cabalidad como se 
demuestra en informe de parafiscales. 

• Obligaciones bancarias en pago al día. 
Recopilando lo anteriormente expuesto, esperamos que la entidad reevalúe los con-
ceptos mencionados para modificar los índices financieros en búsqueda de una favo-
rable y diversa participación de proponentes. 
Por lo anterior solicitamos muy amablemente tener en cuenta las siguientes observa-
ciones para poder presentar una oferta que estamos seguros cuenta con la calidad, 
los precios y la experiencia que nos ha caracterizado durante estos 30 años. 
Es por ello que solicitamos de manera muy respetuosa a la entidad considerar de 
manera favorable la modificación de los siguientes índices: 
1. Índice de Liquidez: Solicitan sea mayor o igual a 1.40, sea modificado permitiendo 
un índice mayor o igual a 1.3. 
2. Nivel de Endeudamiento: Solicitan sea igual o menor al 0.65%, sea modificado 
permitiendo un nivel de endeudamiento igual o menor al 0.70%. 
 
RESPUESTA: 
 
Con relación a su observación nos permitimos manifestar que una vez revisado el 
análisis financiero de para el cálculo de los indicadores de capacidad financiera y or-
ganizacional ,exhortamos, que corresponden al resultado de un análisis detallado y 
amplio, en el cual se verificó que los indicadores presentados en los documentos pu-
blicados pueden ser cumplidos por una cantidad representativa de empresas del sec-
tor que desarrollan entre sus actividades principales la del objeto a contratar, es así 
como los indicadores seleccionados por este Ministerio pueden ser cumplidos por un 
porcentaje importante de las empresas del sector, como se observa de total (100%) 
de empresas analizadas en el estudio de mercado, se encontró que en los indicadores 
financieros – Índice de Liquidez y Nivel de Endeudamiento arrojo resultado de cum-
plimiento superior al 70%, permitiendo con ello la participación con pluralidad de 
oferentes. 
 
Es necesario indicar que la determinación de los factores habilitantes en un proceso 
contractual tiene como objetivo garantizar que el futuro contratista tenga la solidez y 
estabilidad financiera, así mismo, las entidades estatales deben establecer criterios 
objetivos relacionados con los resultados financieros de las entidades, así comparar 
su idoneidad y contratar con la entidad que muestre resultados consistentes que per-
mita el cabal cumplimiento de lo contratado. 
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Por lo anterior, este Ministerio considera que los indicadores financieros establecidos 
cumplen con el doble propósito de asegurar que la entidad seleccionada sea una em-
presa idónea y con suficiente capacidad en los aspectos financieros que atañen al 
contrato, además de permitir una participación plural de oferentes, por lo cual no se 
considera pertinente el cambio solicitado. 
 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada 
 
Observación N°2 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Se solicita la ampliación del plazo de ejecución y entrega establecido en el contrato, 
el cual actualmente indica que será a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y hasta el 30 de 
diciembre de 2025. La razón de esta solicitud radica en que el producto requerido es 
de importación, y los tiempos estimados para su llegada pueden variar entre 45 y 60 
días, lo que podría afectar el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales. 
Por lo anterior, se considera necesario ajustar el plazo de ejecución y entrega hasta 
el 30 de enero de 2026 para garantizar la correcta recepción del producto y evitar 
incumplimientos derivados de factores logísticos ajenos al contratista. 
 
RESPUESTA: 
 
Respecto a su observación nos permitimos manifestar que no es posible ampliar las 
fechas de entrega, por cuanto el plazo establecido corresponde a las condiciones 
definidas en la etapa de planeación y estructuración del proceso, en atención a las 
necesidades del objeto contractual, la programación institucional y los recursos 
asignados en la presente vigencia.  
 
La modificación de dicho plazo implicaría alterar elementos esenciales del proceso de 
selección y del contrato a celebrar, así como las condiciones bajo las cuales la Entidad 
determinó su alcance y oportunidad de ejecución. En esa medida, y conforme a lo 
indicado anteriormente, para la satisfacción de la necesidad el MSPS requiere que la 
entrega se realice dentro del plazo previsto en el cronograma de ejecución 
contractual, estudios previos e invitación, situación que debe ser considerada por los 
proponentes al momento de presentar sus ofrecimientos. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la eventual ocurrencia de circunstancias externas y 
sobrevinientes durante la ejecución contractual, siempre que estén debidamente 
soportadas y su impacto no sea imputable al contratista ni constituya incumplimiento 
del ofrecimiento presentado. En tales casos, y únicamente frente a hechos objetiva y 
documentalmente acreditados, el MSPS podrá efectuar la revisión correspondiente 
dentro del ámbito de sus competencias, conforme a las condiciones y soportes que 
se presenten. 
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Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 
Observación N°3 
 

 
Con el fin de garantizar la correcta rotación del inventario y evitar afectaciones en la 
ejecución del contrato, solicitamos que se considere la modificación de la condición 
establecida para el cambio de pruebas no consumidas antes de su fecha de venci-
miento, proponiendo las siguientes opciones: 
 
1. Ampliar el plazo de aviso previo por parte del Ministerio de Salud y Protección 
Social a mínimo tres (3) meses antes del vencimiento, lo que permitirá al contratista 
realizar la rotación del inventario y minimizar el riesgo de pérdida de producto. 
 
O en su defecto: 
 
2. Ajustar el porcentaje máximo de pruebas a cambiar, pasando del 30% al 10% del 
saldo, con el fin de garantizar la viabilidad operativa y financiera del proceso de re-
cambio, manteniendo el compromiso de entregar lotes con vida útil mínima del 80% 
desde su fabricación, sin costo para el Ministerio. 
 
RESPUESTA: 
 
Para controlar el riesgo administrativo respecto a la gestión de los recursos en los 
proyectos de inversión en salud pública y teniendo en cuenta los antecedentes en los 
procesos de contratación de pruebas de diagnóstico realizados en las vigencias ante-
riores, el porcentaje de recambio del 30% cumple con la finalidad de proteger los 
intereses de la nación en cuanto a la contención del gasto y la eficiencia del patrimonio 
invertido, por lo que dicho requisito se ha mantenido a través del tiempo en las com-
pras del mismo carácter realizadas por este ministerio. 
 
Adicionalmente, en términos de responsabilidad en el uso de las pruebas, la 
notificación de los vencimientos requiere que se haga con plazo de un mes, el cuál 
corresponde con los tiempos de notificación de los inventarios de las entidades 
territoriales y sus correspondientes sistemas de gestión, permitiendo la gestión 
autónoma e independiente de la gestión de sus insumos de la cual gozan las 
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Direcciones Territoriales de Salud según la Ley 715 de 2001. 
 

Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 
 
Observación N°4 
 
VIDA UTIL PRUEBAS 
 

 
Comprendemos que por la cantidad de pruebas solicitadas para esta convocatoria la 
entidad solicite una fecha de 18 meses. Sin embargo, las pruebas rápidas que existen 
en el mercado solo cumplen esta condición al momento que son fabricadas directa-
mente en casa matriz por lo tanto se debe tener en cuenta los tiempos de importación 
mientras llegan los productos a colombia. Por tal motivo respetuosamente solicitamos 
a la entidad se considere por lo menos un mínimo de 13 meses de vencimiento al 
momento de la entrega de los productos q es más acorde a la realidad de este tipo 
de producto y mercado. 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con los antecedentes del proceso de adquisición MSPS-SACTU-012-2024, 
las pruebas diagnósticas que fueron adquiridas para el proceso de Dengue, 
enfermedad de Chagas y Leishmaniasis fueron entregadas a la administradora de 
recursos físicos del Ministerio de Salud con un promedio de vida útil de 
aproximadamente 18 meses. Además, desde la fecha de fabricación hasta su 
vencimiento se reportó aproximadamente 22 meses. Por ende, existen antecedentes 
de cumplimiento con la obligación contractual desde la oferta nacional que permitan 
garantizar su uso óptimo dentro del tiempo requerido con calidad y trazabilidad de 
los productos.  
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que para la ejecución de las intervenciones 
planificadas para los planes de eliminación y control se requiere de una 
implementación ajustable a los cronogramas de trabajo de las direcciones 
territoriales, los cuales obedecen a su vez al contexto epidemiológico variable a través 
del tiempo, no es viable aceptar pruebas de diagnóstico con tiempo de vida útil menor 
al 80% del periodo de 18 meses establecido a partir de la entrega al MinSalud. 
 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 
Observación N°5 
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PLAZO DE ENTREGA 
 

 
Solicitamos a la entidad autorizar la entrega del insumo en dos despachos, distribui-
dos de la siguiente manera: 
 

• 50% del total con fecha límite de entrega el 20 de diciembre de 2025. 
•  50% restante con fecha límite de entrega el 30 de enero de 2026. 

 
Esta programación permitirá garantizar la adecuada gestión del inventario y el cum-
plimiento oportuno de las condiciones del contrato. 
 
RESPUESTA: 
 
Respecto a su observación nos permitimos manifestar que no es posible ampliar las 
fechas de entrega, por cuanto el plazo establecido corresponde a las condiciones 
definidas en la etapa de planeación y estructuración del proceso, en atención a las 
necesidades del objeto contractual, la programación institucional y los recursos 
asignados en la presente vigencia.  
 
La modificación de dicho plazo implicaría alterar elementos esenciales del proceso de 
selección y del contrato a celebrar, así como las condiciones bajo las cuales la Entidad 
determinó su alcance y oportunidad de ejecución. En esa medida, y conforme a lo 
indicado anteriormente, para la satisfacción de la necesidad el MSPS requiere que la 
entrega se realice dentro del plazo previsto en el cronograma de ejecución 
contractual, estudios previos e invitación, situación que debe ser considerada por los 
proponentes al momento de presentar sus ofrecimientos. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la eventual ocurrencia de circunstancias externas y 
sobrevinientes durante la ejecución contractual, siempre que estén debidamente 
soportadas y su impacto no sea imputable al contratista ni constituya incumplimiento 
del ofrecimiento presentado. En tales casos, y únicamente frente a hechos objetiva y 
documentalmente acreditados, el MSPS podrá efectuar la revisión correspondiente 
dentro del ámbito de sus competencias, conforme a las condiciones y soportes que 
se presenten. 
 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 
 

11. RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ESPECIALI-
DADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S: 



 

_________________________________________________________________________________ 
Ministerio de Salud y Protección Social 
Dirección: Carrera 13 No. 32-76, Bogotá D.C., Colombia                                               Página | 41 
Conmutador en Bogotá: (+57) 601 330 5043                                   
Resto del país: (+57) 01 8000 960020 
 
                          

 
REFERENCIA MENSAJE: CO1.MSG.8808733 
 
Observación N°1  
 
Plazo de entrega 
Numeral 2.10. PLAZO DE EJECUCIÓN / PLAZO DE ENTREGA 
El plazo de ejecución y entrega será a partir de la suscripción del acta inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y hasta 
el 30 de diciembre de 2025. 
 
Solicitamos considerar la ampliación del plazo de entrega, teniendo en cuenta la can-
tidad de pruebas requeridas para los Lotes 5 y 6. 
 
RESPUESTA: 
 
Respecto a su observación nos permitimos manifestar que no es posible ampliar las 
fechas de entrega, por cuanto el plazo establecido corresponde a las condiciones 
definidas en la etapa de planeación y estructuración del proceso, en atención a las 
necesidades del objeto contractual, la programación institucional y los recursos 
asignados en la presente vigencia.  
 
La modificación de dicho plazo implicaría alterar elementos esenciales del proceso de 
selección y del contrato a celebrar, así como las condiciones bajo las cuales la Entidad 
determinó su alcance y oportunidad de ejecución. En esa medida, y conforme a lo 
indicado anteriormente, para la satisfacción de la necesidad el MSPS requiere que la 
entrega se realice dentro del plazo previsto en el cronograma de ejecución 
contractual, estudios previos e invitación, situación que debe ser considerada por los 
proponentes al momento de presentar sus ofrecimientos. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la eventual ocurrencia de circunstancias externas y 
sobrevinientes durante la ejecución contractual, siempre que estén debidamente 
soportadas y su impacto no sea imputable al contratista ni constituya incumplimiento 
del ofrecimiento presentado. En tales casos, y únicamente frente a hechos objetiva y 
documentalmente acreditados, el MSPS podrá efectuar la revisión correspondiente 
dentro del ámbito de sus competencias, conforme a las condiciones y soportes que 
se presenten. 
 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 
Observación N°2 
 
Vida útil 
Anexo 1 Ficha técnica. Periodo de vida útil 
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“El tiempo mínimo de vida útil mayor o igual a 18 meses de vida útil al momento de 
la entrega” 
y 2.3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
4. Garantizar que la vida útil del insumo contratado sea como mínimo del 80% de los 
18 meses la vida útil de cada una de las pruebas a contratar al momento de su recibo 
por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. 
Solicitamos a la entidad ajustar este requisito, permitiendo una vida útil mínima ma-
yor a 12 meses, 
 
RESPUESTA: 
 
De acuerdo con los antecedentes del proceso de adquisición MSPS-SACTU-012-2024, 
las pruebas diagnósticas que fueron adquiridas para el proceso de Dengue, 
enfermedad de Chagas y Leishmaniasis fueron entregadas a la administradora de 
recursos físicos del Ministerio de Salud con un promedio de vida útil de 
aproximadamente 18 meses. Además, desde la fecha de fabricación hasta su 
vencimiento se reportó aproximadamente 22 meses. Por ende, existen antecedentes 
de cumplimiento con la obligación contractual desde la oferta nacional que permitan 
garantizar su uso óptimo dentro del tiempo requerido con calidad y trazabilidad de 
los productos.  
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que para la ejecución de las intervenciones 
planificadas para los planes de eliminación y control se requiere de una 
implementación ajustable a los cronogramas de trabajo de las direcciones 
territoriales, los cuales obedecen a su vez al contexto epidemiológico variable a través 
del tiempo, no es viable aceptar pruebas de diagnóstico con tiempo de vida útil menor 
al 80% del periodo de 18 meses establecido a partir de la entrega al MinSalud. 
 
Razón por la cual No se acepta la observación planteada. 
 
 
Observación N°3 
 
RIT – Territorialidad del impuesto de industria y comercio 
Numeral 7.1. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 
“ El proponente adjudicatario, deberá presentar los siguientes documentos necesarios 
para la suscripción del contrato: 
• Fotocopia del RIT: Fotocopia del RIT del proponente y de cada uno de los miembros 
que lo integran, expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C. (en 
caso de que el contrato se vaya a ejecutar en esta ciudad)…” 
 
Nos permitimos manifestar lo siguiente: 
La empresa ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR SAS grava su actividad comercial 
en el municipio de Cali, y que toda venta se perfecciona en el municipio acogiéndose 



 

_________________________________________________________________________________ 
Ministerio de Salud y Protección Social 
Dirección: Carrera 13 No. 32-76, Bogotá D.C., Colombia                                               Página | 43 
Conmutador en Bogotá: (+57) 601 330 5043                                   
Resto del país: (+57) 01 8000 960020 
 
                          

al literal b) del numeral 2) del artículo 343 de la ley 1819 de 2016, por lo que no debe 
realizar registro de establecimientos de comercio o actividades económicas en otro 
municipio diferente Cali. 
 
Adicionalmente, el departamento administrativo de hacienda municipal de Cali no 
tiene catalogado, ni reglamentada la inscripción al RIT - Registro de Información Tri-
butaria Municipal, para las empresa creadas antes del año 2022, permitiendo a ES-
PECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR SAS el derecho ejecutar su actividad de forma 
legal y trasparente sin tener que expedir el certificado de inscripción al RIT. 
 
Por lo anterior, solicitamos respetuosamente que, en caso de que el presente proceso 
sea adjudicado a ESPECIALIDADES DIAGNÓSTICAS IHR S.A.S., la entidad acepte la 
presente justificación y considere cumplido el requisito, dado que no existe obligación 
legal de inscribirnos en el RIT ni de registrarnos ante la Secretaría Distrital de Ha-
cienda de Bogotá D.C., conforme a la normativa vigente. 
 
RESPUESTA: 
 
Se acepta la observación, conforme al literal b) del numeral 2) del artículo 343 de la 
ley 1819 de 2016, por lo que no debe realizar registro de establecimientos de comer-
cio o actividades económicas en otro municipio diferente Cali. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
SARA ESMERALDA GOMEZ ROMERO 
Miembro del comité asesor técnico y evaluador 
 
 
 
 
ANDREA LILIANA SARMIENTO OSPINA 
Miembro del comité asesor técnico y evaluador 
 
 
 
 
LUCAS ANDRES ALCALA ESPINOZA 
Miembro del comité asesor técnico y evaluador 
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JOSE CAMILO HERNANDEZ ROJAS 
Miembro del comité asesor técnico y evaluador 
 
 
 
 
DIEGO ALEJANDRO YASNÓ SALAZAR 
Miembro del comité asesor técnico y evaluador 
 
 
 
MAURICIO JAVIER VERA SOTO 
Miembro del comité asesor técnico y evaluador 
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