Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8578593
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(11/11/2025 5:33:18 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	173-SG-2025
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS DE LAS REGIONALES BOGOTÁ Y ORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE. LOTE 3
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	13 Días
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(11/27/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3 días para terminar *(11/30/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	3 días para terminar *(12/1/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	6/1/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CAVING SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 9008507958

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOLUCIONES DE INGENIERIA Y PROYECTOS CAV SAS	banco de bogota	Ahorros	015139975

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO VARGAS ARANZA* ***Fecha de aprobación:*** *11/18/2025 12:08:48 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALEXANDRA AMAYA SAN MIGUEL* ***Fecha de aprobación:*** *11/18/2025 8:35:36 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8578593_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	01 SECRETARIA GENERAL
Proceso de Contratación	SAMC-004-SG-2025
Título de la oferta	SAMC-004-SG-2025
Cuantía del contrato	14,231,905.5 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	15.00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(11/14/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/30/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(11/14/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/30/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(11/14/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/30/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(11/14/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/30/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(11/18/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 42 minutos de tiempo transcurrido *(11/27/2025 11:28:35 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18497743	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	291,104,357.48 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	11/30/2028 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18368047	Seriedad de la oferta	-	20,173,122.60 COP	-	1/30/2026 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8578593
Proveedor SOLUCIONES DE INGENIERIA Y PROYECTOS CAV SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 7a No. 12a-51
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 7a No. 12a-51

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Unidad Básica Yopal ubicado el Sistema de Tratamiento de Agua Residual (STAR), de la - Seccional Casanare, marginal de la selva diagonal 9 # 13c - 68, Barrio la Cócora	COLOMBIA > Casanare > Yopal

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8578593

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							15,637,296.00	14,231,905.50
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	40	76121700	Destape de cañerías, eliminando o desprendiendo el taponamiento en el recorrido de las tuberías del Sistema de Tratamiento de Agua Residual. (VER FICHA TÉCNICA)	50.00	M	98,000.00	89,650.00	4,900,000.00	4,482,500.00
	41	76121700	Extracción de sólidos y material filtrante, lavado a presión y desinfección de cada unidad del pozo séptico y filtro anaerobio. (VER FICHA TÉCNICA)	4.41	M3	530,000.00	498,550.00	2,337,300.00	2,198,605.50
	42	76121700	Extracción de sólidos, lavado a presión y desinfección de cada unidad de la trampa de grasas. (VER FICHA TÉCNICA)	2.00	M3	1,260,000.00	1,125,650.00	2,520,000.00	2,251,300.00
	43	76121700	Suministrar y colocar el medio filtrante de arena de río. (VER FICHA TÉCNICA)	120.00	KG	7,000.00	5,980.00	840,000.00	717,600.00
	44	76121700	Suministrar y colocar el medio filtrante grava de canto rodado con granulometría 12 - 20 mm en el filtro anaerobio. (VER FICHA TÉCNICA)	120.00	KG	7,000.00	5,980.00	840,000.00	717,600.00
	45	76121700	Suministrar y colocar el medio filtrante de carbon activado (granulometría aproximada de 2 mm) en el filtro anaerobio. (VER FICHA TÉCNICA)	100.00	KG	21,000.00	18,950.00	2,100,000.00	1,895,000.00
	46	76121700	Suministrar y colocar geotextil no tejido elaborado en tela de alta resistencia que permita el paso del agua, sobre la placa perforada del filtro anaerobio. (VER FICHA TÉCNICA)	8.00	M2	122,500.00	118,250.00	980,000.00	946,000.00
	47	76121700	Aseo y limpieza en general del Sistema de Tratamiento de Agua Residual, incluye poda de un (1) m alrededor del sistema, transporte de escombros y sobrantes hasta relleno autorizado. (VER FICHA TÉCNICA)	18.00	M2	62,222.00	56,850.00	1,119,996.00	1,023,300.00

2 CO1.PCCNTR.8578593

2.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							15,637,296.00	14,231,905.50
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	40	76121700	Destape de cañerías, eliminando o desprendiendo el taponamiento en el recorrido de las tuberías del Sistema de Tratamiento de Agua Residual. (VER FICHA TÉCNICA)	50.00	M	98,000.00	89,650.00	4,900,000.00	4,482,500.00
	41	76121700	Extracción de sólidos y material filtrante, lavado a presión y desinfección de cada unidad del pozo séptico y filtro anaerobio. (VER FICHA TÉCNICA)	4.41	M3	530,000.00	498,550.00	2,337,300.00	2,198,605.50
	42	76121700	Extracción de sólidos, lavado a presión y desinfección de cada unidad de la trampa de grasas. (VER FICHA TÉCNICA)	2.00	M3	1,260,000.00	1,125,650.00	2,520,000.00	2,251,300.00
	43	76121700	Suministrar y colocar el medio filtrante de arena de río. (VER FICHA TÉCNICA)	120.00	KG	7,000.00	5,980.00	840,000.00	717,600.00
	44	76121700	Suministrar y colocar el medio filtrante grava de canto rodado con granulometría 12 - 20 mm en el filtro anaerobio. (VER FICHA TÉCNICA)	120.00	KG	7,000.00	5,980.00	840,000.00	717,600.00
	45	76121700	Suministrar y colocar el medio filtrante de carbon activado (granulometría aproximada de 2 mm) en el filtro anaerobio. (VER FICHA TÉCNICA)	100.00	KG	21,000.00	18,950.00	2,100,000.00	1,895,000.00
	46	76121700	Suministrar y colocar geotextil no tejido elaborado en tela de alta resistencia que permita el paso del agua, sobre la placa perforada del filtro anaerobio. (VER FICHA TÉCNICA)	8.00	M2	122,500.00	118,250.00	980,000.00	946,000.00
	47	76121700	Aseo y limpieza en general del Sistema de Tratamiento de Agua Residual, incluye poda de un (1) m alrededor del sistema, transporte de escombros y sobrantes hasta relleno autorizado. (VER FICHA TÉCNICA)	18.00	M2	62,222.00	56,850.00	1,119,996.00	1,023,300.00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐

	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
CERTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA	☑	☐
EL ADJUDICATARIO DEBERÁ ALLEGAR RUT	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
CERTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA	***Sin documento***			
EL ADJUDICATARIO DEBERÁ ALLEGAR RUT	***Sin documento***			

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 9 días de tiempo transcurrido *(11/18/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Estudios Previos Definitivos 2025-10-06 (1).pdf	Estudios Previos Definitivos 2025-10-06 (1).pdf	(detalle)
Clausulado complementario al Contrato Electrónico 173-SG-2025.docx.pdf	Clausulado complementario al Contrato Electrónico 173-SG-2025.docx.pdf	(detalle)
ANEXO - TÉCNICO LOTE 3 STAR YOPAL 2025 (1).pdf	ANEXO - TÉCNICO LOTE 3 STAR YOPAL 2025 (1).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar
Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	14,231,905.5
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		14,231,905.5

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 29-02-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	212325	CDP	Generado	201,731,226 COP	14,231,905.5 COP	29-02-00-000	-	Editar

Saldo de CDP: 201,731,226 COP

Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	14,231,905.5 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	11/12/2025 10:32 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
817225	Presupuestal (CDP)	11/20/2025 12:00 AM	Generado	14,231,905.5 COP	14,231,905.5 COP	-	A-02-02-02-008-007	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	14,231,905.5 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	14,231,905.5 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	11/26/2025 3:59 PM